
                     F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań

           KOBRA wer. 15

         KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa :  Place zabaw i fitness parki w Gminie Września

Obiekt :  Place zabaw na terenie Gminy Września w 2020 roku

                     Budowa nowego placu zabaw w Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni

Inwestor :  Gmina Września

Adres :  ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Wykonawca :  ...............................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie :  .................................................................................................................................................................................................................................................



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań

            KOBRA wer. 15

                      Budowa nowego placu zabaw w Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni

Budowa :  Place zabaw i fitness parki w Gminie Września 

Obiekt :  Place zabaw na terenie Gminy Września w 2020 roku 

      PRZEDMIAR  INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

a Roboty przygotowawcze

1 KNR  201-0122-01-00    1,000 kpl ..................................      .....................................

Analogia. Pomiary  w terenie równinnym i nizinnym - wytyczenie geodezyjne

2 KNR  404-0301-08-00  IGM Warszawa   22,500 m3 ..................................      .....................................

Rozebranie podłoża z betonu grubości ponad 15 cm (plac betonowy)

3 KNR  401-0108-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   22,500 m3 ..................................      .....................................

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i 

wyładowaniem, na odległość wg Wykonawcy

b Roboty demontażowe

4 kalkulacja wł.    2,000 kpl ..................................      .....................................

Demontaż urządzenia zabawowego - zjeżdżalnia (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z 

wywiezieniem elementów zdemontowanych urządzenia na odlegość wg Wykonawcy) - urządzenie 

utylizacja

5 kalkulacja wł.    4,000 kpl ..................................      .....................................

Demontaż huśtawek wahadłowych podwójnych (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z 

wywiezieniem elementów zdemontowanych urządzenia na odlegość wg Wykonawcy i 

Zamawiającego) - część elementów urządzenia do ponownego zastosowania

6 kalkulacja wł.    2,000 kpl ..................................      .....................................

Demontaż huśtawek typu ważka (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem 

elementów zdemontowanych urządzenia na odlegość wg Wykonawcy) - urządzenie utylizacja

7 kalkulacja wł.    2,000 kpl ..................................      .....................................

Demontaż huśtawek typu ważka (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem 

elementów zdemontowanych urządzenia na odlegość wg Zamawiającego) urządzenie do ponownego 

wykorzystania

8 kalkulacja wł.    1,000 kpl ..................................      .....................................

Demontaż bujaka na sprężynie (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem elementów 

zdemontowanych urządzenia na odlegość wg Wykonawcy) - urządzenie utylizacja

9 kalkulacja wł.    1,000 kpl ..................................      .....................................

Demontaż piaskownicy (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem elementów 

zdemontowanych urządzenia na odlegość wg Wykonawcy) - urządzenie utylizacja

10 kalkulacja wł.    1,000 kpl ..................................      .....................................

Demontaż piaskownicy (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem elementów 

zdemontowanych urządzenia na odlegość wg Zamawiającego) - urządzenie do ponownego 

wykorzystania

11 kalkulacja wł.    1,000 kpl ..................................      .....................................

Demontaż karuzeli - (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem elementów 

zdemontowanych urządzenia na odlegość wg Zamawiającego) - urządzenie do ponownego 

wykorzystania

12 kalkulacja wł.    1,000 kpl ..................................      .....................................

Demontaż karuzeli (mała) - (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem elementów 
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            KOBRA wer. 15

                      Budowa nowego placu zabaw w Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
b. Roboty demontażowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

zdemontowanych urządzenia na odlegość wg Zamawiającego) - urządzenie do ponownego 

wykorzystania

13 kalkulacja wł.    1,000 kpl ..................................      .....................................

Demontaż zestawu zabawowego linarium - (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem 

elementów zdemontowanych urządzenia na odlegość wg Zamawiającego) - urządzenie do 

ponownego wykorzystania

14 kalkulacja wł.    1,000 kpl ..................................      .....................................

Demontaż trampoliny zewnętrznej - (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem 

elementów zdemontowanych urządzenia na odlegość wg Zamawiającego) - urządzenie do 

ponownego wykorzystania

15 kalkulacja wł.    1,000 kpl ..................................      .....................................

Demontaż zestawu zabawowo - sprawnościowego - (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z 

wywiezieniem elementów zdemontowanych urządzenia na odlegość wg Zamawiającego) - 

urządzenie do ponownego wykorzystania

16 kalkulacja wł.    10,000 kpl ..................................      .....................................

Demontaż ławek - (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem ławek na odlegość wg 

Zamawiającego) - urządzenia do ponownego wykorzystania

17 kalkulacja wł.    1,000 kpl ..................................      .....................................

Demontaż kosza na śmieci - niedźwiedź (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem 

elementu na odlegość wg Zamawiającego) - urządzenie do ponownego wykorzystania

18 kalkulacja wł.    3,000 kpl ..................................      .....................................

Demontaż koszy na śmieci (elementy bez fundamentów) - wraz wywiezieniem elementów na 

odlegość wg Zamawiającego) - urządzenia do ponownego wykorzystania

19 kalkulacja wł.    1,000 kpl ..................................      .....................................

Demontaż tablicy z regulaminem (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem elementu 

na odlegość wg Wykonawcy) - urządzenie utylizacja

20 kalkulacja wł.    1,000 kpl ..................................      .....................................

Demontaż stojaka na rowery (elementy bez fundamentów) - wraz wywiezieniem elementu na 

odlegość wg Zamawiającego - urządzenie do ponownego wykorzystania

21 KNR  401-0108-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   8,000 m3 ..................................      .....................................

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i 

wyładowaniem, na odległość: wg Wykonawcy (gruz z fundamentów)

22 kalkulacja wł.    162,500 m2 ..................................      .....................................

Zdjęcie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej w postaci płyt gumowych wraz z podbudowami oraz 

wywiezienie na odległość wg. Wykonawcy

23 KNNR  011-0702-01-00  MRRiB   250,000 m2 ..................................      .....................................

Analogia: Zerwanie geowłókniny separacyjnej znajdującej się pod nawierzchnią piaskową wraz z 

wywiezieniem na odległość wg. Wykonawcy

24 KNR  231-0802-03-00  IGM Warszawa   320,000 m2 ..................................      .....................................

Analogia. Rozebranie mechaniczne warstwy wierzchniej z piasku o grubości około 30 cm

25 KNR  401-0108-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   95,000 m3 ..................................      .....................................

Wywóz zebranego piasku samochodami samowyładowczymi na odległość wg. Wykonawcy, z 

załadowaniem i wyładowaniem
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                      Budowa nowego placu zabaw w Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
b. Roboty demontażowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

26 KNR  221-0218-03-00  MBGPiK   140,000 m3 ..................................      .....................................

Dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: mechanicznym oraz ręcznie. W 

pozycji zakup ziemi, dowóz i rozścielenie. 

27 KNR  221-0405-05-00  MBGPiK   0,032 ha ..................................      .....................................

Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim, przy uprawie mechanicznej, z 

nawożeniem gruntu : kat.III

28 kalkulacja wł.    1,000 kpl ..................................      .....................................

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

c Strefa dla dzieci

29 KNR  201-0204-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   106,100 m3 ..................................      .....................................

Roboty ziemne - korytowanie - z transportem urobku na odległość Wykonawcy, grunt kat. III wraz z 

wyrównaniem nawierzchni (głębokość 30 cm)

30 KNR  202-0607-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   412,000 m2 ..................................      .....................................

Ułożenie geowłókniny separacyjno - filtracyjnej odcinającej

31 KNR  231-0407-02-00  IGM Warszawa   191,400 m ..................................      .....................................

Obrzegowanie obrzeżem EKOBORD krawędzi stref bezpiecznych z piasku

32 KNR  231-0105-01-00  IGM Warszawa   382,400 m2 ..................................      .....................................

Analogia: Nawierzchnia amortyzująca z piasku płukanego frakcji 0,2-2mm pozbawionego części 

pylastych, iłów i gliny, gr. warstwy 30 cm

33 kalkulacja wł.    1,000 kpl ..................................      .....................................

Dostawa i montaż nowej huśtawki wahadlowej podwójnej - mix (wraz z: wykopy pod stopy 

fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg 

zaleceń producenta)

34 kalkulacja wł.    1,000 kpl ..................................      .....................................

Dostawa i montaż nowej huśtawki wahadlowej typu orle/bocianie gniazdo (wraz z: wykopy pod 

stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary 

wg zaleceń producenta)

35 kalkulacja wł.    1,000 kpl ..................................      .....................................

Montaż zestawu zabawowo - sprawnościowego (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy 

wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta) - 

urządzenie z demontażu

36 kalkulacja wł.    1,000 kpl ..................................      .....................................

Montaż zestawu zabawowego linarium (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane 

z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta) - urządzenie z 

demontażu

37 kalkulacja wł.    1,000 kpl ..................................      .....................................

Dostawa i montaż huśtawki typu ważka (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy 

wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)

38 kalkulacja wł.    1,000 kpl ..................................      .....................................

Montaż karuzeli (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub 

gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta) - urządzenie z demontażu
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            KOBRA wer. 15

                      Budowa nowego placu zabaw w Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
c. Strefa dla dzieci

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

39 kalkulacja wł.    1,000 kpl ..................................      .....................................

Montaż trampoliny zewnętrznej  (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z 

betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta) - urządzenie z 

demontażu

40 kalkulacja wł.    1,000 kpl ..................................      .....................................

Dostawa i montaż tablicy z regulaminem placu zabaw

d Strefa seniora

41 KNR  201-0204-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   32,400 m3 ..................................      .....................................

Roboty ziemne - korytowanie - z transportem urobku na odległość Wykonawcy, grunt kat. III wraz z 

wyrównaniem nawierzchni (głębokość 33 cm)

42 KNR  202-0607-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   108,000 m2 ..................................      .....................................

Ułożenie geowłókniny separacyjno - filtracyjnej odcinającej

43 KNR  231-0104-05-00  IGM Warszawa   108,000 m2 ..................................      .....................................

Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość 

warstwy po zagęszczeniu 10 cm

44 KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa   108,000 m2 ..................................      .....................................

Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

45 KNR  231-0114-03-00  IGM Warszawa   108,000 m2 ..................................      .....................................

Podbudowy z kruszywa naturalnego 0/5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

46 KNR  231-0114-04-00  IGM Warszawa -  324,000 m2 ..................................      .....................................

Podbudowy z kruszywa naturalnego 0/5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 

cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (krotność 3 - umniejszenie do 5 cm)

Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 3,00000    ( -108,000 m2 * 3,00000 = -  324,000 m2 )

47 KNR  231-0502-06-00  IGM Warszawa   108,000 m2 ..................................      .....................................

Nawierzchnia bezpieczna z płyt EPDM 50x50x3-4cm, na macie stabilizującej

48 KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa   4,410 m3 ..................................      .....................................

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem

49 KNR  231-0407-02-00  IGM Warszawa   42,000 m ..................................      .....................................

Obrzeża systemowe EPDM 25x4 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem

50 kalkulacja wł.    1,000 kpl ..................................      .....................................

Dostawa i montaż urządzeń strefy seniora (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy 

wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta) - w 

skład wchodzi 9 urządzeń oraz tablica z regulaminem zgodnie z dokumentacją)

1. Trener postawy

2. Trener nadgarstków

3. Trener bioder

4. Poręcz wężowa

5. Poręcz do równoważni

6. Belka wężowa

7. Łuki

8. Koło do ćwiczeń ramion

9. Drabinka do ćwiczeń palców

10. Tablica z regulaminem



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań

            KOBRA wer. 15

                      Budowa nowego placu zabaw w Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
e. Zagospodarowanie terenu

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

e Zagospodarowanie terenu

51 KNR  221-0207-02-00  MBGPiK   0,050 ha ..................................      .....................................

Orka gleby glebogryzarką przyczepną w gruncie : kat.III

52 KNR  221-0207-04-00  MBGPiK   0,050 ha ..................................      .....................................

Bronowanie mechaniczne przed orką w gruncie : kat.III

53 KNR  221-0218-02-00  MBGPiK   25,000 m3 ..................................      .....................................

Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: ręcznym z transportem taczkami

54 KNR  221-0405-05-00  MBGPiK   0,050 ha ..................................      .....................................

Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim, przy uprawie mechanicznej, z 

nawożeniem gruntu : kat.III

55 kalkulacja wł.    8,000 kpl ..................................      .....................................

Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem, wykonanie fundamentów dla ławek (gotowe 

fundamenty prefabrykowane lub fundamenty betonowe wylewane), osadzenie ławek w 

fundamentach

56 kalkulacja wł.    6,000 kpl ..................................      .....................................

Dostawa i ustawienie koszy na śmieci betonowych z wyciąganym wkładem (wraz z utwardzeniem 

pod kosz na śmieci lub wykonanie fundamentu)

f Roboty inne

57 KNR  201-0119-03-00    1,000 kpl ..................................      .....................................

Geodezyjna inwentaryzacja powykonacza oraz dokumentacja powykonawcza - strefa seniora i strefa 

dla dzieci

Wartość kosztorysowa robót

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


