STRONA TYTULOWA
Temat nr : PPA-004-004

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Place zabaw i fitness parki w Gminie Wrzes$nia

Obiekt: Place zabaw na terenie Gminy Wrze$nia w 2020 roku

Budowa nowego placu zabaw w Parku im. Dzieci Wrzesiriskich we Wrze$ni

Inwestor:  Gmina Wrzes$nia

Adres: ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : PPA-004-004 KOBRA wer. 15

Budowa nowego placu zabaw w Parku im. Dzieci Wrzesinskich we Wrze$ni
Budowa: Place zabaw i fitness parki w Gminie Wrzeénia
Obiekt: Place zabaw na terenie Gminy Wrze$nia w 2020 roku

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 09.07.2020

Lp. Kod CPV Opis dziatu
a Roboty przygotowawcze
b Roboty demontazowe
c Strefa dla dzieci
d Strefa seniora
e Zagospodarowanie terenu
f Roboty inne

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : PPA-004-004 KOBRA wer. 15

Budowa nowego placu zabaw w Parku im. Dzieci Wrzesinskich we Wrze$ni
Budowa: Place zabaw i fitness parki w Gminie Wrzeénia
Obiekt: Place zabaw na terenie Gminy Wrze$nia w 2020 roku
Data: 09.07.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

a | Roboty przygotowawcze

1| KNR 201-0122-01-00 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Pomiary w terenie réwninnym i nizinnym - wytyczenie geodezyjne

2 | KNR 404-0301-08-00 IGM Warszawa 22,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie podioza z betonu grubosci ponad 15 cm (plac betonowy)

3 | KNR 401-0108-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢ wg Wykonawcy

b | Roboty demontazowe

4 | kalkulacja wt. 2,000 | kpl

Demontaz urzadzenia zabawowego - zjezdzalnia (wraz z wykopaniem fundamentéw oraz z wywiezieniem
elementow zdemontowanych urzadzenia na odlego$¢ wg Wykonawcy) - urzadzenie utylizacja

5 | kalkulacja wt. 4,000 | kpl

Demontaz hustawek wahadtowych podwajnych (wraz z wykopaniem fundamentow oraz z wywiezieniem
elementow zdemontowanych urzadzenia na odlego$¢ wg Wykonawcy i Zamawiajacego) - cze$¢ elementow
urzadzenia do ponownego zastosowania

6 | kalkulacja wt. 2,000 | kpl

Demontaz hustawek typu wazka (wraz z wykopaniem fundamentow oraz z wywiezieniem elementow
zdemontowanych urzadzenia na odlego$¢ wg Wykonawcy) - urzadzenie utylizacja

7 | kalkulacja wi. 2,000 | kpl

Demontaz hustawek typu wazka (wraz z wykopaniem fundamentéw oraz z wywiezieniem elementow
zdemontowanych urzadzenia na odlego$¢ wg Zamawiajacego) urzadzenie do ponownego wykorzystania

8 | kalkulacja wt. 1,000 | kpl

Demontaz bujaka na sprezynie (wraz z wykopaniem fundamentéw oraz z wywiezieniem elementow
zdemontowanych urzadzenia na odlego$¢ wg Wykonawcy) - urzadzenie utylizacja

9 | kalkulacja wt. 1,000 | kpl

Demontaz piaskownicy (wraz z wykopaniem fundamentow oraz z wywiezieniem elementow zdemontowanych
urzadzenia na odlego$¢ wg Wykonawcy) - urzadzenie utylizacja

10| kalkulacja wi. 1,000 | kpl

Demontaz piaskownicy (wraz z wykopaniem fundamentow oraz z wywiezieniem elementow zdemontowanych
urzadzenia na odlego$¢ wg Zamawiajacego) - urzadzenie do ponownego wykorzystania

11 kalkulacja wi. 1,000 | kpl

Demontaz karuzeli - (wraz z wykopaniem fundamentow oraz z wywiezieniem elementoéw zdemontowanych
urzadzenia na odlego$¢ wg Zamawiajacego) - urzadzenie do ponownego wykorzystania

12| kalkulacja wi. 1,000 | kpl

Demontaz karuzeli (mata) - (wraz z wykopaniem fundamentéw oraz z wywiezieniem elementow
zdemontowanych urzadzenia na odlego$¢ wg Zamawiajacego) - urzadzenie do ponownego wykorzystania

13 | kalkulacja wi. 1,000 | kpl

Demontaz zestawu zabawowego linarium - (wraz z wykopaniem fundamentow oraz z wywiezieniem elementéw
zdemontowanych urzadzenia na odlego$¢ wg Zamawiajacego) - urzadzenie do ponownego wykorzystania

14| kalkulacja wi. 1,000 | kpl

Demontaz trampoliny zewnetrznej - (wraz z wykopaniem fundamentow oraz z wywiezieniem elementow
zdemontowanych urzadzenia na odlego$¢ wg Zamawiajacego) - urzadzenie do ponownego wykorzystania

15| kalkulacja wi. 1,000 | kpl

Demontaz zestawu zabawowo - sprawnosciowego - (wraz z wykopaniem fundamentow oraz z wywiezieniem
elementow zdemontowanych urzadzenia na odlego$¢ wg Zamawiajacego) - urzadzenie do ponownego
wykorzystania

16 | kalkulacja wi. 10,000 | kpl

Demontaz tawek - (wraz z wykopaniem fundamentéw oraz z wywiezieniem fawek na odlego$¢ wg
Zamawiajacego) - urzadzenia do ponownego wykorzystania




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : PPA-004-004

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Budowa nowego placu zabaw w Parku im. Dzieci Wrzesinskich we Wrze$ni
b. Roboty demontazowe

Data: 09.07.2020

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

1

]

kalkulacja wt.

Demontaz kosza na $mieci - niedzwiedz (wraz z wykopaniem fundamentéw oraz z wywiezieniem elementu na
odlegos¢ wg Zamawiajacego) - urzadzenie do ponownego wykorzystania

1,000

kpl

18

kalkulacja wt.

Demontaz koszy na $mieci (elementy bez fundamentéw) - wraz wywiezieniem elementéw na odlegos$¢ wg
Zamawiajacego) - urzadzenia do ponownego wykorzystania

3,000

kpl

19

kalkulacja wt.

Demontaz tablicy z regulaminem (wraz z wykopaniem fundamentéw oraz z wywiezieniem elementu na odlegos¢
wg Wykonawcy) - urzadzenie utylizacja

1,000

kpl

20

kalkulacja wt.

Demontaz stojaka na rowery (elementy bez fundamentéw) - wraz wywiezieniem elementu na odlegosé wg
Zamawiajacego - urzadzenie do ponownego wykorzystania

1,000

kpl

21

KNR 401-0108-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: wg Wykonawcy (gruz z fundamentow)

8,000

m3

22

kalkulacja wt.

Zdjecie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej w postaci ptyt gumowych wraz z podbudowami oraz wywiezienie
na odlegto$¢ wg. Wykonawcy

162,500

m2

23

ZAt.1 - KNNR 011-0702-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Analogia: Zerwanie geowlokniny separacyjnej znajdujacej sie pod nawierzchnia piaskowa wraz z wywiezieniem
na odlegto$¢ wg. Wykonawcy

250,000

m2

2

KNR 231-0802-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Analogia. Rozebranie mechaniczne warstwy wierzchniej z piasku o grubosci okoto 30 cm

320,000

m2

25

KNR 401-0108-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wywoéz zebranego piasku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ wg. Wykonawcy, z zatadowaniem i
wyladowaniem

95,000

m3

26

KNR 221-0218-03-00 MBGPiK
[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Dow6z i rozScielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: mechanicznym oraz recznie. W pozycji
zakup ziemi, dowdz i roz$cielenie.

140,000

m3

27

KNR 221-0405-05-00 MBGPiK
[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim, przy uprawie mechanicznej, z nawozeniem
gruntu : kat.lll

0,032

ha

28

kalkulacja wt.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

1,000

kpl

Strefa dla dzieci

29

KNR 201-0204-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Roboty ziemne - korytowanie - z transportem urobku na odlegtos¢ Wykonawcy, grunt kat. Ill wraz z
wyréwnaniem nawierzchni (gtebokos$¢ 30 cm)

106,100

m3

30

KNR 202-0607-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Utozenie geowlokniny separacyjno - filtracyjnej odcinajacej

412,000

m2

31

KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzegowanie obrzezem EKOBORD krawedzi stref bezpiecznych z piasku

191,400

32

KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia: Nawierzchnia amortyzujaca z piasku ptukanego frakcji 0,2-2mm pozbawionego czesci pylastych,

itow i gliny, gr. warstwy 30 cm

382,400

m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : PPA-004-004 KOBRA wer. 15

Budowa nowego placu zabaw w Parku im. Dzieci Wrzesinskich we Wrze$ni
c. Strefa dla dzieci

Data: 09.07.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

w

33 | kalkulacja wt. 1,000 | kpl

Dostawa i montaz nowej hustawki wahadlowej podwajnej - mix (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe,
stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zalecen producenta)

34 | kalkulacja wt. 1,000 | kpl

Dostawa i montaz nowej hustawki wahadlowej typu orle/bocianie gniazdo (wraz z: wykopy pod stopy
fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zalecen
producenta)

35 | kalkulacja wt. 1,000 | kpl

Montaz zestawu zabawowo - sprawnos$ciowego (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z
betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zalecen producenta) - urzadzenie z demontazu

36 | kalkulacja wt. 1,000 | kpl

Montaz zestawu zabawowego linarium (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu
B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zalecen producenta) - urzadzenie z demontazu

37 | kalkulacja wt. 1,000 | kpl

Dostawa i montaz hustawki typu wazka (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu
B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zalecen producenta)

38 | kalkulacja wt. 1,000 | kpl

Montaz karuzeli (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy
prefabrykowane - wymiary wg zalecen producenta) - urzadzenie z demontazu

39 | kalkulacja wt. 1,000 | kpl

Montaz trampoliny zewnetrznej (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub
gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zalecen producenta) - urzadzenie z demontazu

40 | kalkulacja wt. 1,000 | kpl
Dostawa i montaz tablicy z requlaminem placu zabaw

d | Strefa seniora

41 | KNR 201-0204-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,400 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Roboty ziemne - korytowanie - z transportem urobku na odlegtos¢ Wykonawcy, grunt kat. Ill wraz z
wyréwnaniem nawierzchni (gtebokos$¢ 33 cm)

42 | KNR 202-0607-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 108,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Utozenie geowlokniny separacyjno - filtracyjnej odcinajacej

43 | KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa 108,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace w korycie lub na calej szerokosci drogi - zageszczenie mechaniczne: grubosé warstwy
po zageszczeniu 10 cm

44 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 108,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu: 15 cm

45 | KNR 231-0114-03-00 IGM Warszawa 108,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego 0/5mm - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm

46 | KNR 231-0114-04-00 IGM Warszawa - 324,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego 0/5mm - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm -

dodatek za kazdy dalszy 1 cm (krotnos$¢ 3 - umniejszenie do 5 cm)
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 3,00000 (-108,000 m2 * 3,00000 = - 324,000 m2)

47 | KNR 231-0502-06-00 IGM Warszawa 108,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia bezpieczna z ptyt EPDM 50x50x3-4cm, na macie stabilizujacej

48 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 4,410 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : PPA-004-004 KOBRA wer. 15

Budowa nowego placu zabaw w Parku im. Dzieci Wrzesinskich we Wrze$ni
d. Strefa seniora

Data: 09.07.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

©

49 | KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa 42,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza systemowe EPDM 25x4 ¢cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem

5

o

kalkulacja wt. 1,000 | kpl

Dostawa i montaz urzadzen strefy seniora (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu
B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zalecen producenta) - w sktad wchodzi 9 urzadzen oraz
tablica z regulaminem zgodnie z dokumentacja)

1. Trener postawy

2. Trener nadgarstkow

3. Trener bioder

4. Porecz wezowa

5. Porecz do rownowazni

6. Belka wezowa

7. Luki

8. Koto do éwiczen ramion

9. Drabinka do éwiczen palcow

10. Tablica z regulaminem

@

Zagospodarowanie terenu

51| KNR 221-0207-02-00 MBGPiK 0,050 | ha
[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Orka gleby glebogryzarka przyczepna w gruncie : kat.lll

52 | KNR 221-0207-04-00 MBGPiK 0,050 | ha
[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Bronowanie mechaniczne przed orka w gruncie : kat.lll

53 | KNR 221-0218-02-00 MBGPiK 25,000 | m3
[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: recznym z transportem taczkami

54 | KNR 221-0405-05-00 MBGPiK 0,050 | ha
[ Wyd.MBGPIiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim, przy uprawie mechanicznej, z nawozeniem
gruntu : kat.lll

55 | kalkulacja wt. 8,000 | kpl

Dostawa i montaz tawek parkowych z oparciem, wykonanie fundamentow dla tawek (gotowe fundamenty
prefabrykowane lub fundamenty betonowe wylewane), osadzenie fawek w fundamentach

56 | kalkulacja wt. 6,000 | kpl

Dostawa i ustawienie koszy na $mieci betonowych z wyciagganym wktadem (wraz z utwardzeniem pod kosz na
$mieci lub wykonanie fundamentu)

-

Roboty inne

57 | KNR 201-0119-03-00 1,000 | kpl
Geodezyjna inwentaryzacja powykonacza oraz dokumentacja powykonawcza - strefa seniora i strefa dla dzieci

- Koniec wydruku ---



