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1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -OGOLNA STO-01

KOD CPV 45000000 -7- ROBOTY BUDOWLANE
1.0. Wstep
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ ogélna -Wymagania w
zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
rob6t ,ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn:
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU, WRAZ Z KOREKTA PRZEBIEGU
KORYTA ROWU W-19 | REKULTYWACJA DZIALKI EWIDENCYJNEJ NR 146/2
W zakresie:
Zakres niniejszego opracowania i kolejno$¢ wykonania obejmuije:
- organizacja ruchu zastepczego na czas rozhidrki i budowy przepustu dn1000 wg zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu obejmujacego objazd ulicg Ko$cielng,
- wykonanie otwordw badawczych i lokalizacja sieci kolidujacych,
- wykonanie projektu pokonania kolizji wg warunkow gestora sieci telekomunikacyjnej
- rozbidrka nawierzchni jezdni i poboczy na obszarze ok. 95m?,
- budowa przepustu dn1000 pod jezdnig Rowu W-19 o dtugosci 9,95m
- przebudowa koryta rowu W19 wg warunkow wyznaczonych przez Zarzad Spotek Wodnych z
umocnieniami oraz eksploatacjg146 wg nowego przebiegu
wytaczenie istniejgcego koryta na dz. ew. nr146/2, rozhiérka istniejacego przepustu dn800
- rekultywacja terenu dziatki 146/2 zajmowanej dotychczas przez koryto rowu W-19
- wypetnienie przestrzeni po rozebranym przepuscie dn800
- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie asfaltowg na powierzchni drogi po robotach
zwigzanych z przebudowa przepustu
- wykonanie zjazdu na posesje dziatki 146/2, odbudowa ogrodzenia, wykonanie trawnikéw z wysiewu
Zakres robot zadania 1-szego, zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych Obrebu Kaczanowo nr
269/2, 146/2, 246, 239/6
Zakres w/w rob6t budowlanych zostat opracowany zgodnie z przedmiotem zamodwienia i obejmuje
inwentaryzacje wg stanu na dzieri 19.lutego.2018r., w tym szczegdtowg informacije fotograficzng.
Dokumentacja jest opracowana w celu okreslenia zgodnosci z zamdwieniem i wymaganiami Inwestora
oraz uzyskania stosownych zezwolen na prowadzenie rob6t budowlanych.
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot robot



1. CHODNIK

Projektowany trakt pieszy rozpoczyna swoj bieg na styku z ulicg Kaliska, przy wjezdzie i nawigzuje do
istniejagcego chodnika. Koniec traktu znajduje sie przy zespole skrzynek pocztowych — w ulicy
Gospodarskiej. Szerokos¢ brutto $ciezki wynosi 180cm. Spadek poprzeczny 2% skierowany jest do
powierzchniowego cieku betonowego usytuowanego miedzy istniejacq jezdnig a projektowanym traktem
pieszym. Wokot istniejacych drzew w celu ochrony systemu korzeniowego projektuje sie podesty stalowe
ocynkowane oparte na obrzezach chodnikowych, ktére jednoczesnie sq ograniczeniem dla wykonania
warstw podbudowy chodnika. W rzucie posadowienia podestow nie przewiduje sie zadnych robdt ziemnych
powodujacych odkrycie lub uszkodzenie systemu korzeniowego przydroznych drzew. W linii traku pieszego
umieszczony zostanie ciek z kostki betonowej dwurzedowo z miejscowym odprowadzeniem do rowu
przydroznego. W czesci zadania pierwszego, na obszarze przebudowy przepustu nalezy wykona¢ warstwy
konstrukcyjne pod nawierzchnie chodnika.

Nawierzchnia chodnika na obszarze przebudowy jest przedmiotem odrebnego opracowania dla zadania
drugiego.

2. REKULTYWACJA DZIALKI 146/2
Po wykonaniu w pierwszej kolejnosci przepustu dn 1000 i skierowanie nurtu rowu W-19 nowym
przebiegiem nalezy przystapic do rozhiérki istniejacego przepustu dn800 oraz zasypanie rowu
wytaczonego z eksploatacji w czesci dziatki 146/2. Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od karczowania
zarosli i zdjecia humusu gromadzac na hatdach w celu dalszego wykorzystania. Przestrzen po likwidacji
rowu nalezy wypetni¢ piaskiem zageszczonym do 1d-0,9 do poziomu dna podbudowy zjazdu. W osi rowu
przydroznego nalezy wykona¢ przepust dn500 przykrywajac go zageszczonym piaskiem do poziomu dna
warstw podbudowy. Zjazd wykona¢ wg projektu w czesci graficznej z nawierzchnig z kostki betonowej,
bezfazowe] w odcieniu grafitu grubosci 8cm w obramowaniu kraweznikiem nie wystajgcym wym.
15x30x100cm. Istniejace ogrodzenie nie nadaje sie po rozebraniu do wtérnego wykorzystania.
Projektuje sie wykonanie trawnikow na obszarze niemal 0,1ha. Tereny zatozenia trawnikow okresla cze$¢
graficzna. Nalezy zwrdcié uwage na wyprofilowanie spadéw w sposob ograniczajacy sptyw wod
opadowych do gruntu w granicach dziatki nr 146/2. Nadmiar wod podczas obfitych opadéw poprzez
niwelacje powierzchni skierowa¢ nalezy — tam gdzie to mozliwe - w kierunku traktow pieszych i czesci
nawierzchni z tlucznia kamiennego.
Jako podbudowe dla wysiewu zastosowa¢ mieszanine ziemi urodzajnej gtéwnie pochodzacej z gruntu
rodzimego to jest humusu zgromadzonego na hatdach. Wysiew wykona¢ mieszankg traw typu
gazonowego i pielegnowa¢ wg zalecen wybranego producenta nasion. Nawierzchnia zjazdu na terenie
dziatki 146/2 lezy w gestii Whasciciela.

3.PRZEPUST POD DROGA

Wytyczne realizacyjne

Projekt budowlany opracowano na aktualnym podktadzie sytuacyjno- wysokosciowym i w oparciu o0
uzupetniajgce pomiary wkasne w terenie oraz opinie geotechniczng dla rozpoznania warunkéw gruntowo
wodnych opracowang przez ,Interra — Geologia” w Poznaniu

W celu uzyskania odpowiednich spadkdw nalezy istniejacy réw W-19 przebudowaé¢ wg planu
zagospodarowania rys. nr2.

Umaocnienie i przyczdtki wlotu i wylotu przepustu wykona¢ wg rysunku nr3.

Przekroj podtuzny.

Pochylenie podtuzne projektowanego kanatu zaprojektowano w spadkach 0,15% Szczegdty zawiera rys. 3
Sposdb prowadzenia prac

Wymiana przepustu pod drogg winna odby¢ sie wedtug szeregu uzyskanych uzgodnien, szczegodlnie z
Administratorem cieku jakim jest rbw melioracyjny W-19 jak i z gestorami sieci kolidujacych z zakresem
robot.

Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robét, zgodnie z PN-92/B-10735.

UtoZenie rur betonowych odprowadzajgcych wode opadowg projektuje sie ze spadkami i na gtebokosciach
pokazanych na rysunkach, profilach.



Przepust nalezy uktada¢ w wykopie szeroko przestrzennym bez szalowania,

Kanaty poddac probie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN-92/B10735.

Grunt zageszczac przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych.

Umocnienie czotowa wlotu i wylotu przepustu.

Wilot i wylot projektowanego przepustu nalezy zabezpieczy¢ Zelbetowg typowa betonowag obudowq
grubosci 0,30m, wykonang na mokro z betonu klasy C35/45.

Scianki posadowi¢ 30cm ponizej dna rowu, na 10cm warstwie chudego betonu C8/10. Zbrojnie wykonaé z
pretow @10 klasy All utozonych obustronnie w siatki 0 oczku 15cm. Nalezy wyksztattowaé kapinosy.
Przekroj konstrukcyjny odbudowywanej jezdni

Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych opracowanym przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow z 1997r przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej

- 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8

- 4 cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/16

W zakresie zadania pierwszego nawierzchnig¢ nalezy zakoriczy¢ na warstwie wyréwnawczej. Warstwa
wierzchnia , Scieralna lezy w zakresie zadania drugiego.

Krawedzie zewnetrzne obustronnie nalezy wyposazy¢ w BARIERY ulla "A". Bariera ochronna w
pojedynczym segmencie winna mie¢ dtugosci 2,15m oraz posiada¢ atest zgodnie z Normg EN 1317.
Fundamentowanie wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wybranego producenta.

Uwagi i zalecenia

Przed przystapieniem do robdt nalezy zgtosi¢ wiascicielowi drogi zamiar rozpoczecia prac i uzyskac
odpowiednie decyzje. Miejsce prowadzonych rob6t nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac. Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu rob6t. Wszelkie
zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z autorem projektu.
Kanalizacja deszczowa

Obszar zajmowany przez projektowany wezet drogowy jest tozsamy co do zlewni . Wody opadowe z terenu
odcinka drogi gminnej — ulicy Wiejskie] bedq odprowadzane do istniejgcego kanatu dn400 wg z
powierzchni jak dotychczas i kierowane wylotem po pétnocnej stronie drogi do rowu W-19.

Trawniki

Projektuje sie wykonanie trawnikbw na obszarze niemal 0,228ha. Tereny zatozenia trawnikéw okresla
czes¢ graficzna. Nalezy zwrdcié uwage na wyprofilowanie spadéw w sposob ograniczajacy sptyw wadd
opadowych w kierunku traktu i wpustow ulicznych. Nadmiar wod podczas obfitych opadéw poprzez
niwelacje powierzchni skierowac nalezy — tam gdzie to mozliwe - w kierunku traktu i czesci nawierzchni z
kostki brukowej i dalej w kierunku wpustow ulicznych.

Jako podbudowe dla wysiewu zastosowa¢ mieszanine ziemi urodzajnej gtownie pochodzacej z gruntu
rodzimego to jest humusu zgromadzonego na hatdach. Wysiew wykonaé mieszankg traw typu
gazonowego i pielegnowa¢ wg zalecen wybranego producenta nasion.

1.2.2. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t

Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuja;

Kody CPV: 45000000 -7- ROBOTY BUDOWLANE

45110000-1 —Roboty w zakresie rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45232000-2 - Roboty pomochicze w zakresie rurociggow

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST nalezy rozumiec¢ i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym, powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego w etapie |

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez wykonawcdow jezyku polskim.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja dla potrzeb projektu

- wytyczenie przebiegu infrastruktury podziemnej

- wytyczenie geodezyjne dla potrzeb realizacji inwestycji



- demontaz istniejgcych elementdw przepustu dn800.L-4,0m

- demontaz elementéw kanalizacji sanitarnej na dziatce ew. nr 246,

- Wyw0z gruzu, odpaddéw statych i nadmiaru mas ziemnych,

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia

organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia intereséw osob trzecich.

1.5.1. Organizacja robo6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogo6lne

Przedmiotowa przebudowa odbywac sie bedzie w czynnym obiekcie o$wiaty. Do kierowania realizacjg
zamierzenia inwestycyjnego powotany zostanie kierownik budowy w obowigzkach ktérego bedzie
opracowanie planu BIOZ uwzgledniajacego bezpieczng komunikacje mieszkancow zabudowy przy ul.
Wiejskiej. Dla potrzeb rob6t budowlanych wykonana zostata dokumentacji czasowej organizacji ruchu wraz
z wytyczonym objazdem

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijq
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy ( kontraktu ), a wymagania wyszczegoinione
chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaci.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentaciji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub ST i wptynie
to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:

- Plan sytuacyjny nieruchomosci

- Inwentaryzacje stanu istniejacego

- Informacje BIOZ

- Projekt budowlany wykonawczy

- Przedmiary robét

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.7. "Dokumenty budowy" w rozdziale
6."Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robdt budowlanych w
nawigzaniu do dokumentow odniesienia” niniejszej Specyfikacji. Dokumenty budowy beda przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedq zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Wykonawca moze realizowa¢ zaméwienie z udziatlem podwykonawcow

Wykonawca zapoznaje podwykonawce ze swoim zakresem robdt.

Wykonawcza zgtasza zamawiajacemu zakres robdt powierzonych podwykonawcom



Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz
W interpretacji poszczegélnych zadan.

Wykonawca bierze petna odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonanie powierzonego zakresu.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcdw nalezy poinformowaé Inwestora i Projektantow. Nalezy
informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do organizowania regularnych narad koordynacyjnych budowy z udziatem
wykonawcy i zespotu inspektoréw nadzoru. Narady odbywaé sie bedg co najmniej jeden raz na dwa
tygodnie. W przypadkach koniecznych narada moze by¢ zwotana w kazdym czasie.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna. Odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby
budowlane we wtasnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

- zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkow przechowywania wyrobdw
budowlanych

- zabezpieczenie wymaganych procesoéw technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

- zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i
wykorzystania wspdlnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkdw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz
poza nig zarowno dla uczestnikoéw procesu budowlanego jak i dla 0s6b postronnych.

- Zabezpieczenie wiasciwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisow zwigzanych z realizacjg zadania

- Pokrycie wszystkich kosztow zuzycia energii elektrycznej , wody i usuwania nieczystosci ptynnych i
statych,

- Ubezpieczenie placu budowy

- Zapfata opfat sktadowiskowych zwigzanych z wywozem odpaddw, gruzu i.t.p.

- Zaptata optat za czasowe sktadowanie odpadéw, gruzu i.t.p.

- Likwidacja skutkéw oddziatywania procesu budowlanego na otoczenie budowy, w szczegbIinosci naprawa
drdg, ulic, chodnikéw zniszczonych w czasie trwania rob6t przez srodki transportu i maszyny budowlane

- Wykonawca na swoj koszt odpowiada za uszkodzenie urzadzen podziemnych zinwentaryzowanych na
planie uzbrojenia

- Wykonawca na swoj koszt chroni przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty od chwili
rozpoczecia do ich odbioru koricowego.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

- rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

- instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikdw na odpady,
usuwanie $mieci i odpaddw,

- wytyczenia drdg wewnetrznych i dojazdowych,

- usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy,

- 0Szczednego gospodarowania przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy,

- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania rob0t,

- zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej,



- zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zapewnienia ochrony zdrowia,

- zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

- odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia.

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak,
kable, rurociggi itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wkadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach ogélnych za szkody wynikte na
placu budowy lub wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy az do chwili zakonczenia
prac i odebrania przez Zamawiajgcego,

Zgtoszenie szkody przez Wykonawce nie zwalnia od odpowiedzialno$ci za wyrzadzone szkody.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany przywrdcié
teren istniejgcych gruntéw do stanu pierwotnego. Wykonawca moze zrealizowa¢ zamoéwienie z udziatu
podwykonawcdw, biorac odpowiedzialno$¢ za czynnosci wykonywane na budowie przez ich pracownikow.
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach medycznych, socjalno
technicznych, magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy i podwykonawcow

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajacego wymagane
uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie
staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace. Przystepujac do prac personel musi
by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we witasciwg, dla rodzaju prac,
odziez ochronna.

W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikdéw. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg migdzy innymi ( nie wytacznie ):

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,



- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.
Szczegotowe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element
sktadowy dokumentacji

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjq
rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, a
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
Przedmiar robo6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii ( czesci ) materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodtla w sposob ciggty spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot. Wszystkie materialy budowlane powinny
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB
lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jako$¢ i
witasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
zZ Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Miejsca sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych nalezy utwardzié i odwodni¢. Materiaty
drobnicowe uktada sie w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci
tych materiatdw. Stosy materiatbw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatow odlegto$¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowarn lub innych przeszkod trwatych,

2) 5,0m - od statego stanowiska pracy.

Sposob sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych o ksztaicie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia. Zabronione jest
opieranie sktadowanych materiatbw lub wyrobow o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow
lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na
czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.



2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych rob6t niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z materiatow i urzadzehn wiasnych,
wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajacych co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem , specyfikacjg techniczng i
specyfikacjq istotnych warunkdw zaméwienia.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace mogq by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika budowy i Inwestora. W trakcie robGt nalezy stosowaé sprzet i
narzedzia, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, a takze podczas
rob6t pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty dla instalacji sanitarnych powinny byé¢ transportowane pojazdami, w ktdrych materiaty te bytyby
ostonigte i zabezpieczone przed zamoknieciem lub zawilgoceniem. Materiaty przewozone na $rodkach
transportu winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwércow. Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Ogoing Wykonania
i Odbioru Robot .

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania w zakresie robot

Warunki wykonywania rob6t sg zawarte w projekcie budowlanym.

Po zakonczeniu robot nalezy:

« sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania robdt,

« sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen,

« sprawdzi¢ dziatanie instalacji,

* sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury,

« wykona¢ pomiary elektryczne, i przeprowadzi¢ analize wody uzytkowe]

Przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor nadzoru.

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie rob6t powinno zapewniaé ochrone zdrowia i zycia pracownikow oraz 0s6b
postronnych, zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego w zakresie wigkszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi
organami administracji panstwowe;.

5.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t rozhidrkowych i demontazowych na podstawie
wlasciwej decyzji wtasciwego organu. Wykonawca prowadzi roboty rozbiorkowe i demontazowe na
podstawie dokumentacji projektowej. Sposéb i zakres nalezy ustali¢ z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca podaje potrzeby w zakresie potrzebnej powierzchni socjalnej, magazynowej, pomocnicze;.
Okres$la sposdb dostarczania materiatdw. Okre$la potrzeby w zakresie korzystania z energii elektrycznej i
wody. Podaje rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego jego uporzadkowania. Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.



6. ZWIAZANYCH Z KONTROLA, OPIS DZIALAN BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |

ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacijg
Projektowag, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspekiora nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca;

- organizacje wykonania robGt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) cze$¢ szczegGtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

- Wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- Sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- Sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-tow, wykonywania poszczegoinych elementow robot,
- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robot.  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow, zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie . Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe] i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z Umowa. Dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru. Analizy laboratoryjne wody uzytkowej winny by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru i kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan ( kopie )
bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
badania materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
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producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja; certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych, deklaracjg
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sq objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonio-gramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbiorow roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

6.7.2. Rejestr Obmiaréw
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Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe.
Rozliczenie inwestycji nastapi kosztorysem powykonawczym wg faktycznie wykonanych rob6t na
podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego. Wszelkie naleznosci wynikajgce w wykonaniu prac
nieobjetych kosztorysem ofertowym, nieprzewidzianych przez Zamawiajgcego na etapie opracowania
dokumentacji projektowej, mogg by¢ regulowane na podstawie odrebnych uméw zawartych w wyniku
przeprowadzenia odrebnego postepowania o zamdwienie publiczne. Rejestr Obmiaréw stanowi dokument
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiarow.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (I)-(3), nastepujace dokumenty:

_ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

_ protokoty przekazania Terenu Budowy,

_ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

_ protokoty odbioru roboét,

_ protokoty narad i ustalen,

_ korespondencjg na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w
lloSciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdt. Obmiar powierzchni nalezy
przeprowadzi¢c wg PN-ISO 9836:1997. llos¢ robét nalezy okre$lié zgodnie z katalogami naktadow
rzeczowych i kosztorysowymi normami

naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy |

12



jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$é wykonanych robot z :

1) dokumentacjg projektowa,

2) kosztorysem ofertowym,

3) ustaleniami z Inwestorem,

4) ustaleniami z Projektantem,

5) wiedzq i sztukg budowlang,

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robdt,

7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robét

8.1. Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robGt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru przy ewentualnym udziale
Komisji odbiorczej Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robGt komisja zapozna sig z realizacjq
ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2. Odbidr koncowy - zgtoszenie

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia niezwtocznie pismem gotowo$¢ do odbioru koncowego na
siedem dni przed dniem rozpoczecia tego odbioru, pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;.
8.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowq podstawowg z naniesionymi zmianami lub powykonawczg oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne ).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow ( oryginaty ).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badac, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
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8. Rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robot whascicielom urzadzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja.

8.3. Odbidr koncowy

Odbior Korcowy Zamawiajacy jest dokona¢ w terminie nie przekraczajacym czternastu dni od dnia

rozpoczecia tego odbioru. Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koricowego Wykonawca przekaze

Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi dokumentami, takimi jak:

- protokotu rozruchu,

- instrukcje obstugi w jezyku polskim

- protokoty odbioréw czesciowych

- atesty

- deklaracje zgodno$ci stosowanych materiatow i urzadzen

- atesty higieniczne stosowanych materiatow

Dokumentacja powykonawcza wykonana w 2 egzemplarzach bedzie przekazana Zamawiajgcemu na

odbiorze z naniesieniem wszystkich zmian. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze

przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robo6t lub nie

przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub posiadania wad

uniemozliwiajacych uzytkowanie placow, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia tych

wad lub dokona¢ odbioru warunkowego , z podaniem terminu na usunigcie wad lub usterek. Jezeli w toku

czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajg sie do usuniecia , a umozliwiajg one

uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy

wynagrodzenie do wysokosci ustalonej przez Strony.

Warunki gwarancji - zgodnie z umowa. Dokument gwarancyjny Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w

dniu odbioru.

8.4. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowej. Ceny jednostkowe beda obejmowac:

_ robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

_ warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,\ ewentualnymi kosztami ubytkow
I transportu na plac budowy,

_ wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

_ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

_ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢

podatku VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, Autorstwa Zespotu Projektowego BOI ,KONCEPT” Kazimierz

Walczak z/s Kozmin Wlkp., tel/fax 62 72 16 086 , tel 603 79 65 31

_ Projekt budowlany - wykonawczy - 5 egz.: + wersja elektroniczna

_ Przedmiar rob6t — 1egz + wersja elektroniczna

_ SIWZ,

_ umowa z Inwestorem,

_ obowigzujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie.

11.0 PRZEPISY ZWIAZANE
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Wszelkie roboty nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” COBRTI INSTAL W — wa oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a
takze zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02) oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami branzowymi.

Ustawy

Ustawa z dr)1ia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze. zm.).

Ustav2v88%)dnia 21 marca 1985 r. - 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. :

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodgg%s wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaimor&ych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezp|1e1czzéa)nstwa I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacw projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego JDZ. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
ﬂlekllg%owamazo it)abéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
r 198, poz. :

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagarn jakim powinny odpowiada¢
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej — Dz.U.z
11.02.2011r. nr 31, poz. 158

2.
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU
ROBOT STB.02. BR. BUDOWLANA

KOD CPV: 45110000-1 —Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw bud., roboty ziemne

1 WSTEP

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ ogélna -Wymagania w
zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
rob6t ,ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn:

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU, WRAZ Z KOREKTA PRZEBIEGU
KORYTA ROWU W-19 | REKULTYWACJA DZIALKI EWIDENCYJNEJ NR 146/2

15



12 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych
Zakres robot :
zdjecie humusu, korytowanie
rozbidrka elementdw kolidujgcych z inwestycja, regulacja pionowa istniejacych studni,
uksztattowanie terenu pozwalajace na sptyw wod opadowych w strone zbiornika wodnego,
rozhidrka elementdw kanalizacji deszczowej w pasie drogi wraz z rowami i przepustami
wykonanie trawnikdw z wysiewu na terenach przylegajacych do inwestycji,
Wiaczenie istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej do rowu W-19.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normamii ST WO
1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowg
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa: nie wystepuija.
3.SPRZET

Roboty rozhiérkowe prowadzone moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
4. TRANSPORT

Do przewozu gruzu moga by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub samowytadowcze, do przewozu innych
elementow z rozbidrki samochody skrzyniowe. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

— teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Kontrola jako$ci robét

Wymagania dla robot rozhbidrkowych podano w punktach 5.1. 1 5.2.

7. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiarowymi sg: m, m2, m3,szt, kg, tony

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete STO.01. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

11. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bud. (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3.
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU

ROBOT STB.03.01 BR. BUDOWLANA
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Wspolny stownik zamowien -CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace nastepujacych obiektow:
- konstrukcje placow parkingowych,

- 0znakowanie pionowe — znaki drogowe

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SS

-Budowa $ciezki pieszo-rowerowej 0 nawierzchni z kostki betonowe;

-Budowa zjazdow z drogi publicznej na posesje

-wykonanie oznakowania pionowego drogi

-wykonanie trawnikow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami i okresleniami podanymi w
opracowaniu pt.

,OgoIne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Wymagania ogélne” oraz:

- Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wtasciwo$ci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj; oraz

- Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy;

- Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji naruszonych
przy realizacji przedsiewziecia;

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikacji sa;

2.1. Woda.

Woda z wodociggu nie wymaga badan i nie okresla sie wymagan dotyczacych transportu i sktadowania.
2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Atest wyrobu.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budowie chodnikéw jest posiadanie
atestu dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub Instytut Techniki
Budowlanej, w zakresie:

-wygladu zewnetrznego

-ksztattu i wymiarow

-wytrzymatosci na $ciskanie

-nasigkliwosci

-odpornos$ci na dziatanie mrozu

-Scieralnosci

Wydany atest powinien okresla¢ zgodno$¢ wymienionych wyzej cech technicznych z wymogami w
normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/01, BN- 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN
18501.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rdwne i proste, krawedzie gérne w wykonaniu bez
fazowym.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
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Do wykonania nawierzchni chodnikéw nalezy zastosowac kostke betonowg szarg rodzaju Holland,
grubosci 8cm

Tolerancje wymiarowe powinny wynosic:

na dtugo$¢ £ 3 mm

na szerokos¢ £ 3 mm

na grubos¢ £ 5 mm

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ nastepujace cechy fizykomechaniczne:

1. Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach

a) $rednia z szeSciu kostek — 60 MPa

b) najmniejsza pojedynczej kostki — 50 MPa - klasa ,50”

2. Nasigkliwos¢ wodg wg PN-88/B-06250 < 5%

3. Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania wg PN-88/B-06250

- pekniecia probki — brak

- Strata masy w procentach < 5%

- obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych < 20%
- §cieralno$¢ wg BN-80/ 6775-03/02 < 1mm

2.2.5. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsypke pod kostke brukowg betonowa w chodniku i na zjazdach nalezy stosowaé nastepujace
materialy:

podsypke cementowo-piaskowg 1:3 dobrze wilgotng o grubosci warstwy 3cm po zageszczeniu
warstwe odsaczajacg W chodniku wykonaé z pospdtki piaskowej

podbudowe na zjazdach wykonac z kruszywa tamanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciggtym o grubosci
warstwy 20cm

podbudowe traktéw pieszo rowerowych wykona¢ z kruszywa famanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciggtym o
grubosci warstwy 15cm

Do wypetnienia spoin w nawierzchni nalezy stosowac:

piasek zwykty odmiany | o uziarnieniu do 2mm

Sktadowane kruszywa powinno si¢ odbywac na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym.
2.3. Betonowe krawezniki i obrzeza — wymagania

2.3.1. Typy kraweznikow i obrzezy

Do wykonania chodnikéw nalezy uzy¢ nastepujace krawezniki betonowe:

a) krawezniki uliczne (U), prostokatne (b), gatunku 1(G1) o wymiarach 8x30x100cm wg BN-80/ 6775-03/ 04
b) krawezniki uliczne (U) prostokatne sciete (a) gatunek 1 (G1) o wymiarach 15x30x100cm wg BN-80/
6775-03/04

2.3.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw

- odchytka na ditugosci ,1” = 8mm

- odchytka na szerokosci i wysokoéci (b,h) £ 3mm

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych i obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o
fakturze firmy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni o krawedzi zgodnie z BN-80/ 6775-03/ 01 nie powinny przekraczac
nastepujacych warto$ci:

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy na powierzchniach gérnych — niedopuszczalne

- Wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni - < 2mm

- powierzchnie dolne — 2 szt. dopuszczalne szczerb

- dtugos¢ szczerb i uszkodzen w czesci dolnej — max 20mm

- gtebokos¢ szczerb — max 6 mm

2.3.4. Sktadowane

Krawezniki betonowe i betonowe kostki brukowe moga by¢ przechowywane na

sktadowiskach otwartych, suchych, réwnych, w gotowych paletach.

2.3.5. Beton do produkcji kraweznikéw
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Do produkciji kraweznikdw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 klasy B30 o nasigkliwo$ci ponizej 4%,
Scieralno$ci do 3mm i mrozoodpornosci i wodoszczelnosci zgodnie z PN-B-06250.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B- 06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5" odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac¢ podsypke cementowo-piaskowg 1:3 o konsystencji
dobrze wilgotnej, a do zatarcia spoin

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje osoby petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnika

powinien sie wykaza¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

pita motorowo-tancuchowa 4,2 KM

podno$nik hydrauliczny o wys. 12m

zageszczarka ptytowo wibracyjna

walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t

ciggnik kotowy 50KM z przyczepka 3,5t

samochod samowytadowczy 5t

betoniarka 150 |

pita spalinowa z tarczg do ciecia asfaltu

pita do ciecia kostki

ubijak mechaniczny

ubijaki reczne

4. Transport

Wg warunkdw SO zalecen producenta Transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie drogowym.

4.1. OgdbIne wymagania dotyczace transportu

Wszelkie $rodki transportowe uzyte do transportu celem wykonania robét powinny pracowa¢ zgodnie z
zasadami i normami zawartymi w kontrakcie. Pojazdy, ktére spowodujg szkody na terenie przylegtym do
robot lub na drogach publicznych Wykonawca usunie na wiasny koszt.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa nalezy przewozi¢ dozwolonymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przez
zanieczyszczeniem. Kruszywo tamane nalezy dowozi¢ z odlegtosci nie wiekszej jak 45 km.

4.3. Transport prefabrykatdw i materiatow sztukowych

Elementy prefabrykowane i materiaty sztukowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Rozbidrka istniejacych nawierzchni i istniejacych elementow matej architektury

Nalezy rozebraC fragmenty istniejacych nawierzchni przeznaczone w projekcie do wymiany. W obrebie
placu bodowy nalezy zabezpieczyC istniejgce drzewa i krzewy przed zniszczeniem wg instrukcji (-
Zatgcznik Nr2) zataczonej w projekcie budowlanym. Wszelkie przedmioty podlegajgce usunieciu,
znajdujace sie w gruncie lub nad gruntem, na ktérym maja by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny by¢
przed rozpoczeciem tych robot usuniete, gdy znajdg sie na terenie lub na gtebokosci do 1m. Nie nalezy
usuwaé istniejacych kabli i wszelkiego rodzaju przewodéw lub kanatdw instalacji lub sieci nie
przewidzianych w dokumentaciji technicznej. W przypadku natrafienia na w/w element nalezy przerwaé
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prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji lub sieci i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

5.2. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego wytyczenia i wyznaczenia wysokosci wszelkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi zawartymi w dokumentacji projektowej lub zadaniami Inspektora
nadzoru ztozonymi na pismie. Wykonawca odpowiada za: jako$¢ stosowanych materiatow, zgodno$¢
wykonawstwa rob6t z zawartym kontraktem i przedmiarem rob6t oraz SSR i poleceniami Inspektora
nadzoru. Jakiekolwiek odstepstwa spowodowane przez Wykonawce przy wytyczeniu lub wyznaczeniu
rob6t muszg by¢ poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Istniejace nawierzchnie chodnikéw, jezdni asfaltowe], kraweznikdw i obrzezy nalezy rozebra¢ sposobem
recznym. Materialy z rozbiorki nalezy przetransportowa¢ samochodami do 5t na odlegto$¢ do 2 km na
miejsce wskazane przez Inwestora w protokole przekazania placu budowy. Na czas wykonania rob6t przy
jezdni nalezy roboty przy ulicy Kanta odpowiednio oznakowac przez wygrodzenia zaporami drogowymi U-
S1 z elementami odblaskowymi. Od strony najazdu nalezy ustawi¢ tablice kierujgcg U-53 z elementami
odblaskowymi.

. Koszt oznakowania tymczasowego ponosi Wykonawca.

5.3. Ochrona drzew

Drzewa istniejgce nie sq w kolizji z przebiegiem traktu pieszo rowerowego. Ochrone nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjg — zatacznik nr 2 do projektu budowlanego.

5.4. Koryto pod chodnik i zjazdy

Korytowanie nalezy wykona¢ sposobem recznym ze ztozeniem humusu po obu stronach chodnika po
uprzednim przekopaniu darniny na gteboko$¢ do 10cm z rozbiciem bryt. Korytowanie zjazdéw wykonac
recznie, a urobek zatadowa¢ na samochody z transportem na odlegtos¢ do 2 km na miejsce wskazane
przez Inwestora. Koryto pod tawy kraweznikowe i obrzezy nalezy wykona¢ zgodnie z PN- 68/B-06050.
Wymiary wykopéw powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie.

Podtoze koryta powinno by¢ rowno wyprofilowane i zageszczone do wskaznika zageszczenia Js = 0,98.
5.5. Warstwa odsaczajaca

Warstwe odsaczajacq wykona¢ z piasku lub pospotki o grubosci przewidzianej w przedmiarze robot.
Podsypka w warstwie odsaczajacej powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona do wskaznika 0,98 |
wyprofilowana. Na zjazdach podsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika 1,00.

5.6. Podbudowa na zjazdach

Na zjazdach nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 0 uziarnieniu ciggtym z recznym
rozScieleniem kruszywa i zageszczeniem walcem wibracyjnym jednoosiowym 0,6t lub ptyta wibracyjng do
wskaznika 1,0.

5.7. Wykonanie taw betonowych

tawy betonowe z oporem grubo$ci 10cm powinny by¢ wykonane w szalowaniu. Beton roz$cielony w
korycie lub szalowaniu powinien byé wyréwnany warstwami i zageszczony ubijakami recznymi zgodnie z
PN-B-06251. Klasa betonu powinna by¢ C16/20. Co 50m nalezy zatozy¢ dylatacje z dwdch paskdw papy
sklejonej lepikiem.

5.8. Ustalenie kraweznikdw i obrzezy

Krawezniki betonowe i obrzeza nalezy ustawia¢ na tawie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej 1:3
0 grubos$ci co najmniej 3cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikow i obrzezy nie powinny przekraczaé
szeroko$ci 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:3. Spoiny kraweznikéw przed
zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg oraz pokry¢ mleczkiem cementowym.

5.9. Nawierzchnia chodnikow z betonowej kostki brukowej

Kostke nalezy uktadaC ze wzorem kostki szarej wg projekiu Kostke nalezy uktada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 3 cm w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3mm.
Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika. Po utozeniu kostki szczeliny
nalezy wypeni¢ piaskiem przez wmiatanie szczotkami recznymi, po czym przystgpi¢ do ubijania
powierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek betonowych nalezy stosowac¢ wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
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w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny piaskiem przez zamulenie wodg. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie

wymaga pielegnaciji.

5.10. Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami:

- Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

- Przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowacé sie 2-3cm nad terenem,

- Teren powinien by¢ splantowany i wyrownany,

- Ziemia urodzajna - roz$cielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem lub nawozami,

- Okres zaktadania — wiosna i do potowy wrzes$nia,

- Po roztozeniu trawniki watowaé lekkim watem.

Pielegnacja trawnikow

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm, - nastepne
koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe
pazdziernika), - koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas

6. Kontrola jakos$ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za petng kontrole jakosci uzytych materiatéw i kontrole jakoSci
wykonywanych robét. Celem kontroli musi by¢ takie sterowanie przygotowaniem i wykonywaniem robot aby
mozna bylo osiggna¢ zatozong jako$¢ robdt. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca. Aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa Inspektor nadzoru ustali
zakres kontroli.

6.2. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci. Certyfikat powinien zawiera¢ zgodno$¢ z kryteriami technicznymi zawartymi w
polskich normach, zgodno$¢ aprobat technicznych i wiasciwych przepiséw oraz dokumentow technicznych.
Deklaracja zgodno$ci powinna by¢ zgodna z polskg norma lub aprobatg techniczna. Kazda partia materiatu
dostarczona na budowe musi posiada¢ wiw dokumenty okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Materiaty produkowane przemystowo muszg posiadaé certyfikaty wydane przez producenta poparte
wynikami badan przez niego. Kazde materiaty dopuszczone na budowe, ktore nie posiadajg wymagan
normowych bedg nie dopuszczone do wbhudowania.

6.3. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca ma obowigzek opracowaé i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru program
zapewnienia jako$ci robot. W programie Wykonawca przedstawi: zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, mozliwosci kadrowe i organizacyjne Program zapewnienia jakosci rob6t powinien
gwarantowa¢ wykonawstwo robGt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SzczegGtowa specyfikacjg
techniczng oraz umowg zawartg z Inwestorem. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robét - harmonogram robot z podaniem terminéw i sposobow wykonania robdt
oznakowania robot (poczatek i koniec) warunki bhp — sporzadzony przez Kierownika Budowy plan BIOZ
wykaz zespotéw roboczych z podaniem kwalifikacji i umiejetnosci praktycznych wykaz personelu
technicznego odpowiedzialnego za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych etapéw odbioru rob6t
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wyposazenie budowy w sprzet i urzadzenia do pomiaru kontroli rob6t sposéb i procedure sterowania
jakoscig wykonanych rob6t sposéb i miejsce gromadzenia zapiséw pomiaréw ilo$¢ i rodzaj sprzetu uzytego
do rob6t sposdb zabezpieczenia i ochrona tadunkéw przed zanieczyszczeniami w czasie transportu
sposob postepowania z robotami lub materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom technicznym

6.4. Dokument budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Wykonawce i Inwestora w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Dziennik budowy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4.2. Rejestr obmiaréw

Obmiar wykonanych robo6t przeprowadzi¢ nalezy sposobem cigglym w jednostkach zawartych w
kosztorysie ofertowym z wpisaniem do ksigzki obmiaréw. Rejestr obmiaréw stanowi podstawowy dokument
rozliczajacy faktycznie wykonanie kazdego elementu rob6t w okreslonym czasie.

6.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na placu budowy lub w jej poblizu w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Za przechowywanie dokumentéw budowy odpowiedzialny jest Wykonawca. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego odtworzenie w czasie i formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty muszg by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru.

6.5. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu. Wykonawca powinien zadac¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow: kostek betonowych,
kraweznikoéw (obrzezy) betonowych oraz faw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ do podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac
za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnosciq do 1mm zgodnie z PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementu nalezy przeprowadzi¢ z dokfadnoscig do 1mm przy uzyciu
suwmiarki lub przymiaru stalowego.

6.5.1. Badania w czasie robot

6.5.2. Sprawdzenie podtoza lub podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacija projektowa i
SST. Dopuszczalne tolerancje wynosza;

gtebokos¢ koryta: + 1cm

szerokos$¢ koryta: £ 2cm

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych.

6.5.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i wymogami SST. Nalezy dokona¢ pomiaru: szerokosci spoin prawidtowosci
ubijania (wibrowania) sprawdzenie, czy przyjety wzor uktadania jest zachowany

6.5.4. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ tatg co najmniej raz na 50m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4m nie powinien przekracza¢ 1,0cm. Sprawdzenia przekroju poprzecznego
nalezy dokona¢ co najmniej 50m i w miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu nie powinny by¢ wigksze od £ 0,3%.

6.5.5. Sprawdzenie koryta pod tawe i sprawdzenie taw

Nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi = 2cm a zageszczenie podtoza zgodne z SST.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;

1. Zgodnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego z doktadnoscig £ 1cm na kazde 100m fawy.

2. Wymiary faw - nalezy sprawdzic w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m tawy.
Tolerancje wymiardw wynoszg + 10% wartosci projektowanych.

3. Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach co 50m. Jako$¢ betonu faw nalezy wykonaé przez
pobranie co najmniej trzech probek do badania na $ciskanie.
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4. Dopuszczalne odchylenia podtuzne, poprzeczne i rdwno$¢ gornej powierzchni nie powinny przekraczaé
+ 1cm na kazde 100m.

Doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10m. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gteboko$c¢.

7. Obmiar.

7.1. Zasady ogdlne

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedq wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celow miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

8. Odbidr robot.

Odbiory robdt okre$lone zostaty w warunkach ogélnych.

9. Podstawa pfatnosci.

Podstawa ptatnosci jest protokot zdawczo — odbiorczy oraz dokumentacja kolaudacyjna dla zakresu
okre$lonego w realizowanym etapie

Cena wykonanych robot obejmuije caty zakres przyporzadkowany dla danego etapu

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-99/R-65023 Nasiona traw

PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

PN-EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

4,
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU

ROBOT STB.04.01 BR. DROGOWA
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni drog
1. Informacje ogdlne:
1.2. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.2.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa
(droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).
1.2.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.2.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.2.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
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zakonczeniu.

1.2.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robo6t,
rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.2.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.2.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.2.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.2.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

1.2.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.2.11. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazddw lub pieszych.

1.2.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.2.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.2.14. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.
1.2.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
1.2.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w 0Si
drogi lub obiektu mostowego.

1.2.19. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.
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1.2.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.2.21. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.2.22. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.2.23. Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.2.24. Polecenie Inzyniera/Kierownika projekiu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.2.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.2.26. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejacego potgczenia.

1.2.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.2.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

1.2.29. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.2.30. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoinych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikbw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.2.31. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.2.32. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.2.33. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.3. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne
punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;

| dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.3.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacig projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,0gélnych warunkach umowy”).
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okre$lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowg i ST.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzagdzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt
zgodnie projektem organizacji ruchu. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac

w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapdér i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym

stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

1.3.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania przebudowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone dostepem 0sdb trzecich.

1.3.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
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w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspOtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy
przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia. Inzynier/Kierownik
projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcy a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasno$ci i drdg wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.3.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.3.9. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
| przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach
umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.3. Rodzaje materiatow przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia wg PN-S-96023[9]:

- kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112:

- tluczen od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

= kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spo$rod wymienionych
w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w ST.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 , okre$lonymi dla:

- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy Il'i 1l - dla podbudowy pomocnicze.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co
najmniej 2.

2.3.2. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociggu, bez specjalnych wymagan.

2.4. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.4.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.4.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia
nie powinny przekraczac:

-2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.4.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy

2.4.4. Wytrzymato$¢ na sciskanie

Wytrzymato$¢ na sSciskanie po 28 dniach ( Dopuszczalna najnizsza wytrzymato statystycznej z co najmniej
10 kostek).

2.4.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada wiecej niz 5%.

2.4.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinien 06250.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamarzania

- prébka nie wykazuje peknie¢

- strata masy nie przekracza 5%,

28



- obnizenie wytrzymato$ci na wieksze niz 20%.

2.4.7. Scieralnosé

Scieralnosc kostek betonowych okre wiecej niz 4 mm

2.5.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubosc¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.5.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-
B11113.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢
lub wymieniac sprzet niesprawny.

3.1. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajgcej sie do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacq zastosowania
takiego sprzetu

3.3. Sprzet do rozbiorki elementdw drég

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorka elementoéw drdg, moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- koparko - tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki

- frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong gtebokosc.
Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz
pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robét (naprawy czesci jezdni)
Inzynier moze dopusciC frezarki sterowane mechanicznie. Szeroko$¢ bebna frezujgcego powinna by¢
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dobrana zaleznie od zakresu robdt. Przy lokalnych naprawach szeroko$¢ bebna moze byé dostosowana do
szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szeroko$¢ bebna
skrawajgcego powinna by¢ co najmniej rdbwna 1200 m. Przy duzych robotach frezarki muszg byé
wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na $rodki transportu. Przy
frezowaniu warstw asfaltowych na gteboko$¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiatu do
recyklingu na goraco w otaczarce, zaleca sie frezowanie wspotbiezne, tzn. takie, w ktorym kierunek
obrotow bebna skrawajacego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgoda Inzyniera moze byé
dopuszczone frezowanie przeciwbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotdw bebna skrawajacego jest
przeciwny do kierunku ruchu frezarki. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg,
a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodg Inzyniera mozna dopusci¢ frezarki
bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca moze uzywa¢ tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien
przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢
demonstracje pracy frezarki, na wkasny koszt.

3.4. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.5. Sprzet do wykonania podbuddw ttuczniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

b) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

¢) walcdw ogumionych lub stalowych gtadkich do kocowego dogeszczenia,

3.6. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytwlrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralnoasfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich, srednich i ciezkich ,

- walcéw stalowych gtadkich ,

- walcow ogumionych,

- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

3.7. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac

mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie

to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1 Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

4.3. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez
postojow. Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.

4.4, Transport gruntow

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone
nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe] zapfaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.6. Transport mieszanki betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochoddw
termosow z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

4.7. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sgq warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje
je w folie i spina taSmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.8. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.9. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robGt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
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wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robGt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosg.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakow obejmujg wyciecie | wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Teren pod budowe drogi w pasie robdt
ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien
by¢ oczyszczony z drzew i krzakow. Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzakdw powinna by¢
uzyskana przez Zamawiajgcego. Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy
wykonywac¢ w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez odpowiednie wadze.

5.2. Usuniecie drzew i krzakdw

Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w
nich wody.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnoéci okreslonych w dokumentacii
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okre$lonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowane] warstwy
humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie
itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera,
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.4. Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, obejmujg usunigcie z terenu budowy :

- warstw nawierzchni,

- kraweznikow, obrzezy

- znakow drogowych,

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okre$lone w ST lub
wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozhidrce elementéw drég, znajdujace
sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie

5.4.1 Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacjq
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projektowa.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy $cieralnej, to jej
tekstura powinna by¢ jednorodna, zitozona z nieciggtych prazkéw podtuznych lub innych form
geometrycznych, gwarantujgcych réwno$¢, szorstkos¢ i estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

a) nalezy usungg Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegbinych paséw ruchu, wysoko$¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze
przekracza¢ 40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika (Scieku)
dopuszcza sie wigkszy uskok niz okre$lono w pkt b), ale przy gteboko$ci wigkszej od 75 mm wymaga on
specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakoriczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo $ciete.

Do frezowania warstw Scieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych nalezy uzy¢
frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujac spadki
poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gteboko$¢ projektowang z
doktadnoscig £ 5 mm.

5.5. Podbudowa ttuczniowa

5.5.1. Przygotowanie podfoza

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg tluczniowag powinna by¢ utozona
warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem podfoza
warstwy odcinajacej albo odsgczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych,
gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsaczajace,

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢é wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki
lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.5.2. Whudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu
nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubo$ci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwéch
warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubo$¢ rozitozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno byC przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczac¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sig¢ pasami podtuznymi, cze$ciowo nakfadajacymi
sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2

. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnegopowinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem

drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkfadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
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Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnig od 3 do 6 mm. nie mniejszym niz 50 kN/m, albo
walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.5.3 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

5.6. Nawierzchnia z betonu asfaltowwego.
5.6.1. Przygotowanie podtoza pod arstwe nawierzchni z betonu asfaltowego

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze
od podanych dla danej Klasy drogi.

5.6.3. Warunki przystapienia do rob6t
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza
od +50

C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100

C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8
cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s)

5.6.4. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ whudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg,
projektowa.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 1300

C,

- dla asfaltu D 70 1250

C,

- dla asfaltu D 100 1200

C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy
powinien by¢ =98,0%. Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Ztacze
robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepna tasmg asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania ztgcz roboczych powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5.7. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP = 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezpo$rednio na
podfozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.7.1. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
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- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

5.7.2 Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacjg projektowq lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.7.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712. Grubo$¢ podsypki
po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg,
zageszczona i wyprofilowana.

5.7.4 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke
ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ufoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.8. Utozenie Kraweznika

5.8.1. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.8.2. Ltawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowaC szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezpos$rednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.8.3 Ustawienie kraweznikow betonowych

5.8.3.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, Zzwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie
kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.8.3.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.8.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawq
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cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny
kraweznikoéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg
nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wkasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1n i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) zgtoszenie realizacji zadania,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z ustalen,

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
llosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu
na pismie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o0 przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktdrych
mowa W punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjq projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
robGt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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2. recepty i ustalenia technologiczne,
3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
8.4.3. Odhidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robét”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

b) b) opfaty/dzierzawy terenu,

C) c) przygotowanie terenu,

d) d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,
e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:
) a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, Autorstwa Zespotu Projektowego BOI ,KONCEPT”
Kazimierz Walczak z/s Kozmin WIkp., tel/fax 62 72 16 086 , tel 603 79 65 31
_ Projekt budowlany - wykonawczy - 5 egz.: + wersja elektroniczna
_ Przedmiar rob6t — 1egz + wersja elektroniczna
_SIwz,
_ umowa z Inwestorem,
_ obowigzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA D0.00.00
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV: 34992300-0 - Znaki uliczne, 34928470-3 - Elementy oznakowania
1. WSTEP
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (w dalszej czesci
zwanej ,ST”) sq wymagania dotyczace wykonania, utrzymania, konserwacji i odbioru oznakowania
pionowego na drogach gminnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
I odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:

- znakow ostrzegawczych,

- znakow zakazu i nakazu,

- znakow informacyjnych oraz kierunku i miejscowosci,

- znakow uzupetniajacych i tabliczek do znakdw drogowych,

- uzyczenie oznakowania- awarie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,umieszczony
na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktorej w sposéb trwat umieszczone
jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowe;
zabezpieczona przed procesami korozji powtokami chronnymi zapewniajacymi jakoSC i trwato$¢
wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia czes¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiong
trescig, wykonang technikg druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii ploterowych lub z folii
odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja, stuzacy do
zamocowania w sposob roztaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje whasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o0 odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantujgcy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajacych na konstrukcje
| zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7 Tymczasowe oznakowanie pionowe — oznakowanie pionowe ustawione na drodze, w zwigzku z
prowadzonymi robotami lub wystgpieniem awarii.

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST,
obowigzujacymi normami oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach /Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r., poz.
2181/ oraz zatgcznikami: Nr 1, Nr 2, Nr 4 do w/w Rozporzadzenia i poleceniami osoby nadzorujgcej ze
strony Zamawiajacego. Wykonawca odpowiedzialny jest réwniez za jako$¢ materiatow uzytych do
wykonywania robét okres$lonych w niniejszej ST.

2.2. Wykonanie, utrzymanie, konserwacja, realizacja nowych projektdw organizacji ruchu dla oznakowania
pionowego na terenie drog Gminy Wrzesnia polega¢ ma na:

a/ Wykonywaniu rob6t na drogach na podstawie pisemnych, ustnych lub telefonicznych zlecen, w
obligatoryjnych terminach okre$lonych kazdorazowo w zleceniu.

b/ Zabezpieczaniu awarii w pasie drogowym, ktéra to czynnos¢ polega na wygrodzeniu miejsca
niebezpiecznego dla uzytkownika tej drogi wraz z oznakowaniem informujgacym o istniejacej przeszkodzie
w oparciu o zasady zawarte w stosownych przepisach.

¢/ Realizacji planowanych zmian oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
zgodnie z przekazang dokumentacjg techniczng lub zmianami zaakceptowanymi na pismie przez
Zamawiajgcego.
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2.3. Na Wykonawcy prac cigzy obowigzek zapewnienia minimalnych warto$ci rezerwy materiatowe
okreslonej w pkt.2.3.2. przez caty okres obowigzywania przedmiotu umowy.

2.3.1.Utworzenie i utrzymanie rezerwy materiatowej okre$lonej w pkt. 2.3.2. nie podlega dodatkowe;
zapfacie. Zamawiajacy ponosi wytacznie koszty wbudowanego materiatu na podstawie umowy
utrzymaniowe;.

2.3.2. Minimalne ilosci rezerwy materiatowej o ktdrej mowa wyzej, przedstawiajg Sie nastepujaco:
zapewnienie w ciggtym posiadaniu znakow: A-7, B-2, B-20, B-36, D-1, D-6, C-9, U-5a w ilosci po 5 szt.
kazdego rodzaju w celu nagtej potrzeby do wykorzystania ich w terenie. Oznakowanie robét - zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Za bezpieczenstwo ruchu w trakcie trwania rob6t odpowiedzialny jest
Wykonawca.

3.WYKONANIE ROBOT

3.1. Warunki wykonywania prac:

3.2. Wykonawca zapewni wykonywanie robdt w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne od pracy,
bedzie dysponowat stuzbami technicznymi wyposazonymi w specjalistyczny sprzet, gotowymi do realizacii
zadan umowy.

3.3. Wykonawca zobowigzany jest wymieni¢ uszkodzone oznakowanie w czasie okreslonym przez osobe
nadzorujacy roboty ze strony Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac zgodnie z
ich terminem okreslonym kazdorazowo w zleceniu.

3.3.1 Catkowita odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie infrastruktury podziemnej w zwigzku z realizacjq prac
lezy po stronie wykonawcy. Ewentualne koszty wykonawca ma obowigzek wkalkulowaé w koszt wykonania
zamowienia.

3.4. W przypadku znakdw, urzadzen bezpieczenstwa ruchu, ktorych brak lub uszkodzenie powoduje
szczegllne zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, a takze w przypadku koniecznosci
zabezpieczenia miejsc dotknietych kleskami zywiotowymi, lub w przypadku wystapienia w ruchu drogowym
miejsc (sytuacji) niebezpiecznych wskazanych przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
przystapi¢ do zabezpieczenia awarii w trybie natychmiastowym, tj. nie pdzniej niz do 2 godzin od chwili
otrzymania zlecenia od Zamawiajgcego (w zgtoszeniu telefonicznym, mailowym lub na zleceniu pisemnym
poprzez dopisek ,PILNE!).

3.4.1. Wykonawca po przystgpieniu do zabezpieczenia awarii zobowigzany jest do bezzwiocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

3.4.2. Po wykonaniu czynnosci okreslonych w pkt 3.4, 3.4.1, a najp6zniej w dniu nastepnym Wykonawca
winien powiadomi¢ Zamawiajgcego (w formie pisemnej) podajac dane:

a) rodzaj awarii lub uszkodzenia oznakowania,

b) lokalizacje

c) imie i nazwisko osoby oraz nazwe instytucji zgtaszajacej nieprawidtowose,

d) date i godzine zabezpieczenia awarii, naprawy uszkodzenia oznakowania.

e) iloé¢ i rodzaj uzytego materiatu do zabezpieczenia awarii, naprawy uszkodzenia oznakowania.

3.4.3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania czytelnej dokumentacji fotograficznej ustawionego
zabezpieczenia.

3.4.4. Na zlecenie osoby nadzorujacej roboty ze strony Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest
usungé w catosci oznakowanie przedmiotowej awarii i przywroci¢ statg organizacje ruchu. O powyzszym
fakcie nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego podajac date i godzine jej przywrécenia. Koszty utrzymania
oznakowania czasowego Ww terenie (uzupetnianie, prostowanie, mycie, zachowanie czytelnosci,
od$niezenie itp.) ponosi Wykonawca. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest do odtwarzania
brakujacych elementéw na koszt wtasny do czasu obowigzywania oznakowania czasowego.

3.5. W przypadku nie podjecia dziatan w terminie, o ktdrym mowa w pkt. 3.4 , Zamawiajacy moze zleci¢
wykonanie robdt innemu podmiotowi, a kosztami za wykonanie robot obcigzy¢ Wykonawce.

3.5.1. W przypadku nieterminowego podjecia dziatan, o ktérych mowa w pkt 3.4, Zamawiajacy naliczy kary
umowne - na zasadach okre$lonych w umowie.

4. Zasady wykonania robot

4.1 Odlegtos¢ znakow, stupkow od krawedzi jezdni, wysokos¢ ich zamocowania, lokalizacja powinny byé
zgodne z aktualnie obowigzujgcym Rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
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dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

4.2 Konstrukcje wsporcze dla znakéw powinny uniemozliwia¢ ich skrecanie przez wiatr, przy czym sposob
ich zabezpieczenia ma by¢ skuteczny i lezy po stronie Wykonawcy.

4.3 Montaz tarczy znaku obejmuje wykonanie montazu tarczy poprzez uchwyt do stupka.

4.4, Montaz stupka nalezy wykona¢ poprzez zabetonowanie go w wykopie o gtebokosci min. 0,6 m i
szerokos$ci min. 0,2x0,2 m , betonem klasy C-16. Jezeli w trakcie prac Wykonawca uszkodzi element
nawierzchni, cigzy na nim obowigzek natychmiastowego, nieodptatnego przywrdcenia tego fragmentu
nawierzchni do stanu pierwotnego (wilgcznie z wymiang elementu, np. betonowej, granitowej piyty
chodnikoweyj, kostki — na nowy).

4.5. Przez obrécenie znaku Zamawiajacy rozumie przywrocenie prawidtowego ustawienia tarczy znaku z
dokreceniem istniejacych $rub, bez jego demontazu i bez wymiany uchwytow.

4.6 Przez prostowanie stupkow Zamawiajacy rozumie przywrécenie ich do pozycji pionowej, bez ich
demontazu, ale w sposob zapewniajacy stabilno$¢ stupka w podtozu.

4.7. Przez usuwanie nielegalnych informaciji, naklejek, reklam, ogtoszen, plakatow, napisow, graffiti itp.
Zamawiajacy rozumie wykonanie tej pracy bez demontowania znaku, przy uzyciu srodkow pozwalajacych
na ich skuteczne usuniecie (witgcznie z anty-graffiti), w sposéb niepowodujacych uszkodzenia lica tarczy
znaku. W przypadku uszkodzenia lica znaku Wykonawca wymieni tarcze na nowg — bez dodatkowej
zaptaty.

4.8. Przez ,montaz” Zamawiajgcy rozumie wszystkie niezbedne czynnosci i uzycie wszystkich niezbednych
materiatow zwigzanych z mocowaniem, wszystkich elementéw oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

4.9. W przypadku montazu wszystkich urzadzen oraz elementéw oznakowania bedacych wtasnoscig
Zamawiajgacego (depozyt, ponowny montaz itp.) w cenie montazu majg by¢ uwzglednione wszystkie
czynnosci i materiaty potrzebne do jego wykonania. Tarcze oznakowania bedace ponownie zamontowane
a pozostajace wiasnoscig Zamawiajgcego winny zosta¢ oznakowane w sposob analogiczny do nowo
montowanych elementow.

4.10. Przez demontaz Zamawiajacy rozumie usuniecie wszystkich elementéw sktadajacych sie na cato$¢
usuwanego oznakowania (uchwyty, stopy betonowe itp.). Uzupetnienie nawierzchni po demontazu stupka
odpowiednim materiatem (zgodnym z istniejagcym w terenie) wykona Wykonawca na wtasny koszt.

5. Wykonanie wykopow i fundamentdéw dla konstrukcji wsporczych znakow

5.1. Wielko$¢ wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do rodzaju i
wielkosci konstrukcji elementu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu.

5.2. Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gorna cze$¢ fundamentu pokrywata sie z powierzchnig pobocza, pasa dzielacego itp. lub
byta nad te powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych,
znajdujacych sie poza korong drogi, gorna czes¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnie
terenu nie wiecej niz 0,15 m. Po zakoriczonych pracach Wykonawca zobowigzuje si¢ do odtworzenia
nawierzchni na wtasny koszt.

6. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

6.1. Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by¢ wykonane zgodnie z ST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz £ 1 %,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz £ 2 cm,

- odchytka w odlegto$ci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosciumieszczenia znaku zgodnie z
zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

6.2. Tablicowe znaki drogowe na dwdch stupach lub podporach
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Przy  stosowaniu tablicowych  znakéw  drogowych  (drogowskazéw  tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazddw itp.) umieszczanych na dwoch stupach
lub podporach — odlegtos¢ miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego
kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu wigkszej liczby
stupdw niz dwa - odlegto$¢ migdzy nimi moze by¢ mniejsza.

7. Mycie oznakowania pionowego.

7.1 Wykonanie zleconego zakresu bezwzglednie ma sie odbywaC w okresie wystepowania dodatnich
temperatur powietrza min. 20 C. Okres temperatur dodatnich ma obejmowaé réwniez czas schniecia
mytych elementow.

7.2 Mycie moze by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego. Dopuszcza sie mycie
bezdotykowe sprzetem wysokocisnieniowym, lecz zastosowanie jako $rodka myjacego dodatkdéw z
materiatdw statych jest niedopuszczalne, a odlegtos¢ dyszy myjacej od elementu mytego nie moze by¢
mniejsza niz 30 cm dla elementéw ocynkowanych i 70 cm dla elementéw malowanych (w tym powtokami
ochronnymi). Podstawowym srodkiem myjacym dopuszczonym przez Zamawiajacego jest woda z
dodatkiem detergentéw, jednak ich rodzaj nie moze mie¢ w swoim skfadzie Srodkow powodujacych korozje
mytych elementow, lub powodowac rozpuszczenia lub uszkodzenia powtok ochronnych. Zastosowanie
innych Srodkdw myjacych wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajgcego. Jako elementéw myjacych nie
dopuszcza sig stosowania szczotek z wiosem metalowym, a takze syntetycznym powodujgcym niszczenie
lub uszkadzanie mytych powierzchni (w tym powtok ochronnych).

7.3 Wykonawca jest zobowigzany wykonywac prace z odpowiednim oznakowaniem terenu

rob6t, w sposob nie powodujacy istotnych utrudnien w ruchu i eksploatacji drég i ulic.

7.4 Kazdorazowo do obowigzkéw Wykonawcy nalezy niezwtoczne uporzadkowanie terenu rob6t po ich
zakonczeniu w cyklu odcinka lub dnia oraz przywrdcenie oznakowania statego do stanu przed
rozpoczeciem prac.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania prac ubytkow powtok ochronnych na mytych
elementach Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego.

- Uszkodzenia powtok powstate w wyniku nieprawidtowego wykonywania czynnosci przez Wykonawce
usuwane s przez niego na biezaco na swoj koszt. Przypadki uszkodzen stwierdzone przez
Zamawiajacego Wykonawca usuwa niezwtocznie, a w przypadku ich nie usuniecia Zamawiajacy zleci ich
usuniecie na koszt Wykonawcy.

8. Oznakowanie i zabezpieczenie robot.

8.1 W czasie realizacji zadania Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenie odcinka robét w
oparciu o zasady zawarte w przepisach szczegdtowych jak dla prac prowadzonych w pasie drogowym (bez
dodatkowego wynagrodzenia).

8.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody oséb trzecich wynikajace z organizacji i sposobu
prowadzenia rob6t, oraz za wszelkie szkody wynikte z realizowanych przez Wykonawce prac.

8.3. W przypadku naprawiania tarcz znakéw, stupkow, prace nalezy wykona¢ na miejscu (w taki sposob,
aby zachowac ciggto$¢ obowigzujgcej organizacji ruchu).

9. Oznakowanie awarii w pasie drogowym

W dyspozycji Wykonawcy winny znajdowac¢ sie 2 kpl. awaryjnych zestawéw do zabezpieczenia ruchu
drogowego (w szczegbinosci: zapory drogowe, tablice prowadzace, znaki pionowe: zwezenia jezdni,
ograniczenia predkosci, zakaz wyprzedzania, koniec zakazéw, koniec ograniczen predkosci,
pierwszenstwo na zwezonym odcinku drogi, pierwszenstwo dla nadjezdzajgcych z przeciwka, U-21 b,c ,
pachotki itp., stupki do montazu), w tym 1 kpl. sygnalizacji Swietlnej.

Cena jednostkowa obejmuje montaz, demontaz, transport na wskazane miejsce montazu i transport na
miejsce sktadowania /plac Wykonawcy/ po demontazu, jak réwniez biezacg kontrole nad witasciwym
funkcjonowaniem wprowadzonego ograniczenia, w tym uzupetienie w przypadku stwierdzenia brakow w
czasie funkcjonowania. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku kradziezy znakow i
urzadzen.

10. MATERIALY, SPRZET, TRANSPORT

10.1. MATERIALY

Wymagania wobec materiatow
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Producent znakow drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczna, certyfikat
zgodno$ci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca, a takze wystawiong przez siebie
deklaracje zgodnosci. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych powinny posiadac aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz deklaracje zgodno$ci wystawiong przez producenta.
10.1.1.

al Tarcza winna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej /grubo$ci co najmniej 1,5 mm / z podwajnie
zagietg krawedzig . Nie dopuszcza sie stosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczonych przed korozjg
jedynie farbami antykorozyjnymi. Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg farbami
ochronnymi o odpowiedniej trwato$ci, nie mniejszej niz przewidywany okres trwato$ci znaku. Tarcza znaku
musi by¢ réwna i gtadka — bez odksztatcen ptaszczyzny, w tym pofatdowan, wgieé, lokalnych wgniecen lub
nieréwnosci itp. Krawedzie tarczy znaku musza by¢ réwne i nieostre. Znieksztatcenia krawedzi tarczy,
pozostate po procesach technologicznych muszg by¢ usuniete.

b/ lico znaku- folie odblaskowe po aplikacji na tarcze znakéw muszg posiadaé odpowiednie whasciwosci
fotometryczne zachowujac minimalne wartosci gestosci powierzchniowej wspdtczynnika odblasku, oraz
petne zwigzanie folii z tarczg znaku przez caly okres obowigzywania gwarancji. Wszystkie lica znakow
wykonane z folii odblaskowej typu 1 za wyjatkiem znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a i D-6b, ktére muszag
by¢ wykonane minimum z folii odblaskowej typu 2 lub pryzmatycznej. Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku
oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposob wykonczenia znaku, muszg wykazywaé petng
odporno$¢ na oddziatywanie Swiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) — przez caly czas
trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub odstawanie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

¢/ Tylna strona tarczy znakéw musi by¢ zabezpieczona matowg farbg nieodblaskowg barwy ciemno-szarej,
powinna by¢ takze oznakowana informacjg zawierajacg miesigc i rok montazu. Do montazu tarcz znakow
drogowych nalezy zastosowaé stupki $rednicy min. 60 mm wykonane z rur ocynkowanych — gorna
powierzchnia zabezpieczona pokrywa - wraz z uchwytem mocujacym .

d/ Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znakow powinny byé wykonane z betonu
wykonanego ,na mokro” klasy min. C-16 i dostosowane do konstrukcji wsporczej.

e/ Stupek z rur stalowych ocynkowanych @ 60 mm z kotwg uniemozliwiajacg jego obrdcenie, grubosé
Scianki min 3,2 mm. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur ocynkowanych nie moze wykazywa¢ wad
w postaci tusek, peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze
rysy wynikajagce z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych. Rury winny by¢ proste — dopuszczalna miejscowa krzywizna nie moze przekracza¢ 1,5 mm
na 1 m ditugosci rury.

10.2 SPRZET

10.2.1 Roboty wykonuije sie recznie i mechanicznie z zachowaniem przepiséw BHP. Wykonawca powinien
posiada¢ nastepujacy sprzet: wiertnice do wykonania dotu pod znak w gruncie spoistym, srodki transportu
do przewozenia materiatbw, agregat pradotworczy, sprzet spawalniczy, przewozne zbiorniki do wody,
drobny sprzet pomocniczy do montazu.

10.2.2 Do transportu oraz w trakcie prowadzonych prac stuzg prawidtowo oznakowane $rodki transportu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. W przypadku braku odpowiedniego oznakowania pojazdu
Zamawiajacy moze zabroni¢ wykonywania prac ze wzgledéw bezpieczenstwa do czasu odpowiedniego
zabezpieczenia prac drogowych. Opdznienie tym spowodowane, moze wigza¢ sie z naliczeniem kar
umownych.

10.2.3 Zamawiajacy nie bedzie uwzgledniat informacji o op6znieniach spowodowanych awarig lub brakiem
odpowiedniego sprzetu. Awaria sprzetu nie wstrzymuje terminowego wykonania zlecenia.

10.2.4 Wykonawca musi dysponowaé stuzbami technicznymi wyposazonymi w specjalistyczny sprzet,
niezbedne urzadzenia do realizacji zleconych prac.

10.2.5. Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco ewidencje ztomu i depozytu elementow znakowania
pionowego. Elementy przeznaczone do ztomowania winny by¢ uwzgledniane w comiesiecznym
zestawieniu materiatowym (stupki w mb, tarcze znakéw stalowe w szt., tablice stalowe w m?).
Petnowarto$ciowe elementy oznakowania z demontazu bedace w depozycie do ponownego whudowania
beda ewidencjonowane a zestawienia bedg przedstawiane Zamawiajagcemu przez Wykonawce miesiecznie
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10.3 TRANSPORT

Transport znakow, urzadzen bezpieczehstwa ruchu i osprzetu ( uchwyty, $ruby, nakretki itp.) przez
Wykonawce winien odbywac sie srodkami transportowymi w sposéb bezpieczny i uniemozliwiajacy ich
uszkodzenia. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatu powstate podczas transportu wskazanego wyzej ponosi
Wykonawca.

11. KONTROLA JAKOSCI

Do obowigzkéw osoby nadzorujacej roboty reprezentujgcej Zamawiajacego nalezy: - wskazanie i
sprawdzenie lokalizacji zamontowania znakéw z okresleniem ich rodzaju i zakresu wykonania i kontrola
wykonanych robét w zakresie zgodno$ci z ST i ustalong lokalizacja,

- sprawdzenie prawidtowosci oznakowania w zakresie wymogow okre$lonych w zatgcznikach do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach oraz zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami.

12. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

- dla znakow - szt.

- dla tablic i tabliczek - m2

- dla stupkéw - mb

- dla montazu, demontazu, poprawy, naprawy znakow, tablic i tabliczek - szt.

- dla oznakowania awaryjnego 1 kpl/ tydzien

(tj. 1 kpl,. za okres 1 tygodnia uzyczenia)

- dla mycia znakéw - szt

- dla mycia tablic - szt

13. ODBIOR ROBOT

13.1.Roboty zwigzane z oznakowaniem pionowym

Osoba nadzorujaca roboty, reprezentujaca Zamawiajacego prowadzi Dziennik Czynno$ci, w ktérym winny
znalez¢ sie wpisy dotyczace wydanych polecen w odniesieniu do wykonania.

poszczegdlnych robot. Kontrole rob6t przeprowadza osoba nadzorujgca roboty reprezentujgca
Zamawiajgcego .

W przypadku stwierdzenia odstepstw od wytycznych i wskazanej lokalizacji wykonawca zobowigzany jest
usung¢ usterki .\W przeciwnym wypadku roboty nie zostang odebrane. Do odbioru Wykonawca zatgcza
tabelaryczne zestawienie wykonanych prac wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym. Na okoliczno$é¢
wykonania robdt zostaje spisany protokét ich odbioru. Wykonawca kazdorazowo do odbioru zobowigzany
jest rowniez przedtozy¢ deklaracje zgodnosci, co, do jakosci zastosowanych materiatow uzytych do
wykonania robét. W przypadku wystapienia robot nie ujetych w tabeli elementow rozliczeniowych, roboty te
beda rozliczane kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez osobe nadzorujgcq reprezentujaca
Zamawiajgcego.

13.2. Do ostatniego odbioru prac Wykonawca zataczy kserokopie rachunku ze sprzedazy ztomu. Pozostate
elementy oznakowania z demontazu nadajace si¢ do ponownego montazu beda wycenione w sposdb
zalezny od stopnia zuzycia materiatu; wartos¢ danego elementu oznakowania nie moze by¢ mniejsza niz
50% ceny jednostkowej dla tego elementu, podanej w tabeli elementow rozliczeniowych w ofercie
Wykonawcy. Ostatnia faktura zostanie pomniejszona o kwote rachunku stanowigcq réwnowarto$¢ kosztu
ze ztomowanych materiatow oraz o kwote stanowigcg wartos$¢ oznakowania pozostatego z demontazu.

14. GWARANCJA

1. Wykonawca robdt zwigzanych z oznakowaniem pionowym zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na
znak drogowy (konstrukcja wsporcza, lico znaku, tarcza znaku, tablica oraz mocowania) 60 miesiecy, liczac
od daty odbioru.

2. Na wykonane roboty oraz zastosowane materialy, z wytaczeniem znakéw drogowych, o ktdrych mowa w
pkt 1, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na okres okreslony w ofercie przetargowej, nie
krétszy niz 12 miesiecy, liczac od daty odbioru.



