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Zakresi kolejnosé¢ wykonania:

- organizacja ruchu zastepczego na czas budowy chodnika w ulicy Kaliskiej — DW442

- demontaz barier U12a oraz kraweznika drogowego

- wykonanie korytowania, pod chodnik oraz osadzenie wpustu ulicznego Wp-1

- wykonanie chodnika szerokosci 2,3m wraz z kraweznikami, ciekiem i zjazdami na posesje,

- wykonanie oznakowania pionowego i poprzecznego statej organizacji ruchu w ciggu DW442

- organizacja ruchu zastepczego na czas budowy chodnika w ulicy Wiejskiej — Drogi Gminnej

- wykonanie korytowania, pod chodnik oraz osadzenie wpustéw ulicznych Wp-2 do Wp-6

- wykonanie chodnika szer. 1.8m wraz z kraweznikami, ciekiem i podestami ochronnymi drzew,
- wykonanie uzupetnienia konstrukcji i nawierzchni asfaltowej jezdni na ulicy Wiejskiej

- wykonanie zjazdéw na posesje, montaz barier ul2a, Ulla oraz Ulda

- wykonanie trawnikow oraz montaz oznakowania poziomego i pionowego statej organizacji ruchu
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RYS. NR 6 — Konstrukcja podestéw ochronnych drzew

CZESC OPISOWA

INFORMACJE OGOLNE | PRZEPISY ZWIAZANE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 442, ulicy Kaliskiej oraz drogi
gminnej — ulicy Wiejskiej w Kaczanowie. Zakres objety opracowaniem, jest elementem inwestycji pod nazwa;
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY WIEJSKIEJ | KALISKIEJ W KACZANOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA
PRZEPUSTU, realizowanym w drugiej kolejnosci jako zadanie drugie.

Podstawowe parametry projektowe:

+ Dlugos¢ odcinka chodnika w ciggu ulicy Kaliskiej, - DW442 wynosi 79,5mb.

* Laczna diugo$e odcinka chodnika w ciggu ulicy Kaliskiej, Wiejskiej i Gospodarskiej -465,95mb

» Szeroko$¢ chodnika w pasie DW, wynosi 2,30m wraz z kraweznikiem i obrzezami

+ Szeroko$¢ peronu zatoki autobusowej 1,5m

+ Nawierzchnia chodnika tacznie z kraweznikami — brutto —-833,50m2,

+ Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm —594,00m2,

* Podesty stalowe — ochronne drzew: 11szt, pow. faczna -15,85m2,

*» Wpusty uliczne z osadnikiem — 1szt, bez osadnika — 6szt

+ Zjazdy na posesje nrl do nr16 z kostki bet. kolorze GRAFIT - m2,

+ Powierzchnia warstwy uzupetniajacej AcS w pasie jezdni: - 2365,5m2,

2. ZAKRES ROBOT:

Zakres robot zadania drugiego, zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych Obrebu Kaczanowo nrl27/1,
239/6, 303.

Projektowany trakt pieszy rozpoczyna swoj bieg na styku z zatoka autobusowg w ulicy Kaliskiej, przy zjezdzie nrl
na posesje i nawigzuje do projektowanego chodnika w ulicy Wiejskiej. Koniec traktu znajduje sie przy zespole
skrzynek pocztowych w ulicy Gospodarskiej. Szeroko$¢ brutto wynosi 180cm — w ul. Wiejskiej i 230cm w ulicy
Kaliskiej. Spadek poprzeczny 2% skierowany jest do powierzchniowego cieku betonowego usytuowanego miedzy
istniejacq, jezdniq a projektowanym traktem pieszym. Wokdt istniejacych drzew w celu ochrony systemu
korzeniowego projektuje sie podesty stalowe ocynkowane oparte na obrzezach chodnikowych, ktdre
jednoczes$nie sg ograniczeniem dla wykonania warstw podbudowy chodnika. W rzucie posadowienia podestow
nie przewiduje sie zadnych rob6t ziemnych powodujacych odkrycie lub uszkodzenie systemu korzeniowego
przydroznych drzew. W linii traku pieszego umieszczony zostanie ciek z kostki betonowej dwurzedowo z
miejscowym odprowadzeniem poprzez wpusty uliczne do rowu przydroznego. W cze$ci zadania pierwszego, na
obszarze przebudowy przepustu wykonane zostang warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnie chodnika i
obszaréw uzupetniajacych jezdni w pasie ulicy Wiejskiej.

Nawierzchnia traktu pieszego i obszaréw uzupetiajacych jezdnig, jest przedmiotem niniejszego opracowania
jako zadania drugiego, bedacego czescig inwestycji pod nazwg; Budowa chodnika i przebudowa przepustu w
ciggu drogi gminnej — ulicy Wiejskiej w Kaczanowie, Gmina Wrze$nia

Po wykonaniu chodnika i cieku w ulicy Wiejskiej jezdnie nalezy uzupetnic warstwami konstrukcyjnymi i
nawierzchniowymi w sposéb zapewniajacy szeroko$¢ 5,5m na catej diugosci ulicy.

Zakres i kolejno$¢ wykonania:

- organizacja ruchu zastepczego na czas budowy chodnika w ulicy Kaliskiej — DW442

- demontaz barier U12a oraz kraweznika drogowego

- wykonanie korytowania, pod chodnik oraz osadzenie wpustu ulicznego Wp-1

- wykonanie chodnika szeroko$ci 2,3m wraz z kraweznikami, ciekiem i zjazdami na posesie,

- wykonanie oznakowania pionowego i poprzecznego statej organizacji ruchu w ciagu DW442

- organizacja ruchu zastepczego na czas budowy chodnika w ulicy Wiejskiej — Drogi Gminnej

- wykonanie korytowania, pod chodnik oraz osadzenie wpustow ulicznych Wp-2 do Wp-6

- wykonanie chodnika szer. 1.8m wraz z kraweznikami, ciekiem i podestami ochronnymi drzew,

- wykonanie uzupetnienia konstrukcji i nawierzchni asfaltowej jezdni na ulicy Wiejskiej

- wykonanie zjazdoéw na posesje, montaz barier ul2a, Ulla oraz Ul4a



- wykonanie trawnikw oraz montaz oznakowania poziomego i pionowego statej organizacji ruchu

2.1. PRZEPISY ZWIAZANE Z PRZEDSIEWZIECIEM

Podstawg formalno prawng niniejszego opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie projektu
budowlanego — wykonawczego obejmujacego powyzszy zakres.

Podstawa merytoryczng opracowania stanowi:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku — Dz. U z 1994 r., nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WGA.6733.15.2018, z dnia 27 kwietnia 2018r.

- Opinia Geotechniczna PGIG INTERRA z marca 2018r.

- wizje lokalne i inwentaryzacja fotograficzna,

- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu,

- normy, instrukcje i wytyczne do projektowania wg stanu prawnego na dzien podpisania umowy.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW.

Celem inwestycji jest spetnienie warunkéw zawartych w Decyzji lokalizacyjnej. Rodzaj inwestycji kwalifikuje
projektowany chodnik w grupie obiektdw infrastruktury technicznej.

Realizacja inwestycji ma na celu podniesienie bezpieczenstwa komunikacyjnego mieszkancéw Kaczanowa jak i
usprawnienie ruchu samochodowego pracownikow zatrudnionych w koncernie samochodowym w Chociszewie.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW:

Obszarem oddziatywania zamyka sie w obrebie dziatek ewidencyjnych nr 239/6, 246, 269/2, 146/2 Obrebu
Kaczanowo stanowigca pas drogi gminnej w ciagu ulicy Wiejskiej w Kaczanowie i gruntéw pod rowami

Budowane elementy traktow pieszych, rowu przydroznego nie wymagajg poditaczenia do mediow zewnetrznych.
Roboty ziemne zwigzane z niwelacjg terenu nie powodujg zmniejszenia przykrycia istniejacej infrastruktury
podziemne;j.

5.INWENTARYZACJA

5.1. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

W poboczu drogi gminnej — ulicy Wiejskiej, na odcinku wskazania lokalizacyjnego przebiega magistrala
Swiattowodowa oraz kolektor kanalizacji sanitarnej. Dla potrzeb inwestycji nie jest przewidziane podtaczenie do
ktdrejkolwiek wiw sieci.

Z uwagi na przebieg magistrali $wiattowodowej i sieci telekomunikacji analogowej, wydane zostaty warunki
techniczne sposobu realizacji inwestycji w migjscach kolizyjnych.

5.2. KOMUNIKACJA: -
Pas drogi publicznej,- ulicy Wiejskiej stanowi wazny element dla ruchu spotecznosci lokalnej oraz wazny
szlak komunikacyjny dla 0s6b zatrudnionych w Koncernie Samochodowym w Chociszewie

5.3. ZIELEN: - architekture zielong stanowa zadrzewienia $rednie i wysokie gtéwnie iglaste z przewagq
sosny, krzewy rosngce wzdtuz ogrodzenia, zywoptoty wzdtuz traktow pieszych oraz trawniki przy
skupiskach drew i krzewéw. Ro$linnos¢ stanowi bariere ochronng  hatasu ,nadmiernego
nastonecznienia i ruchu powietrza.

5.4 BILANS TERENU:

Pow. dz. ew. nr 127/1 - 0,1346ha Droga DW442 -ul. Kaliska

Pow. dz. ew. nr 239/6 — 0,432%9ha Droga — droga gminna — ul. Wiejska
Pow. dz. ew. nr 303 - 0,8174ha Droga — droga gminna — ul. Gospodarska

6.PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
6.1. Zabudowa - istniejgca — bez zmian.



6.2. Dane powierzchniowe — istniejace + Trakt pieszy wraz z poboczami
Inwestycja w zadaniu drugim, zajmowac¢ bedzie nastepujace powierzchnie:
- Chodnik i uzupetniony pas jezdni oraz zjazdy na posesje, ul. Wiejskiej — dz.ew. nr 239/6 :-
- 483,92+2362,04+308.67=3154,61 m2,co stanowi 72,9% powierzchni dziatki
- Chodnik, przebudowa cze$ci chodnika I/s oraz zjazdy na posesje ul Kaliska — dz. ew. nr 127/1 -
- 137,30+48,09+73,81 = 259,20m2, co stanowi 19,24% powierzchni dziatki
- Chodnik i uzupetniony pas jezdni oraz miejsce ogr. postoju, ul. Gospodarska dz.nr.ew nr 303:
-88,32+419,51+ 20,35 = 527,18mz2, co stanowi 6,45% powierzchni dziatki
Powierzchnia dziatek ewidencyjnych i ich funkcje uzytkowe nie ulegajg zmianie.
6.3 Komunikacja - istniejgca — z budowa nawierzchni ulepszonych z kostki brukowej na podbudowie z
ttucznia kamiennego. Projektowany trakt od strony potudniowej ulicy wiejskiej nawigzuje do istniejgcego
chodnika od ulicy Kaliskiej oraz na dtugosci 78mb w jej prawym poboczy i zakorczony stykiem z ulicg
Gospodarskg na wysokosci posesji nrl6, gdzie ruch pieszych skierowany jest przejsciem dla pieszych
na przeciwlegty strone do tuku w ulicy Gospodarskiej. Projektowany chodnik na tuku ul. Gospodarskie]
prowadzi do przejScia poprzecznego dla pieszych na przeciwlegty strong umozliwiajac w miare
bezpieczny dostep do zespotu skrytek pocztowych. W okolicy skrytek projektowane jest stanowisko
ograniczonego postoju dla samochoddw osobowych. Trakt pieszy wyzej okreslony realizowany bedzie
jako Zadanie drugie przedmiotowego przedsigwziecia.

6.4 Zielen - istniejaca — z uzupetnieniem terendw poboczy bezposrednio przylegajacych do
projektowanej przebudowy przepust, chodnika i terenu rekultywowanej czesci dziatki nr 146/2.

7. SPOSOB BUDOWY A INTERES OSOB TRZECICH.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza interesu 0s6b trzecich w rozumieniu przepisow
Prawa budowlanego.

Realizacja inwestycji nie umozliwia, ani w istotny sposéb nie ogranicza korzystania z nieruchomosci lub
jej czesci w dotychczasowy sposob lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem.

8. BEZPIECZENSTWO UZYKTOWANIA W CZASIE REALIZACJI PROJEKTU.

Realizacja inwestycji w zakresie zadania drugiego odbywac¢ sie bedzie w czynnym pasie drogi
publicznej. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy zorganizowaé czasowa organizacje
ruchu z wytyczeniem objazdu wg zatwierdzonego projektu. Do kierowania realizacjg zamierzenia
inwestycyjnego powotany zostanie kierownik budowy w obowigzkach ktérego bedzie opracowanie planu
BIOZ uwzgledniajacego bezpieczng komunikacje w rejonie placu budowy. Zaleca si¢ aby harmonogram
robdt przewidywat wykonanie prac, w sezonie letnim. Na czas robo6t budowlanych w obrebie placu
budowy nie mogg przebywa¢ osoby postronne oraz nie posiadajace wymaganej odziezy ochronnej
wyposazonej w elementy ostrzegawcze..

Transport urobku mas ziemnych, odpadéw budowlanych i gruzu winien odbywaé sie recznie lub
mechanicznie ze sktadowaniem w przygotowanym kontenerze lub na przyczepie do tego przeznaczonej
a nastepnie wywozone na wskazane przez inwestora miejsce lub zlecenie odbioru i utylizacji
wyspecjalizowanej firmie posiadajacej stosowne zezwolenia.

9. CERTYFIKATY | DEKLARACJE.

Materialy nowe winny posiada¢ dokumenty wykazujace, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
informaciji o ich stanie, zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z 1998roku — Dz. U. nr99/89, posiadajg
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z PN lub aprobate techniczng, w przypadku wyrobéw, dla
ktdrych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja.



10. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Elementy konstrukcyjne terendéw zewnetrznych przylegajacych do  budynkéw i budowli,
zlokalizowanych na dziatce ew. nr 239/6, 127/1 i 303 Obrebu Kaczanowo, oraz jej stan techniczny
jako drogi publicznej jest wystarczajacy dla przeprowadzenia zamierzenia inwestycyjnego w
zakresie Zadania drugiego, objetego niniejszym opracowaniem.

11. OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH

Realizacji inwestycji przewiduje roboty rozbiorkowe istniejacych sciezek i chodnikow w konstrukcii
betonowej to jest gtdwnie zjazdu do posesji o rdznorodnej konstrukcji.  Nie przewiduje sie robot
rozbiérkowych zasadniczych elementéw konstrukcyjnych istniejacego zabudowania i budowli na
przedmiotowych dziatkach i urzadzen infrastruktury podziemne;j.

Istotnym elementem w zakresie rozbiorek jest przepust pod droga dla rowu melioracyjnego W-19, gdzie
na potrzeby przebudowy sporzadzona zostanie odrebna dokumentacja projektowa

12. UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i ochrony
srodowiska :

1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313,
2000.)

2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzenia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1977 r.)

3/ ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYSLU MATERIAtOW BUDOWLANYCH
z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. ( Dz. U. nr 13, poz. 93,1972r. )

4/ USTAWA Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz.. 627).

Inwestor w porozumieniu z Wykonawca winien zapewni¢ w trakcie realizacji inwestyciji
stosowanie materiatdw i urzadzen technicznych spetniajacych wymagania :

1/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998 r.)

2/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r. )

3/ sprawie trybu certyfikacji wyrobdw. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r. ).

Prace wykonywaé w sposob spetniajacy wymagania norm obowigzujacych zgodnie z :

1/ ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia ZARZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO |
BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa.
(Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001 r.)

2/ ROZPORZADZENIE Z 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, poz. 1104, 2001 r.)

3/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U.
Nr 113, poz. 728, 1998 r.)



13. INFORNACJE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW | LADU PRZESTRZENNEGO.

Pas drogi gminnej na odcinku wskazania lokalizacyjnego nie jest wpisany do Rejestru Zabytkow i nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

Zakres robot budowlanych dla niniejszego przedsiewziecia nie koliduje ani nie narusza warunkdw
lokalizacji 1 uktadu urbanistyczno — architektonicznego. Elementy uktadu komunikacyjnego, elementy
zagospodarowania terenu i funkcje jego elementéw pozostajg bez zmian.

14. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy. Teren dziatki znajduje sie poza granicami eksploataciji gorniczej.

15. INFORMACJE | DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA | ZDROWIA
Dokumentacja zawiera informacje ,,BIOZ” , opracowang dla realizacji przedmiotowego zadania w
terenie otwartym przylegajacym do zabudowy mieszkaniowe..

Szczegdtowe informacje o zagrozeniach dla zdrowia uzytkownikéw i Srodowiska, zawarte zostang w
,nformacji BIOZ"

Proces realizacyjny nie spowoduje powstawania odpaddw niebezpiecznych zagrazajacych zdrowiu i
zyciu ludzi.

Realizacja inwestycji odbywa¢ sie bedzie w czynnym kompleksie osiedla zabudowy wiejskiej. Do
kierowania realizacjg zamierzenia inwestycyjnego powofany zostanie kierownik budowy w obowigzkach
ktérego bedzie opracowanie planu BIOZ uwzgledniajacego bezpieczng komunikacje w rejonie placu
budowy. Zaleca sie aby harmonogram robdt przewidywat wykonanie prac, w sezonie letnim. Na czas
rob6t budowlanych w obrebie placu budowy nie moga przebywa¢ Uzytkownicy obiektu.

16. WARUNKI GEOTECHNICZNE | TECHNICZNE :

Na podstawie:

- wizji lokalnej

- dokumentacji geotechnicznej archiwalnej

- Opinii Geotechnicznej PGIG ,Interra-Geologia”

- wymagan technicznych i bezpieczenstwa dla obiektéw drogowych oraz zgodnie z rozporzadzeniem z
dnia 24 wrzesnia 1998r. W sprawie w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych — Dz.U.Nr 126/98, pozycja 839,

Stwierdza sie, ze poditoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi i umiarkowanie korzystnymi
warunkami gruntowo — wodnymi.

Warunki techniczne:

* Droga gminna klasy D,

* Pierwsza kategoria geotechniczna obiektu budowlanego (Dz.U.Nr126),

* Grupa nosnosci podtoza — G1,

« Warunki wodne przecietne.

OPIS TECHNICZNY

1. TRAKT PIESZY
Projektowany trakt pieszy rozpoczyna swoj bieg na styku z zatoka autobusowag w ulicy Kaliskiej, przy
zZjezdzie nrl na posesje i nawigzuje do istniejacego chodnika. Koniec traktu znajduje sie przy zespole
skrzynek pocztowych w ulicy Gospodarskiej. Szeroko$¢ brutto wynosi 180cm — w ul. Wiejskiej i 230cm
w ulicy Kaliskiej. Spadek poprzeczny 2% skierowany jest do powierzchniowego cieku betonowego
usytuowanego miedzy istniejacq jezdnig a projektowanym traktem pieszym. Wokét istniejacych drzew w
celu ochrony systemu korzeniowego projektuje sie podesty stalowe ocynkowane oparte na obrzezach
chodnikowych, ktére jednocze$nie sg ograniczeniem dla wykonania warstw podbudowy chodnika. W
rzucie posadowienia podestow nie przewiduje sie zadnych rob6t ziemnych powodujacych odkrycie lub



uszkodzenie systemu korzeniowego przydroznych drzew. W linii traku pieszego umieszczony zostanie
ciek z kostki betonowej dwurzedowo z miejscowym odprowadzeniem poprzez wpusty uliczne do rowu
przydroznego. W cze$ci zadania pierwszego, na obszarze przebudowy przepustu nalezy wykonaé
warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnie chodnika.

Nawierzchnia traktu pieszego jest przedmiotem niniejszego opracowania jako zadania drugiego,
bedacego czescig inwestycji pod nazwa: Budowa chodnika i przebudowa przepustu w ciggu drogi
gminnej — ulicy Wiejskiej w Kaczanowie, Gmina Wrzesnia

Po wykonaniu chodnika i cieku w ulicy Wiejskie] jezdnie nalezy uzupetni¢ warstwami konstrukcyjnymi i
nawierzchniowymi w sposdb zapewniajacy szeroko$¢ 5,5m na catej dtugosci ulicy.

Podstawowe parametry projektowe:

* Dtugos¢ odcinka chodnika w ciggu ulicy Kaliskiej, - DW442 wynosi 79,5mb.

* Laczna dtugos¢ odcinka chodnika w ciggu ulicy Kaliskiej, Wiejskiej i Gospodarskiej -465,95mb

» Szeroko$¢ chodnika w pasie DW, wynosi 2,30m wraz z kraweznikiem i obrzezami

» Szerokos¢ peronu zatoki autobusowej 1,5m

* Nawierzchnia chodnika tacznie z kraweznikami — brutto —833,50m2,

* Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm —-594,00m2,

* Podesty stalowe — ochronne drzew: 11szt, pow. taczna -15,85m2,

* Wpusty uliczne z osadnikiem - 1szt, bez osadnika — 6szt

* Zjazdy na posesje nrl do nrl6 z kostki bet. kolorze GRAFIT - m2,

* Powierzchnia warstwy uzupetniajacej Acb w pasie jezdni: - 2365,5m2.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Decyzja Burmistrza Wrzes$ni o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WGA.67.15.2018 z dnia
27 kwietnia 2018r.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia
14 maja 1999 roku, poz. 430,

* Opinia WZDW.WU.65.02-11/18 Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Poznaniu z dnia
16.03.2018r.

« Opinia Rejonu Drég Wojewoddzkich w Koninie RDW.KN.5.6511-43/18 z dnia 29.08.2018r.

» Warunki techniczne i przeniesienie praw do dysponowania nieruchomos$cig Wielkopolskiego Zarzadu
Drég Wojewodzkich w Poznaniu WZDW.WU.6502-11-2/18 z dnia 17.09.2018r.

3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem inwestycji jest wykonanie odcinka chodnika dla pieszych taczacego projektowany trakt pieszy w
ulicy Wiejskiej z zatokg autobusowa w ulicy Kaliskie]

Zakres robdt objetych przebudowa obejmuije:

* Roboty przygotowawcze-rozhbidrkowe.

« Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 20x30x100cm, przy $wietle 12cm i 20x22 najazdowe na
zjazdach i przejsciu dla pieszych przy Swietle 2cm

+ Ustawienie obrzezy chodnikowych 8x30cm.

* Wykonanie podbudowy z warstwy piasku stabilizowanego mechanicznie gr.10cm

+ Wykonanie . podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem grubosci 10 i 15 cm po
zageszczeni

+ Wykonanie podbudowy zasadniczej na zjazdach w postaci betonu klasy C8/10 grubo$ci 15cm

+ Wykonanie podbudowy (podsypki cem-piask.)pod warstwe nawierzchni chodnika, grubo$¢ 3cm
 Wykonanie warstwy $cieralnej chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm bezfazowej szarej na
zjazdach nawierzchnie wyr6zni¢ kolorem grafitowym



UWAGA! Wszelkie prace przebiegajace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu (kable
teletechniczne, przewody kanalizacyjne, wodociggowe) nalezy prowadzié recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci. Cato$é robét nalezy
wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi i BHP.

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pod wzgledem uksztattowania wysokosciowego teren objety opracowaniem jest terenem ptaskim.

W stanie istniejagcym przedmiotowy droga posiada nawierzchnie bitumiczna. Istniejace oznakowanie
poziome przejécia dla pieszych w kolorach biatoczerwonych podlega likwidacji i wykonaniu nowego
oznakowania w postaci pasow biatych wg lokalizacji na planie zagospodarowania

Po przeciwnej stronie wykona¢ przebudowe krawedzi chodnika w sposdb dostosowany do nowej
lokalizacji przejscia.

5 DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

« Odcinek chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 442

- Dlugo$¢ chodnika: 79,5mb. Catkowita dtugos¢ w zakresie inwestycji — 465,9mb
- Klasa: L 1/2

- Droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa

- Predkos¢ projektowa: Vp=50km/h

- Przekr¢j: uliczny — szer. jezdni 6,40m- ul. Kaliska, 5,5 ul. Wiejska spadek 2%

- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna

- Chodniki: 0 szerokosci 1,6 — 2,0 m + kraweznik + obrzeze

- Kategoria obcigzenia ruchem: KR [

6 UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Uktad sytuacyjno - wysoko$ciowy projektowanego chodnika zostat wymuszony przez istniejaca jezdnie.
6.1 OPIS TRASY

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie chodnika dla pieszych.

Poczatek opracowania zlokalizowano w kilometrze lokalnym od km0+00 — km0+85 (strona prawa)
taczna dtugos¢ odcinka w pasie DW442 wynosi 79,5 m., w pasie drogi gminnej — 386,45mb

6.2 SKRZYZOWANIA

Na przedmiotowym odcinku ulicy Kaliskiej wystepuje na skrzyzowaniu z ulicg Wiejskg koniecznos¢
uzupetnienia nawierzchni w warstwie $cieralnej okre$lonej na planie zagospodarowania.

6.3 ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI

Zjazdy indywidualne do posesji na przedmiotowym odcinku ulicy odbywajq sie przez obnizony do 4 cm
chodnik. Konstrukcje zjazdéw na posesje — nr 1-16 okreslono na przekrojach poprzecznych.

6.4 RUCH PIESZY

Ruch pieszy odbywac sie bedzie po wybudowanym chodniku. Szerokos¢ chodnika bedzie wynosi¢ 160
— 200 cm + kraweznik (22cm) + obrzeze (8cm). Kolor projektowanego chodnika wykonanego z kostki
betonowej projektuje sie jako szary i grafitowy na zjazdach . W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy
obnizy¢ kraweznik do 4cm.

7 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysokosciowy chodnika zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacej nawierzchni. Pochylenie
poprzeczne projektowanego chodnika wynosi 2%. Na projektowanym odcinku chodnika wystepuje
spadek podtuzny co umozliwia sprawniejsze odprowadzenie wod opadowych do istniejgcego wpustu na
skrzyzowaniu z ulicg Wiejska.

8 PRZEKROJE TYPOWE

Na catym projektowanym odcinku jezdnia posiada przekrdj dwuspadkowy 2%. Szerokos$¢ jezdni wynosi
6,40 m.



Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni. Szeroko$¢ netto chodnika wynosi 1,5 -
2,0 m. Po stronie zewnetrznej chodnika projektuje sie obrzeze betonowe o wymiarach 8 x 30 cm.
Zasadnicze odstonigcie kraweznika wynosi¢ bedzie srednio 22 cm .

9 ODWODNIENIE

Odwodnienie na projektowanym odcinku ul. Kaliskiej zostato zrealizowane poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne do projektowanego wpustu ulicznego Wp-1 z osadnikiem i dalej odprowadzone do istniejacej
kanalizacji deszczowej. W ulicy Wiejskiej projektuje sie pie¢ wpustow Wp2 do Wp-6, bez osadnika z
odprowadzeniem do przydroznego rowu. SzczegGtowe rozwigzania przedstawiono na profilach
porzecznych

10 ROBOTY ROZBIORKOWE
Podczas prowadzenia rob6t zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji przewiduje sie
prowadzenia robot rozhidrkowych (istniejacy chodnik z ptyt betonowych, kraweznik betonowy i obrzeze
W rejonie zatoki autobusowe)..

11 ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonywanie robo6t ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopéw (korytowania) pod
warstwy konstrukcyjne chodnika, rowow oraz innych elementdw za wyjatkiem usuniecia ziemi
urodzajnej (humusu).

12 UZBROJENIE TERENU

W Dbezpo$rednim sasiedztwie istniejacej drogi zlokalizowane jest uzbrojenie w postaci Ssieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, i teletechnicznej. Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu
nalezy prowadzic recznie.

13 ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wyciecia zadnych drzew ani krzewow
znajdujgcych sie poza pasem drogowym.

14 NAWIERZCHNIE DROGOWE

14.1 Kategoria obcigzenia ruchem

Ze wzgledu na sporadyczne prowadzenie ruchu pojazdoéw ciezkich przyjeto kategorie obcigzenia
ruchem jako KR-2.

14.2 Rozwigzanie projektowe

Dla chodnikéw przyjeto nastepujaca konstrukcie:

* chodniki

- Wykonanie podbudowy z warstwy piasku stabilizowanego mechanicznie gr.10cm

- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr. 15 cm po
zageszczeniu

- Warstwa podsypki cementowo piaskowej (1:4) grubo$ci 3 cm po zageszczeniu.

- Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

* zjazdy indywidualne

- Wykonanie podbudowy z warstwy piasku stabilizowanego mechanicznie, gr.10cm

- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr.15 cm po zageszczeniu
- Warstwa podsypki cementowo piaskowej (1:4) grubo$ci 3 cm po zageszczeniu.

- Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

* wpusty uliczne Wp-

- gtowica wpustu — przykraweznikowa kl. D400

- studnia dn600 z osadnikiem dla Wp-1, bez osadnika wpusty Wp-2 do Wp-6

- odwodnienie liniowe ze zjazddw nr 2 i 3 wym. 16x20x100

- kolektory odprowadzajace z wpustow — pvc150-Sn8

10



INFORMACJA FOTOGRAFICZNA:
Stan na dzien 19.02.2018roku.

- styk z ulicg Kaliska

Fragment styku ulic wymagajacy
uzupetnienia nawierzchni jezdni

- stan istniejacej zatoki autobusowej
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Przebiég w kieruku wschodnim — do przepustu poprzecznego
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Widok w kierunku ulicy Kaliskigj
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Fragment istniejacego pobocza w okolicy istniejacego przepustu nad Rowemw
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Fragment pobocza w okolicy skrzyzowania z ulicg Koscielng
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Pobocze w okolicy Figury

16



x r|"-.-#- “'-
1_.."

Widok po

4 T - .

bocza w kierunku skrzyzowania z ulica Gospodarska:
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Skrzyzowanie ulic Wiejskiej i Gospodarskiej

Pobocze w ulicy Gospodarskiej z zespotem skrytek pocztowych
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Zatoka autobusowa — widok w kierunku potudniowym

- widok w kierunku pétnocnym
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Ul. Kaliska — widok w kierunku potudniowym
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.
Opracowano na podstawie :
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)
Nazwa inwestycji:
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY WIEJSKIEJ | KALISKIEJ
W KACZANOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

ZADANIE II:
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY KALISKIEJ | WIEJSKIEJ W KACZANOWIE

ORAZ UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI JEZDNI W CIAGU DROGI GMINNEJ
Zakresi kolegnos¢ wykonania:
- organizacja ruchu zastepczego na czas budowy chodnika w ulicy Kaliskiej — DW442
- demontaz barier U12a oraz kraweznika drogowego
- wykonanie korytowania, pod chodnik oraz osadzenie wpustu ulicznego Wp-1
- wykonanie chodnika szerokosci 2,3m wraz z kraweznikami, ciekiem i zjazdami na posesie,
- wykonanie oznakowania pionowego i poprzecznego statej organizacji ruchu w ciggu DW442
- organizacja ruchu zastepczego na czas budowy chodnika w ulicy Wiejskiej — Drogi Gminnej
- wykonanie korytowania, pod chodnik oraz osadzenie wpustéw ulicznych Wp-2 do Wp-6
- wykonanie chodnika szer. 1.8m wraz z kraweznikami, ciekiem i podestami ochronnymi drzew,
- wykonanie uzupetnienia konstrukcji i nawierzchni asfaltowej jezdni na ulicy Wiejskiej
- wykonanie zjazdoéw na posesje, montaz barier ul2a, Ulla oraz Ul4a
- wykonanie trawnikdw oraz montaz oznakowania poziomego i pionowego statej organizacji ruchu

Adres obiektu; Kaczanowo, ul. Wiejska, Kaliska dz. ew.nr 239/6, 303,127/1
I nwestor : Gmina Wrzesnia z/s we Wrzesni
Ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

AUTORZY
PROJEKTU:

br. budowlana br. sanitarna:

Kozmin WIkp., Dnia: 28 wrzesnia - 2018 roku
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ZAKRES:

1.BRANZA DROGOWA

1. 1. Zakres robot i kolejnos¢ ich realizacii.

1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

1.3. Wykaz elementdw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenia.

1.4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie realizacji robot budowlanych.
1.5. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t.

1.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom.
2. BRANZA SANITARNA

2.1. Zakres robot.

2.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki.

2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

2.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
Zakresi kole nosé¢ wykonania:

- organizacja ruchu zastepczego na czas budowy chodnika w ulicy Kaliskiej — DW442

- demontaz barier U12a oraz kraweznika drogowego

- wykonanie korytowania, pod chodnik oraz osadzenie wpustu ulicznego Wp-1

- wykonanie chodnika szerokosci 2,3m wraz z kraweznikami, ciekiem i zjazdami na posesje,

- wykonanie oznakowania pionowego i poprzecznego statej organizacji ruchu w ciggu DW442

- organizacja ruchu zastepczego na czas budowy chodnika w ulicy Wiejskiej — Drogi Gminnej

- wykonanie korytowania, pod chodnik oraz osadzenie wpustow ulicznych Wp-2 do Wp-6

- wykonanie chodnika szer. 1.8m wraz z kraweznikami, ciekiem i podestami ochronnymi drzew,
- wykonanie uzupetnienia konstrukcji i nawierzchni asfaltowej jezdni na ulicy Wiejskie

- wykonanie zjazdoéw na posesje, montaz barier ul2a, Ulla oraz Ul4a

- wykonanie trawnikow oraz montaz oznakowania poziomego i pionowego statej organizacji ruchu
1.BRANZA DROGOWA

1.1. Zakres robdt i kolejnos¢ ich realizacji.

- odtworzenie robot w terenie

- odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego

- powiadomienie wiascicieli stuzb o rozpoczeciu robot i odszukaniu ich uzbrojenia

- roboty ziemne

- ustawienie kraweznika betonowego i obrzeza betonowego na fawie z betonu

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

- uporzadkowanie terenu

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W bezposrednim obrebie robét drogowych wystepuije sie¢ uzbrojenia podziemnego -
- magistrala $wiattowodowa

- sieci telefonii analogowej

- napowietrzna linia niskiego napiecia

1.3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy, warunkéw technicznych ,ORANGE”, warunkéw zawartych w
protokole z Narady Koordynacyjnej — dotyczy gtownie zadania pierwszego.

1.4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie realizacji rob6t budowlanych.
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- zagrozenie spadku materiatow zatadowanych na samochodach w trakcie ich dowozu na budowie
-zagrozenie zerwania sieci podziemnej infrastruktury ,

- zagrozenie obsuniecia sie materiatow w trakcie ich roztadunku na budowie

- zagrozenie poparzenia mieszankg mineralno-bitumiczng

- wibracja od sprzetu uzywanego do zageszczenia podioza

- wibracja od sprzetu zageszczajacego warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym na drodze

1.5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

- instruktaz dotyczacy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopow

- instruktaz dotyczacy robot ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokét istniejacego
niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,

- instruktaz dotyczacy postepowania przy zatadowaniu materiatow, sktadowanie i roztadunku

- instruktaz prowadzenia rob6t nawierzchniowych

- instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegélnych pracownikow

- instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

1.6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegajacych

I informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robdt wokdt uzbrojenia podziemnego

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem oznakowania i zabezpieczenia
robot
- przed realizacjq rob6t bezwzglednie odszukaé uzbrojenie podziemne w miejscu rob6t przekopami
prébnymi pod nadzorem stuzb utrzymujacych to uzbrojenie
- drogi dojazdowe muszg by¢ przejezdne, zabrania sig sktadowania na nich materiatdw budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.
- zatrudnianie na budowie pracownikdw wykwalifikowanych i posiadajacych aktualne szkolenia bhp.
Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy opracowac:
*Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)
*Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na czas prowadzenia robét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 ),
zatwierdzony przez Staroste Miedzychodzkiego.
W celu zapobiezenia wystapienia zagrozen, uszkodzenia urzadzen obcych badz ich dewastacji, z
odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomi¢ wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za
organizacje oraz bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami obcymi
Zlokalizowanymi w obrebie pasa drogowego.

2. BRANZA SANITARNA

2.1. Zakres robot.

Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji zadania drugiego branzy sanitarnej
dotyczu budowy wpustu ulicznego Wp-1 dn600 z osadnikiem w ciggu ulicy Kaliskiej — DW442 oraz
wpustow Wp-2 do WP-6 z odprowadzeniem do istniejacego rowu przydroznego w ciggu drogi gminnej —
ulicy Wiejskiej.

2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
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Projektowany kanat przebiega w istniejacych drogach o nawierzchni ziemnej. Inwestycja ta jest czescig
sktadowg przebudowy drogi gruntowej w miejscowosci t.ezeczki.

Wzdtuz trasy projektowanego kanatu wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:

- linie energetyczne napowietrzne

- kablowe sieci telekomunikacyjne

- sie¢ wodociggowa

- kanat sanitarny

2.3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektow

Przed przystapieniem do rob6t nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikow naruszanych gruntow oraz
administratoréw istniejgcego uzbrojenia pod i nadziemnego. Nalezy bezwzglednie zapoznaé sie z
wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w projekcie. Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem 0s6b nie zwigzanych z realizacjg inwestycji — 0s6b postronnych. Nalezy réwniez umiesci¢
tablice ostrzegawcze oraz informujace o prowadzonych pracach i zakazie wstepu na teren budowy.

2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

Gtoéwnymi zagrozeniami podczas realizacji robot sa;

- prowadzenie rob6t ziemnych na otwartym terenie w czynnym pasie drogi gminnej na odcinku okoto
45mb

- kolizje z podziemnag infrastrukturg podziemna,

- istnienie urzadzen podziemnych nieinwentaryzowanych geodezyjnie

Wobec powyzszego nalezy wykonac szereg prac przygotowawczych w zakresie:

- geodezyjnego wytyczenia,

- wykonie organizacji ruchu zastepczego

- wykonie przej$¢ dla pieszych na czas rob6t ziemnych

- geodezyjne wytyczenie istniejacego uzbrojenia,

- geodezyjne wytyczenie projektowanego uzbrojenia.

Wykopy pod projektowang infrastrukture wykonywac o $cianach pochytych bez konieczno$ci szalowani.
W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscia.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisdw BHP podczas prowadzenia prac ziemnych.
Przy realizacji zadania obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz.
401).

2.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob4t budowlanych.

Nalezy w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewni¢ bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
W oparciu 0 powyzszg informacje Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczeciem.
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