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RYS. NR 6 – Konstrukcja podestów ochronnych drzew 
 
CZĘŚĆ OPISOWA 

 
INFORMACJE OGÓLNE I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442, ulicy Kaliskiej oraz drogi 
gminnej – ulicy Wiejskiej w Kaczanowie. Zakres objęty opracowaniem, jest elementem inwestycji pod nazwą: 
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY WIEJSKIEJ I KALISKIEJ  W KACZANOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 
PRZEPUSTU, realizowanym w drugiej  kolejności jako zadanie drugie. 
Podstawowe parametry projektowe: 
• Długość odcinka chodnika w ciągu ulicy Kaliskiej, - DW442  wynosi 79,5mb. 
• Łączna długość odcinka chodnika w ciągu ulicy Kaliskiej, Wiejskiej i Gospodarskiej -465,95mb 
• Szerokość chodnika w pasie DW, wynosi 2,30m wraz z krawężnikiem i obrzeżami 
• Szerokość peronu zatoki autobusowej 1,5m 
• Nawierzchnia chodnika łącznie z krawężnikami – brutto –833,50m2, 
• Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm –594,00m2, 
• Podesty stalowe – ochronne drzew: 11szt, pow. łączna -15,85m2, 
• Wpusty uliczne z osadnikiem – 1szt, bez osadnika – 6szt 
• Zjazdy na posesję nr1 do nr16  z kostki bet.  kolorze GRAFIT -   m2, 
• Powierzchnia warstwy uzupełniającej Ac5 w pasie jezdni: - 2365,5m2. 
  
2. ZAKRES ROBÓT:  
Zakres robót zadania drugiego, zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych Obrębu Kaczanowo nr127/1, 
239/6, 303. 
Projektowany trakt pieszy rozpoczyna swój bieg na styku z zatoka autobusową w ulicy Kaliskiej, przy zjeździe nr1 
na posesję i nawiązuje do  projektowanego chodnika w ulicy Wiejskiej. Koniec traktu znajduje się przy zespole 
skrzynek pocztowych  w ulicy Gospodarskiej. Szerokość brutto  wynosi 180cm – w ul. Wiejskiej i 230cm w ulicy 
Kaliskiej. Spadek poprzeczny 2% skierowany jest do powierzchniowego cieku betonowego usytuowanego między 
istniejącą jezdnią a projektowanym traktem pieszym. Wokół istniejących drzew w celu ochrony systemu 
korzeniowego projektuje się podesty stalowe ocynkowane oparte na obrzeżach chodnikowych, które 
jednocześnie są ograniczeniem dla wykonania warstw podbudowy chodnika. W rzucie posadowienia podestów 
nie przewiduje się żadnych robót ziemnych powodujących odkrycie lub uszkodzenie systemu korzeniowego 
przydrożnych drzew. W linii traku pieszego umieszczony zostanie ciek z kostki betonowej dwurzędowo z 
miejscowym odprowadzeniem poprzez wpusty uliczne do rowu przydrożnego. W części zadania pierwszego, na 
obszarze przebudowy przepustu wykonane zostaną warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię chodnika i 
obszarów uzupełniających jezdni w pasie ulicy Wiejskiej. 
Nawierzchnia traktu pieszego i obszarów uzupełniających jezdnię, jest przedmiotem niniejszego opracowania 
jako zadania drugiego, będącego częścią inwestycji pod nazwą: Budowa chodnika i przebudowa przepustu w 
ciągu drogi gminnej – ulicy Wiejskiej w Kaczanowie, Gmina Września 
Po wykonaniu chodnika i cieku w ulicy Wiejskiej jezdnię należy uzupełnić warstwami konstrukcyjnymi i 
nawierzchniowymi w sposób zapewniający szerokość 5,5m na całej długości ulicy. 
Zakres i kolejność wykonania: 
- organizacja ruchu zastępczego na czas budowy chodnika w ulicy Kaliskiej – DW442 
- demontaż barier U12a oraz krawężnika drogowego  
- wykonanie korytowania, pod chodnik oraz osadzenie wpustu ulicznego Wp-1 
- wykonanie chodnika szerokości 2,3m wraz z krawężnikami, ciekiem i zjazdami na posesje, 
- wykonanie oznakowania pionowego i poprzecznego stałej organizacji ruchu w ciągu DW442 
- organizacja ruchu zastępczego na czas budowy chodnika w ulicy Wiejskiej – Drogi Gminnej 
- wykonanie korytowania, pod chodnik oraz osadzenie wpustów ulicznych Wp-2 do Wp-6 
- wykonanie chodnika szer. 1.8m wraz z krawężnikami, ciekiem i podestami ochronnymi drzew, 
- wykonanie uzupełnienia konstrukcji i nawierzchni asfaltowej jezdni  na ulicy Wiejskiej 
- wykonanie zjazdów na posesje, montaż barier u12a, U11a oraz U14a 
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- wykonanie trawników oraz montaż oznakowania poziomego i pionowego stałej organizacji ruchu 
 
 2.1. PRZEPISY ZWIĄZANE Z PRZEDSIĘWZIĘCIEM 
Podstawą formalno prawną niniejszego opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie projektu 
budowlanego – wykonawczego obejmującego powyższy zakres. 
Podstawą merytoryczną opracowania stanowi: 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku – Dz. U z 1994 r., nr 89, poz. 414 z późniejszymi  zmianami, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami. 
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WGA.6733.15.2018, z dnia 27 kwietnia 2018r. 
- Opinia Geotechniczna PGiG INTERRA z marca 2018r. 
- wizje lokalne i inwentaryzacja fotograficzna, 
- uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem obiektu, 
- normy, instrukcje i wytyczne do projektowania wg stanu prawnego na dzień podpisania umowy. 
 
3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTÓW. 
Celem inwestycji jest spełnienie warunków zawartych w Decyzji lokalizacyjnej. Rodzaj inwestycji kwalifikuje 
projektowany chodnik w grupie obiektów infrastruktury technicznej. 
Realizacja inwestycji ma na celu podniesienie bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców Kaczanowa jak i 
usprawnienie ruchu samochodowego pracowników zatrudnionych w koncernie samochodowym w Chociszewie.  
 
4.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW: 
Obszarem oddziaływania zamyka się w obrębie działek ewidencyjnych nr 239/6, 246, 269/2, 146/2 Obrębu 
Kaczanowo stanowiąca pas drogi gminnej w ciągu ulicy Wiejskiej w Kaczanowie i gruntów pod rowami  
Budowane elementy traktów pieszych, rowu przydrożnego  nie wymagają podłączenia do mediów zewnętrznych.  
Roboty ziemne związane z niwelacją terenu nie powodują zmniejszenia przykrycia istniejącej infrastruktury 
podziemnej. 
 
5.INWENTARYZACJA 
 
5.1. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:  
W poboczu drogi gminnej – ulicy Wiejskiej, na odcinku wskazania lokalizacyjnego przebiega magistrala 
światłowodowa oraz kolektor kanalizacji sanitarnej. Dla potrzeb inwestycji nie jest przewidziane podłączenie do 
którejkolwiek w/w sieci. 
Z uwagi na przebieg magistrali światłowodowej i sieci telekomunikacji analogowej, wydane zostały warunki 
techniczne sposobu realizacji inwestycji w miejscach kolizyjnych.  
 
5.2. KOMUNIKACJA: -  
Pas drogi publicznej,- ulicy Wiejskiej stanowi ważny element dla ruchu społeczności lokalnej oraz ważny 
szlak komunikacyjny dla osób zatrudnionych w Koncernie Samochodowym w Chociszewie  
 
5.3. ZIELEŃ: - architekturę zieloną stanową zadrzewienia średnie i wysokie głównie iglaste z przewagą 
sosny, krzewy rosnące wzdłuż ogrodzenia, żywopłoty wzdłuż traktów pieszych  oraz trawniki przy 
skupiskach drew i krzewów. Roślinność stanowi barierę ochronną  hałasu ,nadmiernego 
nasłonecznienia i ruchu powietrza.   
 
5.4 BILANS TERENU: 
Pow. dz. ew. nr 127/1 – 0,1346ha Droga DW442 –ul. Kaliska 
Pow. dz. ew. nr 239/6 – 0,4329ha  Droga – droga gminna – ul. Wiejska 
Pow. dz. ew. nr  303   -  0,8174ha Droga – droga gminna – ul. Gospodarska 
 
6.PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
6.1. Zabudowa – istniejąca – bez zmian.  
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6.2. Dane powierzchniowe – istniejące  +  Trakt pieszy wraz z poboczami 
Inwestycja w zadaniu drugim, zajmować będzie następujące powierzchnie: 
- Chodnik i uzupełniony pas jezdni oraz zjazdy na posesję, ul. Wiejskiej – dz.ew. nr 239/6 :- 
            – 483,92+2362,04+308.67=3154,61 m2,co stanowi 72,9% powierzchni działki 
- Chodnik, przebudowa części chodnika l/s oraz zjazdy na posesję ul Kaliska – dz. ew. nr 127/1 – 
            -  137,30+48,09+73,81 = 259,20m2, co stanowi 19,24% powierzchni działki 
- Chodnik i uzupełniony pas jezdni oraz miejsce ogr. postoju, ul. Gospodarska dz.nr.ew nr 303: 
             – 88,32+419,51+ 20,35 = 527,18m2, co stanowi 6,45% powierzchni działki 
Powierzchnia działek ewidencyjnych i ich funkcje użytkowe nie ulegają zmianie. 
6.3 Komunikacja – istniejąca – z budową nawierzchni ulepszonych  z kostki brukowej na podbudowie z 
tłucznia kamiennego. Projektowany trakt od strony południowej  ulicy wiejskiej nawiązuje do istniejącego 
chodnika od ulicy Kaliskiej oraz na długości 78mb w jej prawym poboczy i zakończony stykiem z ulicą 
Gospodarską na wysokości posesji nr16, gdzie ruch pieszych skierowany jest przejściem dla pieszych 
na przeciwległą stronę do łuku w ulicy Gospodarskiej. Projektowany chodnik na łuku ul. Gospodarskiej 
prowadzi do przejścia poprzecznego dla pieszych na przeciwległą stronę umożliwiając w miarę 
bezpieczny dostęp do zespołu skrytek pocztowych. W okolicy skrytek projektowane jest stanowisko 
ograniczonego postoju dla samochodów osobowych. Trakt pieszy wyżej określony realizowany będzie 
jako Zadanie drugie przedmiotowego przedsięwzięcia. 
 
6.4 Zieleń – istniejąca – z uzupełnieniem terenów poboczy bezpośrednio przylegających do 
projektowanej przebudowy przepust, chodnika i terenu rekultywowanej części działki nr 146/2. 
 
7. SPOSÓB BUDOWY  A INTERES OSÓB TRZECICH. 
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów 
Prawa budowlanego. 
Realizacja inwestycji nie umożliwia, ani w istotny sposób nie ogranicza korzystania z nieruchomości lub 
jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem. 
 
8. BEZPIECZEŃSTWO UŻYKTOWANIA W CZASIE  REALIZACJI PROJEKTU. 
Realizacja inwestycji w zakresie zadania drugiego odbywać się będzie w czynnym pasie drogi 
publicznej. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zorganizować czasową organizację 
ruchu z wytyczeniem objazdu wg zatwierdzonego projektu. Do kierowania realizacją zamierzenia 
inwestycyjnego powołany zostanie kierownik budowy w obowiązkach którego będzie opracowanie planu 
BIOZ uwzględniającego bezpieczną komunikację w rejonie placu budowy. Zaleca się aby harmonogram 
robót przewidywał wykonanie prac,  w sezonie letnim. Na czas robót budowlanych w obrębie placu 
budowy nie mogą przebywać osoby postronne oraz nie posiadające wymaganej odzieży ochronnej 
wyposażonej w elementy ostrzegawcze..  
Transport urobku mas ziemnych, odpadów budowlanych i gruzu winien odbywać się ręcznie lub 
mechanicznie ze składowaniem w przygotowanym kontenerze lub na przyczepie do tego przeznaczonej 
a następnie wywożone na wskazane przez inwestora miejsce lub zlecenie odbioru i utylizacji 
wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne zezwolenia.  
 
9. CERTYFIKATY I DEKLARACJE. 
Materiały nowe winny posiadać dokumenty wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich stanie, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 1998roku – Dz. U. nr99/89, posiadają 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 
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10. EKSPERTYZA TECHNICZNA 
Elementy konstrukcyjne terenów zewnętrznych przylegających do  budynków i budowli, 
zlokalizowanych na działce ew. nr 239/6, 127/1 i 303 Obrębu Kaczanowo, oraz  jej stan techniczny 
jako drogi publicznej jest wystarczający dla przeprowadzenia zamierzenia inwestycyjnego w 
zakresie Zadania drugiego, objętego niniejszym opracowaniem. 
 
11. OPIS ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  
Realizacji inwestycji przewiduje roboty rozbiórkowe istniejących ścieżek i chodników w konstrukcji 
betonowej to jest głównie zjazdu do posesji o różnorodnej konstrukcji.    Nie przewiduje się robót 
rozbiórkowych zasadniczych elementów konstrukcyjnych istniejącego zabudowania i budowli na 
przedmiotowych działkach i urządzeń infrastruktury podziemnej. 
Istotnym elementem w zakresie rozbiórek jest przepust pod drogą dla rowu melioracyjnego W-19, gdzie 
na potrzeby przebudowy sporządzona zostanie odrębna dokumentacja projektowa 
 
12.  UWAGI  DOTYCZĄCE  BEZPIECZEŃSTWA 
W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony 
środowiska : 
1/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 
2000 r. ) 
2/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzenia 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1977 r. ) 
3/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. ( Dz. U. nr 13, poz. 93,1972r. ) 
4/ USTAWA Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz.. 627). 
Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą winien zapewnić w trakcie realizacji inwestycji 
stosowanie materiałów i urządzeń technicznych spełniających wymagania : 
1/ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998 r. ) 
2/ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r. ) 
3/ sprawie trybu certyfikacji wyrobów. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r. ). 
Prace wykonywać w sposób spełniający wymagania norm obowiązujących zgodnie z : 
1/ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3 
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia ZARZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I 
BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia  obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. 
(Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001 r. ) 
2/ ROZPORZĄDZENIE Z 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, poz. 1104, 2001 r. ) 
3/ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 
r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. 
Nr 113, poz. 728, 1998 r.) 
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13. INFORNACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW I ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
Pas drogi gminnej na odcinku wskazania lokalizacyjnego nie jest wpisany do Rejestru Zabytków i nie 
podlega ochronie konserwatorskiej. 
Zakres robót budowlanych dla niniejszego przedsięwzięcia nie koliduje ani nie narusza warunków 
lokalizacji  i układu urbanistyczno – architektonicznego. Elementy układu komunikacyjnego, elementy 
zagospodarowania terenu  i funkcje jego elementów pozostają bez zmian. 
 
14. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Nie dotyczy. Teren działki znajduje się poza granicami eksploatacji górniczej. 
 
15. INFORMACJE I DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA I ZDROWIA   
Dokumentacja zawiera informację „BIOZ” , opracowaną  dla realizacji przedmiotowego zadania w 
terenie otwartym przylegającym do zabudowy mieszkaniowej.. 
Szczegółowe informacje o zagrożeniach dla zdrowia użytkowników i środowiska, zawarte zostaną w 
„Informacji BIOZ” 
Proces realizacyjny nie spowoduje powstawania odpadów niebezpiecznych zagrażających zdrowiu i 
życiu ludzi. 
Realizacja inwestycji odbywać się będzie w czynnym  kompleksie osiedla zabudowy wiejskiej. Do 
kierowania realizacją zamierzenia inwestycyjnego powołany zostanie kierownik budowy w obowiązkach 
którego będzie opracowanie planu BIOZ uwzględniającego bezpieczną komunikację w rejonie placu 
budowy. Zaleca się aby harmonogram robót przewidywał wykonanie prac,  w sezonie letnim. Na czas 
robót budowlanych w obrębie placu budowy nie mogą przebywać Użytkownicy obiektu.  
 
16. WARUNKI  GEOTECHNICZNE I TECHNICZNE : 
Na podstawie: 
- wizji lokalnej 
- dokumentacji geotechnicznej archiwalnej 
- Opinii Geotechnicznej PGiG „Interra-Geologia” 
- wymagań technicznych i bezpieczeństwa dla obiektów drogowych oraz zgodnie z rozporządzeniem z 
dnia 24 września 1998r. W sprawie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych – Dz.U.Nr 126/98, pozycja 839, 
Stwierdza się, że podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi i umiarkowanie korzystnymi 
warunkami gruntowo – wodnymi. 
Warunki techniczne: 
 • Droga gminna klasy D, 
• Pierwsza kategoria geotechniczna obiektu budowlanego (Dz.U.Nr126), 
• Grupa nośności podłoża – G1,  
• Warunki wodne przeciętne. 
  

OPIS TECHNICZNY 
 

1.  TRAKT PIESZY 
Projektowany trakt pieszy rozpoczyna swój bieg na styku z zatoka autobusową w ulicy Kaliskiej, przy 
zjeździe nr1 na posesję i nawiązuje do istniejącego chodnika. Koniec traktu znajduje się przy zespole 
skrzynek pocztowych  w ulicy Gospodarskiej. Szerokość brutto  wynosi 180cm – w ul. Wiejskiej i 230cm 
w ulicy Kaliskiej. Spadek poprzeczny 2% skierowany jest do powierzchniowego cieku betonowego 
usytuowanego między istniejącą jezdnią a projektowanym traktem pieszym. Wokół istniejących drzew w 
celu ochrony systemu korzeniowego projektuje się podesty stalowe ocynkowane oparte na obrzeżach 
chodnikowych, które jednocześnie są ograniczeniem dla wykonania warstw podbudowy chodnika. W 
rzucie posadowienia podestów nie przewiduje się żadnych robót ziemnych powodujących odkrycie lub 
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uszkodzenie systemu korzeniowego przydrożnych drzew. W linii traku pieszego umieszczony zostanie 
ciek z kostki betonowej dwurzędowo z miejscowym odprowadzeniem poprzez wpusty uliczne do rowu 
przydrożnego. W części zadania pierwszego, na obszarze przebudowy przepustu należy wykonać 
warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię chodnika. 
Nawierzchnia traktu pieszego jest przedmiotem niniejszego opracowania jako zadania drugiego, 
będącego częścią inwestycji pod nazwą: Budowa chodnika i przebudowa przepustu w ciągu drogi 
gminnej – ulicy Wiejskiej w Kaczanowie, Gmina Września 
Po wykonaniu chodnika i cieku w ulicy Wiejskiej jezdnię należy uzupełnić warstwami konstrukcyjnymi i 
nawierzchniowymi w sposób zapewniający szerokość 5,5m na całej długości ulicy. 
Podstawowe parametry projektowe: 
• Długość odcinka chodnika w ciągu ulicy Kaliskiej, - DW442  wynosi 79,5mb. 
• Łączna długość odcinka chodnika w ciągu ulicy Kaliskiej, Wiejskiej i Gospodarskiej -465,95mb 
• Szerokość chodnika w pasie DW, wynosi 2,30m wraz z krawężnikiem i obrzeżami 
• Szerokość peronu zatoki autobusowej 1,5m 
• Nawierzchnia chodnika łącznie z krawężnikami – brutto –833,50m2, 
• Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm –594,00m2, 
• Podesty stalowe – ochronne drzew: 11szt, pow. łączna -15,85m2, 
• Wpusty uliczne z osadnikiem – 1szt, bez osadnika – 6szt 
• Zjazdy na posesję nr1 do nr16  z kostki bet.  kolorze GRAFIT -   m2, 
• Powierzchnia warstwy uzupełniającej Ac5 w pasie jezdni: - 2365,5m2. 
 
2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Decyzja Burmistrza Wrześni o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WGA.67.15.2018 z dnia 
27 kwietnia 2018r. 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 
14 maja 1999 roku, poz. 430,  
• Opinia WZDW.WU.65.02-11/18  Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z dnia 
16.03.2018r. 
• Opinia Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie RDW.KN.5.6511-43/18 z dnia 29.08.2018r. 
• Warunki techniczne i przeniesienie praw do dysponowania nieruchomością  Wielkopolskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu WZDW.WU.6502-11-2/18 z dnia 17.09.2018r. 
 
3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 
Celem inwestycji jest wykonanie odcinka chodnika dla pieszych łączącego projektowany trakt pieszy w 
ulicy Wiejskiej z zatoką autobusową w ulicy Kaliskiej 
Zakres robót objętych przebudową obejmuje: 
• Roboty przygotowawcze-rozbiórkowe. 
• Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30x100cm, przy świetle 12cm i 20x22 najazdowe na 
zjazdach i przejściu dla pieszych przy świetle 2cm 
• Ustawienie obrzeży chodnikowych 8x30cm. 
• Wykonanie podbudowy z warstwy piasku stabilizowanego mechanicznie gr.10cm 
• Wykonanie . podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem grubości 10 i 15 cm po 
zagęszczeni 
• Wykonanie podbudowy zasadniczej na zjazdach w postaci betonu klasy C8/10 grubości 15cm 
• Wykonanie podbudowy (podsypki cem-piask.)pod warstwę nawierzchni chodnika, grubość 3cm 
• Wykonanie warstwy ścieralnej chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm bezfazowej szarej na 
zjazdach nawierzchnię wyróżnić kolorem grafitowym 
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 UWAGA! Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable 
teletechniczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci. Całość robót należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP. 
 
4 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Pod względem ukształtowania wysokościowego teren objęty opracowaniem jest terenem płaskim. 
 W stanie istniejącym przedmiotowy droga posiada nawierzchnie bitumiczna. Istniejące oznakowanie 
poziome przejścia dla pieszych w kolorach białoczerwonych podlega likwidacji i wykonaniu nowego 
oznakowania w postaci pasów białych wg lokalizacji na planie zagospodarowania 
Po przeciwnej stronie wykonać przebudowę krawędzi chodnika w sposób dostosowany do nowej 
lokalizacji przejścia. 
 
5 DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE 
• Odcinek chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 
- Długość chodnika: 79,5mb. Całkowita długość w zakresie inwestycji – 465,9mb 
- Klasa: L 1/2 
- Droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa 
- Prędkość projektowa: Vp=50km/h 
- Przekrój: uliczny – szer. jezdni 6,40m- ul. Kaliska, 5,5 ul. Wiejska spadek 2% 
- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna 
- Chodniki: o szerokości 1,6 – 2,0 m + krawężnik + obrzeże 
- Kategoria obciążenia ruchem: KR II 
 
6 UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE 
Układ sytuacyjno - wysokościowy projektowanego chodnika został wymuszony przez istniejącą jezdnię. 
6.1 OPIS TRASY 
 W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się wykonanie  chodnika dla pieszych. 
Początek opracowania zlokalizowano w kilometrze lokalnym od km0+00 – km0+85 (strona prawa) 
łączna długość odcinka w pasie DW442 wynosi 79,5 m., w pasie drogi gminnej – 386,45mb 
6.2 SKRZYŻOWANIA 
Na przedmiotowym odcinku ulicy Kaliskiej  występuje  na skrzyżowaniu z ulicą Wiejską konieczność 
uzupełnienia nawierzchni w warstwie ścieralnej określonej na planie zagospodarowania. 
6.3 ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI 
Zjazdy indywidualne do posesji na przedmiotowym odcinku ulicy odbywają się przez obniżony do 4 cm 
chodnik. Konstrukcję zjazdów na posesje – nr 1-16 określono na przekrojach poprzecznych. 
6.4 RUCH PIESZY 
Ruch pieszy odbywać się będzie po wybudowanym chodniku. Szerokość chodnika będzie wynosić 160 
– 200 cm + krawężnik (22cm) + obrzeże (8cm). Kolor projektowanego chodnika wykonanego z kostki 
betonowej projektuje się jako szary i grafitowy na zjazdach . W miejscach przejść dla pieszych należy 
obniżyć krawężnik do 4cm. 
 
7 UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE 
Przebieg wysokościowy chodnika zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni. Pochylenie 
poprzeczne projektowanego chodnika wynosi 2%. Na projektowanym odcinku chodnika występuje 
spadek podłużny co umożliwia sprawniejsze odprowadzenie wód opadowych do istniejącego wpustu na 
skrzyżowaniu z ulicą Wiejską. 
8 PRZEKROJE TYPOWE 
 Na całym projektowanym odcinku jezdnia posiada przekrój dwuspadkowy 2%. Szerokość jezdni wynosi 
6,40 m. 
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Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni. Szerokość netto chodnika wynosi 1,5 – 
2,0 m. Po stronie zewnętrznej chodnika projektuje się obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm. 
Zasadnicze odsłonięcie krawężnika wynosić będzie średnio 22 cm . 
 
9 ODWODNIENIE 
 Odwodnienie na projektowanym odcinku ul. Kaliskiej zostało zrealizowane poprzez spadki poprzeczne i 
podłużne do projektowanego wpustu ulicznego Wp-1 z osadnikiem i dalej odprowadzone do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. W ulicy Wiejskiej projektuje się pięć wpustów Wp2 do Wp-6,  bez osadnika z 
odprowadzeniem do przydrożnego rowu. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na profilach 
porzecznych 
 
10 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Podczas prowadzenia robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji przewiduje się 
prowadzenia robot rozbiórkowych (istniejący chodnik z płyt betonowych, krawężnik betonowy i obrzeże 
w rejonie zatoki autobusowej).. 
 
11 ROBOTY ZIEMNE 
Przewiduje się wykonywanie robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów (korytowania) pod 
warstwy konstrukcyjne chodnika, rowów oraz innych elementów za wyjątkiem usunięcia ziemi 
urodzajnej (humusu). 
12 UZBROJENIE TERENU 
W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej drogi zlokalizowane jest uzbrojenie w postaci sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej, i teletechnicznej. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu 
należy prowadzić ręcznie. 
13 ZIELEŃ 
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wycięcia żadnych drzew ani krzewów 
znajdujących się poza pasem drogowym. 
14 NAWIERZCHNIE DROGOWE 
14.1 Kategoria obciążenia ruchem 
Ze względu na sporadyczne prowadzenie ruchu pojazdów ciężkich przyjęto kategorię obciążenia 
ruchem jako KR-2. 
14.2 Rozwiązanie projektowe 
 Dla chodników przyjęto następującą konstrukcję: 
 • chodniki 
- Wykonanie podbudowy z warstwy piasku stabilizowanego mechanicznie gr.10cm 
- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr. 15 cm po 
zagęszczeniu 
- Warstwa podsypki cementowo piaskowej (1:4) grubości 3 cm po zagęszczeniu. 
- Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
• zjazdy indywidualne 
- Wykonanie podbudowy z warstwy piasku stabilizowanego mechanicznie, gr.10cm 
- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr.15 cm po zagęszczeniu 
- Warstwa podsypki cementowo piaskowej (1:4) grubości 3 cm po zagęszczeniu. 
- Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
• wpusty uliczne Wp- 
- głowica wpustu – przykrawężnikowa kl. D400 
- studnia dn600 z osadnikiem dla Wp-1, bez osadnika wpusty Wp-2 do Wp-6 
- odwodnienie liniowe ze zjazdów nr 2 i 3 wym. 16x20x100 
- kolektory odprowadzające z wpustów – pvc150-Sn8 
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  INFORMACJA FOTOGRAFICZNA: 
Stan na dzień 19.02.2018roku. 

- styk z ulicą Kaliską 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Fragment styku ulic wymagający   
             uzupełnienia nawierzchni jezdni 

 
- stan istniejącej zatoki autobusowej  
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    w ulicy Kaliskiej 

 
Przebieg w kierunku wschodnim – do przepustu poprzecznego 
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Widok w kierunku ulicy Kaliskiej 
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Fragment istniejącego pobocza w okolicy istniejącego przepustu nad RowemW-19 
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Fragment pobocza w okolicy skrzyżowania z ulicą Kościelną 
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Pobocze w okolicy Figury 
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 Widok pobocza w kierunku skrzyżowania z ulicą Gospodarską: 
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Skrzyżowanie ulic Wiejskiej i Gospodarskiej 
 
 

 
 
Pobocze w ulicy Gospodarskiej z zespołem skrytek pocztowych  
 



 19 

 
Zatoka autobusowa – widok w kierunku południowym 
 

 
- widok w kierunku północnym 



 20 

 
 

 
Ul. Kaliska – widok w kierunku południowym 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ. 

Opracowano na podstawie : 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia 
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) 

Nazwa inwestycji:  
 BUDOWA CHODNIKA NA ULICY WIEJSKIEJ I KALISKIEJ  
 W KACZANOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTU  

  

 ZADANIE II: 
               BUDOWA CHODNIKA NA ULICY KALISKIEJ I WIEJSKIEJ W KACZANOWIE 
                ORAZ UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI JEZDNI W CIĄGU DROGI GMINNEJ 
Zakres i kolejność wykonania: 
- organizacja ruchu zastępczego na czas budowy chodnika w ulicy Kaliskiej – DW442 
- demontaż barier U12a oraz krawężnika drogowego  
- wykonanie korytowania, pod chodnik oraz osadzenie wpustu ulicznego Wp-1 
- wykonanie chodnika szerokości 2,3m wraz z krawężnikami, ciekiem i zjazdami na posesje, 
- wykonanie oznakowania pionowego i poprzecznego stałej organizacji ruchu w ciągu DW442 
- organizacja ruchu zastępczego na czas budowy chodnika w ulicy Wiejskiej – Drogi Gminnej 
- wykonanie korytowania, pod chodnik oraz osadzenie wpustów ulicznych Wp-2 do Wp-6 
- wykonanie chodnika szer. 1.8m wraz z krawężnikami, ciekiem i podestami ochronnymi drzew, 
- wykonanie uzupełnienia konstrukcji i nawierzchni asfaltowej jezdni  na ulicy Wiejskiej 
- wykonanie zjazdów na posesje, montaż barier u12a, U11a oraz U14a 
- wykonanie trawników oraz montaż oznakowania poziomego i pionowego stałej organizacji ruchu 
Adres obiektu; Kaczanowo, ul. Wiejska, Kaliska dz. ew.nr 239/6, 303,127/1 
Inwestor:                       Gmina Września z/s we Wrześni 
                                   Ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 
 
 
 
 
AUTORZY 
 PROJEKTU:   
 
                              ………………………………………………………………………. 
                                               br. budowlana                                       br. sanitarna:         
 
 
 

Koźmin Wlkp., Dnia:  28  września -  2018 roku                                                                                                                                            
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ZAKRES: 
 
1.BRANŻA DROGOWA 
1. 1. Zakres robót i kolejność ich realizacji. 
1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  
1.3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenia.  
1.4. Wykaz przewidywanych zagrożeń wynikających w trakcie realizacji robót budowlanych.  
1.5. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do    realizacji robót.   
1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom. 
2. BRANŻA SANITARNA 
2.1. Zakres robót.  
2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
2.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki. 
2.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń  
2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników. 
2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  niebezpieczeństwom 
Zakres i kolejność wykonania: 
- organizacja ruchu zastępczego na czas budowy chodnika w ulicy Kaliskiej – DW442 
- demontaż barier U12a oraz krawężnika drogowego  
- wykonanie korytowania, pod chodnik oraz osadzenie wpustu ulicznego Wp-1 
- wykonanie chodnika szerokości 2,3m wraz z krawężnikami, ciekiem i zjazdami na posesje, 
- wykonanie oznakowania pionowego i poprzecznego stałej organizacji ruchu w ciągu DW442 
- organizacja ruchu zastępczego na czas budowy chodnika w ulicy Wiejskiej – Drogi Gminnej 
- wykonanie korytowania, pod chodnik oraz osadzenie wpustów ulicznych Wp-2 do Wp-6 
- wykonanie chodnika szer. 1.8m wraz z krawężnikami, ciekiem i podestami ochronnymi drzew, 
- wykonanie uzupełnienia konstrukcji i nawierzchni asfaltowej jezdni  na ulicy Wiejskiej 
- wykonanie zjazdów na posesje, montaż barier u12a, U11a oraz U14a 
- wykonanie trawników oraz montaż oznakowania poziomego i pionowego stałej organizacji ruchu 
1.BRANŻA DROGOWA 
1.1. Zakres robót i kolejność ich realizacji. 
-  odtworzenie robót w terenie  
-  odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego  
- powiadomienie właścicieli służb o rozpoczęciu robót i odszukaniu ich uzbrojenia  
- roboty ziemne  
- ustawienie krawężnika betonowego i obrzeża betonowego na ławie z betonu 
-  wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
-  uporządkowanie terenu  
 
1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  
W bezpośrednim obrębie robót drogowych występuje sieć uzbrojenia podziemnego –  
- magistrala światłowodowa 
- sieci telefonii analogowej 
- napowietrzna linia niskiego napięcia 
 
1.3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy, warunków technicznych „ORANGE”, warunków zawartych w 
protokole z Narady Koordynacyjnej – dotyczy głównie zadania pierwszego. 
 
1.4. Wykaz przewidywanych zagrożeń wynikających w trakcie realizacji robót budowlanych.  
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- zagrożenie spadku materiałów załadowanych na samochodach w trakcie ich dowozu na  budowie  
-zagrożenie zerwania sieci podziemnej infrastruktury , 
-  zagrożenie obsunięcia się materiałów w trakcie ich rozładunku na budowie  
-  zagrożenie poparzenia mieszanką mineralno-bitumiczną 
- wibracja od sprzętu używanego do zagęszczenia podłoża  
- wibracja od sprzętu zagęszczającego warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
- zagrożenie związane z ruchem kołowym na drodze  
 
1.5. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do    realizacji robót.   
- instruktaż dotyczący realizacji  prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopów  
- instruktaż dotyczący robót ziemnych – roboty ziemne z uwzględnieniem prac wokół istniejącego 
niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego, 
- instruktaż dotyczący postępowania przy załadowaniu materiałów, składowanie i  rozładunku 
- instruktaż prowadzenia robót nawierzchniowych  
- instruktaż zagrożenia stanowiskowego dla poszczególnych pracowników   
- instruktaż  udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie  
 
1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych  w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegających  
    i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych  
-      wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robót wokół uzbrojenia  podziemnego  
-  oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem oznakowania  i zabezpieczenia 
robót  
- przed realizacją robót bezwzględnie odszukać uzbrojenie podziemne  w miejscu robót przekopami 
próbnymi pod  nadzorem służb utrzymujących to uzbrojenie  
-  drogi dojazdowe muszą być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych, 
gromadzenia sprzętu itp.  
-  zatrudnianie na budowie pracowników wykwalifikowanych i posiadających aktualne szkolenia bhp. 
Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy opracować: 
•Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.) 
•Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas prowadzenia robót zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 ), 
zatwierdzony przez Starostę Międzychodzkiego. 
W celu zapobieżenia wystąpienia zagrożeń, uszkodzenia urządzeń obcych bądź ich dewastacji, z 
odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomić wszystkie jednostki branżowe odpowiedzialne za 
organizację oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urządzeniami obcymi 
zlokalizowanymi w obrębie pasa drogowego. 
 
2. BRANŻA SANITARNA 
 
2.1. Zakres robót.  
Informacja dotyczy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji zadania drugiego branży sanitarnej 
dotyczu budowy wpustu ulicznego Wp-1 dn600 z osadnikiem w ciągu ulicy Kaliskiej – DW442 oraz 
wpustów Wp-2 do WP-6 z odprowadzeniem do istniejącego rowu przydrożnego w ciągu drogi gminnej – 
ulicy Wiejskiej.  
 
2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
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Projektowany kanał przebiega w istniejących drogach o nawierzchni ziemnej. Inwestycja ta jest częścią 
składową przebudowy drogi gruntowej w miejscowości Łężeczki. 
Wzdłuż trasy projektowanego kanału występuje następujące uzbrojenie terenu: 
- linie energetyczne napowietrzne  
- kablowe sieci telekomunikacyjne 
- sieć wodociągowa 
- kanał sanitarny 
 
2.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki oraz kolejność realizacji  poszczególnych 
obiektów 
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników naruszanych gruntów oraz 
administratorów istniejącego uzbrojenia pod i nadziemnego. Należy bezwzględnie zapoznać się z 
wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w projekcie. Prowadzone wykopy winny być zabezpieczone przed 
dostępem osób nie związanych z realizacją inwestycji – osób postronnych. Należy również umieścić 
tablice ostrzegawcze oraz informujące o prowadzonych pracach i zakazie wstępu na teren budowy. 
 
2.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń  
Głównymi zagrożeniami podczas realizacji robót są: 
- prowadzenie robót ziemnych na otwartym terenie w czynnym pasie drogi gminnej na odcinku około 
45mb 
- kolizje z podziemną infrastrukturą podziemną, 
- istnienie urządzeń podziemnych nieinwentaryzowanych geodezyjnie 
Wobec powyższego należy wykonać szereg prac przygotowawczych w zakresie: 
- geodezyjnego wytyczenia, 
- wykonie organizacji ruchu zastępczego 
- wykonie przejść dla pieszych na czas robót ziemnych 
- geodezyjne wytyczenie istniejącego uzbrojenia, 
- geodezyjne wytyczenie projektowanego uzbrojenia. 
Wykopy pod projektowaną infrastrukturę wykonywać o ścianach pochyłych bez konieczności szalowani.  
 W miejscach kolizji roboty prowadzić ręcznie z dużą ostrożnością. 
 
2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich przepisów BHP podczas prowadzenia prac ziemnych. 
Przy realizacji zadania obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 
401). 
 
2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 
 
Należy  w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym  zapewnić bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką  ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
W oparciu o powyższą informację Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczęciem. 
 


