
                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : WOK-001-NAW            KOBRA wer. 14

                      Syetem automatycznego nawadniania terenów zielonych wokół Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni 
Budowa :  Wrzesiński Ośrodek Kultury 

Obiekt :  Przebudowa budynku WOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Adres :  Kościuszki 62-300 Września

Data: 25.05.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A Automatyczne nawadnianie
1 KNNR N001-0210-01-00 82,052 m3

Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m3 w gruncie kat 1-3 o normalnej wilgotności na odkład
2 KNNR N001-0305-02-00 10,000 m3

Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności
3 KNR 228-03-14-01-13 763,500 metr

Przyłącze wodociągowe z rur PE fi 32 dług ponad 100 m w wykopie skarpowym suchym
4 KNNR N004-0132-04-00 33,000 szt

Analogia - zraszacz Rain Bird 3504
5 KNNR N004-0132-04-00 7,000 szt

Analogia - Zraszacz wynurzalny 1804
6 KNNR N004-0132-03-05 13,000 szt

Analogia - Elektrozawór 100-DV-9V1"
7 KNR 035-02-16-11-00 2,000 szt

Analogia - Filtr Rain Bird PRF - 100 - RBY
8 KNR 035-02-16-11-00 13,000 szt

Analogia - Trójnik MTT 1"
9 000-00-00-00-00 3,000 szt

Kalk własna - Montaż skrzynek zaworowych VBA02675
10 KNNR N004-0112-01-50 40,000 metr

Analogia - Przewód łączący
11 000-00-00-00-01 218,000 metr

Kalk własna - Ułożenie linii kroplującej
12 000-00-00-00-01 2,000 szt

Kalk własna - montaż sterownika Rain Bird WPX 4
13 000-00-00-00-02 1,000 szt

Kalk własna - montaż sterownika Rain Bird WPX 6
14 000-00-00-00-03 3,000 szt

Kalk własna - montaż Czujnik opadu Rain Bird RSD-BEx
15 WKNR W219-0102-01-00 763,500 metr

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
16 KNNR N001-0319-03-00 10,000 m3

Zasypanie wykopu pionowego szer ponad 2,5-4,5 m głębokości 3,0 m w gruncie kategorii 1-2
17 KNNR N001-0214-02-00 82,052 m3

Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4

B Przeciski pod chodnikami
18 KNR 510-03-06-01-00 29,000 metr

Mechaniczne przepychanie rur stalowych fi 100 - za pierwszą rurę

C Roboty przygotowawcze pod trawniki
19 KNR 221-0217-04-00 MBGPiK 195,200 m3

Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej przy użyciu spycharki w gruncie: zadarnionym wraz z wywozem na
odległość wg Wykonawcy i zagospodarowaniem wg Wykonawcy

20 KNR 221-0218-02-00 MBGPiK 195,200 m3

Zakup, dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: ręcznym z transportem taczkami, warstwa
po zagęszczeniu 10 cm

21 KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 1 952,000 m2

Analogia: Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża (humusu) pod trawnik z rolki

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


