
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : PPA-004-005            KOBRA wer. 15

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Place zabaw i fitness parki w Gminie Września

Obiekt :  Place zabaw na terenie Gminy Września w 2020 roku

                     Montaż urządzeń edukacyjnych na terenie rekreacyjnym przy ul. Suwalskiej we Wrześni

Inwestor :  Gmina Września

Adres :  ul. Ratuszowa 1;  62-300 Września



                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : PPA-004-005            KOBRA wer. 15

                      Montaż urządzeń edukacyjnych na terenie rekreacyjnym przy ul. Suwalskiej we Wrześni 
Budowa :  Place zabaw i fitness parki w Gminie Września 

Obiekt :  Place zabaw na terenie Gminy Września w 2020 roku 

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data: 19.05.2020

Lp. Kod CPV Opis działu

a Elementy placu zabaw

b Roboty inne

- - -    Koniec wydruku    - - - 



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : PPA-004-005            KOBRA wer. 15

                      Montaż urządzeń edukacyjnych na terenie rekreacyjnym przy ul. Suwalskiej we Wrześni 
Budowa :  Place zabaw i fitness parki w Gminie Września 

Obiekt :  Place zabaw na terenie Gminy Września w 2020 roku 

Data: 19.05.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

a Elementy placu zabaw

1 kalkulacja wł. 1,00 kpl

Dostawa i montaż urządzenia "czyja to twarz" wraz z tabliczką informacyjną - posadowienie zgodnie z
wytycznymi producenta

2 kalkulacja wł. 1,00 kpl

Dostawa i montaż urządzenia "kołyska Newtona"" wraz z tabliczką informacyjną - posadowienie zgodnie z
wytycznymi producenta

3 kalkulacja wł. 1,00 kpl

Dostawa i montaż urządzenia "szumiące rury" wraz z tabliczką informacyjną - posadowienie zgodnie z
wytycznymi producenta

4 kalkulacja wł. 1,00 kpl

Tablica z regulaminem

b Roboty inne

5 kalkulacja wł. 1,00 kpl

Geodezyjna inwetaryzacja powykonawcza oraz dokumentacja powykonawcza

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


