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 I  CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. DANE OGÓLNE 

 
1.1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa przyłącza do punktu monitorowania 

PK-14 zlokalizaowanym przy ul. Szosa Witkowska / Centrum Przesiadkowe we Wrześni. 

 

1.2. Podstawa opracowania  

 

 Podstawę opracowania stanowią: 

 

-  ustalenia dokonane z przedstawicielami Inwestora, 

-  dane zebrane przez projektanta w terenie oraz wytyczne otrzymane od Inwestora, 

-  zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali  1:500 

-  normy i wytyczne technologiczne. 
 

1.3. Zakres rzeczowy 

 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia budowlanego obejmuje: 

- budowę teletechnicznego przyłącza zasilającego PK-14: 1 szt. o długości 0, 062 km. 

 - budowę studni kablowej SK2 wraz z szafką teletransmisyjnej węzłowej: 1 szt. 

 Projektuje się przyłącze  telekomunikacyjne w postaci kanalizacji jednootworowej 

składającej się z 2 rur  RHDPE 40 ułożonych w ziemi. 

 

1.4. Wykonawca 

 

Wykonawcą w/w zakresu  robót  zostanie przedsiębiorstwo wskazane przez Inwestora. 

 

1.5. Inwestor, zleceniodawca 

       Inwestor:  Gmina Września,  

ul. Ratuszowa 1 

62-300 Września 
       Zleceniodawca  Gmina Września,  

ul. Ratuszowa 1 

62-300 Września 
 

1.6 Lokalizacja 

Budowane przyłącze jest projektowane wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych na 

obszarze miasta Września oraz na terenie nieruchomości Klienta. 

Działki w których będzie prowadzona inwestycja ujęto w wykazie właścicieli - zał. 4.3. 
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2. DANE SZCZEGÓŁOWE 
 

2.1. Stan istniejący 

 

Na terenie m. Września istnieje łącze teletransmisyjne światłowodowe wprowadzone do 

obiektów węzłowych UG Września, zakończone przełącznikami lub przełącznicą światłowodową. 

Na trasie linii światłowodowej istnieją studnie kablowe UG Września wraz z zapasami kabla 

światłowodowego. 

 

2.2. Stan projektowany 

 

W ramach przedmiotowego zamówienia projektuje się budowę kanalizacji teletechnicznej i 

rurociągów kablowych w następujących relacjach: 

a. Punkt monitorowania PK14, kamery 14/1 – 14/5. Od istniejącej studni kablowej 

Orange Polska projektuje się rurociąg do szafki złączowej UG na terenie centrum 

przesiadkowego, w której przewidziano montaż zasilacza awaryjnego UPS i przełącznika 

zarządzalnego PoE TYP1. Kabel światłowodowy 12 włóknowy należy ułożyć od studni 

kablowej ul. Wojska Polskiego/Szosa Witkowska  do szafki UG Centrum Przesiadkowe 

PK14, Kabel układać w kanalizacji OPL zakończyć na przełącznicach światłowodowych, 

w studniach kablowych pozostawić zapasy kabla liniowego o  długości 25mb . Kable 

zasilania typu UTP kat. 5e układać w rurociągu kablowym RHDPE 40/3,7 oraz w rurażu 

elektroinstalacyjnym ułożonym w trakcie budowy centrum przesiadkowego. Przejście pod 

drogą wykonać w technologii przecisku. W szafce zamontować przełącznik TYP1 oraz 

zabezpieczenia S301B 6A. Kamery monitoringu wizyjnego 14/1 – 14/5 zamontować na 

słupie na wysokości 4,5m-5,0. Słupy uziemić. Zastosować 1x wkładkę SFP na OTK oraz 

obecnego. Zasilanie kamery i transmisja do przełącznika typu POE, transmisja do centrum 

monitoringu 1x wł OTK. 

b. Zakończenie kabla światłowodowego 12 J w szafce urządzeń i zabezpieczeń 

elektrycznych przy latarni – na terenie Centrum Przesiadkowego. 

c. Montaż szafki przełączeniowej, ulicznej z wyposażeniem w przełącznik, panel 

zasilania, przełącznicę optyczną, zabezpieczenia elektryczne oraz dwa dodatkowe gniazda 

230V. 

 

Patchcordy o długości dobranej na miejscu z inwestorem. 

 

2.3. Zagospodarowanie terenu 

 

Budowa linii telekomunikacyjnej stanowi uzupełnienie istniejącej infrastruktury, a jej 

realizacja nie stwarza negatywnych skutków przestrzennych dla objętego budową terenu. 

Inwestycja polegająca na budowie przyłącza telekomunikacyjnego w ziemi nie 

uniemożliwia, ani w istotny sposób nie ogranicza korzystania z nieruchomości lub jej części 

w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem. 

 

2.4 Ochrona środowiska  

 

Dla budowanej linii światłowodowej nie jest wymagane: zaopatrzenia w wodę  

i energię elektryczną, usuwanie ścieków, odprowadzanie wody opadowej. Elementy składające się 

na sieć telekomunikacyjną nie emitują zanieczyszczeń stałych, nie są źródłem wibracji, 

promieniowania i hałasów, nie wywierają negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, gleby 

oraz wody powierzchniowe i podziemne, nie stwarzają zagrożenia pożarowego. 

Nie jest wymagane przy realizacji tego typu inwestycji zastosowania strefy ochronnej. 

Projektowana sieć nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, higieny i użytkowników oraz 

otoczenia wokół sieci. Znajdujące się na trasie drzewa nie podlegają wycince. 
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2.5 Ochrona Zabytków 

 

Planowana inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony zewidencjonowanych 

stanowisk archeologicznych będących pod ochroną konserwatorską. 

Obszar planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 

ochronie konserwatorskiej. 

 

2.6 Informacja n/t lokalizacji inwestycji na terenach górniczych 

 

Obszar planowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach górniczych. 

 

 

3. UWAGI KOŃCOWE 

  

Projekt zagospodarowania terenu wyczerpuje całość zagadnienia projektu budowlanego w 

związku z tym zgodnie z  art. 34 ust. 3b, nie opracowano projektu architektoniczno-budowlanego. 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, wytycznymi 

budowy infrastruktury telekomunikacyjnej Inwestora oraz Orange Polska S.A. obowiązującymi w 

Orange Polska S.A. oraz zgodnie z uzgodnieniami załączonymi w projekcie oraz przepisami 

BHP obowiązującymi w budownictwie. Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu należy uzgadniać z Inwestorem i oraz 

wykonawcą dokumentacji Cetel Serwis Sp. z o.o. 

Ukształtowanie (niweleta) terenu pozostaje bez zmian.  

Teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Cała inwestycja nie stwarza zagrożenia pożarowego. 

Realizacja projektu gwarantuje zachowanie warunków określonych w Prawie Budowlanym 

(Dz. Ust.1994 Nar. 89 poz. 414 z dn. 25.08.1994r wraz z późniejszymi zmianami Dz Ust.2006r 

nr156 poz 1118 nr. 170 poz. 1217). 

 

Przed przystąpieniem do budowy należy bezwzględnie powiadomić  właściciela/ 

użytkownika/ administratora budynku/terenu o terminie i zakresie prowadzonych prac.  

W szczególnych przypadkach zastosować się do wskazówek przedstawianych przez 

właściciela/użytkownika. 

 

KONIEC 
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Odpis Protokołu NK 
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Decyzja Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 
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Wykaz właścicieli gruntów 

 

 

l.p. obręb 
adres 

działki 

nr 

dz. 

rodzaj 

użytku 
Właściciel/Użytkownik 

Adres 

Właściciela/Użytkownika 
Uwagi 

1 Września 
ul. Szosa 

Witkowska 
767 droga 

Zarząd Powiatu 
Wrzesińskiego 

62-300 
Września 

ul. Chopina 10   

2 Września 
ul. Szosa 

Witkowska 
782 droga Gmina Września 

62-300 
Września 

ul. Ratuszowa 1   

3 Września 
ul. Szosa 

Witkowska 
790/2 droga 

Zarząd Powiatu 
Wrzesińskiego 

62-300 
Września 

ul. Chopina 10   

4 Września 
ul. Szosa 

Witkowska 
804/3 droga Gmina Września 

62-300 
Września 

ul. Ratuszowa 1   
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 
 

 

 

 

Zadanie: Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Września 

  

Temat: Budowa przyłącza do PK-14 – ul. Szosa Witkowska 

Obiekt: PK-14, ul. Szosa Witkowska 

  

Data wykonania: wrzesień 2017  

 

 

Inwestor: 
Gmina Września,  

ul. Ratuszowa 1 

62-300 Września 

Zleceniodawca: 
Gmina Września,  

ul. Ratuszowa 1 

62-300 Września 

 

 

Plan BIOZ sporządził Mariusz Bachorz 

Podpis  

Data 
29.09.2017 

Nazwa podmiotu 

sporządzającego plan BIOZ 
Cetel Serwis Sp. z o.o. 

ul. Św. Rocha 3 

62-052 Komorniki. 

Adres ul. Św. Rocha 3 

62-052 Komorniki 
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy:  
Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Września 

 

1. Przewidywany zakres prac budowlanych. 

 
W ramach inwestycji przewiduje się budowę kanalizacji kablowej od istniejącej studni 

kablowej Orange Polska do szafki złączowej UG w pobliżu ulicy  

Szosa Witkowska do punktu monitorowania PK-14. 

Zadanie polega na umieszczeniu rur, studni kablowej, szafki dystrybucyjnej w ziemi. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów. 

 
Na terenie objętym przedmiotową inwestycja jest pełna infrastruktura ułożona w ziemi  

 

3. Parametry zagospodarowania terenu (działek) mogące stworzyć zagrożenie 

dla bezpieczeństwa zdrowia i ludzi. 

 
Wykopy prowadzone na głębokości od 0,8 do 1,5 m mogą stwarzać zagrożenie doraźne, 

krótkotrwałe. 

 

4. Elementy inwestycji mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa 

     i zdrowia ludzi. 
 

4.1 Wykopy pod przyłącze – głębokość wykopów do 1,5m, możliwość osunięcia ziemi, 

wpadnięcia do wykopu oraz potrącenia w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym. 

4.2 Roboty związane z wykonaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodą przecisku, 

przewiertu sterowanego. 

4.3 Roboty związane z prowadzeniem prac we wnętrzach urządzeń teletechnicznych (studnie 

telekomunikacyjne). 

 

5. Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
5.1 Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić instruktaż.  

5.2 Pracownicy wykonujący roboty budowlane powinni być odpowiednio przeszkoleni, posiadać 

uprawnienia i ważne badania lekarskie. 

5.3 Należy poinformować wszystkie osoby biorące udział w budowie o możliwych zagrożeniach i 

ich skutecznemu zapobieganiu. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

 
6.1  Teren budowy należy zabezpieczając przed dostępem osób postronnych, 

6.2 Wykopy oznaczyć ogrodzić i zabezpieczając przed osunięciem się ziemi. 

 

7. Obowiązki pracownika. 

 
Pracownicy mają obowiązek przestrzegania przepisów BHP. 
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8. Obowiązki kadry kierowniczej. 

 
Osoby kierujące pracownikami zobowiązane są do zorganizowania stanowisk pracy 

zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, egzekwowania tego od 

pracowników oraz dbania a sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowania ich 

zgodnie z przeznaczeniem 

 

9. Obowiązki kierownika budowy. 
 

Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu ww. informację, sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
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III   CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZGOSPODAROWANIA TERENU 
 


