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OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawcza oswiadcza, ze dokumentacja projektowa dla zadania: Budowa monitoringu
wizyjnego Gminy Wrzesnia w zakresie obejmujacym punkt PK11l w ramach zamowienia
WIK.ZP.272.4.168.2017, zostata sporzadzona zgodnie z umowa, zgodnie z zasadami wspodtczesne;j
wiedzy technicznej, obowigzujagcymi ustawami, normami i przepisami techniczno-budowlanymi.
Projekt opracowany zostal zgodnie z przepisami okreslajacymi jego zakres i forme¢ i zostaje

wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Podpis
Cetel Serwis Sp. z 0. 0. Sad Rejonowy w Poznaniu - VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
ul. $w. Rocha 3, 62-052 Komorniki KRS: 0000102015
NIP: 779-10-18-967 Kapitat zaktadowy: 300 000 zt

REGON: 630363901 Nr rachunku: 92 1090 1362 0000 0000 3601 8894



Warszawa, dnia 28.01.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ Y0¥ /99

DECYZJA n~Nr 1445/99/U

Pan Mariusz Bachorz

urodzony dnia 30.01.1965 r. w Jarocinie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz. U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 paZzdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 17.09.1998 r., w sprawie nadania uprawnieft budowlanych w
telekomunikac)i oraz przeprowadzeniu postepowanta kwalifikacyjnego 1 egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej deeyzjt stuzy stronie cdwotanie do Ministra Lacznodei
7a posrednictwem Gldwnego [nspektora PITIP, w erminie 14 dni od

dnia jej doreczenia (are. 127 §1 1 2, art. 129 §1 12 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-33H-P5J-IDU *

Pan Mariusz Bachorz o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0081/05

adres zamieszkania ul. Fryderyka Chopina 4, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-07 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr archiwalny: PB/0010/17

ZADANIE: Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzesnia

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ,,Budowa przylacza do PK 11 —
Rondo Matyi”.

| CZESC OPISOWA
Spis tresci str. 3
Oswiadczenie projektanta str. 2
Zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby str. 2a-2b
1. DANE OGOLNE str. 4
1.1 Przedmiot inwestycji str. 4
1.2 Podstawa opracowania str. 4
1.3 Zakres rzeczowy str. 4
1.4 Wykonawca str. 4
1.5 Inwestor, zleceniodawca , uzytkownik str. 4
1.6 Lokalizacja str. 4
2. DANE SZCZEGOLOWE str. 4
2.1 Stan istniejacy str. 5
2.2 Stan projektowany str. 5
2.3 Zagospodarowanie terenu str. 5
2.4 Ochrona srodowiska str. 5
2.5 Ochrona Zabytkoéw str. 5
2.6 Informacja n/t lokalizacji inwestycji na terenach gorniczych str. 6
3. UWAGI KONCOWE str. 6
4. ZALACZNIKI
4.1  Odpis Protokotu NK str. 7-12
4.2 Decyzja UG str. 13
4.3  Decyzja WKZ str. 14-16
4.4  Wykaz wiascicieli gruntow str. 17
III INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ) str. 18-20
II CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZGOSPODAROWANIA TERENU
Rysunek 1 - Orientacyjna lokalizacja inwestycji str. 21
Rysunek 2 - Projekt zagospodarowania terenu, Budowa PK 11 — Rondo Matyi
str. 22-23
Rysunek 3 - Schemat sieci kablowej str. 24
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Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzesnia
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I CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa przytgcza do punktu monitorowania
PK 11 zlokalizaowanym przy Rondzie Matyi we Wrzes$ni.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

ustalenia dokonane z przedstawicielami Inwestora,

dane zebrane przez projektanta w terenie oraz wytyczne otrzymane od Inwestora,
zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

normy i wytyczne technologiczne.

1.3. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy przedsiewzigcia budowlanego obejmuje:

- budowe teletechnicznego przytacza zasilajacego PK11: 1 szt. o dtugosci 0,267 km.

- budowe studni kablowej SK2 wraz szatka dostepowa typu elektrycznego: 1 szt .

Projektuje si¢ przytacze telekomunikacyjne w postaci kanalizacji jednootworowej
sktadajacej si¢ z 2 rur RHDPE 40 utozonych w ziemi.

1.4. Wykonawca
Wykonawca w/w zakresu robdt zostanie przedsigbiorstwo wskazane przez Inwestora.

1.5. Inwestor, zleceniodawca

Inwestor: Gmina Wrze$nia,
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Zleceniodawca Gmina Wrze$nia,

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

1.6 Lokalizacja

Budowane przytacze jest projektowane wzdtuz istniejacych ciggdw komunikacyjnych na
obszarze miasta Wrzesnia oraz na terenie nieruchomosci Klienta.

Dziatki w ktorych bedzie prowadzona inwestycja ujgto w wykazie wiascicieli - zat.4.4.

2. DANE SZCZEGOLOWE
2.1. Stan istniejacy
W stanie istniejgcym na projektowanym odcinku brak jest istniejgcego uzbrojenia
Inwestora pozwalajgcego na budowe punktu monitorowania w rejonie Ronda Matyi

Na trasie projektowanego przyltacza telekomunikacyjnego istnieje sie¢ wodociggowa,
energetyczna, cieplna, gazowa oraz infrastruktura drogowa.

Cetel Serwis Sp. z o.0. strona 4 PB



Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzesnia
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2.2. Stan projektowany

W ramach przedmiotowego zamowienia projektuje si¢ budowe kanalizacji teletechnicznej i
rurociggoéw kablowych w nastepujacych relacjach:

a. Punkt monitorowania PK11, kamery 11/1, 11/2, 11/3, 11/4. Od szafki dystrybucyjnej UG w
ktorej przewidziano montaz zasilacza awaryjnego UPS i przetacznika zarzadzalnego PoE
TYP1 do transmisji sygnalu projektuje si¢ rurociag do nawigzania z wprowadzeniem do
obiektu szkoly w ktorej znajduje si¢ wezel Swiattowodowy — transmisyjny Inwestora.
Kable zasilania typu UTP kat. 5e uktada¢ w rurociggu kablowym RHDPE 40/3,7 przejscie
pod droga wykona¢ w technologii przecisku. W szafce zamontowaé przetacznik TYP1
oraz zabezpieczenia S301B 6A. Kamery monitoringu wizyjnego 11/1, 11/2, 11/3, 11/4
zamontowa¢ na slupie na wysokosci 4,5m-5,0.Shup uziemi¢. W projektowanym
przetaczniku oraz w istniejacym w wezle szkoly zastosowaé 1x wktadke SFP dla transmisji
sygnatu w kablu OTK. Zasilanie kamery 1 transmisja do przelacznika typu POE,
transmisja do centrum monitoringu 1x wt OTK. Transmisja do Centrum za pomocg sieci
szkieletowej realizowanej z wezta szkoty.

b. Wybudowaé¢ kabel Z-XOTKtsd4J, lini¢ $wiattowodowa o pojemosci 4) — widkna
jednomodowe od studni podszafkowej do obiektu zlokalizowanego w rejonie szkoty w
parku Opieszyn. W relacji nabudowa¢ wraz rurociggiem kabel zasilania YKY3x2,5mm?2 i
doprowadzi¢ go do punktu styku — latarnia zasilana w ramach gminnego pkt ZKP.

€. Zakonczenie kabla swiattowodowego 2 J w szafce urzadzen i zabezpieczen elektrycznych
przy Rondzie Matyi.

d. Montaz szafki przelaczeniowej, ulicznej z wyposazeniem w przetacznik, panel zasilania,
przetacznicg optyczna, zabezpieczenia elektryczne oraz dwa dodatkowe gniazda 230V.

Patchcordy o dlugos$ci dobranej na miejscu z inwestorem.

2.3. Zagospodarowanie terenu

Budowa linii telekomunikacyjnej stanowi uzupeinienie istniejacej infrastruktury, a jej
realizacja nie stwarza negatywnych skutkow przestrzennych dla obje¢tego budowa terenu.

Inwestycja polegajaca na budowie przytacza telekomunikacyjnego w ziemi nie
uniemozliwia, ani w istotny sposob nie ogranicza korzystania z nieruchomos$ci lub jej czesci
w dotychczasowy sposob lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem.

2.4 Ochrona srodowiska

Dla budowanej linii $wiattowodowej nie jest wymagane: zaopatrzenia w wode
1 energi¢ elektryczng, usuwanie S$ciekow, odprowadzanie wody opadowej. Elementy
sktadajace si¢ na sie¢ telekomunikacyjng nie emitujg zanieczyszczen statych, nie sg zrodiem
wibracji, promieniowania i hataséw, nie wywieraja negatywnego wplywu na istniejacy
drzewostan, gleby oraz wody powierzchniowe ipodziemne, nie stwarzaja zagrozenia
pozarowego.

Nie jest wymagane przy realizacji tego typu inwestycji zastosowania strefy ochronne;j.

Projektowana sie¢ nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny 1 uzytkownikow
oraz otoczenia wokot sieci. Znajdujace si¢ na trasie drzewa nie podlegajg wycince.

2.5 Ochrona Zabytkéw

Planowana inwestycja znajduje si¢ w strefie ochrony zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych bedacych pod ochrong konserwatorska.

Obszar planowanej inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkow 1 podlega ochronie
konserwatorskiej. Warunki wykonania prac oraz nadzoréw konserwatorskich zawarto w
decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu

Cetel Serwis Sp. z o.0. strona 5 PB
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2.6 Informacja n/t lokalizacji inwestycji na terenach gérniczych
Obszar planowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gérniczych.
3. UWAGI KONCOWE

Projekt zagospodarowania terenu wyczerpuje cato$¢ zagadnienia projektu
budowlanego w zwiazku z tym zgodnie z art. 34 ust. 3b, nie opracowano projektu
architektoniczno-budowlanego.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, wytycznymi
budowy infrastruktury telekomunikacyjnej Inwestora oraz Orange Polska S.A.
obowigzujacymi w Orange Polska S.A. oraz zgodnie z uzgodnieniami zataczonymi w
projekcie oraz przepisami BHP obowigzujacymi w budownictwie. Teren budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu
nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem i oraz wykonawca dokumentacji Cetel Serwis Sp. z 0.0.

Uksztattowanie (niweleta) terenu pozostaje bez zmian.

Teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Cala inwestycja nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Realizacja projektu gwarantuje zachowanie warunkow okreslonych w Prawie
Budowlanym (Dz. Ust.1994 Nar. 89 poz. 414 z dn. 25.08.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami Dz Ust.2006r nr156 poz 1118 nr. 170 poz. 1217).

Przed przystapieniem do budowy nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wlasciciela/
uzvtkownika/ administratora budynku/terenu o terminie i zakresie prowadzonych prac.
W szczegolnych przypadkach zastosowaé sie do wskazowek przedstawianych
przez wlasciciela/uzytkownika.

KONIEC

Cetel Serwis Sp. z o.0. strona 6 PB



Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzes$nia

Odpis Protokotu NK

NGK.6630.414.2017

PK 11 — Rondo Matyi Strona:7
Wrzeénia , dnia 11.09.2017 .
{MiejscovosC) (Dsla)

(Oznaczanle kancelaryjne spravry)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, z pézn. zm.),

w dniu 11.09.2017 r.

w Starostwie Powiatowym we Wrzeéni

{Data)

{Nazwa jednosiki, adres przeprowadzenla narady koordynacyjnej)

przeprowadzono naradg koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta:

Matgorzata Nowaczyk Geodeta Powiatowy

{imlg | nazwisko przewodniczacago narady) (Stanovdsko shuzbowe przewodniczacego narady)

I.  Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne
wniosku o uzgodnienie
usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

NGK.6630.414.2017

Rodzaj projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Przylgcza telekomunikacyjne

PoloZenie projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

Wizesnia, ul. Kaliska, Opieszyn, Witkowska, Rondo Matyi, Rondo
Sienkiewicza, dz. 1307, 1608/2, 3697, 1529, 79212, 767, 1529,
3782/2, 1234, 1247/2, 1463/2

Imi¢ | nazwisko
oraz inne dane identyfikujgce
wnioskodawce

Gmina Wrzesnia
62-300 Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1
Projektant: Mariusz Bachorz

200 -f2- 17

InA pektfiv
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/
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Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzes$nia

PK 11 — Rondo Matyi

Il. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Strona:8

Imieg | nazwisko
uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie

ENEA Operator $p. z 0.0. (11)

ODN=iNE OYSTovoe i

ARSI OVSTRYBUCH WRZESNIA
02‘4).; v:\;‘;zesnia, Jl. Witkowska 5
tel 0514374600, 2% 061 437 48 94
REGON' 300455398 pi1e- 7

SV a1 Swvislel;

, Kasprzaka P
XA 0ddziat w Poxnaniy

, 2 0.0

25, 01-224 Viarszavid

$roda WIkp.
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Wi 52524 96 411
KRS 000037400% RE

Reterent
ds. Technicznych

Tt Ranalizacji Sp, z 0.0

62-300 Vi 2snia, ul, Mitosiaviska 8

Ids: 830195722, NIP 783.00-09.517
Tol 121} £36.05-4" T

Marta Jerzak

St, Inspektor Nadzoru

Wielkopow ki Zarzad Melioracji

i Urzauzefi Wodnych w Pozngniu
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Ul C¥irn ejowska 7

inz, Jerzy Olejniczak
upr. bud, nr 262/82/Pw
nr 75/Pwi21

fa_mc s rmEmATY

Poiiindh = i) 2&-Bleova

o1l
(

Wrzesnl

131358
200/ -0
lns?ek(o

214

)
Marair

{
/

’§, Wi/

7
H’n}t'iif,\lu'

{
/

Cetel Serwis Sp. z 0.0.

strona 8

PB



Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzes$nia

PK 11 — Rondo Matyi Strona:9

IIl. Stanowiska uczestnikow narady/uwagi i zalecenia dotyczgce zgtoszonych

wnioskéw:
Oznaczenie
e wniosku .
kanzetllazrg(j,%nimie Stanowiska uczestnikow narady/
usytuowania Uwagi i zalecenia

projektowanej sieci
uzbrojenia terenu
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imie | nazwisko Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja o
uczestnika przyczynach uczestnictwa w naradzie
Przedstawiciel Urzad Miasta i Gminy we Wrzeéni
Przedstawiciel Veolia Energia Poznan S.A.
Przedstawiciel Orange Polska
Przedstawiciel INEA S.A.
Przedstawiciel Wielkopolska Sie¢ Szerckopasmowa S.A.

V. Podpis przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

Nie podlega optacie skarbowej
zgodnie z art. 3 ustawy 2 dnia 16,11,2006 r

o oplacie skarbowe]

- .l
whhz YN
J

(Dz. U. 2016.1827 z dnia 2016.11.10 ze zmianami) . ¥
Cowninwy

2017 -00- 12

Ins )ol\l(};'
] y
/Y

Mardin H"nit'if/i\‘.’..'

‘/ “
L/‘ /
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Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.¢. we Wrzeni
"U Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowai z istnicjgc siecig i przyl. wod. - kan, nalezy
\h wykonywac r¢eznie bez uzycia sprzg¢tu mechanicznego. ;
(2,) Zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejgcych sieci i przyl. wod. - kan..
3. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykonaé probne przekopy celem ustalenia
-, Posadowienia sieci i przyl. wod. - kan.
ffl) Wykonawca zglosi pisemnie rozpoczecie prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem do PWiK
Sp. z 0.0. we Wizesni ul. Milostawska 8.
5. W przypadku wystgpienia podczas robot koniecznodci ewentualnej przebudowy naszego
uzbrojenia, nalezy bezwzglednie uzgodnié spos6b ich rozwigzania w PWiK Sp. z 0.0. we
—, Wrzedni ul. Milostawska 8, Dzial Techniczny. ‘
'6\ Koszty wszelkich robét i uszkodzefi na sieci i przyl. wod. - kan. powstalych w wyniku
prowadzonych prac, jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi inwestor.
7. Trasa bez uwag. Projekt budowlany wraz z profilami podiuznymi uzgodni¢ w PWiK Sp. z o.0.
we Wrzesdni ul. Mitostawska 8, Dziat Techniczny.
8. Uzgodnienie nie jest jednoznaczne z zatwierdzeniem projektu pod wzgledem technicznym.
9. W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na urzadzenia wod. - kan. nie naniesione na
planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié PWiK Sp. z 0.0. we Wizesni ul. Mitoslawska §.
10.Uzgodnié branzowo, ~
11. Projektu nie uzgodniono. Nalezy zglosi¢ si¢ do PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni w celu wkreslenia

na planie przebiegu sieci i przy}. wod. - kan, w miejscach zblizesi i skizyzowan oraz dokladnego
uzgodnienia przebiegu prac w poblizu ww. sieci.
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Decyzja UG nr WGA.6853.14.2017

Wrzeénia, dnia 11 wrzesénia 2017 r.

WV,
Hurmsirz Miasta | Gminy ;Mi
Wrzesnia g
i, Ratuszowa 1 WRZ ESN IA
AN Wyzednia ———

WGA 6853.14.2017
' CETEL SERWIS SP.Z 0. 0,
. : SW. ROCHA 3

62-052 KOMORNIKI

Burmistrz Miasta i Gminy Wrze$nia odpowiadajgc na pismo z dnia 18 sierpnia 2017 r.
(dorgczone do tut. urzgdu dnia 24 sicrpnia 2017 r.) dotyczgce uzgodnienia oraz wydania
zgody, na wybudowanie i umieszczenie przylgcza telekomunikacyjnego oraz urzgdzen
monitoringu wizyjnego na dziatkach nr 3782/2 oraz 3839/13 obrgb Wrzesnia informujg, Z¢
stosowne upowaznienie w tej sprawie zostalo udzielone. Nie zachodzi zatem konieczno$é
uzyskania zgody na dysponowanie ww, nieruchomosciami.

Jednoczednie informujg, iz dzialki oznaczone nr geod. 3781, 3839/14, 3708/2 oraz

792/2 nie stanowig wiasnosci Gminy Wrzesnia.

7 up nury/

}(&!Qusz WakGora

Naczel
W,;lnﬁu Gospoderki Griphlami i Architeklury

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzednlz, cenlrala (81) 840 40 40, sekratariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
a-mail; wrzesnia@wrzesnia pl, wwv.wizesnia.pl

Cetel Serwis Sp. z 0.0. strona 13 PB
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Decyzja WKZ
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Wykaz wiascicieli gruntow

PK 11 — Rondo Matyi

Strona:17

adres rodzaj . . . Adres .
l.p.| obreb o nr dz. . Wiasciciel/lUzytkownik s . . Uwagi
P ¢ dziatki uzytku y Wiasciciela/Uzytkownika 9
ul. Opieszyn . . .
1 | Wrzesnia / Rondo 1529 droga Urzad M'aSt,a.' Gminy 62'3,00. ul. Ratuszowa 1
) Wrzeénia Wrzesénia
Matyi
ul. Opieszyn . . .
- Urzad Miasta i Gminy 62-300
2 | Wrzesnia / Rondo 3782/2 dz. Wrzesnia Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
Matyi
ul. . . .
- o . Urzad Miasta i Gminy 62-300
3 | Wrzesnia KOSZI‘L‘:ISZKI 3787117 dz. Wrzesnia Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
Cetel Serwis Sp. z o.0. strona 17 PB
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Zadanie: Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzesnia
Temat: Budowa przylacza do PK 11 — Rondo Matyi
Obiekt: PK 11, Rondo Matyi

Data wykonania:  wrzesien 2017

Gmina Wrzesnia,
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
Gmina Wrzesnia,
ul. Ratuszowa 1

62-300 Wrzesnia

Inwestor:

Zleceniodawca:

Plan BIOZ sporzadzit Mariusz Bachorz

Podpis

Data 29.09.2017

Nazwa podmiotu

sporzqdzajqcego plan BIOZ Cetel Serwis Sp Z 0.0.

ul. Sw. Rocha 3

62-052 Komorniki.

Adres ul. Sw. Rocha 3
62-052 Komorniki

Cetel Serwis Sp. z o.0. strona 18 PB
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Informacije dotyczace bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia przy:
Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzes$nia

1. Przewidywany zakres prac budowlanych.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ budowe kanalizacji kablowej od studni kablowej
przy Szkole Podstawowej nr 2 Samorzadowej im. Dzieci Wrzesinskich zlokalizowanego przy
ul. Ko$ciuszki 24, 62-300 Wrzesnia do punktu monitorowania PK11.

Zadanie polega na umieszczeniu rur, studni kablowej, szafki dystrybucyjnej w ziemi.

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Na terenie objetym przedmiotowg inwestycja jest petna infrastruktura utozona w ziemi

3. Parametry zagospodarowania terenu (dzialek) mogace stworzy¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

Wykopy prowadzone na giebokosci od 0,8 do 1,5 m moga stwarza¢ zagrozenie dorazne,
krotkotrwate.

4. Elementy inwestycji mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi,

4.1 Wykopy pod przylacze — glebokos¢ wykopoéw do 1,5m, mozliwo$¢ osunigcia ziemi,
wpadnigcia do wykopu oraz potracenia w przypadku prowadzenia robdt w pasie drogowym.

4.2 Roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ rurociaggéw pod przeszkodami metoda przecisku,
przewiertu sterowanego.

4.3 Roboty zwigzane z prowadzeniem prac we wnetrzach urzadzen teletechnicznych (studnie
telekomunikacyjne).

5. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

5.1 Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz.

5.2 Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni, posiadaé
uprawnienia i wazne badania lekarskie.

5.3 Nalezy poinformowa¢ wszystkie osoby biorace udzial w budowie o mozliwych zagrozeniach 1
ich skutecznemu zapobieganiu.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

6.1 Teren budowy nalezy zabezpieczajac przed dostepem 0sob postronnych,
6.2 Wykopy oznaczy¢ ogrodzi¢ i zabezpieczajac przed osuni¢ciem si¢ ziemi.

7. Obowigzki pracownika.

Pracownicy maja obowiazek przestrzegania przepisow BHP.

Cetel Serwis Sp. z o.0. strona 19 PB
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8. Obowiazki kadry kierowniczej.

Osoby kierujace pracownikami zobowigzane s3 do zorganizowania stanowisk pracy
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, egzekwowania tego od
pracownikoOw oraz dbania a sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich
zgodnie z przeznaczeniem

9. Obowigzki kierownika budowy.

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu ww. informacje, sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot budowlanych.

Cetel Serwis Sp. z o.0. strona 20 PB
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‘ Projektowat: Mariusz Bachorz Nr upr.: 1%5/99/U‘
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Opracowat: Dariusz Kowalczyk _

_ Projektowat: Mariusz Bachorz Nr upr.: Fbm\o@\c_

Data: 8.2017

Skala: 1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa miejskiego monitoringu wizyjnego Gminy Wrzesnia
PK11 - Rondo Matyi
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LEGENDA:
- przytatze telekomunikacyjne /rurociag doziemny
- PK, punki monitorowania e,
Opracowat: Dariusz Kowaleczyk ‘ \ ‘ Projekftowat: Mariusz Bachorz Nr upr.: ‘MAS/Q@/U‘
Data: 8.2017 PROJERY ZAGOSPODAROWANIA TERENU SCETEL
— | Budowa miejskiegd, moniteringu wizyjnego Gminy WrzeSnia
Skala: 1:500 K11 - Rondo Matyi Rys. 2-PK11 ark. 1z 1
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RHDPE 40/3,7
19,0

SK-2

DVR 15
248,0

Szafka dystrybucyjna
przetacznica uliczna Gminy Wrzesnia
ul. Rondo Matyi

21,0

rurz elektroinstalacyjny UG

Szkota Podstawowa nr 2 im. Dzieci Wrzesinskich

xm:,& %ma 2
/~\.

Q

kam 4 k

RHDPE 4037 | 4x kabel UTP kat .5e
19,0 dt. trasowa: 22,0m
dt. kabla 4x: 36,0m

am.3

kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 4J
dt. trasowa: 290,0

397,0

SZ-2
30,0
SK-2 dt. kabla:
DVR 75
248,0

T

Szafka dystrybucyjna
przetacznica uliczna Gminy Wrzesnia
ul. Rondo Matyi

ODF

patchpanel 19" SC/APC
przetacznik przemystowy 8x UTP / PoE 4xFSP
UPS - 1h /parametry wg specyfikacji/

dt. trasowa: 25,0

\ / dt. kabla: 42,0

Q kabel doziemny YKY 3x2,5mm2

LEGENDA:

21,0

rurpz elektroinstalacyjny UG

Szafka dystrybucyjna 6U nascienna

z zamkiem / istn.

Szkota Podstawowa nr 2 im. Dzieci Wrzesinskich
ODF

patchpanel 19" SC/APC

przefgcznik doposazyé w 1x wkigdka SFP Szkota Podstawowa nr 2 im. Dzieci Wrzesinskich

- przytacze telekomunikacyjne /rurociag doziemny
— - przytacze zasilajace YKY/UTP
- PK, punkt monitorowania

Opracowat: Dariusz Kowalczyk _

_ Projektowat: Mariusz Bachorz Nr upr.: Fbm\o@\c_

Skala: 1:500

Data: 8.2017 Budowa miejskiego monitoringu wizyjnego Gminy Wrze$nia 0whm._.m_|

Schemat sieci kablowej
PK11 - Rondo Matyi Rys. 3-PK11 ark. 121




