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Wykonawcza oświadcza, że dokumentacja projektowa dla zadania: Budowa monitoringu 

wizyjnego Gminy Września w zakresie obejmującym punkt PK11 w ramach zamówienia 
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Projekt opracowany został zgodnie z przepisami określającymi jego zakres i formę i zostaje 

wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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 I  CZĘŚĆ OPISOWA 
                                                   

1. DANE OGÓLNE 

 
1.1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa przyłącza do punktu monitorowania 

PK 11 zlokalizaowanym przy Rondzie Matyi we Wrześni. 

 

1.2. Podstawa opracowania  

 

 Podstawę opracowania stanowią: 

 

-  ustalenia dokonane z przedstawicielami Inwestora, 

- dane zebrane przez projektanta w terenie oraz wytyczne otrzymane od Inwestora, 

-  zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali  1:500 

-  normy i wytyczne technologiczne. 
 

1.3. Zakres rzeczowy 

 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia budowlanego obejmuje: 

- budowę teletechnicznego przyłącza zasilającego PK11: 1 szt. o długości 0,267 km. 

 - budowę studni kablowej SK2 wraz szafką dostępową typu elektrycznego: 1 szt . 

 Projektuje się przyłącze  telekomunikacyjne w postaci kanalizacji jednootworowej 

składającej się z 2 rur  RHDPE 40 ułożonych w ziemi. 

 

1.4. Wykonawca 

 

Wykonawcą w/w zakresu  robót  zostanie przedsiębiorstwo wskazane przez Inwestora. 

 

1.5. Inwestor, zleceniodawca 

       Inwestor:  Gmina Września,  

ul. Ratuszowa 1 

62-300 Września 
       Zleceniodawca  Gmina Września,  

ul. Ratuszowa 1 

62-300 Września 
 

1.6 Lokalizacja 

Budowane przyłącze jest projektowane wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych na 

obszarze miasta Września oraz na terenie nieruchomości Klienta. 

Działki w których będzie prowadzona inwestycja ujęto w wykazie właścicieli - zał.4.4. 

 

2. DANE SZCZEGÓŁOWE 
 

2.1. Stan istniejący 

 

W stanie istniejącym na projektowanym odcinku brak jest istniejącego uzbrojenia 

Inwestora pozwalającego na budowę punktu monitorowania w rejonie Ronda Matyi 

Na trasie projektowanego przyłącza telekomunikacyjnego istnieje sieć wodociągowa, 

energetyczna, cieplna, gazowa oraz infrastruktura drogowa.  
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2.2. Stan projektowany 

 

W ramach przedmiotowego zamówienia projektuje się budowę kanalizacji teletechnicznej i 

rurociągów kablowych w następujących relacjach: 

a. Punkt monitorowania PK11, kamery 11/1, 11/2, 11/3, 11/4. Od szafki dystrybucyjnej UG w 

której przewidziano montaż zasilacza awaryjnego UPS i przełącznika zarządzalnego PoE 

TYP1 do transmisji sygnału projektuje się rurociąg do nawiązania z wprowadzeniem do 

obiektu szkoły w której znajduje się węzeł światłowodowy – transmisyjny Inwestora. 

Kable zasilania typu UTP kat. 5e układać w rurociągu kablowym RHDPE 40/3,7 przejście 

pod drogą wykonać w technologii przecisku. W szafce zamontować przełącznik TYP1 

oraz zabezpieczenia S301B 6A. Kamery monitoringu wizyjnego 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 

zamontować na słupie na wysokości 4,5m-5,0.Słup uziemić. W projektowanym 

przełączniku oraz w istniejącym w węźle szkoły zastosować 1x wkładkę SFP dla transmisji 

sygnału w kablu OTK.  Zasilanie kamery i transmisja do przełącznika typu POE, 

transmisja do centrum monitoringu 1x wł OTK. Transmisja do Centrum za pomocą sieci 

szkieletowej realizowanej z węzła szkoły. 

b. Wybudować kabel Z-XOTKtsd4J, linię światłowodową o pojemości 4J – włókna 

jednomodowe od studni podszafkowej do obiektu zlokalizowanego w rejonie szkoły w 

parku Opieszyn. W relacji nabudować wraz rurociągiem kabel zasilania YKY3x2,5mm2 i 

doprowadzić go do punktu styku – latarnia zasilana w ramach gminnego pkt ZKP. 

c. Zakończenie kabla światłowodowego 2 J w szafce urządzeń i zabezpieczeń elektrycznych 

przy Rondzie Matyi. 

d. Montaż szafki przełączeniowej, ulicznej z wyposażeniem w przełącznik, panel zasilania, 

przełącznicę optyczną, zabezpieczenia elektryczne oraz dwa dodatkowe gniazda 230V. 

Patchcordy o długości dobranej na miejscu z inwestorem. 

 

2.3. Zagospodarowanie terenu 

 

Budowa linii telekomunikacyjnej stanowi uzupełnienie istniejącej infrastruktury, a jej 

realizacja nie stwarza negatywnych skutków przestrzennych dla objętego budową terenu. 

Inwestycja polegająca na budowie przyłącza telekomunikacyjnego w ziemi nie 

uniemożliwia, ani w istotny sposób nie ogranicza korzystania z nieruchomości lub jej części 

w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem. 

 

2.4 Ochrona środowiska  

 

Dla budowanej linii światłowodowej nie jest wymagane: zaopatrzenia w wodę  

i energię elektryczną, usuwanie ścieków, odprowadzanie wody opadowej. Elementy 

składające się na sieć telekomunikacyjną nie emitują zanieczyszczeń stałych, nie są źródłem 

wibracji, promieniowania i hałasów, nie wywierają negatywnego wpływu na istniejący 

drzewostan, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne, nie stwarzają zagrożenia 

pożarowego. 

Nie jest wymagane przy realizacji tego typu inwestycji zastosowania strefy ochronnej. 

Projektowana sieć nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, higieny i użytkowników 

oraz otoczenia wokół sieci. Znajdujące się na trasie drzewa nie podlegają wycince. 

 

2.5 Ochrona Zabytków 

 

Planowana inwestycja znajduje się w strefie ochrony zewidencjonowanych stanowisk 

archeologicznych będących pod ochroną konserwatorską. 

Obszar planowanej inwestycji jest wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie 

konserwatorskiej. Warunki wykonania prac oraz nadzorów konserwatorskich zawarto w 

decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu 
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2.6 Informacja n/t lokalizacji inwestycji na terenach górniczych 

 

Obszar planowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach górniczych. 

 

3. UWAGI KOŃCOWE 

  

Projekt zagospodarowania terenu wyczerpuje całość zagadnienia projektu 

budowlanego w związku z tym zgodnie z  art. 34 ust. 3b, nie opracowano projektu 

architektoniczno-budowlanego. 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, wytycznymi 

budowy infrastruktury telekomunikacyjnej Inwestora oraz Orange Polska S.A. 

obowiązującymi w Orange Polska S.A. oraz zgodnie z uzgodnieniami załączonymi w 

projekcie oraz przepisami BHP obowiązującymi w budownictwie. Teren budowy należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu 

należy uzgadniać z Inwestorem i oraz wykonawcą dokumentacji Cetel Serwis Sp. z o.o. 

Ukształtowanie (niweleta) terenu pozostaje bez zmian.  

Teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Cała inwestycja nie stwarza zagrożenia pożarowego. 

Realizacja projektu gwarantuje zachowanie warunków określonych w Prawie 

Budowlanym (Dz. Ust.1994 Nar. 89 poz. 414 z dn. 25.08.1994r wraz z późniejszymi 

zmianami Dz Ust.2006r nr156 poz 1118 nr. 170 poz. 1217). 

 

Przed przystąpieniem do budowy należy bezwzględnie powiadomić  właściciela/ 

użytkownika/ administratora budynku/terenu o terminie i zakresie prowadzonych prac.  

W szczególnych przypadkach zastosować się do wskazówek przedstawianych 

przez właściciela/użytkownika. 

 

KONIEC 
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Odpis Protokołu NK 
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Decyzja UG nr WGA.6853.14.2017 
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Decyzja WKZ 
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Wykaz właścicieli gruntów 
  

l.p. obręb 
adres 

działki 
nr dz. 

rodzaj 

użytku 
Właściciel/Użytkownik 

Adres 

Właściciela/Użytkownika 
Uwagi 

1 Września 
ul. Opieszyn 

/ Rondo 
Matyi 

1529 droga 
Urząd Miasta i Gminy 

Września 
62-300 

Września 
ul. Ratuszowa 1   

2 Września 
ul. Opieszyn 

/ Rondo 
Matyi 

3782/2 dz. 
Urząd Miasta i Gminy 

Września 
62-300 

Września 
ul. Ratuszowa 1   

3 Września 
ul. 

Kościuszki 
24 

3787/17 dz. 
Urząd Miasta i Gminy 

Września 
62-300 

Września 
ul. Ratuszowa 1   
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 
 

 

 

 

Zadanie: Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Września 

  

Temat: Budowa przyłącza do PK 11 – Rondo Matyi 

Obiekt: PK 11, Rondo Matyi 

  

Data wykonania: wrzesień 2017  

 

 

Inwestor: 
Gmina Września,  

ul. Ratuszowa 1 

62-300 Września 

Zleceniodawca: 
Gmina Września,  

ul. Ratuszowa 1 

62-300 Września 

 

 

Plan BIOZ sporządził Mariusz Bachorz 

Podpis  

Data 
29.09.2017 

Nazwa podmiotu 

sporządzającego plan BIOZ 
Cetel Serwis Sp. z o.o. 

ul. Św. Rocha 3 

62-052 Komorniki. 

Adres ul. Św. Rocha 3 

62-052 Komorniki 
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy:  
Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Września 

 

1. Przewidywany zakres prac budowlanych. 

 
W ramach inwestycji przewiduje się budowę kanalizacji kablowej od studni kablowej 

przy Szkole Podstawowej nr 2 Samorządowej im. Dzieci Wrzesińskich zlokalizowanego przy 

ul. Kościuszki 24, 62-300 Września do punktu monitorowania PK11. 

Zadanie polega na umieszczeniu rur, studni kablowej, szafki dystrybucyjnej w ziemi. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów. 

 
Na terenie objętym przedmiotową inwestycja jest pełna infrastruktura ułożona w ziemi  

 

3. Parametry zagospodarowania terenu (działek) mogące stworzyć zagrożenie 

dla bezpieczeństwa zdrowia i ludzi. 

 
Wykopy prowadzone na głębokości od 0,8 do 1,5 m mogą stwarzać zagrożenie doraźne, 

krótkotrwałe. 

 

4. Elementy inwestycji mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa 

     i zdrowia ludzi. 
 

4.1 Wykopy pod przyłącze – głębokość wykopów do 1,5m, możliwość osunięcia ziemi, 

wpadnięcia do wykopu oraz potrącenia w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym. 

4.2 Roboty związane z wykonaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodą przecisku, 

przewiertu sterowanego. 

4.3 Roboty związane z prowadzeniem prac we wnętrzach urządzeń teletechnicznych (studnie 

telekomunikacyjne). 

 

5. Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
5.1 Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić instruktaż.  

5.2 Pracownicy wykonujący roboty budowlane powinni być odpowiednio przeszkoleni, posiadać 

uprawnienia i ważne badania lekarskie. 

5.3 Należy poinformować wszystkie osoby biorące udział w budowie o możliwych zagrożeniach i 

ich skutecznemu zapobieganiu. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

 
6.1  Teren budowy należy zabezpieczając przed dostępem osób postronnych, 

6.2 Wykopy oznaczyć ogrodzić i zabezpieczając przed osunięciem się ziemi. 

 

7. Obowiązki pracownika. 

 
Pracownicy mają obowiązek przestrzegania przepisów BHP. 
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8. Obowiązki kadry kierowniczej. 

 
Osoby kierujące pracownikami zobowiązane są do zorganizowania stanowisk pracy 

zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, egzekwowania tego od 

pracowników oraz dbania a sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowania ich 

zgodnie z przeznaczeniem 

 

9. Obowiązki kierownika budowy. 
 

Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu ww. informację, sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

 










