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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

OSWIETLENIE ULICZNE

Os$wietlenie uliczne wraz z infrastruktura w miejscowosci Bierzglinek

ul. Aroniowa — dz. nr 289/16, 290/6, 292/4, 293/6, 294/3, 295/8;

ul. Cyprysowa — dz. nr 275/9, 380/8, 278/10, 279/28, 279/40, 279/20;

ul. Czeremchowa — dz. nr 275/2, 380/2, 278/4, 279/22, 279/34, 279/10, 284/4, 285/3;
ul. Lawendowa — dz. nr 215/7, 256/3, 255/1, 254/3, 253/1, 252/1;

ul. Magnoliowa — dz. nr 275/6, 380/5, 278/7, 279/25, 279/37, 279/13, 284/6, 285/6;
ul. Malwowa — dz. nr 274/3.



1. Podstawa i zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg o$wietlenia ulicznego - linie

kablowe wraz z latarniami o$§wietleniowymi w miejscowosci Bierzglinek:

ul. Aroniowa — dz. nr 289/16, 290/6, 292/4, 293/6, 294/3, 295/8;

ul. Cyprysowa — dz. nr 275/9, 380/8, 278/10, 279/28, 279/40, 279/20;

ul. Czeremchowa — dz. nr 275/2, 380/2, 278/4, 279/22, 279/34, 279/10, 284/4, 285/3;
ul. Lawendowa — dz. nr 215/7, 256/3, 255/1, 254/3, 253/1, 252/1;

ul. Magnoliowa — dz. nr 275/6, 380/5, 278/7, 279/25, 279/37, 279/13, 284/6, 285/6;
ul. Malwowa — dz. nr 274/3.

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym bedgcym

podstawg zlecenia i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z budowa linii kablowej nn i montazem latarni o$wietleniowych. Zakres robét:

przejecie placu budowy od inwestora

oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

wytyczenie miejsca ustawienia latarni oswietleniowych i przebiegu linii kablowej nn
wykonanie wykopéw pod fundamenty do latarni oswietleniowych
posadowienie fundamentéw ich pionowanie i utwardzenie
montaz stupéw o$wietleniowych

montaz wysiegnikow i opraw oswietleniowych

wykonanie polaczen wewnatrz stupow

wykonanie wykopu pod linie kablowg nn

utozenie rur ostonowych

uloZenie linii kablowej nn 4 x 35 mm?

utozenie bednarki uziemiajgcej w wtkopie

wykonanie pomiarow linii kablowej

wykonanie pomiarow uziemienia

wprowadzenie 1 podlgczenie linii kablowej nn do szafki o§wietleniowe;
wprowadzenie i podigczenie kabli w stupach o$wietleniowych
montaz tabliczek zaciskowych w stupach

plantowanie terenu po wykonywanych prac

wykonanie pomiarow powykonawczych

zinwentaryzowanie linii kablowej i latarni o$wietleniowych
przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego.



[losci robot podano w przedmiarze robot.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Za jakos¢ wykonania robdt, zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna, specyfikacja

techniczng 1iobowiazujacymi przepisami prawa oraz normami odpowiedzialny jest

wykonawca robot.
Szczegdlowe wymagania dotyczgce robot okreslone sa w pkt. 5 specyfikaci.

Zakres prowadzenia robot:

Charakterystyka terenu budowy:

- Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robot po przejeciu placu budowy

od Zamawiajacego. Przekazanie placu budowy odbedzie sig, na wniosek
Wykonawcy, wterminie do siedmiu dni od daty zlozenia zawiadomienia o
gotowosci przejecia placu budowy przez Wykonawce.

Po przejeciu placu budowy Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym

harmonogram realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja.

Wykonaweca jest zobowiazany do:

Postepowania zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.
2001.62.627 z pdzniejszymi zmianami), Ustawy o Odpadach (Dz.U.2001.62.628 z
pozniejszymi zmianami) i Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2003.162.10568 z p6zniejszymi zmianami), Ustawy o ochronie przyrody
(Dz.U.2004.92.880 z pézniejszymi zmianami).

Zapewnienia obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji
powykonawczej, przekazywania na biezaco do wskazanego przez Zamawiajacego
magazynu odpadow i §cinkéw powstalych z dostarczonych przez Zamawiajgcego
materialow.

Informowania Zamawiajgcego o powstaniu na budowie nieprzewidzianych (w
specyfikacji) odpadow, a w szczegdlnosci odpadow niebezpiecznych.
Informowania Zamawiajacego o powstaniu na budowie awarii srodowiskowych.
Usuwania wlasnym kosztem 1 staraniem wszelkich powstatych awarii
srodowiskowych wyniklych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy srodowisku naturalnemu, likwidacji
placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty

budowlane i doprowadzenia do stanu pierwotnego nawierzchni urzadzonych.

Zaopatrzenie budowy w materiaty 1 urzadzenia:

Wykonawca zapewnia dostawe wszystkich materialdéw i urzadzen dla realizacji
inwestycji. Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie srodki transportowe do

dostarczenia niezbednych materialéw 1 urzadzen na plac budowy.



- Wykonawca zapewni whasciwe warunki skfadowania i zabezpieczenia materialow na
placu budowy. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa.

- Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegoOlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej dokumentacji.

- Wykonawca robdt musi wykaza¢ si¢ niezbednymi uprawnieniami w zakresie
prowadzenia robot instalacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem rob6t
specjalistycznych ~w  zakresie instalacji elektrycznych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub
pomini¢¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic¢ Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta), ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg
zgodne z dokumentacja projektowa i1 specyfikacja techniczng. W przypadku, gdy
materialy lub roboty nie bgdg w pelni zgodne z tymi dyspozycjami i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢, to takie elementy beda niezwlocznie zastgpione innymi,

a roboty poprawione na koszt Wykonawcy.

2. Materialy

Materialy do wykonania w/w robot elektrycznych stosowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa opisem technicznym i rysunkami. Dostawa materiatlow przeznaczonych do robot
elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych i skladowisk na placu budowy. W czasie transportu i skladowania konce
wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i innymi
wpltywami Srodowiskowymi. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymagana sie
$wiadectw jakosci np.: aparaty, kable, urzgdzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczyé¢
wraz ze S$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materialow nalezy zwrdoci¢ uwage na zgodno$é stanu

faktycznego z dowodami dostawy.

2.1. Ogoélne wymania dotyczace materialow

Wszystkie materialy i urzadzenia uzywane do realizacji obiektu zadania bedgcych
przedmiotem roboét powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz musza spelnia¢ wymagania norm, posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i aprobaty techniczne.



2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajacemu
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédla zamawiania tych materialow,
odpowiednie certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki . Zatwierdzenie
okreslonego materiatu z okreslonego zrodia nie oznacza, ze wszelkie materiaty z tego Zrodia
uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca robot elektrycznych winien poda¢ inwestorowi terminy

dostaw zatwierdzonych materiatow.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy takie zostang przez Wykonawce usunig¢te z terenu prowadzenia prac
budowlanych. Kazdy rodzaj robdt, w ktorych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, wykonawca prowadzi na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjgciem i nie

optaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Gospodarke materialami nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsigbiorstw budowlano -
montazowych iwytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty
instalacyjne - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki
materiatlowej na placu budowy powinny byé opracowane przez generalnego wykonawce robot
lub przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj rob6t w porozumieniu z kierownikiem budowy.
Sposob skladowania materialéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych
materialdow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materialdéw. Materialy np. rury instalacyjne,
kable i przewody, osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, suchych,
przewietrzanych i oswietlonych. Rury nalezy skladowaé¢ w wiazkach w pozycji stojacej
pionowej, kable w czasie skladowania powinny znajdowa¢ si¢ na bebnach. Dopuszcza si¢
sktadowanie krotkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach

tarczy a kregi ulozone poziomo.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi
inwestora 0 swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem lub wczesniej,
jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materialu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody inwestora (Inspektora Nadzoru).

2.6. Kable
Przy przedmiotowych robotach budowlanych nalezy stosowa¢ kable zalecane w Enea

Operator Sp. z 0.0. oraz zgodne z niniejsza dokumentacja projektowa. Do przesytu energii



elektrycznej w liniach o napigciu znamionowym 0,4 KV nalezy stosowaé kable
elektroenergetyczne wielozylowe z zylami aluminiowymi o izolacji z polietylenu
usieciowanego. Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego
spadku napigcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze
1 zwarciowe. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem,

na utwardzonym podtozu.

2.7. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.  Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na
dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek
powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzaj acg ich powierzchnie, dla ulatwienia
przesuwania si¢ kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z
polichlorku winylu (PCW) o srednicy wewngtrznej nie mniejszej 40 mm dla kabli do 1 kV.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach

zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych.

2.8. Szafka oswietleniowa
Projektuje si¢ trzy szafki oswietleniowe zlokalizowane na dz. nr 274/3; 289/16; 215/7
w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym. Projektuje si¢ budowe jednego obwodu

oswietleniowego z zabezpieczeniem 10 A w kazdej szafce oswietleniowej.

2.9. Glowice kablowe

Glowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia
znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich
zainstalowania. Stuzg do polaczen i zakonczen kabli, zapewniajac zachowanie mozliwie
niezmienionych wiasciwosci uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajac przenikanie wilgoci do
wnetrza kabla. Glowice kablowe sg wykonywane jako wnetrzowe i dla prawidlowego ich

montazu producent winien dostarczy¢ ,.karty montazowe".

2.10. Folia kablowa, ostrzegawcza

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca
si¢ stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat.
I. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowa¢ folie koloru
niebieskiego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata ulozone kable, lecz nie

wezsza niz 20cm.

2.11. Piasek
Do ukladania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.



2.12. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712. Zaleca si¢
stosowanie kruszywa grubego o marce nie nizszej niz klasa betonu.

2.13. Zwir
Zwir pod fundamenty prefabrykowane powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
66/6774-01.

3.Sprzet.

3.1. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Wykonawca przystgpujacy do wykonania
robdt winien wykazaé sie¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujgcych maszyn i sprzetu
gwarantujacych wlasciwa jakosé robot:

e zurawia samochodowego

e koparki

e podnosnika koszowego

e spawarki transformatorowej do 500 A

e zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h

e recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworow do @ 15 cm

e urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych.

4. Transport materialow
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujgcych srodkéw transportu:
e samochodu skrzyniowego
e przyczepy dhuzycowej
e samochodu specjalnego z dzwigiem
e samochodu dostawczego
e przyczepy do przewozenia kabli.

e podnosnika koszowego

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegdlnych elementow.



S. Wykonywanie robot.

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkdw gruntowych.
Z uwagi na uzbrojenie podziemne, istniejgca zielen roboty ziemne powinny by¢ wykonywane
ze szczegolna ostroznoscia. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Row kablowy o glebokosci 0,5 m i szer. dna 0,3
m nalezy wykona¢ réwniez metoda mechaniczng oraz reczng. Wymiary wykopu pod
fundament prefabrykowany wynoszg gleb. 1,6m szer. 0,5m. Wydobyty grunt powinien by¢
skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy ich statecznosc.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnig terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odplyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé(nie liczac podsypki) gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami
grubosci od 15 do 20 cm i zaggszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenie
nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowa¢ uszkodzen fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowa¢ w poblizu, a nadmiar oraz wydobyte kamienie wywiez¢ na miejsce wskazane

przez kierownika budowy.

5.2. Ukladanie kabli
Kable nalezy ukladaé w trasach wytyczonych przez uprawnionego geodete.
Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o glgbokosci 0,5m (kabel oswietleniowy)
i szerokosci 0,3m na 10cm warstwie piasku linig falistg z zapasem 1-3% diugosci wykopu
w celu skompensowania przesunieé gruntu.
W miejscach zmiany kierunkéw kabli nalezy zachowaé¢ minimalne promienie zgiecia R, ktore
w zaleznosci od rodzaju i $rednicy kabla dz wynosza:
e dla kabli jednozylowych, w powloce otowianej lub polwinitowej oraz wielozylowych
w powloce aluminiowej o liczbie zyl nie przekraczajgcej cztery R=20dz
e dla kabli wielozylowych w powloce otowianej i kabli wielozytowych skrecanych
z jednozylowych R=15dz
e dla kabli olejowych R=25dz.

Kabel w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej

inwentaryzacji trasy kabla. Przed zasypaniem nalezy rowniez sprawdzi¢:



o cigglos¢ zyt i zgodnos¢ faz
e pomiar rezystancji izolacji

e proby napigciowe izolacji.

Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez inspektora nadzoru, kabel przysypac
10cm warstwg piasku, 25cm warstwa rodzimego gruntu, a nast¢pnie pokry¢ na catej trasie
folia koloru niebieskiego . Pozostalg cze¢s¢ rowu kablowego zasypaé ziemig rodzimg ubijana
warstwami. Kabel na caftej trasie w odstgpach nie wigkszych niz 10 mb oraz w miejscach

charakterystycznych jak zalomy do rur itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy takie jak:
e symbol i numer linii
e oznaczenie kabla wedlug normy
e znak fazy (przy kablach jednozylowych )

e rok ulozenia kabla.

Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktow terenu nalezy
oznaczy¢ widocznymi oznacznikami trasy np. stlupkami betonowymi wkopanymi w ziemie
nie utrudniajgcymi komunikacje. Na stupkach nalezy umiesci¢ trwaly napis w postaci
ogolnego symbolu kabla ,,K". Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczane
w odstepach okoto 100m, ponad to nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla
iw miejscach skrzyzowan lub zblizen. Skrzyzowania kabli z drogami i instalacjami
podziemnymi wykona¢ w rurze ochronnej @ 100mm.

Wykopy w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ rgcznie.

Catos¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie z N SEP - E - 004.

5.3. Ukladanie przepustéow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé¢ z rur PCV o $rednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1 kV. Przepusty kablowe nalezy uklada¢ w miejscach,
gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢
ulozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozylowych tworzacych uklad
wielofazowy 1 kabli sygnalizacyjnych. Glebokos$¢ umieszczenia przepustow kablowych w
gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury, powinna wynosié co
najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety)
przeznaczonej do ruchu kolowego. Minimalna glebokos¢ umieszczenia przepustu kablowego
pod jezdnig drogi moze by¢ zwigkszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkéw okreslonych
przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi. W miejscach skrzyzowan z drogami
istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny by¢ wykonywane metoda
wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla umozliwienia ulozenia kabli
dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drég. Miejsca

wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione w sposdb uniemozliwiajgcy



przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody i chronigcy przed ich zamuleniem.

5.4. Wykonanie glowic

Podlgczanie 1 zakanczanie kabli nn  nalezy wykonywaé przy uzyciu glowic
kablowych. Glowice powinny by¢ tak umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonywanie
prac montazowych. Glowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia
znamionowego, przekroju i liczby zyl oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich
zainstalowania. Stuza do polagczen i zakonczen kabli, zapewniajac zachowanie mozliwie
niezmienionych wiasciwoscei uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajac przenikanie wilgoci do
wnetrza kabla. Glowice kablowe sg wykonywane jako wnetrzowe i dla prawidlowego ich

montazu producent winien dostarczy¢ ,.karty montazowe".

5.5. Przygotowanie koncow zyl i Iaczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonywaé
w sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polgezen
skrgcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maj a wyprowadzone fabrycznie na
zewngtrz przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane
w projekcie, sposob przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg byé
narazone na naciagi i dodatkowe napr¢zenia. Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody
o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.
W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przylaczane za pomocg oczek,
pomiegdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkladki
metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie, zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé
warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek

zamiast cynowania).

5.6. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Stupy oswietleniowe powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazu dla
konkretnych typow. Fundament jest elementem konstrukcyjnym. Montaz prefabrykatu polega
na wstawieniu go w wykonanym uprzednio wykopie i zasypaniu go gruntem rodzimym do
wysokosci fundamentu. Spédd fundamentu powinien opiera¢ si¢ na warstwie betonu marki
B10 o grubosci 10 em lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7 cm.

5.7. Montaz stupéw.
Stawianie nalezy wykona¢ dzwigiem na uprzednio przygotowane fundamenty z

srubami montazowymi. Wneka w stupie do tabliczki zaciskowej powinna znajdowaé sie od



strony chodnika i nie powinna znajdowaé si¢ nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika.

Odchylenie od pionu ustawionego stupa nie powinno by¢ wieksze niz 1 %

5.8. Montaz wysiegnikow.

Wysiegniki nalezy montowaé na stupach stojacych przy pomocy podno$nika koszowego,
polaczenie stupa z wysiggnikiem nalezy zabezpieczy¢ $rubami montazowymi 1 uszczelni¢
kitem miniowym. Ustawienie wysiegnikow wykona¢ $cisle z warunkami montazu i w taki

sposob aby wszystkie byly w jednej plaszczyznie do oswietlanej powierzchni jezdni.

5.9. Montaz opraw.

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywa¢ w sposéb wskazany przez producenta
i przy uzyciu podnosnika koszowego. Przed montazem kazdg oprawe nalezy sprawdzi¢ czy
dziala prawidlowo. Wciagngé przewody do slupa i wysiegnika — stosowal przewody
pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o przekroju zyl nie mniejszym niz
1,5 mm?, ilo§¢ przewoddéw jest zalezna od ilosci opraw na latarni.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia

pod wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I i III strefy wietrzne;j.

5.10. Istniejgce nawierzchnie

Po wykonaniu prac ziemnych, nawierzchni¢ nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
z wykorzystaniem zdemontowanych materialéw. W przypadku trawnikow nalezy odtworzy¢
ich pierwotny stan. W nawierzchniach asfaltowych nalezy wycia¢ odpowiedni fragment w
celu demontazu asfaltu, a po wykonaniu prac zwigzanych z uktadaniem kabli 1 ustawianiem
stupow, naprawi¢ z wykorzystaniem nowych materialow - masy bitumicznej. Pod

istniejagcymi drogami linie kablowe nalezy prowadzi¢ w przepustach kablowych.

6. Kontrola jakosci robét. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych prac.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
inwestorowi zgodno$ci dostarczonych materialéw 1 realizowanych robdt z dokumentacjg
projektowa. Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnos$é
z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia
bez badan. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera
orodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie
wyniki badain do akceptacji inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora
o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu
przez inwestora i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakladu
Energetycznego - zalozonej jakosci. Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenia

o jakosci lub atesty stosowanych materialéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna



kontrole robot. Kontrole zwigzang z budowa linii kablowych nalezy prowadzié w czasie
wszystkich faz robét instalacyjnych.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

Uktadanie kabli.
Podczas ukladania kabli nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ ich ulozenia, zabezpieczenia przed

uszkodzeniami mechanicznymi, poprawno$¢ zabezpieczenia rur ochronnych przed
zamuleniem, jakos¢ polaczen zamontowanych kabli.
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié nastepujace
pomiary:

e glebokosci zakopania kabla

e grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem

e odleglosci folii ochronnej od kabla

e rezystancji izolacji 1 cigglosci zyl kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow

rezystancji i cigglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Po wytyczeniu w terenie nalezy wykona¢ wykopy ziemne. W wykonanym wykopie nalezy

utozy¢ uziom otokowy i podtaczy¢ do niego przewody uziemiajgce stupow.

Badania po wykonaniu robét.
W przypadku zadowalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie

wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na

niewykonywanie badan po wykonaniu robot

7. Odbior robot.
Ze wzgledu na specyfike¢ robot budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace
odbiory:
e odbidr czgsciowy lub odbidr etapowy
e odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
e odbior koncowy.

Wykonawca moze zglosi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego wyodrgbniony element zakresu
robot budowlanych do odbioru czgsciowego lub etapowego.

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek
Wykonawcy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbiér koficowy jest przeprowadzany w terminie do siedmiu dni od daty zgloszenia
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przez Wykonawce.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é



z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu

budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowac:

- dokumentacj¢ powykonawczg obejmujgca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania
robot budowlanych, geodezyjne operaty powykonawcze polozenia obiektu budowlanego
w terenie, o wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét budowlanych
muszg by¢ zaakceptowane przez (inspektora nadzoru) Zamawiajacego.

- protokoty badan i1 prob wybudowanego obiektu budowlanego wymienione niniejszej
specyfikacji, o stosowne atesty, wymagane o$wiadczenia o zgodnosci robot 1 wykonaniu prob

1 sprawdzenia, o protokol odbioru robdt zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu podlegaja:
a) wykopy pod fundamenty 1 kable,

b) wykonanie fundamentdw i ustojow

c) utozenie kabli z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
d) wykonanie uziomow tasmowych, miejscowych.

Wykonawca, na wykonane roboty, udziela okre$lonej przez inwestora gwarancji.

8. Platnos¢
Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania
skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreélone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym:
Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montaz obejmuje:
e robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami
e warto$¢ zuzytych materialdbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z robot z kosztami zakupu
e wartosC pracy sprzetu z koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny
e podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
e przygotowanie stanowiska roboczego

e oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego

Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody oczyszczenie i1 likwidacja
stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegélowo

ustalone w Umowie.



9. Przepisy zwigzane
Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien
zawartych w obowigzujacych: ustawach, rozporzadzeniach, Polskich Normach i innych

przepisach.

e PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed pradem przetezeniowym

e PN-ICE 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

e PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobor wyposazenia elektrycznego

e PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa

e PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne

e PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

e PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi

e PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych
1 owloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd. IV z 1997r.

e PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV

e PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable
sygnalizacyjne na napigcie znamionowe nie przekraczajgce 0,6/1 kV

e PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do uktadania na stale

e PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

e PN-91/E-05160/01 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe

e PN-IEC-603 64-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

e PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobd6r
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

e PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

e PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana

e PN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.

e PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
- Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi goltymi

e Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona

przeciwporazeniowa



Norma SEP N SEP-E-002 Wytyczne komentarz. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania
Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz
z przewodami niepelnoizolowanymi

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PROVEKITANT
Kargt D41
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