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Oświadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oświadczam, że
niniejszy projekt remontu altany parkowej jest  sporządzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

MGR INŻ. MARIUSZ JAKUBCZYK 

KONSTRUKCJA
PROJEKTANT
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZO - BUDOWLANEGO

1. Dane ogólne

1.1. Obiekt:
Remont altany parkowej.

1.2. Lokalizacja:
Września, dz. nr 1305/2, obręb 0500, j. ew. 303005_4

1.3. Inwestor:
Urząd Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

1.4. Podstawa opracowania:
 mapa sytuacyjna w skali 1:1000;
 przepisy techniczno - budowlane;
 obowiązujące normatywy;
 wytyczne zamawiającego.

1.5. Stan władania:
Inwestor

1.6. Ogólne zestawienie powierzchni:
 Powierzchnia zabudowy 71,05 m2

 Kubatura obiektu 426,30 m3

 Długość obiektu 9,99 m
 Szerokość obiektu 9,00 m
 Wysokość obiektu 7,43 m

1.7. Dane ogólne - przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem  opracowania  jest  dokumentacja  techniczna  remontu  altany  parkowej  w
miejscowości Września. Obiekt   zlokalizowany został  na działce nr 1305/2 położonej we
Wrześni u zbiegu ulic Ogrodowej i Słowackiego.

1.8. Program użytkowy:
Obiekt rekreacyjny w formie zadaszonej altany na podeście na który prowadzą schody z
powierzchni utwardzonej parkowej ścieżki.

1.9. Obszar oddziaływania budynku
Na  podstawie  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 2015, poz. 1422) oraz załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.
U. Nr 2014, poz. 112); Obszar oddziaływania obiektu nie będzie wykraczał poza obszar
działki inwestora nr 1305/2.
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2. Opis budowlany

2.1. Ocena stanu technicznego
Oględzinom poddano elementy nośne drewnianej konstrukcji oraz ściany podestu. Ogólny
stan techniczny obiektu jest dobry. 
W  narożniku  murowanego  podestu  znajduje  się  rysa,  stanowiąca  skutek
nierównomiernego osiadania. Szczelina jest wąska i stabilna, nie stanowi więc zagrożenia
dla konstrukcji obiektu. Elementy konstrukcji drewnianej w większości w stanie dobrym.
Część  uszkodzeń  spowodowanych  przez  owady,  lub  korozję  biologiczną  nie  stanowi
zagrożenia  dla  konstrukcji  budynku.  Wymiany  lub  uzupełnienia  wymaga  dolna  część
jednego  ze  słupów,  podwaliny  oraz  dwie  belki  (wszystkie  elementy  oznaczone  na
rysunkach).  Ze  względu na słabą  jakość  i  uszkodzenia  wymiany wymaga deskowanie
znajdujące  się  pod  pokryciem  dachu  oraz  część  podbitki.  Dach  pokryty  jest  płytami
azbestowymi które muszą zostać zdjęte i zutylizowane przez wyspecjalizowaną firmę.

2.2. Typ konstrukcji
Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej: murowana podmurówka obłożona płytami
kamiennymi  z  piaskowca,  na  której  znajduje  się  drewniana  konstrukcja  wieszarowa
altany. Układ konstrukcji obiektu założony na planie ośmioboku. 

2.3. Ściany podmurówki/podestu :
W ramach prac remontowych przewiduje się oczyszczenie kamienia oraz spoin. Następnie
uzupełnienie ubytków oraz impregnacja powierzchni. Wokół podmurówki należy ułożyć
opaskę z płyt betonowych na podsypce z piasku, ze spadkiem min. 5% na zewnątrz.

2.4. Elementy drewniane :
W  pierwszej  kolejności  należy  usunąć  wszystkie  elementy  drewniane  nie  stanowiące
elementów konstrukcyjnych a uszkodzone w sposób nie pozwalający na doprowadzenie
ich  do  dobrostanu.  Dotyczy  to  przede  wszystkim podbitki  drewnianej  w polu  miedzy
osiami B i C oraz deskowania pod pokryciem dachu. Następnie należy usunąć powłoki
malarskie, silnie zwietrzałe powierzchnie zeszlifować a stare powłoki lakiernicze należy
usunąć,  następnie  oczyścić  wszystkie  pozostałe  elementy  drewniane.  W  następnej
kolejności  pod  nadzorem kierownika  budowy uprzednio  zabezpieczywszy  konstrukcję
usunąć  uszkodzone elementy  konstrukcyjne  i  zastąpić  je  w całości  nowymi z  drewna
sosnowego  (w  trakcie  prac  po  konsultacji  z  projektantami  można  rozważyć  naprawę
elmentu). Oczyszczone i odtłuszczone powierzchnie drewniane należy zabezpieczyć przed
korozją biologiczną oraz preparatami ogniochronnymi. Powierzchnie na które nanoszona
będzie  farba  zagruntować,  następnie  pokryć  międzywarstwą  oraz  nałożyć  powłokę
końcową w kolorach zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

Uwaga  w  przypadku  konieczności  demontażu  elementów  drewnianych  (podbitka,
elementy balustrad) przed przystąpieniem do demontażu oznaczyć w sposób wyraźny i
trwały,  lecz  możliwy  do  usunięcia  lokalizację  elementu  i  kolejność  usytuowania.
Proponuje się stosowanie oznaczeń przyjętych w dokumentacji (osie, nazwy i numeracja
elementów). 

2.5. Opierzenia i pokrycie dachu :
Istniejące  pokrycie  dachu  z  płyt  azbestowych należy  usunąć  i zutylizować  (demontaż,
usunięcie i utylizacja powinna zostać wykonana przez wyspecjalizowaną firmę). Usunąć
należy też wszystkie obróbki blacharskie. 
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Dach zostanie pokryty blachą tytanowo cynkową w układzie „caro” na rąbek stojący wraz
z systemem opierzeń.  

2.6. Posadzka :
Istniejąca  posadzka  lastrykowa do  uzupełnienia  i  przeszlifowania.  Elementy  stopnic  i
podstopnic  do  wymiany  na  nowe,  wykonane  z lastryka  w  kolorze  zbliżonym  do
oryginalnego. Na elementach stopnic należy wykonać powierzchnię antypoślizgową.   

2.7. Obróbki blacharskie :
Opierzenia zaprojektowano z blachy tytanowo - cynkowej. Wszystkie obróbki blacharskie
wykonane  zgodnie  z  rozwiązaniami  szczegółowymi  producenta  blachy  tytanowo  -
cynkowej. W miarę możliwości należy unikać mocowań z użyciem gwoździ i wkrętów.

2.8.  Instalacje :
Istniejąca instalacja elektryczna z elementami oświetlenia do usunięcia. Nie planuje się jej
odtwarzania ani wykonania nowej instalacji elektrycznej. 

       

3. Charakterystyka ekologiczna 

Remont  obiektu  wykonany  zostanie  z  materiałów  dopuszczonych  do  stosowania  w
budownictwie.  Woda  opadowa  zostanie  rozprowadzona  powierzchniowo  po  terenie
nieruchomości inwestora. Nie przewiduje się wytwarzania ścieków ani odpadów stałych.
Obiekt nie będzie ogrzewany.

4. Uwagi końcowe : 

4.1. Prace budowlane, a w szczególności konstrukcyjne należy prowadzić pod nadzorem
autorskim i uprawnionego kierownika budowy po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

4.2. Wykonanie i  montaż wszystkich elementów konstrukcyjnych prowadzić zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, normami i projektem. Podczas prowadzenia prac należy
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ. 

4.3. Za  zamówienia  materiałów  budowlanych  odpowiada  wykonawca  robót.  Należy
stosować wyłącznie materiały posiadające aktualne certyfikaty, aprobaty techniczne i
atesty dopuszczające do stosowania na terenie Polski. 

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

MGR INŻ. MARIUSZ JAKUBCZYK 

KONSTRUKCJA
PROJEKTANT
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Dane ogólne

1.1. Obiekt:
Remont altany parkowej.

1.2. Lokalizacja:
Września, dz. nr 1305/2, obręb 0500, j. ew. 303005_4

1.3. Inwestor:
Urząd Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

1.4. Projektant:
mgr inż. arch. Mariusz Jakubczyk
Sowińskiego 61/1
63-400 Ostrów Wlkp.

2. Zakres robót:
 Roboty związane z demontażem istniejącego pokrycia dachowego
 Roboty związane z usunięciem uszkodzonych trwale elementów drewnianych
 Roboty związane z oczyszczeniem, uzupełnieniem i zabezpieczeniem elementów

z kamienia naturalnego oraz lastryka
 Roboty związane z usunięciem starych powłok malarskich
 Roboty  związane  z  usunięciem  lub  naprawą  uszkodzonych  elementów

konstrukcyjnych
 Roboty związane z zabezpieczeniem i pomalowaniem elementów drewnianych
 Roboty związane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
 Prace wykończeniowe. 

Kolejność realizacji robót
Kolejność  wykonania  robót  ustali  Kierownik  Budowy  w  uzgodnieniu  z
podwykonawcami i autorem projektu.

3. Charakterystyka budynku:

Altana parkowa - remont: 1 kondygnacyjny, dach stromy, wysokość budynku  8,12 m.
Na przedmiotowej  budowie występować będą następujące  rodzaje  robót budowlanych
wymienionych w art.21a ust.2 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane tj. których
charakter, organizacja, lub miejsce stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
     roboty,  przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości

ponad 5,0 m;
     roboty, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych

lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
Inne zagrożenia określone w art.21a ust.2 na budowie nie będą występowały

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy uwzględnić konieczność:
 szczególnie ostrożnego prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji,

a w odległościach mniejszych niż 0,5 m bez użycia sprzętu mechanicznego;
 wykonania zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości przy pracach związanych z
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demontażem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego;
 wykonywaniu wszystkich  prac  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i

przepisami  oraz  przepisami  BHP  i  „Warunkami  wykonania  i  odbioru  instalacji
elektrycznych”, w uzgodnieniu z zakładem energetycznym;

 odpowiedniego przeszkolenia wszystkich pracowników w zakresie BHP;
 obowiązkowego zapewnienia prawidłowej organizacji  robót montażowych oraz

ścisłego nadzoru kierownika budowy.
 prace  przy  demontażu  elementów  zawierających  azbest  (płyty  eternitowe),

wymagają  zatrudnienia  wyspecjalizowanej  firmy.  Przy  pracach  tych  muszą  być
uwzględnione wszystkie warunki określone w rozporządzeniach Ministra Gospodarki:
z  dnia  2.04.2004r.  „w sprawie  sposobów  i  warunków  bezpiecznego  użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest” i  z dnia 14.10.2005r „w sprawie zasad
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  zabezpieczaniu  i  usuwaniu  wyrobów
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania
takich wyrobów”. 

1.  Pracodawca  zatrudniający  pracowników  przy  zabezpieczaniu  albo  usuwaniu
wyrobów i (lub) innych materiałów zawierających azbest jest obowiązany stosować
środki  ochrony  pracowników  przed  szkodliwym  działaniem  pyłu  zawierającego
azbest  zwanego  dalej  „pyłem  azbestu”,  w  tym  w  szczególności:  –  podejmować
działania  zapobiegające  powstawaniu  pyłu  azbestu  i  ograniczać  jego  stężenie  w
powietrzu – kontrolować stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestu w
sposób określony w odrębnych przepisach, – oceniać ryzyko zawodowe związane z
narażeniem pracowników na działanie pyłu azbestu. 

2.  Przed  przystąpieniem  do  prac  rozbiórkowych  lub  innych  prac  związanych  z
usuwaniem wyrobów i (lub) innych materiałów zawierających azbest pracodawca jest
obowiązany sporządzić plan prac, w szczególności obejmujący: – ustalenie rodzaju
azbestu w wyrobach i  (lub) innych materiałach przeznaczonych do usunięcia  oraz
ocenę  stanu  technicznego  tych  materiałów,  –  ustalenie  odpowiednich  sposobów
usuwania  wyrobów  i  (lub)  innych  materiałów  zawierających  azbest,  –  określenie
rodzajów  i  metod  pracy,  z  uwzględnieniem  technicznych  środków,  –  określenie
sposobów  wyeliminowania  lub  ograniczenia  uwalniania  się  pyłu  azbestu  do
powietrza,  –  zapewnienie  pracownikom  niezbędnej  ochrony  zdrowia  i
bezpieczeństwa pracy, – poinformowanie pracowników, którzy mogą być narażeni na
działanie  pyłu  azbestu,  o  sposobach  postępowania  i  niezbędnych  środkach
ochronnych 

3.  Pracodawca  jest  obowiązany  aby:  –  liczba  osób przydzielonych  do prac,  przy
których wykonywaniu występuje narażenie na działanie azbestu i czas tego narażenia
były  ograniczone  do  niezbędnego  minimum,  –  maszyny,  sprzęt  i  metody  pracy
stosowane  przy  wykonywaniu  prac  eliminowały  lub  ograniczały  do  minimum
powstawanie pyłu azbestu,  a szczególnie  jego emisję  do środowiska pracy i  (lub)
środowiska naturalnego, – strefy pracy, w których występuje narażenie na działanie
pyłu azbestu były: 

a)  wydzielone – w celu uniknięcia  narażenia innych osób na działanie  pyłu
azbestu 

b) niedostępne dla osób nie zatrudnionych przy pracach, 
c)  oznakowane  znakami  ostrzegawczymi  oraz  napisami:  „UWAGA  –
ZAGROŻENIE AZBESTEM” – przy pracach narażających na działanie pyłu
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azbestu  stosowana  była  odzież  ochronna  i  sprzęt  ochronny  układu
oddechowego. 

4. Techniczne środki mające na celu wyeliminowanie albo ograniczenie emisji pyłu
azbestu powinny obejmować w szczególności: – mechanizację prac, – stosowanie w
miarę  możliwych  metod  mokrych,  –  stosowanie  narzędzi  ręcznych  lub
wolnoobrotowych  narzędzi  mechanicznych,  –  spajanie  włókien  azbestowych  przy
użyciu środków wiążących, – wydzielanie z pomieszczeń miejsc pracy i procesów
stwarzających  zagrożenie  lub  izolowanie  całych  pomieszczeń,  –  stosowanie
wentylacji miejscowej z zapewnieniem podciśnienia w wydzielonym obszarze pracy,
–  utrzymywanie  podciśnienia  w  pomieszczeniach  lub  w  wydzielonych
uszczelnionych miejscach pracy, w których występuje emisja pyłu azbestu, 

5.  Pracodawca  jest  obowiązany  tak  organizować  stanowiska  pracy,  na  których
występuje  narażenie  na  wdychanie  pyłu  azbestu,  aby  pracownik  nie  musiał
wykonywać  czynności  wymagających  dużego  wysiłku  fizycznego  oraz  nie  był
narażony  na  działanie  innych  czynników  o  działaniu  rakotwórczym  lub  o
prawdopodobnym działaniu rakotwórczym. 

6. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby dostarczane pracownikom narażonym
na działanie pyłu azbestu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
były właściwe do poziomu narażenia oraz zapobiegały odpowiednio stykaniu się ciała
z  pyłami  azbestu  i  ich  wdychaniu.  Odzież  używana  przez  pracowników
zatrudnionych  w  warunkach  narażenia  na  działanie  pyłu  azbestu  powinna  być
wykonana  z  materiału  uniemożliwiającego  przenikanie  włókien  azbestu  oraz
umożliwiającego łatwe czyszczenie.  Rękawy w nadgarstkach i  nogawki spodni  w
kostkach powinny szczelnie przylegać do ciała. 

7. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby po zakończeniu pracy w warunkach
narażenia  na działanie  pyłu azbestu odzież i  obuwie robocze  oraz środki  ochrony
indywidualnej były: – oczyszczone z pyłu azbestu wysoko skutecznymi urządzeniami
filtracyjnowentylacyjnymi lub na mokro, w sposób uniemożliwiający uwalnianie się
pyłu  do  środowiska  pracy  i  (lub)  środowiska  naturalnego,  –  przechowywane
wyłącznie w wyznaczonym miejscu w taki sposób, aby wykluczyć kontakt z własną
odzieżą pracowników. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
nie mogą być używane poza miejscem pracy. Odzież zanieczyszczona pyłem azbestu
przeznaczona do prania powinna być zapakowana i odpowiednio oznakowana. 

8. W miejscach wykonywania prac, w których występuje narażenie na działanie pyłu
azbestu, niedopuszczalne jest spożywanie posiłków, picie napojów, palenie tytoniu,
przechowywanie rzeczy osobistych oraz przebywanie bez wyraźnej potrzeby. 

9.  Po zakończeniu prac związanych z zabezpieczeniem wyrobów albo usuwaniem
wyrobów  i  (lub)  innych  materiałów  zawierających  azbest,  pracodawca  jest
obowiązany  zapewnić  uprzątnięcie  terenu  wykonywania  prac  z  odpadów
zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający
jego  emisję  do  środowiska,  sprzątanie  powinno  być  wykonywane  z  maksymalną
starannością,  z  wykorzystaniem  podciśnieniowego  sprzętu  odkurzającego
zaopatrzonego  w  wysoko  skuteczne  filtry  lub  metodą  czyszczenia  na  mokro.
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Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho albo czyszczenie pomieszczeń oraz
środków i narzędzi  pracy przy użyciu sprężonego powietrza.  – Stanowisko pracy,
drogi komunikacyjne oraz maszyny i urządzenia powinny być czyszczone pod koniec
każdej  zmiany  roboczej.  –  Pył  azbestu  gromadzony  w urządzeniach  filtracyjnych
należy regularnie  usuwać z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności.  Filtry
włókninowe  należy  wymieniać  po  wzroście  oporów  do  wartości  określonej  w
instrukcji  użytkowania.  Zużyte  filtry  należy  usuwać,  pakując  je  do  szczelnych
worków  i  postępując  z  nimi  tak,  jak  z  innymi  odpadami  zawierającymi  azbest.
Regenerowanie  filtrów jest  niedopuszczalne.  Worki  do gromadzenia  pyłu azbestu,
zamontowane  w  urządzeniach  odpylających,  powinny  być  przeznaczone  do
jednorazowego użytku. 

10. Podczas prac związanych z zabezpieczaniem wyrobów albo usuwaniem wyrobów
i  (lub)  innych  materiałów  zawierających  azbest  należy  ograniczać  do  minimum
powstawanie  odpadów,  szczególnie  drobnych  i  słabo  związanych.  Odpadów
zawierających azbest nie należy mieszać z innymi rodzajami odpadów. – Usunięte
wyroby  i  inne  materiały  z  zawartością  azbestu  należy  pakować  w  worki  z  folii
polietylenowej lub inne szczelne i oznakowane opakowania. Opakowania powinny
posiadać wystarczającą wytrzymałość na uszkodzenie oraz nie mogą być podatne na
oddziaływanie  warunków  atmosferycznych.  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do
pakowania  worków  papierowych.  –  Pakowanie  usuniętych  wyrobów  i  innych
materiałów  zawartością  azbestu  powinno  odbywać  się  wyłącznie  do  opakowań
przeznaczonych do ostatecznego składowania. – Opakowania powinny być szczelnie
zamykane bezpośrednio po ich napełnieniu i po każdorazowym ich dopełnieniu przez
zgrzewanie lub zalepianie taśmą samoprzylepną o wytrzymałości uniemożliwiającej
ich przypadkowe otwarcie. 

11. Oznakowania – Wszystkie usunięte wyroby i inne materiały zawierające azbest
powinny  być  trwale  i  wyraźnie  oznakowane.  –  Oznakowanie  opakowań  powinno
mieć  formę  etykiety,  trwale  przytwierdzonej  do  opakowania,  lub  bezpośredniego
nadruku  na  opakowaniu  –  Etykiety  i  zamieszczone  na  nich  napisy  powinny  być
trwałe  (nie  ulegające  zniszczeniu,  zwłaszcza  pod  wpływem  warunków
atmosferycznych i czynników mechanicznych)

Zgodnie  z  art.21a  ust.1  Prawa  Budowlanego  kierownik  budowy  jest  zobowiązany
sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie,  przed  rozpoczęciem  budowy  planu
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  uwzględniając  specyfikę  obiektu  budowlanego  i
warunki prowadzenia robót.

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

MGR INŻ. MARIUSZ JAKUBCZYK 
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Wizualizacja widok Nr 1
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Wizualizacja widok Nr 2

Wizualizacja widok Nr 3
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Zdj. Nr 1

Zdj. Nr 2
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Zdj. Nr 3

Zdj. Nr 4
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Zdj. Nr 5

Zdj. Nr 6
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Zdj. Nr 7

Zdj. Nr 8
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Zdj. Nr 9

Zdj. Nr 10
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Zdj. Nr 11

Zdj. Nr 12
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Zdj. Nr 13

Zdj. Nr 14
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Zdj. Nr 15

Zdj. Nr 16
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Zdj. Nr 17

Zdj. Nr 18
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Zdj. Nr 19

Zdj. Nr 20
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Zdj. Nr 21

Zdj. Nr 22
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Zdj. Nr 23

Zdj. Nr 24
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Zdj. Nr 25

Zdj. Nr 26
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Zdj. Nr 27
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