
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Remont altany parkowej.
ADRES INWESTYCJI   :     Września, dz. nr 1305/2, obręb 0500, j. ew. 303005_4
INWESTOR   :     Urząd Gminy Września,
ADRES INWESTORA   :      ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
BRANŻA   :     budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł

Słownie:



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KOD CPV
 
45000000-7  Roboty budowlane
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45211340-4             Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45400000-1             Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
 
Uwaga
Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia
przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. 
Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-
nych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655).
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń oraz systemów innych firm i producentów, o własnościach nie gorszych niż podanych w kosz-
torysach i projekcie.
 
OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU
 
Przedmiotem opracowania jest remont altany parkowej w miejscowości Września. Obiekt zlokalizowany został na działce nr 1305/2 położonej we
Wrześni u zbiegu ulic Ogrodowej i Słowackiego.
Obiekt rekreacyjny w formie zadaszonej altany na podeście na który prowadzą schody z powierzchni utwardzonej parkowej ścieżki.
 
Ogólne zestawienie powierzchni:
 � Powierzchnia zabudowy 71,05 m2
 � Kubatura obiektu 426,30 m3
 � Długość obiektu 9,99 m
 � Szerokość obiektu 9,00 m
 � Wysokość obiektu 7,43 m
Ocena stanu technicznego
Oględzinom poddano elementy nośne drewnianej konstrukcji oraz ściany podestu. Ogólny stan techniczny obiektu jest dobry. W narożniku muro-
wanego podestu znajduje się rysa, stanowiąca skutek nierównomiernego osiadania. Szczelina jest wąska i stabilna, nie stanowi więc zagrożenia
dla konstrukcji obiektu. Elementy konstrukcji drewnianej w większości w stanie dobrym. Część uszkodzeń spowodowanych przez owady, lub koroz-
ję biologiczną nie stanowi zagrożenia dla konstrukcji budynku. Wymiany lub uzupełnienia wymaga dolna część jednego ze słupów, podwaliny oraz
dwie belki (wszystkie elementy oznaczone na rysunkach). Ze względu na słabą jakość i uszkodzenia wymiany wymaga deskowanie znajdujące się
pod pokryciem  dachu oraz część podbitki. Dach pokryty jest płytami azbestowymi które muszą zostać zdjęte i zutylizowane przez wyspecjalizowa-
ną firmę.
 
Typ konstrukcji
Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej: murowana podmurówka obłożona płytami kamiennymi z piaskowca, na której znajduje się drewniana
konstrukcja wieszarowa altany. Układ konstrukcji obiektu założony na planie ośmioboku.
 
Ściany podmurówki/podestu :
W ramach prac remontowych przewiduje się oczyszczenie kamienia oraz spoin. Następnie uzupełnienie ubytków oraz impregnacja powierzchni.
Wokół podmurówki należy ułożyć opaskę z płyt betonowych na podsypce z piasku, ze spadkiem min. 5% na zewnątrz.
 
Elementy drewniane :
W pierwszej kolejności należy usunąć wszystkie elementy drewniane nie stanowiące elementów konstrukcyjnych a uszkodzone w sposób nie po-
zwalający na doprowadzenie ich do dobrostanu. Dotyczy to przede wszystkim podbitki drewnianej w polu miedzy osiami B i C oraz deskowania pod
pokryciem dachu. Następnie należy usunąć powłoki malarskie, silnie zwietrzałe powierzchnie zeszlifować a stare powłoki lakiernicze należy
usunąć, następnie oczyścić wszystkie pozostałe elementy drewniane. W następnej kolejności pod nadzorem kierownika budowy uprzednio zabez-
pieczywszy konstrukcję usunąć uszkodzone elementy konstrukcyjne i zastąpić je w całości nowymi z drewna sosnowego (w trakcie prac po konsul-
tacji z projektantami można rozważyć naprawę elmentu). Oczyszczone i odtłuszczone powierzchniedrewniane należy zabezpieczyć przed korozją
biologiczną oraz preparatami ogniochronnymi. Powierzchnie na które nanoszona będzie farba zagruntować, następnie pokryć międzywarstwą oraz
nałożyć powłokę końcową w kolorach zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Uwaga w przypadku konieczności demontażu elementów drewnianych
(podbitka, elementy balustrad) przed przystąpieniem do demontażu oznaczyć w sposób wyraźny i trwały, lecz możliwy do usunięcia 
lokalizację elementu i kolejność usytuowania. Proponuje się stosowanie oznaczeń przyjętych w dokumentacji (osie, nazwy i numeracja elementów)
.
 
Opierzenia i pokrycie dachu :
Istniejące pokrycie dachu z płyt azbestowych należy usunąć i zutylizować (demontaż, usunięcie i utylizacja powinna zostać wykonana przez wy-
specjalizowaną firmę). Usunąć należy też wszystkie obróbki blacharskie.
Dach zostanie pokryty blachą tytanowo cynkową w układzie „caro” na rąbek stojący wraz z systemem opierzeń.
 
Posadzka :
Istniejąca posadzka lastrykowa do uzupełnienia i przeszlifowania. Elementy stopnic i podstopnic do wymiany na nowe, wykonane z lastryka w kolo-
rze zbliżonym do oryginalnego. Na elementach
stopnic należy wykonać powierzchnię antypoślizgową.
 
Obróbki blacharskie :
Opierzenia zaprojektowano z blachy tytanowo - cynkowej. Wszystkie obróbki blacharskie wykonane zgodnie z rozwiązaniami szczegółowymi pro-
ducenta blachy tytanowo - cynkowej. W miarę możliwości należy unikać mocowań z użyciem gwoździ i wkrętów.
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2 Wymiana elementów drewnianych
3 Renowacja powłok drewnianych
4 Pokrycie dachu wraz z obróbkami
5 Renowacja posadzki lastrikowej wraz ze schodami
6 Renowacja cokołu altany

RAZEM

Słownie:  
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
NNRNKB 202
1621a-01

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe m2

4,00*8*7,73 m2 247,3600
RAZEM 247,3600

2
d.1

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1 m2 247,3600
RAZEM 247,3600

3
d.1

KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

4,00*0,40*8 m2 12,8000
2,35*0,40*8 m2 7,5200

RAZEM 20,3200
4

d.1
KNR 0-45 0101-01 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cemento-

wych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty płaskie -
nie nadające się do użytku

m2

91,78 m2 91,7800
RAZEM 91,7800

5
d.1

KNR 0-45 0101-03 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cemento-
wych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; gąsiory - nie
nadające się do użytku

m

6,00*8 m 48,0000
RAZEM 48,0000

6
d.1 analiza indywidual-

na

Koszt utylizacji wraz z transportem pokrycia azbesto-cemento-
wego

m2

poz.4 m2 91,7800
RAZEM 91,7800

7
d.1 kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

2 Wymiana elementów drewnianych
8

d.2
KNR 4-01 0412-06 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy m

<S3>3,28 m 3,2800
<S5>3,28 m 3,2800

RAZEM 6,5600
9

d.2
KNR 4-01 0412-04 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - podwaliny m

<PD3>3,73 m 3,7300
<PD4>3,73 m 3,7300
<PD5>3,73 m 3,7300
<PD6>3,73 m 3,7300

RAZEM 14,9200
10
d.2

KNR 4-01 0412-02 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - kleszcze m

<BK3>9,64 m 9,6400
<BK3>9,64 m 9,6400

RAZEM 19,2800
11
d.2

KNR 4-01 0412-02 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe m

<K3>4,03 m 4,0300
RAZEM 4,0300

12
d.2

KNR 4-01 0412-05 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - belki m

<N6>0,45 m 0,4500
<M6>0,70 m 0,7000
<M8>0,70 m 0,7000

RAZEM 1,8500
13
d.2

KNR 4-01 0414-02 Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk m2

poz.4 m2 91,7800
RAZEM 91,7800

14
d.2

KNR 4-01 0417-06 Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne szt.

22 szt. 22,0000
RAZEM 22,0000

15
d.2

KNR 19-01 0411-
02

Wymiana podbitki m2

5,95 m2 5,9500
RAZEM 5,9500

3 Renowacja powłok drewnianych
16
d.3

KNR 4-01 0613-03
+ KNR 4-01 0613-
04
analogia

Usuwanie starych powłok malarskich specjalistycznymi pastami
systemowymi

m2

<S1>1,9448 m2 1,9448
<S2>1,9336 m2 1,9336
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<S4>1,998 m2 1,9980
<S6>1,9336 m2 1,9336
<S7>1,9448 m2 1,9448
<S8>1,998 m2 1,9980
<S9>1,492 m2 1,4920
<S10>1,492 m2 1,4920
 
<PD1>1,3277 m2 1,3277
<PD2>1,3277 m2 1,3277
<PD7>1,3277 m2 1,3277
<PD8>0,6183 m2 0,6183
<PD9>0,6183 m2 0,6183
 
<BP1>1,6418 m2 1,6418
<BP2>1,6418 m2 1,6418
<BP3>1,6418 m2 1,6418
<BP4>1,6418 m2 1,6418
<BP5>1,6418 m2 1,6418
<BP6>1,6418 m2 1,6418
<BP7>1,6418 m2 1,6418
<BP8>1,6418 m2 1,6418
<BP8>0,4614 m2 0,4614
<BP9>0,4614 m2 0,4614
 
<BS1>1,1765 m2 1,1765
<BS2>1,1765 m2 1,1765
<BS3>1,1765 m2 1,1765
<BS4>1,1765 m2 1,1765
<BS5>1,1765 m2 1,1765
<BS6>1,1765 m2 1,1765
<BS7>1,1765 m2 1,1765
<BS8>1,1381 m2 1,1381
 
<SZ 98 szt>14,112 m2 14,1120
 
podbitka
76,86 m2 76,8600
deskowanie na ścianach bocznych
50,24*2 m2 100,4800

RAZEM 234,8393
17
d.3

KNR 4-01 0610-01 Oczyszczenie powierzchni drewnianych szczotkami m2

<PŁ1>1,4709 m2 1,4709
<PŁ2>1,4709 m2 1,4709
<PŁ3>1,4709 m2 1,4709
<PŁ4>1,4709 m2 1,4709
<PŁ5>1,4709 m2 1,4709
<PŁ6>1,4709 m2 1,4709
<PŁ7>1,4709 m2 1,4709
<PŁ8>1,4709 m2 1,4709
<PŁ9>0,7000 m2 0,7000
<PŁ10>0,7000 m2 0,7000
<PŁ11>0,7000 m2 0,7000
<PŁ12>0,7000 m2 0,7000
<PŁ13>0,7000 m2 0,7000
<PŁ14>0,7000 m2 0,7000
<PŁ15>0,7000 m2 0,7000
<PŁ16>0,7000 m2 0,7000
 
<BK1>2,6036 m2 2,6036
<BK2>2,4976 m2 2,4976
<BK5>2,0512 m2 2,0512
<BK6>2,694 m2 2,6940
<BK7>6,336 m2 6,3360
<BK8>6,336 m2 6,3360
<BK9>2,694 m2 2,6940
<BK10>2,588 m2 2,5880
<BK11>2,588 m2 2,5880
<BK12>2,694 m2 2,6940
<BK13>1,5964 m2 1,5964
<BK14>1,8772 m2 1,8772
 
<W1>2,2162 m2 2,2162
 
<Z1>2,759 m2 2,7590
<Z2>2,759 m2 2,7590
<Z3>2,759 m2 2,7590
<Z4>2,759 m2 2,7590
<Z5>2,759 m2 2,7590
<Z6>2,759 m2 2,7590
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<Z7>2,759 m2 2,7590
<Z8>2,759 m2 2,7590
 
<K1>3,0978 m2 3,0978
<K2>1,978 m2 1,9780
<K4>3,0978 m2 3,0978
<K5>1,978 m2 1,9780
<K6>1,978 m2 1,9780
<K7>3,0978 m2 3,0978
<K8>1,978 m2 1,9780
<K9>1,978 m2 1,9780
<K10>3,0978 m2 3,0978
<K11>1,978 m2 1,9780
<K12>1,978 m2 1,9780
<K13>3,0978 m2 3,0978
<K14>1,978 m2 1,9780
<K15>1,978 m2 1,9780
<K16>3,0978 m2 3,0978
<K17>1,978 m2 1,9780
<K18>1,978 m2 1,9780
<K19>3,0978 m2 3,0978
<K20>1,978 m2 1,9780
<K21>1,978 m2 1,9780
<K22>3,0978 m2 3,0978
<K23>1,978 m2 1,9780
<K24>1,978 m2 1,9780
 
<PR1>0,169 m2 0,1690
<PR2>0,169 m2 0,1690
<PR3>0,169 m2 0,1690
<PR4>0,169 m2 0,1690
<PR5>0,169 m2 0,1690
<PR6>0,169 m2 0,1690
<PR7>0,169 m2 0,1690
<PR8>0,169 m2 0,1690
<PR9>0,169 m2 0,1690
<PR10>0,169 m2 0,1690
<PR11>0,169 m2 0,1690
<PR12>0,169 m2 0,1690
<PR13>0,169 m2 0,1690
<PR14>0,169 m2 0,1690
<PR15>0,169 m2 0,1690
<PR16>0,169 m2 0,1690
<PR17>0,169 m2 0,1690
<PR18>0,169 m2 0,1690
<PR19>0,169 m2 0,1690
<PR20>0,169 m2 0,1690
<PR21>0,169 m2 0,1690
<PR22>0,169 m2 0,1690
<PR23>0,169 m2 0,1690
<PR24>0,169 m2 0,1690
<PR25>0,169 m2 0,1690
<PR26>0,113 m2 0,1130
<PR27>0,113 m2 0,1130
<PR28>0,113 m2 0,1130
<PR29>0,113 m2 0,1130
<PR30>0,113 m2 0,1130
<PR31>0,113 m2 0,1130
<PR32>0,113 m2 0,1130
<PR33>0,113 m2 0,1130
<PR34>0,113 m2 0,1130
<PR35>0,113 m2 0,1130
<PR36>0,113 m2 0,1130
<PR37>0,113 m2 0,1130
<PR38>0,113 m2 0,1130
<PR39>0,113 m2 0,1130
<PR40>0,113 m2 0,1130
<PR41>0,113 m2 0,1130
<PR42>0,113 m2 0,1130
<PR43>0,113 m2 0,1130
<PR44>0,113 m2 0,1130
<PR45>0,113 m2 0,1130
<PR46>0,113 m2 0,1130
<PR47>0,113 m2 0,1130
<PR48>0,113 m2 0,1130
 
<N1>0,9016 m2 0,9016
<N2>0,8947 m2 0,8947
<N3>0,8763 m2 0,8763
<N4>0,8648 m2 0,8648
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<N5>0,8648 m2 0,8648
 
<M1>0,78 m2 0,7800
<M2>0,78 m2 0,7800
<M3>0,78 m2 0,7800
<M4>0,78 m2 0,7800
<M5>0,717 m2 0,7170
<M7>0,42 m2 0,4200

RAZEM 148,1470
18
d.3

KNR 4-01 0628-05 Impregnacja profilaktyczna preparatami specjalistycznymi prze-
znaczonymi do elementów zewnętrznych

m2

<S1>1,9448 m2 1,9448
<S2>1,9336 m2 1,9336
<S3>1,9448 m2 1,9448
<S4>1,998 m2 1,9980
<S5>1,9448 m2 1,9448
<S6>1,9336 m2 1,9336
<S7>1,9448 m2 1,9448
<S8>1,998 m2 1,9980
<S9>1,492 m2 1,4920
<S10>1,492 m2 1,4920
 
<PD1>1,3277 m2 1,3277
<PD2>1,3277 m2 1,3277
<PD3>1,3277 m2 1,3277
<PD4>1,3277 m2 1,3277
<PD5>1,3277 m2 1,3277
<PD6>1,3277 m2 1,3277
<PD7>1,3277 m2 1,3277
<PD8>0,6183 m2 0,6183
<PD9>0,6183 m2 0,6183
 
<BP1>1,6418 m2 1,6418
<BP2>1,6418 m2 1,6418
<BP3>1,6418 m2 1,6418
<BP4>1,6418 m2 1,6418
<BP5>1,6418 m2 1,6418
<BP6>1,6418 m2 1,6418
<BP7>1,6418 m2 1,6418
<BP8>1,6418 m2 1,6418
<BP8>0,4614 m2 0,4614
<BP9>0,4614 m2 0,4614
 
<BS1>1,1765 m2 1,1765
<BS2>1,1765 m2 1,1765
<BS3>1,1765 m2 1,1765
<BS4>1,1765 m2 1,1765
<BS5>1,1765 m2 1,1765
<BS6>1,1765 m2 1,1765
<BS7>1,1765 m2 1,1765
<BS8>1,1381 m2 1,1381
 
<PŁ1>1,4709 m2 1,4709
<PŁ2>1,4709 m2 1,4709
<PŁ3>1,4709 m2 1,4709
<PŁ4>1,4709 m2 1,4709
<PŁ5>1,4709 m2 1,4709
<PŁ6>1,4709 m2 1,4709
<PŁ7>1,4709 m2 1,4709
<PŁ8>1,4709 m2 1,4709
<PŁ9>0,7000 m2 0,7000
<PŁ10>0,7000 m2 0,7000
<PŁ11>0,7000 m2 0,7000
<PŁ12>0,7000 m2 0,7000
<PŁ13>0,7000 m2 0,7000
<PŁ14>0,7000 m2 0,7000
<PŁ15>0,7000 m2 0,7000
<PŁ16>0,7000 m2 0,7000
 
<BK1>2,6036 m2 2,6036
<BK2>2,4976 m2 2,4976
<BK3>6,336 m2 6,3360
<BK4>6,336 m2 6,3360
<BK5>2,0512 m2 2,0512
<BK6>2,694 m2 2,6940
<BK7>6,336 m2 6,3360
<BK8>6,336 m2 6,3360
<BK9>2,694 m2 2,6940
<BK10>2,588 m2 2,5880
<BK11>2,588 m2 2,5880
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<BK12>2,694 m2 2,6940
<BK13>1,5964 m2 1,5964
<BK14>1,8772 m2 1,8772
 
<W1>2,2162 m2 2,2162
 
<Z1>2,759 m2 2,7590
<Z2>2,759 m2 2,7590
<Z3>2,759 m2 2,7590
<Z4>2,759 m2 2,7590
<Z5>2,759 m2 2,7590
<Z6>2,759 m2 2,7590
<Z7>2,759 m2 2,7590
<Z8>2,759 m2 2,7590
 
<K1>3,0978 m2 3,0978
<K2>1,978 m2 1,9780
<K3>1,978 m2 1,9780
<K4>3,0978 m2 3,0978
<K5>1,978 m2 1,9780
<K6>1,978 m2 1,9780
<K7>3,0978 m2 3,0978
<K8>1,978 m2 1,9780
<K9>1,978 m2 1,9780
<K10>3,0978 m2 3,0978
<K11>1,978 m2 1,9780
<K12>1,978 m2 1,9780
<K13>3,0978 m2 3,0978
<K14>1,978 m2 1,9780
<K15>1,978 m2 1,9780
<K16>3,0978 m2 3,0978
<K17>1,978 m2 1,9780
<K18>1,978 m2 1,9780
<K19>3,0978 m2 3,0978
<K20>1,978 m2 1,9780
<K21>1,978 m2 1,9780
<K22>3,0978 m2 3,0978
<K23>1,978 m2 1,9780
<K24>1,978 m2 1,9780
 
<PR1>0,169 m2 0,1690
<PR2>0,169 m2 0,1690
<PR3>0,169 m2 0,1690
<PR4>0,169 m2 0,1690
<PR5>0,169 m2 0,1690
<PR6>0,169 m2 0,1690
<PR7>0,169 m2 0,1690
<PR8>0,169 m2 0,1690
<PR9>0,169 m2 0,1690
<PR10>0,169 m2 0,1690
<PR11>0,169 m2 0,1690
<PR12>0,169 m2 0,1690
<PR13>0,169 m2 0,1690
<PR14>0,169 m2 0,1690
<PR15>0,169 m2 0,1690
<PR16>0,169 m2 0,1690
<PR17>0,169 m2 0,1690
<PR18>0,169 m2 0,1690
<PR19>0,169 m2 0,1690
<PR20>0,169 m2 0,1690
<PR21>0,169 m2 0,1690
<PR22>0,169 m2 0,1690
<PR23>0,169 m2 0,1690
<PR24>0,169 m2 0,1690
<PR25>0,169 m2 0,1690
<PR26>0,113 m2 0,1130
<PR27>0,113 m2 0,1130
<PR28>0,113 m2 0,1130
<PR29>0,113 m2 0,1130
<PR30>0,113 m2 0,1130
<PR31>0,113 m2 0,1130
<PR32>0,113 m2 0,1130
<PR33>0,113 m2 0,1130
<PR34>0,113 m2 0,1130
<PR35>0,113 m2 0,1130
<PR36>0,113 m2 0,1130
<PR37>0,113 m2 0,1130
<PR38>0,113 m2 0,1130
<PR39>0,113 m2 0,1130
<PR40>0,113 m2 0,1130
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<PR41>0,113 m2 0,1130
<PR42>0,113 m2 0,1130
<PR43>0,113 m2 0,1130
<PR44>0,113 m2 0,1130
<PR45>0,113 m2 0,1130
<PR46>0,113 m2 0,1130
<PR47>0,113 m2 0,1130
<PR48>0,113 m2 0,1130
 
<N1>0,9016 m2 0,9016
<N2>0,8947 m2 0,8947
<N3>0,8763 m2 0,8763
<N4>0,8648 m2 0,8648
<N5>0,8648 m2 0,8648
<N6>0,161 m2 0,1610
 
<M1>0,78 m2 0,7800
<M2>0,78 m2 0,7800
<M3>0,78 m2 0,7800
<M4>0,78 m2 0,7800
<M5>0,717 m2 0,7170
<M6>0,21 m2 0,2100
<M7>0,42 m2 0,4200
<M8>0,219 m2 0,2190
 
<SZ 22szt>3,168 m2 3,1680
<SZ 98 szt>14,112 m2 14,1120
 
podbitka
76,86 m2 76,8600
deskowanie na ścianach bocznych
50,24*2 m2 100,4800
deskowanie dachu pod pokrycie
poz.4*2 m2 183,5600

RAZEM 594,1547
19
d.3 analiza indywidual-

na

Uzupełnienie ubytków w drewnie malowanym - przyjęto szacun-
kowo 10% powierzchni

m2

poz.16*10% m2 23,4839
RAZEM 23,4839

20
d.3

KNR 4-01 1210-07
analogia

Gruntowanie 1x elementów drewnianych m2

<S1>1,9448 m2 1,9448
<S2>1,9336 m2 1,9336
<S3>1,9448 m2 1,9448
<S4>1,998 m2 1,9980
<S5>1,9448 m2 1,9448
<S6>1,9336 m2 1,9336
<S7>1,9448 m2 1,9448
<S8>1,998 m2 1,9980
<S9>1,492 m2 1,4920
<S10>1,492 m2 1,4920
 
<PD1>1,3277 m2 1,3277
<PD2>1,3277 m2 1,3277
<PD3>1,3277 m2 1,3277
<PD4>1,3277 m2 1,3277
<PD5>1,3277 m2 1,3277
<PD6>1,3277 m2 1,3277
<PD7>1,3277 m2 1,3277
<PD8>0,6183 m2 0,6183
<PD9>0,6183 m2 0,6183
 
<BP1>1,6418 m2 1,6418
<BP2>1,6418 m2 1,6418
<BP3>1,6418 m2 1,6418
<BP4>1,6418 m2 1,6418
<BP5>1,6418 m2 1,6418
<BP6>1,6418 m2 1,6418
<BP7>1,6418 m2 1,6418
<BP8>1,6418 m2 1,6418
<BP8>0,4614 m2 0,4614
<BP9>0,4614 m2 0,4614
 
<BS1>1,1765 m2 1,1765
<BS2>1,1765 m2 1,1765
<BS3>1,1765 m2 1,1765
<BS4>1,1765 m2 1,1765
<BS5>1,1765 m2 1,1765
<BS6>1,1765 m2 1,1765
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<BS7>1,1765 m2 1,1765
<BS8>1,1381 m2 1,1381
 
<BK3>6,336 m2 6,3360
<BK4>6,336 m2 6,3360
 
<K3>1,978 m2 1,9780
 
<N6>0,161 m2 0,1610
 
<M6>0,21 m2 0,2100
<M8>0,219 m2 0,2190
 
<SZ 22szt>3,168 m2 3,1680
<SZ 98 szt>14,112 m2 14,1120
 
podbitka
76,86 m2 76,8600
deskowanie na ścianach bocznych
50,24*2 m2 100,4800

RAZEM 262,4477
21
d.3

KNR 4-01 1210-08
analogia

Dwukrotne malowanie elementów drewnianych farbą systemo-
wą kryjącą

m2

poz.20 m2 262,4477
RAZEM 262,4477

4 Pokrycie dachu wraz z obróbkami
22
d.4

KNR 19-01 0534-
03

Pokrycie dachu altany blachą tytan-cynk w karo o wym. 40 x 40
cm

m2

poz.4 m2 91,7800
RAZEM 91,7800

23
d.4

KNR 19-01 0538-
02

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej m2

okapy
4,00*0,40*8 m2 12,8000
2,35*0,40*8 m2 7,5200
gąsiory
6,00*8*0,60 m2 28,8000

RAZEM 49,1200
24
d.4

KNR AT-27 0101-
12

Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2

poz.29 m2 24,6240
RAZEM 24,6240

25
d.4

KNR 19-01 0547-
01
analogia

Demontaż, renowacja i ponowny montaż iglicy wieńczącej na
dachu

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

5 Renowacja posadzki lastrikowej wraz ze schodami
26
d.5

KNR 4-01 0805-02
analogia

Renowacja istniejącej posadzki lastrykowej m2

65,15 m2 65,1500
RAZEM 65,1500

27
d.5

KNR-W 2-02 1129-
02

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych wylewa-
nych

m2

poz.26 m2 65,1500
poz.28 m2 2,4200

RAZEM 67,5700
28
d.5

NNRNKB 202
2147-01
analogia

Wymiana elementów schodów lastrikowych m2

2,42 m2 2,4200
RAZEM 2,4200

6 Renowacja cokołu altany
29
d.6

KNR AT-08 0101-
06
analogia

Oczyszczenie cokołu  wodą m2

24,624 m2 24,6240
RAZEM 24,6240

30
d.6

KNR AT-27 0101-
07

Wykucie zmurszałych spoin w murze mieszanym m2

poz.29 m2 24,6240
RAZEM 24,6240

31
d.6

KNR 0-26 0639-06
analogia

Oczyszczenie cokołu środkiem systemowym m2

poz.29 m2 24,6240
RAZEM 24,6240

32
d.6

KNR AT-27 0101-
12

Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2

poz.29 m2 24,6240
RAZEM 24,6240
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

33
d.6

KNR 0-26 0640-06
analogia

Impregnacja cokołu m2

poz.29 m2 24,6240
RAZEM 24,6240

34
d.6

KNR 19-01 0538-
02

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej m2

3,80*8*0,65 m2 19,7600
RAZEM 19,7600
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
NNRNKB
202 1621a-
01

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne
systemowe
obmiar  = 247,3600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2714 r-g/m2

r-g 67,1335

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,00018 m3/m2

m3 0,0445

3* kołki rozporowe
0,0697 szt./m2

szt. 17,2410

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* rusztowania ramowe systemowe

0,0648 m-g/m2

m-g 16,0289

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach
zewnętrznych
obmiar  = 247,3600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0319 r-g/m2

r-g 7,8908

-- M --
2* siatka

0,1405 m2/m2

m2 34,7541

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 20,3200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2

r-g 6,0960

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 0-45
0101-01

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt az-
bestowo-cementowych mocowanych do łat
lub płatwi drewnianych; płyty płaskie - nie
nadające się do użytku
obmiar  = 91,7800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/m2

r-g 31,2052

-- M --
2* folia polietylenowa o grubości 0,25 mm

0,35 m2/m2

m2 32,1230

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 0-45
0101-03

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt az-
bestowo-cementowych mocowanych do łat
lub płatwi drewnianych; gąsiory - nie nada-
jące się do użytku
obmiar  = 48,0000 m

m

-- R --

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,22 r-g/m

r-g 10,5600

-- M --
2* folia polietylenowa o grubości 0,25 mm

0,1 m2/m
m2 4,8000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1 analiza indy-

widualna

Koszt utylizacji wraz z transportem pokry-
cia azbesto-cementowego
obmiar  = 91,7800 m2

m2

-- M --
1* Koszt utylizacji wraz z transportem pokry-

cia azbesto-cementowego
1 m/m2

m 91,7800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1 kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej
obmiar  = 1,0000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

50 r-g/kpl.
r-g 50,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Wymiana elementów drewnianych
8

d.2
KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych da-
chu - słupy
obmiar  = 6,5600 m

m

-- R --
1* robocizna

2,65 r-g/m
r-g 17,3840

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone

gr. 28-45 mm kl.II
0,029 m3/m

m3 0,1902

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,05 m3/m

m3 0,3280

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,013 m3/m

m3 0,0853

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,007 m3/m

m3 0,0459

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,67 kg/m

kg 4,3952

7* klamry ciesielskie
22,8 kg/m

kg 149,5680

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.2

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych da-
chu - podwaliny
obmiar  = 14,9200 m

m

-- R --
1* robocizna

1,52 r-g/m
r-g 22,6784

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone

gr. 28-45 mm kl.II
0,022 m3/m

m3 0,3282

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,025 m3/m

m3 0,3730

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,005 m3/m

m3 0,0746

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,003 m3/m

m3 0,0448

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,34 kg/m

kg 5,0728

7* klamry ciesielskie
11,4 kg/m

kg 170,0880

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.2

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych da-
chu - kleszcze
obmiar  = 19,2800 m

m

-- R --
1* robocizna

1,42 r-g/m
r-g 27,3776

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone

gr. 28-45 mm kl.II
0,016 m3/m

m3 0,3085

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,025 m3/m

m3 0,4820

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,005 m3/m

m3 0,0964

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,003 m3/m

m3 0,0578

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,34 kg/m

kg 6,5552

7* klamry ciesielskie
11,4 kg/m

kg 219,7920

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.2

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych da-
chu - krokwie zwykłe
obmiar  = 4,0300 m

m

-- R --
1* robocizna

1,42 r-g/m
r-g 5,7226

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone

gr. 28-45 mm kl.II
0,016 m3/m

m3 0,0645

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,025 m3/m

m3 0,1008

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,005 m3/m

m3 0,0202

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,003 m3/m

m3 0,0121

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,34 kg/m

kg 1,3702

7* klamry ciesielskie
11,4 kg/m

kg 45,9420

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.2

KNR 4-01
0412-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych da-
chu - belki
obmiar  = 1,8500 m

m

-- R --
1* robocizna

1,99 r-g/m
r-g 3,6815

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone

gr. 28-45 mm kl.II
0,022 m3/m

m3 0,0407

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,025 m3/m

m3 0,0463

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,005 m3/m

m3 0,0093

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,003 m3/m

m3 0,0056

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,34 kg/m

kg 0,6290

7* klamry ciesielskie
11,4 kg/m

kg 21,0900

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.2

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania dachu z desek o
grubości 25 mm na styk
obmiar  = 91,7800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,56 r-g/m2

r-g 51,3968

-- M --

- 15 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25
mm kl.II
0,027 m3/m2

m3 2,4781

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08 kg/m2

kg 7,3424

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.2

KNR 4-01
0417-06

Wymiana elementów schodów drewnia-
nych - tralki prostokątne
obmiar  = 22,0000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt.
r-g 15,4000

-- M --
2* tralka drewniana

1 szt/szt.
szt 22,0000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.2

KNR 19-01
0411-02

Wymiana podbitki
obmiar  = 5,9500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,65*2=1,3 r-g/m2

r-g 7,7350

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 19-

25 mm, kl. II
0,027 m3/m2

m3 0,1607

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,1 kg/m2

kg 0,5950

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wymiana elementów drewnianych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Renowacja powłok drewnianych
16

d.3
KNR 4-01
0613-03 +
KNR 4-01
0613-04
analogia

Usuwanie starych powłok malarskich spe-
cjalistycznymi pastami systemowymi
obmiar  = 234,8393 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0,43+0,05=0,48)*3=1,44 r-g/m2

r-g 338,1686

-- M --
2* pasta systemowa do usuwania powłok ma-

larskich
0,50 l/m2

l 117,4197

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.3

KNR 4-01
0610-01

Oczyszczenie powierzchni drewnianych
szczotkami
obmiar  = 148,1470 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13*2=0,26 r-g/m2

r-g 38,5182

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.3

KNR 4-01
0628-05

Impregnacja profilaktyczna preparatami
specjalistycznymi przeznaczonymi do ele-
mentów zewnętrznych
obmiar  = 594,1547 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2

r-g 190,1295

-- M --
2* impregnat profilaktyczny do drewna ze-

wnętrznego
0,25 l/m2

l 148,5387

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.3 analiza indy-

widualna

Uzupełnienie ubytków w drewnie malowa-
nym - przyjęto szacunkowo 10% powierz-
chni
obmiar  = 23,4839 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m2

r-g 46,9678

-- M --
2* preparat systemowy do wypełniania ubyt-

ków w drewnie
0,35 l/m2

l 8,2194

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.3

KNR 4-01
1210-07
analogia

Gruntowanie 1x elementów drewnianych
obmiar  = 262,4477 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/m2

r-g 55,1140

-- M --
2* grunt systemowy do drewna

0,100 dm3/m2

dm3 26,2448

- 17 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.3

KNR 4-01
1210-08
analogia

Dwukrotne malowanie elementów drewnia-
nych farbą systemową kryjącą
obmiar  = 262,4477 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,38*2=0,76 r-g/m2

r-g 199,4603

-- M --
2* farba systemowa kryjąca do drewna

0,25 dm3/m2

dm3 65,6119

3* benzyna do lakierów
0,026 dm3/m2

dm3 6,8236

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Renowacja powłok drewnianych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Pokrycie dachu wraz z obróbkami
22

d.4
KNR 19-01
0534-03

Pokrycie dachu altany blachą tytan-cynk w
karo o wym. 40 x 40 cm
obmiar  = 91,7800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5,6 r-g/m2

r-g 513,9680

-- M --
2* blacha z tytan-cynku

5,37 kg/m2

kg 492,8586

3* spoiwo cynowo-ołowiowe
0,04 kg/m2

kg 3,6712

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,05 kg/m2

kg 4,5890

5* kwas solny techniczny
0,013 kg/m2

kg 1,1931

6* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
7* wyciąg

0,1 m-g/m2

m-g 9,1780

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.4

KNR 19-01
0538-02

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-
cynkowej
obmiar  = 49,1200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,16 r-g/m2

r-g 106,0992

-- M --
2* blacha z tytan-cynku

5,3 kg/m2

kg 260,3360

3* spoiwo cynowo-ołowiowe
0,055 kg/m2

kg 2,7016

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,06 kg/m2

kg 2,9472

5* kwas solny techniczny
0,022 kg/m2

kg 1,0806

6* drut stalowy okrągły miękki ocynkowany
0,012 kg/m2

kg 0,5894

7* materiały pomocnicze
0,3 %(od M)

% 0,3000

-- S --
8* wyciąg

0,1 m-g/m2

m-g 4,9120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.4

KNR AT-27
0101-12

Reprofilacja spoin w murach mieszanych
obmiar  = 24,6240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/m2

r-g 9,3571

-- M --
2* zaprawa naprawczo-renowacyjna

7,63 kg/m2

kg 187,8811

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,07 m-g/m2

m-g 1,7237

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

25
d.4

KNR 19-01
0547-01
analogia

Demontaż, renowacja i ponowny montaż
iglicy wieńczącej na dachu
obmiar  = 1,0000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

64,8*0,5=32,4 r-g/szt.
r-g 32,4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu wraz z obróbkami
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Renowacja posadzki lastrikowej wraz ze schodami
26

d.5
KNR 4-01
0805-02
analogia

Renowacja istniejącej posadzki lastrykowej
obmiar  = 65,1500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,55 r-g/m2

r-g 231,2825

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0219*0,25=0,005475 t/m2

t 0,3567

3* grys marmurowy
0,034*0,25=0,0085 t/m2

t 0,5538

4* piasek do zapraw
0,021*0,25=0,00525 m3/m2

m3 0,3420

5* farba sucha naturalna ziemna
0,068*0,25=0,017 kg/m2

kg 1,1076

6* złom ścierny
0,18*0,25=0,045 kg/m2

kg 2,9318

7* olej lniany
0,21*0,25=0,0525 kg/m2

kg 3,4204

8* szkło kopertowe "Vilaplex"-1 komorowe
0,026*0,25=0,0065 m2/m2

m2 0,4235

9* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.5

KNR-W 2-
02 1129-02

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni
lastrykowych wylewanych
obmiar  = 67,5700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,036 r-g/m2

r-g 2,4325

-- M --
2* preparat do wzmocnienia i uodpornienia

0,25 dm3/m2

dm3 16,8925

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0048 m-g/m2

m-g 0,3243

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.5

NNRNKB
202 2147-01
analogia

Wymiana elementów schodów lastriko-
wych
obmiar  = 2,4200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,25 r-g/m2

r-g 10,2850

-- M --
2* płyty z lastriko

1,03 m2/m2

m2 2,4926

3* zaprawa cementowa m. 80
0,034 m3/m2

m3 0,0823

4* kliny z drewna
0,003 m3/m2

m3 0,0073

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,12 m-g/m2

m-g 0,2904

7* środek transportowy
0,07 m-g/m2

m-g 0,1694

Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Renowacja posadzki lastrikowej wraz ze schodami
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Renowacja cokołu altany
29

d.6
KNR AT-08
0101-06
analogia

Oczyszczenie cokołu  wodą
obmiar  = 24,6240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,056 r-g/m2

r-g 1,3789

-- M --
2* woda z rurociągu

0,02 m3/m2

m3 0,4925

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* zmywarka (czyszczarka) ciśnieniowa

0,0535 m-g/m2

m-g 1,3174

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.6

KNR AT-27
0101-07

Wykucie zmurszałych spoin w murze mie-
szanym
obmiar  = 24,6240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,23 r-g/m2

r-g 5,6635

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.6

KNR 0-26
0639-06
analogia

Oczyszczenie cokołu środkiem systemo-
wym
obmiar  = 24,6240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0901*5=0,4505 r-g/m2

r-g 11,0931

-- M --
2* środek czyszczący

1,25 dm3/m2

dm3 30,7800

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.6

KNR AT-27
0101-12

Reprofilacja spoin w murach mieszanych
obmiar  = 24,6240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/m2

r-g 9,3571

-- M --
2* zaprawa naprawczo-renowacyjna'

7,63 kg/m2

kg 187,8811

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,07 m-g/m2

m-g 1,7237

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.6

KNR 0-26
0640-06
analogia

Impregnacja cokołu
obmiar  = 24,6240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1586 r-g/m2

r-g 3,9054

-- M --

- 23 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* środek do impregnacji piaskowca
1,25 dm3/m2

dm3 30,7800

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.6

KNR 19-01
0538-02

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-
cynkowej
obmiar  = 19,7600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,16 r-g/m2

r-g 42,6816

-- M --
2* blacha z tytan-cynku

5,3 kg/m2

kg 104,7280

3* spoiwo cynowo-ołowiowe
0,055 kg/m2

kg 1,0868

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,06 kg/m2

kg 1,1856

5* kwas solny techniczny
0,022 kg/m2

kg 0,4347

6* drut stalowy okrągły miękki ocynkowany
0,012 kg/m2

kg 0,2371

7* materiały pomocnicze
0,3 %(od M)

% 0,3000

-- S --
8* wyciąg

0,1 m-g/m2

m-g 1,9760

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Renowacja cokołu altany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
NNRNKB
202 1621a-
01

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe m2 247,3600

2
d.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrz-
nych

m2 247,3600

3
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nada-
jącej się do użytku

m2 20,3200

4
d.1

KNR 0-45
0101-01

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-
cementowych mocowanych do łat lub płatwi drew-
nianych; płyty płaskie - nie nadające się do użytku

m2 91,7800

5
d.1

KNR 0-45
0101-03

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-
cementowych mocowanych do łat lub płatwi drew-
nianych; gąsiory - nie nadające się do użytku

m 48,0000

6
d.1 analiza in-

dywidualna

Koszt utylizacji wraz z transportem pokrycia
azbesto-cementowego

m2 91,7800

7
d.1 kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej kpl. 1,0000

Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2 Wymiana elementów drewnianych
8

d.2
KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy m 6,5600

9
d.2

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - pod-
waliny

m 14,9200

10
d.2

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - klesz-
cze

m 19,2800

11
d.2

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krok-
wie zwykłe

m 4,0300

12
d.2

KNR 4-01
0412-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - belki m 1,8500

13
d.2

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25
mm na styk

m2 91,7800

14
d.2

KNR 4-01
0417-06

Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki
prostokątne

szt. 22,0000

15
d.2

KNR 19-01
0411-02

Wymiana podbitki m2 5,9500

Razem dział: Wymiana elementów drewnianych
3 Renowacja powłok drewnianych

16
d.3

KNR 4-01
0613-03 +
KNR 4-01
0613-04
analogia

Usuwanie starych powłok malarskich specjalistycz-
nymi pastami systemowymi

m2 234,8393

17
d.3

KNR 4-01
0610-01

Oczyszczenie powierzchni drewnianych szczotkami m2 148,1470

18
d.3

KNR 4-01
0628-05

Impregnacja profilaktyczna preparatami specjalis-
tycznymi przeznaczonymi do elementów zewnętrz-
nych

m2 594,1547

19
d.3 analiza in-

dywidualna

Uzupełnienie ubytków w drewnie malowanym - przy-
jęto szacunkowo 10% powierzchni

m2 23,4839

20
d.3

KNR 4-01
1210-07
analogia

Gruntowanie 1x elementów drewnianych m2 262,4477

21
d.3

KNR 4-01
1210-08
analogia

Dwukrotne malowanie elementów drewnianych farbą
systemową kryjącą

m2 262,4477

Razem dział: Renowacja powłok drewnianych
4 Pokrycie dachu wraz z obróbkami

22
d.4

KNR 19-01
0534-03

Pokrycie dachu altany blachą tytan-cynk w karo o
wym. 40 x 40 cm

m2 91,7800

23
d.4

KNR 19-01
0538-02

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej m2 49,1200

24
d.4

KNR AT-27
0101-12

Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2 24,6240

25
d.4

KNR 19-01
0547-01
analogia

Demontaż, renowacja i ponowny montaż iglicy wień-
czącej na dachu

szt. 1,0000
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Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

Razem dział: Pokrycie dachu wraz z obróbkami
5 Renowacja posadzki lastrikowej wraz ze schodami

26
d.5

KNR 4-01
0805-02
analogia

Renowacja istniejącej posadzki lastrykowej m2 65,1500

27
d.5

KNR-W 2-
02 1129-02

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastryko-
wych wylewanych

m2 67,5700

28
d.5

NNRNKB
202 2147-
01
analogia

Wymiana elementów schodów lastrikowych m2 2,4200

Razem dział: Renowacja posadzki lastrikowej wraz ze schodami
6 Renowacja cokołu altany

29
d.6

KNR AT-08
0101-06
analogia

Oczyszczenie cokołu  wodą m2 24,6240

30
d.6

KNR AT-27
0101-07

Wykucie zmurszałych spoin w murze mieszanym m2 24,6240

31
d.6

KNR 0-26
0639-06
analogia

Oczyszczenie cokołu środkiem systemowym m2 24,6240

32
d.6

KNR AT-27
0101-12

Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2 24,6240

33
d.6

KNR 0-26
0640-06
analogia

Impregnacja cokołu m2 24,6240

34
d.6

KNR 19-01
0538-02

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej m2 19,7600

Razem dział: Renowacja cokołu altany
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 22276



ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 2172,5238
RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0445
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0,2857
3. benzyna do lakierów dm3 6,8236
4. blacha z tytan-cynku kg 857,9226
5. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,3567
6. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,1662
7. deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.II m3 2,4781
8. deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 19-25 mm, kl. II m3 0,1607
9. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 1,3300

10. drut stalowy okrągły miękki ocynkowany kg 0,8266
11. farba sucha naturalna ziemna kg 1,1076
12. farba systemowa kryjąca do drewna dm3 65,6119
13. folia polietylenowa o grubości 0,25 mm m2 36,9230
14. grunt systemowy do drewna dm3 26,2448
15. grys marmurowy t 0,5538
16. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 25,9598
17. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 8,7218
18. impregnat profilaktyczny do drewna zewnętrznego l 148,5387
19. klamry ciesielskie kg 606,4800
20. kliny z drewna m3 0,0073
21. kołki rozporowe szt. 17,2410
22. Koszt utylizacji wraz z transportem pokrycia azbesto-cemento-

wego
m 91,7800

23. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kl.II m3 0,9321
24. kwas solny techniczny kg 2,7085
25. olej lniany kg 3,4204
26. pasta systemowa do usuwania powłok malarskich l 117,4197
27. piasek do zapraw m3 0,3420
28. płyty z lastriko m2 2,4926
29. preparat do wzmocnienia i uodpornienia dm3 16,8925
30. preparat systemowy do wypełniania ubytków w drewnie l 8,2194
31. siatka m2 34,7541
32. spoiwo cynowo-ołowiowe kg 7,4596
33. szkło kopertowe "Vilaplex"-1 komorowe m2 0,4235
34. środek czyszczący dm3 30,7800
35. środek do impregnacji piaskowca dm3 30,7800
36. tralka drewniana szt 22,0000
37. woda z rurociągu m3 0,4925
38. zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0823
39. zaprawa naprawczo-renowacyjna kg 187,8811
40. zaprawa naprawczo-renowacyjna' kg 187,8811
41. złom ścierny kg 2,9318
42. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. mieszarka do zapraw m-g 3,4474
2. rusztowania ramowe systemowe m-g 16,0289
3. środek transportowy m-g 0,4937
4. wyciąg m-g 16,3564
5. zmywarka (czyszczarka) ciśnieniowa m-g 1,3174

RAZEM

Słownie:  

- 29 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 22276


