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13

W jaki sposób Zamawiający przewiduje rewaloryzację cen w przypadku gdy te na skutek zmian cen rynkowych ulegną znaczącej 
zmianie i np. podrożeją? Umowa nie przewiduje takowych zapisów a w naszej opinii wobec cen materiałów które mogą się znacząco 
zmieniać w krótkim przedziale czasu powinny się znaleźć tym bardziej iż znacząca część materiałów dot. akustyki wnętrz będzie 
instalowana na końcu inwestycji.

Zamawiający nie przewiduje rewaloryzacji cen ofertowych z uwagi na ewentualną zmianę cen
materiałów budowlanych. Wzrost lub spadek cen materiałów w trakcie trwania umowy stanowi
ryzyko wykonawcy.

5.11.2018

14
Brak w dokumentacji branży konstrukcyjnej sposobu wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego podkonstrukcji pod centrale 
wentylacyjne - proszę o wyjaśnienie.

Wszystkie  znajdujące  się  ponad  dachem  elementy  należy  wykonać  jako  ocynkowane
ogniowo, do pozostawienia w kolorze naturalnym.

5.11.2018

15
Brak w przedmiarach robót pozycji dotyczącej wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej pod centrale 
wentylacyjne - proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Wszystkie  znajdujące  się  ponad  dachem  elementy  należy  wykonać  jako  ocynkowane
ogniowo, do pozostawienia w kolorze naturalnym.

5.11.2018

16 Z jakiego materiału jest wykonana istniejąca balustrada podlegająca modernizacji wg rys. 05 dot. wykończenia wnętrz? Istniejąca balustrada jest wykonana ze stali malowanej proszkowo. 5.11.2018

17
Czy montaż zmodernizowanej balustrady wg wariantu wybranego przez Zamawiającego ma być wykonany w ten sam sposób co 
obecnie?

Montaż zmodernizowanej balustrady ma być wykonany w ten sam sposób co obecnie zgodnie
z rys. nr 05 modernizacja balustrady z rysunku wykonawczego.

5.11.2018

18
Zgodnie z rysunkiem 05 dot. wnętrz pozostawia się wariantowe wykonanie modernizacji balustrady. Proszę o jednoznaczne określenie 
który wariant należy przyjąć do kalkulacji?

Zamawiający informuje, iż do kalkulacji należy przyjąć Wariant II. 5.11.2018

20
Proszę także o wskazanie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego modernizowanej balustrady i ewentualne uzupełnienie przedmiaru
robót o adekwatne pozycje.

Balustradę  należy  zabezpieczyć  poprzez  cynkowanie  proszkowe.  Koszty  należy  ująć  w
kosztach wykonania balustrady.

5.11.2018

21
Czy istniejący pochwyt modernizowanej balustrady pozostają bez zmian? Jeśli nie to jaki zakres robót należy uwzględnić (np 
oczyszczenie z istniejącej powłok malarskich, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie lub lakierowanie itp) - proszę o uzupełnienie 
przedmiaru o stosowne pozycje.

Pochwyty należy wykonać jako drewniane dębowe wybarwione na ciemny brąz o profilu min. fi
50 mm.

5.11.2018

22
Dla poz 434 i poz. 435 przedmiaru 1 oraz 80-82 przedmiaru 2 proszę o uszczegółowienie w opisie pozycji przedmiarowej w której 
pozycji jakie wyposażenie ma być wkalkulowane?

Zamawiający  informuje,  iż  w  pozycje  434  -  438  przedmiaru  nr  1  oraz  pozycje  80  -  81
przedmiaru nr 2 zostały uzupełnione o szczegółowy opis. Forma rozliczenia pozostaje bez
zmian. Zmodyfikowane przedmiary stanowią załącznik do wyjaśnień.

5.11.2018

23

Dodatkowo dla materiałów stanowiących wyposażenie (poz. 434-438 przedmiaru robót) proszę rozbicie pozycji KNR w przypadku 
wyposażenia którego jednostką obliczeniową będzie inna jednostka niż kpl lub szt. W przypadku np kurtyny jednostką rozliczeniową 
powinien być m2. Jest to jedynie przykład lecz dla wielu materiałów stanowiących wyposażenie które będzie wbudowane w obiekt 
jednostkami rozliczeniowymi do celów  powykonawczych zgodnie ze wzorem umowy powinna być inna jednostka niż przyjęta obecnie 
w przedmiarze w formie 1kpl. Należy pamiętać iż zamówienie dotyczy remontu obecnego obiektu. Należy domniemywać iż część 
wymiarów podanych (lub niepodanych) w dokumentacji może odbiegać od tych zastanych na budowie lub tych jakie będzie możliwe do
osiągnięcia w wyniku prowadzonych robót lub ewentualnych zmian wynikłych w trakcie realizacji zadania. Wówczas pomimo 
konieczności zmiany wymiarów nie będzie możliwa aktualizacja przedmiaru robót gdyż obecnie przyjęto 1 kpl czyli de facto niezależnie 
od wymiarów i ilości koniecznej do wbudowania rozliczenie robót będzie zawsze takie samo co w istocie może się okazać niekorzystne 
tak dla samego Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Zamawiający  informuje,  iż  w  pozycje  434  -  438  przedmiaru  nr  1 zostały  uzupełnione  o
szczegółowy  opis.  Forma  rozliczenia  pozostaje  bez  zmian.  Zmodyfikowane  przedmiary
stanowią załącznik do wyjaśnień.

5.11.2018

24
Dla poz. 439 przedmiaru 1 i poz. 82 przedmiaru 2 proszę o rozbicie pozycji na konkretne reflektory i oprawy. Obecnie przyjęta 
jednostka w postaci 1 kpl uniemożliwi rzetelne rozliczenie powykonawcze robót a w trakcie realizacji zadania może zajść potrzeba 
rezygnacji lub dołożenia dodatkowych opraw a pozycja obliczona jako 1 kpl uniemożliwia to.

Zamawiający informuje, iż w pozycja 439 przedmiaru nr 1 oraz pozycja 82 przedmiaru nr 2
zostały  uzupełnione  o  szczegółowy  opis.  Forma  rozliczenia  pozostaje  bez  zmian.
Zmodyfikowane przedmiary stanowią załącznik do wyjaśnień

5.11.2018

25 Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o specyfikację okuć dla drzwi i okien (klamek, wkładek np system jednego klucza itp).

Okna , klamka bez wymagań w kolorze białym, kompletne okucia objęte aprobatą techniczną.
Drzwi do pomieszczeń reprezentacyjnych klamki stal nierdzewna w kształcie litery U -  okucia
stal nierdzewna -  wkładka w systemie jednego klucza. Drzwi do pomieszczeń bez wymagań
estetycznych- bez wymagań. Wkładki w systemie jednego klucza

5.11.2018

26 Czy dla fasad Fw1 i Fw2 dopuszcza się wykonanie z profili aluminiowych o wymaganych w projekcie parametrach? Fasady należy wykonać jako aluminiowe. 5.11.2018

27
Proszę o rozbicie pozycji dot. montażu okien na pozycje osobna uwzględniającą osobna robotę jaką jest montaż nawiewników 
okiennych umożliwiającą rozliczenie powykonawcze ilości wbudowanych nawiewników.

Zmodyfikowany  przedmiar  stanowi  załącznik  do  niniejszych  wyjaśnień  –
pozycja 440.

5.11.2018

28 Proszę także o uzupełnienie specyfikacji dot. nawiewników okiennych (charakterystyka, kolorystyka itp) Nawiewniki higrosterowalne w kolorze białym. 5.11.2018

32 Brak w przedmiarach robót pozycji dot. montażu kurtyny p-poż EI60 dla okna Ow2. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.
Zmodyfikowany  przedmiar  –  poz.  64  stanowi  załącznik  do  niniejszych
wyjaśnień

5.11.2018

33
Brak w dokumentacji projektowej detalu wykonania balustrady dla niepełnosprawnych zgodnie z opisem poz. 150 przedmiaru robót 
branży budowlanej. Proszę o uzupełnienie.

Uzupełniony o opis przedmiar stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 5.11.2018



34 Poz. 58 i 59 przedmiaru robót branży budowlanej zostały zdublowane. Proszę o korektę. Zmodyfikowany przedmiar stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 5.11.2018

35
Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej okno O6a i O10 należy wykonać jako PVC, jednakże nie można wykonać okna PVC o klasie 
odporności ogniowej EI60. Proszę o korektę dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót.

Okna o wymogach ogniowych należy wykonać jako aluminiowe. 5.11.2018

36
Zgodnie z opisem poz. 60 i 61 okno EI60 ma być wyposażone w nawiewnik. Proszę o potwierdzenie tej informacji gdyż wyposażenie 
okna p-poż w nawiewniki jest rozwiązaniem niestandardowym. Na chwilę obecną nie udało nam się znaleźć producenta który wykonuje
tego typu nawiewniki dla okien p-poż w związku z czym proszę o wskazanie producenta nawiewników do okien p-poż.

Okien ogniowych nie należy wyposażać w nawiewniki. 5.11.2018

37 Brak w przedmiarach robót okien O9 i O9a - proszę o korektę przedmiaru jeśli należy je ująć w ofercie. Zmodyfikowany przedmiar robót  - poz. 441 stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 5.11.2018

38
Brak opisu i specyfikacji dla niektórych ościeżnic drzwiowych. Brak wymagań co do materiałów (drewniana, mdf, stalowa), rodzaju 
ościeżnicy (stała, regulowana itp). Proszę o uzupełnienie dokumentacji o wymagane informacje bez których wycena nie jest możliwa.

W opisie architektury  są  zawarte informacje  odnosnie drzwi  z  ościeżnicami regulowanymi
fornirowanymi w kolorze drzwi – materiał wewnętrzny ościeżnicy jest dowolny.

5.11.2018

39
Zgodnie z opisem do projektu architektury w zakresie stolarki drzwiowej określono wymagania dla drzwi wewnętrznych: "wypełnienie 
warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”. Czy Zamawiający potwierdza konieczność wyceny drzwi o takich parametrach?

Wypełnienie drzwi należy zastosować w formie płyty otworowanej lub płyty pełnej. Nie 
dopuszcza się wypełnienia drzwi w formie plastra miodu.

5.11.2018

40

Zgodnie z opisem do projektu architektury w pkt. 5.7.1 stolarka drzwiowa zewnętrzna w hollu ma być wyposażona w "dekoracyjne 
pochwy pionowe ze stali nierdzewnej". Na zestawieniu stolarki drzwiowej nie ma zaznaczonych żadnych pochwytów pionowych. Nie 
wiadomo też w jaki sposób wykonać te pochwyty. Proszę o wyjaśnienie i załączenie przykładowego zdjęcia rozwiązania jakie 
Zamawiający będzie akceptował.

Przykładowe rozwiązanie przedstawiono w załączniki foto nr 1. 5.11.2018

41
Czy dla okna O13 Zamawiający wymaga wykonania ościeżnicy w formie ramy aluminiowej lub PVC wypełnionej witrażem, czy też 
całość okna ma być wykonane w formie ramki stalowej wypełnionej witrażem?

Ramę witrażu należy wykonać jako aluminiową. 5.11.2018

42 Jaka jest wysokość między spodem istniejącego nadproża a spodem stropu (wys. nadproża) dla bramy BZ1? Należy zastosować nadproże o wys. 9cm. 5.11.2018

43
Proszę o potwierdzenie iż zgodnie z opisem do projektu architektury ściankę działową toalety na piętrze należy wykonać: "z płyt 
laminatu kompaktowego wysokociśnieniowego dwustronnie dekorowanego gr. 30mm". Czy na pewno ma to być laminat gr 30mm - 
będzie to bardzo ciężka ściana i dodatkowo kosztowna.

Należy zastosować laminat HPL o gr. 12mm. 5.11.2018

44
Proszę także o dokładne opisanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem laminat kompaktowy "obustronnie dekorowany" (w jaki 
sposób go wykonać, jaką technologią, czy to ma być grafika jeśli tak to co ma przedstawiać)?

Należy zastosować laminat HPL o gr 12 mm w kolorze  białym 9003. 5.11.2018

45
Dodatkowo w poz. 44 ujęto jedynie wykonanie drzwi z laminatu wysokociśnieniowego, natomiast nie ujęto wykonania całej ścianki + 
zabudowy w pom. 1.05. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego pisma – poz. 44. 5.11.2018

46
Dla poz. 167 i 168 przedmiaru robót proszę o zmianę jednostki z obecnej 1 kpl na m2 umożliwiającą rzetelne rozliczenie 
powykonawcze  przedmiotu zamówienia.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego pisma – poz. 167 i 168.
Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w przypadku poz. 168. należy wykonać min (zarówno
dla schodów, podłogi, cokolików): 
- szlifowanie posadzki w celu usunięcia uskoków,
- usunięcie starej fugi,
- aplikację fugi żywicznej
- szlif wyrównujący
- szlif polerujący
- krystalizację
- wymianę stopni lub ich elementów, uzupełnienie fug, uzupełnienie braków,
Zamawiający  oczekuje  uzyskania  wysokich  parametrów  estetycznych  posadzki
(gładkość  oraz  połysk).  Niedopuszczalnym  jest  uzyskanie  połysku  poprzez
zastosowanie ścieralnych środków chemicznych.

47
Brak w przedmiarach robót wyposażenia ruchomego p-poż. Proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z informacją o sposobie 
montażu/zabudowy wyposażenia.

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotu umowy należy wyposażyć
obiekt  w  wyposażenie  ruchome  p.poż.  zgodnie  z  opracowaną  instrukcja
bezpieczeństwa pożarowego. Koszty należy ując w twz. „kosztach ogólnych
budowy”. Gaśnice należy zamontować w skrzynkach koloru białego.

5.11.2018

49
Dodatkowo poz. 21 przedmiaru robót winna zostać rozbita na ilość pozycji odpowiadająca ilości rodzajów kształtowników stalowych 
jakie zostały zaprojektowane, gdyż wiąże się to z koniecznością późniejszego rozliczenia powykonawczego w którym inna cena będzie 
dla mb każdego z przyjętych w dokumentacji kształtowników. Proszę o zmianę przedmiaru robót.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 5.11.2018

50 Czy przyjęte w dokumentacji projektowej nadproża stalowe zaprojektowano uwzględniając konieczność wykonania zabezpieczenia p-
poż do R60 i R120?

Nadproża stalowe wymagają dodatkowego zabezpieczenia ppoż. 5.11.2018

51 Brak w przedmiarze robót zabezpieczenie nadproży stalowych do odporności R120 - proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.
Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień
– poz. 27.

5.11.2018



52
Proszę o uzupełnienie przedmiarów robót o pozycje kalkulujące ustawienie i pracę rusztowań, a także ustawienie i pracę rusztowań 
wiszących.

Zamawiający informuje,  iż pracę rusztowań,  rozebranie, ustawienie należy
kalkulować w kosztach pośrednich.

5.11.2018

53
Brak pozycji przedmiarowej na wykonanie i pracę rusztowań wewnętrznych (np dla potrzeb malowania wiązarów, lub wykonania paneli 
akustycznych na suficie). Proszę o uzupełnienie przedmiarów robót.

Zamawiający informuje,  iż pracę rusztowań,  rozebranie, ustawienie należy
kalkulować w kosztach pośrednich.

5.11.2018

55
W jaki sposób ma być wykonane koryto daszku z odwróconym spadem? Brak stosownej pozycji KNR w przedmiarze robót- proszę o 
uzupełnienie.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień
– poz. 442 i 443.

5.11.2018

56
Brak pozycji przedmiarowej dot. wpustów dachowych na daszku z odwróconym spadem. Proszę o korektę przedmiarów i uzupełnienie 
specyfikacji wpustów.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień
– poz. 442 i 443.

5.11.2018

57
Brak detalu wykonania attyki oraz podkonstrukcji pod obróbkę blacharską attyki. Proszę o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów 
robót o stosowne pozycje.

Attyki są istniejące, obróbka blacharska montowana na płycie OSB ,  przykładowy detal  w
załączeniu foto nr 2.

5.11.2018

58 Brak pozycji przedmiarowej na wykonanie dodatkowej izolacji attyki - proszę o uzupełnienie przedmiarów robót. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 5.11.2018

59
Proszę o potwierdzenie iż dołożenie kolejnych warstw ocieplenie na istniejącą płytę warstwową oraz kolejnych warstw papy i trasa 
kanałów wentylacyjnych zostały uwzględnione w obliczeniach konstrukcyjnych dla obciążenia istniejącej konstrukcji dachu.

Na etapie projektu nie było pełnego dostępu do wiązara  umożliwiającego
inwentaryzację.   Z doświadczenia  biuro projektowe wie,  że wiązar będzie
przewymiarowany i przeniesie dodatkowe ocieplenie. 
Jednak  na  etapie  budowy  po  rozebraniu  sufitów  podwieszanych  należy
skontaktować  się  z  projektantem  konstrukcji  w  celu  dokonania  obliczeń
sprawdzających.  W przypadku stwierdzenia  konieczności  wykonania  robót
dodatkowych inwestor dokona rozliczenia w formie robót dodatkowych.

5.11.2018

60 Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o poz. dot. wykonania obróbek blacharskich na rąbek stojący z obustronnym kapinosem. Przedmiotowe roboty znajdują się w poz. 96 przedmiaru robót nr 1. 5.11.2018

62
Opis projektu branży architektonicznej wskazuje: "Przy stosowaniu bardzo ciemnych kolorów farby grafitowych lub czarnych warstwa 
klejowo szpachlowa musi wynosić 5 mm." Brak pozycji przedmiarowej która pozwala na wykonanie ponad standardowej grubości kleju 
na siatce. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień
– poz. 445.

5.11.2018

65

Zgodnie z opisem do projektu branży architektonicznej w zakresie wykonania natrysku stropu w piwnicy: "W celu dokładnego doboru 
ochrony pożarowej, na etapie prowadzenia prac należy wykonać odkrywki zbrojenia elementów żelbetowych i po konsultacji z 
projektantem dobrać grubość natrysku biorąc pod uwagę gr. otuliny i średnicę prętów". Należy przyjąć co do zasady że tego typu 
odkrywki winny być wykonane na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. Jednakże skoro Wykonawca przyjmie pozycję na 
wykonanie natrysku w m2 to w jaki sposób Zamawiający planuje rozliczyć się z dodatkowej konieczności pogrubienia  natrysku w 
przypadku gdy taka konieczność zajdzie?

Zgodnie  z  opisem:  istniejące  stropy  żelbetowe  kanałowe  nad  piwnicą
zabezpieczyć do cechy R120 poprzez warstwę natrysku min. gr. 10mm.

5.11.2018

66
Gdzie w przedmiarze robót ujęto prace opisane w pkt. 5.2.1 opisu do projektu branży architektonicznej? Brak pozycji fot. zacierania 
(miotełkowania), impregnację środkiem krzemianowo-polimerowym i dozbrojenie betonu włóknem polimerowym.  Proszę o ewentualne 
uzupełnienie przedmiarów.

Przedmiotowe prace ujęte są w pozycji 159 przedmiaru robót nr 1. 5.11.2018

67
W jaki sposób będą odprowadzane wody deszczowe z dachu? Czy należy przyjąć do kalkulacji czyszczaki, bądź inne elementy które 
umożliwią włączenie projektowanych rur spustowych w istniejącą kanalizację deszczową? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie 
przedmiarów robót.

Należy przyjąć wymianę czyszczaków na nowe. Zmodyfikowany przedmiar
robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień- poz. 446, 447.

5.11.2018

68
Istniejąca kanalizacja deszczowa będzie w kolizji z projektowanym ociepleniem elewacji. Brak w przedmiarach robót stosownych 
pozycji na wykonanie tych prac. Proszę o określenie zakresu robót oraz uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje w formie 
umożliwiającej rozliczenie powykonawcze.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 446, 447.

5.11.2018

71
Brak w przedmiarach robót demontażu istniejącej instalacji odgromowej na dachu oraz na ścianach. Proszę o uzupełnienie 
przedmiarów robót o stosowne pozycje w formie umożliwiającej rozliczenie powykonawcze.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 455-458.

5.11.2018

72
W jaki sposób należy poprowadzić zwody pionowe instalacji odgromowej - pod ociepleniem czy na ociepleniu. Jeśli pod ociepleniem to 
czy ni wymaga to wciągnięcia przewodów odgromowych w rurki niepalne?

Zwody  pionowe  instalacji  odgromowej  należy  prowadzić  w  rurkach  RL
zwykłych pod tynkiem (nie wymaga rurek niepalnych, gdyż prąd udarowy od
pioruna i tak i tak spali każdą rurkę i ocieplenie).

5.11.2018

73

Dach poddawany dodatkowej izolacji akustycznej jest obecnie wykonany z płyty warstwowej trapezowej. Uniemożliwi to wykonanie 
jednorodnej izolacji akustycznej w formie płyt bez konieczności dodatkowego docinania płyt do formy istniejącego trapezu. Z uwagi na 
brak możliwości wyczytania z dokumentacji projektowej ile jest przetłoczek trapezowych na dachu proszę o wprowadzenie dodatkowej 
pozycji na formowanie-docinanie płyt z wełny gr. 80mm wyrażonej w mb.

Płyty wełny mineralnej  gr.  ok 10cm mają być ułożone pomiędzy zamkami
łączeniowymi płyty warstwowej (wys. około 10cm co około 100cm) i od góry
przykryte dodatkowo płytą z wełny mineralnej gr. 5cm. Zamek łączeniowy jest
kwadratowy. Nie powinno być potrzeby docinania płyt.

5.11.2018

74
Proszę o potwierdzenie iż obrzeża betonowe przy utwardzeniu kostką nie mają być ułożone na ławie betonowej z oporem. W 
przeciwnym wypadku proszę o uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 140.

5.11.2018

75
Brak pozycji przedmiarowych dotyczących ocieplenie i wykończenia ościeży okiennych na elewacji. Proszę o uzupełnienie 
przedmiarów robót.

Okna przy montażu licować z murem. 5.11.2018



76 Brak pozycji dot. gruntowania tynku mineralnego pod malowanie farbą silikonową. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.
Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 448.

5.11.2018

78
Na rys. A-4 widoczny jest dach szklany. Brak stosownych pozycji przedmiarowych na wykonanie takiego zadaszenia. Dodatkowo brak 
stosownej specyfikacji i detalu wykonania (i mocowania) zadaszenia. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót i dokumentacji 
projektowej.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 449.

5.11.2018

79
Brak w dokumentacji projektowej jednoznacznie określonej kolorystyki elewacji. Z uwagi na planowane bardzo ciemne wybarwienie 
proszę o jednoznaczne podanie koloru posługując się wzornikiem RAL lub NCS. Koszt farby przy tak ciemnych barwach będzie istotnie
wiązał się z ilością pigmentu co będzie stanowiło różnicę między kolorem grafitowym lub czarnym.

Proszę wycenić jak dla RAL7015. 5.11.2018

80
Dokumentacja projektowa opisuje drzwi aluminiowe tylko DZ1, czy jeszcze jakieś drzwi należy wykonać z aluminium? Dodatkowo 
proszę o opisanie z czego mają być wykonane drzwi D15, D16? 

Drzwi D15 i D16 należy wykonać jako aluminiowe. 5.11.2018

81

Proszę o wskazanie przykładowego producenta/producentów drzwi które uzyskają parametry potwierdzone stosownymi dokumentami 
w zakresie odporności ogniowej i akustyki (drzwi D1). Na chwilę obecną nie znaleźliśmy producenta który wykona drzwi przy 
zachowaniu obu tych parametrów i poświadczy to stosownymi dokumentami. Z doświadczenia wiemy iż wykonanie takich drzwi wiąże 
się z uzyskaniem jednego parametru kosztem drugiego, ale nie obu jednocześnie i ściśle wg projektu.

Drzwi  D1  powinny  mieć  parametr  RW 32,  a  nie  jak  podano  wcześniej  w
projekcie.

5.11.2018

82 Proszę o dokładne opisanie dla każdego z okien podziały skrzydeł są poprzeczkami, a które szprosami? Zestawienie stolarki okiennej stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 5.11.2018

83
Dodatkowo informujemy iż zgodnie z uzyskaną informacją od producenta stolarki nie można zrobić szprosów na głębokość 17mm – 
muszą być płaskie tak, aby po naklejeniu nie wychodziły przed ramiak skrzydła. Jeśli natomiast projektant znalazł producenta/ów, 
którzy wykonają stolarkę ściśle wg wytycznych zawartych  projekcie proszę o ich wskazanie.

Szprosy wiedeńskie muszą być wystające na wymiar min. 12mm 5.11.2018

84 Proszę o jednoznaczne potwierdzenie jaki współ. przenikania ciepła dla całego okna ma mieć stolarka okienna?
Zgodnie zatwierdzonym projektem - współczynnik projektowany dla okien i

fasad  max u=1,3w/(m2 · k)<u(max).
5.11.2018

85
Czy okno witrażowe ma mieć także określony współczynnik przenikania ciepła zgodny z odpowiedzią na pytanie powyżej? Wymaga to 
wówczas specjalnego wykonania ościeżnicy okiennej. w której będzie zamknięty witraż.

Tak  max u=1,3w/(m2 · k). 5.11.2018

86

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje iż stolarka okienna p-poż będzie miała gorszy współczynnik przenikania ciepła od 
projektowanego, gdyż tak wynika z informacji otrzymanej od producenta stolarki. Uzyskanie jednocześnie obu parametrów jest 
niemożliwe, a jeśli projektant konsultował dobór stolarki z producentami to proszę o wskazanie przykładowych producentów tak, aby 
uzyskać wycenę dokładnie takiej stolarki jak projektant założył.

Nie ma takiej możliwości współczynniki muszą być zgodne z projektem. 5.11.2018

87

W związku z koniecznością wykonania okien p-poż w systemie uchylnym proszę o potwierdzenie konieczności wykonania okuć w 
postaci serwisowego zamka  kluczem, który będzie w posiadaniu upoważnionej osoby ze strony użytkownika. Z założenia okna p-poż 
powinny być nie otwierane, aby nie pozostawić przypadkowo otwartego okna bez nadzoru. Stąd też projektowanie okna uchylnego 
wiąże się z ryzykiem niedopilnowania zamknięcia przy zastosowaniu standardowych okuć okiennych.

Okna  ppoż  muszą  być  stałe.  Zestawienie  stolarki  stanowi  załącznik  do
niniejszych wyjaśnień.

5.11.2018

88 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie witrażu w formie imitacji tj np nadruku na szkle, lub naklejeniu folii na szkło?

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 
Przed witrażem od strony zewnętrznej należy zastosować okno aluminiowe –
tzw. szyba dwustronnie bezpieczna: z zewnątrz laminat min. w klasie P2, od
wewnątrz szyba hartowana. Witraż należy zamontować w osobnej ramie.

5.11.2018

89

Proszę o wskazanie przykładowych producentów witraży którzy wykonają witraż w jednym -tak dużym-elemencie (dot. środkowego 
witrażu okna O13 oraz zabudowy sufitów wg rys. 01 dla wnętrz). Z informacji jakie zebraliśmy wynika że tak duże witraże wymagają 
dodatkowych podziałów. Być może projektant dokonując wyboru założenia projektowego konsultował to z producentami, którzy wiedzą 
w jaki sposób wykonać witraże ściśle wg projektu. Stąd też taka informacja jest wskazana z racji faktu iż jest to nietypowe rozwiązanie.

Zamawiający dopuszcza wykonanie dodatkowych podziałów witraża. 
Element ten będzie podlegał akceptacji jednostki projektowej przed 
zamówieniem i wbudowaniem.

5.11.2018

90
Z uwagi na brak możliwości znalezienia dostawcy proszę o wskazanie przykładowych producentów którzy wykonają okno Ow1 o 
wskazanej w projekcie akustyce i posiadają stosowną dokumentację potwierdzającą uzyskanie projektowanej akustyki stolarki.

Zamawiający nie może sugerować wyboru dostawców. 5.11.2018

91

Zgodnie z zestawienie stolarki okiennej otwór Ow2 ma być zabezpieczony kurtyną p-poż EI60. Natomiast zgodnie z przedmiarem robót
poz. 64 należy wykonać okno aluminiowe Ow2. Zatem nie wiadomo w jaki sposób należy zabezpieczyć otwór Ow2. Czy ma to być w 
formie rolety p-poż EI60 czy w formie okna, przy czym wykonanie okna o tych wymiarach z szybą w jednym elemencie o odporności 
ogniowej EI60 jest niemożliwe. Proszę o wyjaśnienie i korektę przedmiaru robót. 

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 64.

5.11.2018

92
Czy okno O5 ma być na pewno montowane pod kątem 3 st.? Biorąc pod uwagę wymiary okna, oraz planowaną grubość izolacji 
termicznej elewacji montaż okna w takim kącie będzie niemożliwe gdyż okno będzie wystawało poza lico ocieplenia. Proszę o 
potwierdzenie iż przyjęto prawidłowy sposób montażu tych okien.

Okna mają być osadzone pod kątem 3 st. wymóg akustyki pomieszczenia.
Proszę stosować konsole stalowe do osadzenia okna.

5.11.2018

93
Proszę o specyfikację wykładziny wystawienniczej opisanej w części opisowej do projektu architektury. Na rynku dostępne są różne 
typy tego rodzaju wykładzin o różnych parametrach a także cenie. Stąd obszerne wyjaśnienie jest tu istotne.

Opis  wykładziny znajduje  się  w pkt.  5.9.2  opisu branży architektonicznej.
Wykładzina naturalna linoleum gr. min. 3.2 mm.

5.11.2018



94

Dodatkowo informuję że w związku z opisem do projektu który wskazuje iż okna O5 mają być wykonane w systemie słupowo-ryglowym
montaż okien pod kątem wskazanym w dokumentacji utrudni bądź uniemożliwi ewentualną wymianę szyby, gdyż elementy zamykające
szklenie od zew. będą znajdować się pod kątem w stosunku do ocieplenia i zdjęcie ich może okazać się niemożliwe bez uszkodzenia 
elewacji. Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie?

Montaż odbywa się od zewnątrz, Systemy dopuszczają nachylenie od pionu
do 10st.

5.11.2018

95

Dodatkowo z informacji uzyskanej od dostawcy stolarki wykonanie fasady wewnętrznej Fw2 w systemie p-poż EI60 nie może być z 
podziałem na 3 kwatery jak wskazano na dokumentacji z uwagi na ograniczenia producentów szklenia p-poż, które wynoszą max 
1500mm. Który producent dokonywał zatem doboru i wyceny fasady Fw2 do celów wykonania kosztorysu inwestorskiego dla 
projektanta? Z uwagi na powyższą informacją od producenta proszę o wskazanie przykładowego lub przykładowych producentów, aby 
móc uzyskać wycenę zgodną z parametrami określonymi w dokumentacji.

Wg  informacji  uzyskanych  od  producentów  stolarki  istnieje  możliwość
wykonania fasady FW2 w odporności ogniowej EI 60.

5.11.2018

96

Opis do projektu w zakresie adaptacji akustyki zawiera konieczność wykonania elementów adaptacji akustycznej typ 1-12. Przedmiar 
robót zawiera poz. 222 opisaną jako: " Okładziny-ustrój akustyczny z studzienkami w.g. opracowania akustyka? Czy zatem w tej 
pozycji ukryto wykonanie wszystkich 12 typów elementów adaptacji akustycznej? Jeśli tak to proszę o rozbicie przedmiaru na 
poszczególne typy ustrojów tak aby można było rzetelnie dokonać rozliczenia powykonawczego każdego z typów (dla których cena za 
m2 wykonania będzie inna) zgodnie ze wzorem umowy.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 222.

5.11.2018

97
Proszę o uzupełnienie przedmiarów robót o montaż stelaży do ekspozycji plakatów  z rys. wnętrz nr 07. Proszę o określenie ilości tych 
stelaży?

Uzupełniona specyfikacja stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 
Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień- 
poz. 452.

5.11.2018

98
W celu prawidłowego doboru długości łączników do mocowania mechanicznego izolacji na dachu proszę o określenie grubości 
istniejącej warstwy ocieplenia.

Na dachu znajduje się płyta warstwowa. Brak jest ocieplenia istniejącego -
tylko projektowane.

5.11.2018

99 Czy w pom. mokrych przewiduje się wykonanie izolacji z tzw folii w płynie i taśmy uszczelniającej? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie o 
odpowiednie pozycje przedmiarowe oraz wskazanie które dokładnie pomieszczenia należy zaizolować w ten sposób oraz czy izolację 
należy wykonać także na ścianach i do jakiej wysokości?

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 201 i 209.

5.11.2018

100
Czy całe wyposażenie ruchome i zamocowane do ścian i sufitów a konieczne do ponownego wykorzystania zostanie zdemontowane 
przez użytkownika we własnym zakresie?

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 453.

5.11.2018

101

W związku z koniecznością odmalowania wszystkich pomieszczeń proszę o informację kto wykona tymczasowy demontaż oprawi 
innych elementów przykręconych, zawieszonych do ścian i sufitów (oprawy nagłośnienie i inne elementy)? Brak pozycji w 
przedmiarach robót na ich demontaż lub jakiekolwiek zabezpieczenie. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o stosowne pozycje 
wynikające z wyjaśnień.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 454.

5.11.2018

104 Brak w przedmiarach robót kosztu rozebrania istniejącej stolarki okienno-drzwiowej w wiatrołapach - proszę o uzupełnienie przedmiaru. Uwzględniono w pozycji nr 3. 5.11.2018

105
Brak w przedmiarze robót demontażu krat okiennych widocznych na istniejących oknach np piwnicznych i na parterze. Proszę o 
uzupełnienie przedmiaru robót.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 450.

5.11.2018

106
Czy zdemontowane kraty okienne należy odtworzyć? Jeśli tak to proszę o określenie zakresu robót jakie należy wykonać przy kratach 
oraz o  uzupełnienie przedmiarów robót o stosowne pozycje.

Nie należy odtwarzać krat okiennych. W dokumentacji uwzględniono montaż
okien antywłamaniowych.

5.11.2018

107
Nie uwzględniono w przedmiarach konieczności rozbiórki nawierzchni asfaltowej przy części ścian koniecznych do odkopania w celu 
wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych. Proszę o korektę przedmiaru robót.

Uwzględniono w pozycji nr 69. 5.11.2018

108
Brak uwzględnienia w przedmiarach robót kosztu utylizacji rozebranych okładzin akustycznych oraz stolarki okienno-drziwowej nie 
będącej gruzem. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o stosowne pozycje w formie umożliwiającej rozliczenie powykonawcze.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 451.

5.11.2018

109

Zgodnie z informacją na rys przekroju B należy " wszystkie instalacje , obudowy instalacji w kolorze czarnym". W jaki sposób dokonać 
kalkulacji wykonania tych robót nie wiedząc ile i jakie instalacje znajdują się pod istniejącymi okładzinami sufitowymi? Nie wiadomo jaką
farbę będzie trzeba użyć i na jakie podłoże. Także przewidywane zużycie farby nie jest możliwe do określenia na tym etapie. Proszę o 
wyjaśnienie.

Do kalkulacji należy przyjąć farbę do metalu w kolorze czarnym o pow. 130%
podłogi.

5.11.2018

110 Wzdłuż elewacji frontowej znajdują się krzewy które utrudnią montaż rusztowań - czy należy przewidzieć ich wycinkę i czy 
Zamawiający posiada stosowne zezwolenie na ich wycinkę. Proszę o uzupełnienie przedmiarów robót o stosowne pozycje w formie 
umożliwiającej rozliczenie powykonawcze.

Nie przewiduje się wycinki krzewów, a jedynie niezbędne podcięcie celem
ustawienia rusztowań.

5.11.2018

111
Na elewacji od strony ul. Kościuszki część ściany jest wysunięta z lica. Czy przewiduje się jakiekolwiek inne  prace związane z 
dociepleniem podcienia (np inna grubość ocieplenia, inny materiał ocieplenia itp)?

Należy wykonać zgodnie z projektem. 5.11.2018

112

Na elewacji od strony ulicy Kościuszki okna sali widowiskowej znajdują się we wnękach. Wnęki te nie zostały zinwentaryzowane na 
dokumentacji projektowej a przedmiar robót nie obejmuje konieczności wyrównania ścian do lica elewacji (pogrubienia izolacji 
termicznej). Proszę o wyjaśnienie sposobu likwidacji tych wnęk oraz uzupełnienie przedmiaru robót o stosowne pozycje w formie 
umożliwiającej rozliczenie powykonawcze.

Wnęki należy wyrównać z materiału ociepleniowego 15cm  i całość elewacji
ocieplić wełną grubości 10 cm.

5.11.2018



113

Proszę o podanie jednoznacznej specyfikacji jaki należy wycenić biały montaż (umywalki, WC, baterie)? Na rynku dostępnych jest 
wiele rozwiązań różniących się co do estetyki a przede wszystkim ceny. Wymagania Zamawiającego w tym zakresie także nie są bez 
znaczenia i nie koniecznie mogą skłaniać się ku najtańszym rozwiązaniom. Proszę także o przedstawienie (np w formie graficznej) kilku
przykładowych modeli umywalek, baterii, misek ustępowych itd.

Biały montaż został określony na rysunku A-9 (projekt wykonawczy). 5.11.2018

114 Proszę o informację dotyczącą sposobu montażu wszystkich umywalek tj. montowane na stelażu w ścianie czy bezpośrednio do 
ściany, montowane w blacie itp. W przypadku montowania na stelażu proszę o uzupełnienie przedmiaru robót stosowne pozycje 
uwzględniające montaż stelażu

Umywalki montowane na ścianie oraz na stelażu - poz. 254 przedmiaru nr 1. 5.11.2018

115
Czy w zakresie inwestycji należy przyjąć montaż zlewozmywaków? Brak stosownych pozycji przedmiarowych dla montażu 
zlewozmywaków i syfonów. Proszę o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiarów.

Nie przewiduje się montażu zlewozmywaków. 5.11.2018

116
Jeśli zlewozmywaki należy ująć w przedmiarach proszę o uzupełnienie o stosowną specyfikację dot. materiału wykonania, typu, 
sposobu montażu itp.

Nie przewiduje się montażu zlewozmywaków. 5.11.2018

117 Proszę o uzupełnienie informacji dotyczącej grzejnika typ34 200x3200. Jaki to ma być typ grzejnika (żeberkowy, płytowy, panelowy 
itp.), czy wymaga się określonej kolorystyki czy standardowy biały? Proszę o podanie przykładowego modelu który będzie 
akceptowalny przez Zamawiającego.

Zamontować  należy  grzejnik  panelowy.  Kolorystyka  do  uzgodnienia  z
Inwestorem – kolor ścian.

5.11.2018

118 Proszę o podanie koloru grzejnika dekoracyjnego 1800x655. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem – kolor ścian. 5.11.2018

119
Proszę o wyjaśnienie czy wszystkie grzejniki płytowe mają mieć zasilanie boczne jak wskazuje na to opis do projektu w pkt. 4.6 czy 
zasilanie dolne na co wskazują rys. Jest to istotne z punktu widzenia i wykonania robót i ceny grzejników.

Grzejniki należy wykonać z podłączeniem bocznym. 5.11.2018

120
Czy wszystkie grzejniki mają być wyposażone w automatyczne odpowietrzniki zgodnie z poz.292 przedmiaru robót, czy Zamawiający 
dopuszcza standardowe wyposażenie fabryczne grzejników tj. odpowietrzniki ręczne?

Należy wykonać zgodnie z przedmiarem. 5.11.2018

121 Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dotyczące  robót budowlanych towarzyszących wykonaniu robót instalacyjnych tj. 
wykonania bruzd pionowych, poziomych przebić i przejść przez ściany i stropy oraz odtworzenie powierzchni ścian i stropów 
(zamurowania, tynki, gładzie itp).

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 5.11.2018

122
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dotyczące  robót budowlanych tj. kucie i odtworzenie posadzki pod poziom 
kanalizacji sanitarnej w piwnicy.

Kanalizacja prowadzona pod stropem piwnicy - rys S-01. 5.11.2018

124
Czy projektowane instalacje sanitarne będą przechodziły przez strefy oddzielenia pożarowego? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie 
przedmiaru o pozycje dotyczące wykonanie przejść p.poż instalacji przez przegrody budowlane wraz z podaniem typu wykonania 
zabezpieczenia.

Nie będą przechodzić. 5.11.2018

125
W celu prawidłowej kalkulacji oferty proszę o uzupełnienie dokumentacji o kartę doboru projektowanego wymiennika płytowego dla 
poz.319 przedmiaru robót.

Należy zamontować wymiennik płytowy 30kW. 5.11.2018

126
Czy pozycja 321 przedmiaru robót dotyczy zaworów równoważących przy centralach wentylacyjnych? Jeżeli tak to czy mają to być 
ręczne zawory równoważące. Proszę o załączenie specyfikacji tych zaworów.

Należy  zamontować  automatyczne  zawory  równoważące  sterowanie  z
centrali wentylacyjnej.

5.11.2018

127
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację i parametry wszystkich pomp obiegowych dla poz.326 przedmiaru robót. Brak 
specyfikacji uniemożliwia wycenę.

Pompa obiegowa glikolu Q=1,8 m3/h, H=6 m. 5.11.2018

128
Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rozwinięcie instalacji c.t umożliwiające jednoznaczną oceną zakresu i sposobu 
wykonania instalacji.

Inwestor  nie  posiada  rozwinięcia  instalacji  c.t,  wycenę  należy  wykonać w
oparciu o dostępną dokumentację (rys S06, S07).

5.11.2018

129 Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat wpięcia instalacji c.t. w pomieszczeniu węzła.
Inwestor  nie  posiada  rozwinięcia  instalacji  c.t,  wycenę  należy  wykonać w
oparciu o dostępną dokumentację.

5.11.2018

130 Brak w przedmiarach robót pozycji dot. napełnienia instalacji c.t.  glikolem. Proszę o uzupełnienie.
Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień -
459.

5.11.2018

131
Na rysunku S-01 rzut piwnic-instalacja wod.-kan.,  za wymiennikiem ciepła znajduje się opis „pompa obiegu glikolu” - brak jest symbolu 
pompy. Czy za wymiennikiem płytowym w pomieszczeniu węzła na instalacji glikolowej ma być zamontowana w/w pompa?  Jeżeli tak 
to proszę o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację i parametry pompy oraz rozwiązanie dotyczące jej zasilania i sterowania.

Zasilanie i automatyka znajduje się w sterowaniu centralą wentylacyjną. 5.11.2018

133 Proszę o uzupełnienie przedmiarów o pozycje dotyczące wpięcia się instalacji c.o. projektowanych do istniejących pionów.
Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień -
poz. 293.

5.11.2018

134

Z jakiego materiału wykonana jest istniejąca instalacja c.o. i w jaki sposób należy się do niej wpinać (spawanie, włącznie np 
trójnikiem)? Jeśli instalacja wykonana jest z różnych materiałów niezbędne jest dokładne określenie który pion z jakiego materiału jest 
wykonany i w jaki sposób należy się do niego podłączyć projektowana instalacją.

Instalacja wykonana z rur stalowych. 5.11.2018


