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WOK Wrzeénia przedmiar 2 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1|ROBOTY BUDOWLANE 0.00 0.00 0.00
1.1[roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1.2|elementy konstrukcji 0.00 0.00 0.00
1.3|stolarka drzwiowa wewnetrzna 0.00 0.00 0.00
1.4|izolacja $cian piwnic 0.00 0.00 0.00
1.5/dach 0.00 0.00 0.00
1.6|elewacja - izolacje akustyczne 0.00 0.00 0.00
1.7|sala widowiskowa z sceng 0.00 0.00 0.00
1.8|zabezpieczenie stropu piwnic do 0.00 0.00 0.00
REI 120
2|INSTALACJE SANITARNE 0.00 0.00 0.00
2.1|Roboty montazowe instalacji wen- 0.00 0.00 0.00
tylacji
3|INSTALACJE ELEKTRYCZNE 0.00 0.00 0.00
3.1|Instalowanie rozdzielni elektrycz- 0.00 0.00 0.00
nych - Montaz i dostawa rozdziel-
ni
3.2|Roboty w zakresie przewodéw in- 0.00 0.00 0.00
stalacji elektrycznej
3.3|Roboty w zakresie opraw elek- 0.00 0.00 0.00
trycznych
3.4|Roboty w zakresie Instalacji od- 0.00 0.00 0.00
gromowej - potgczenia wyrow-
nawcze
3.5|Instalowanie pozarowych syste- 0.00 0.00 0.00
moéw alarmowych System SAP
3.6|Pomiary 0.00 0.00 0.00
4/DOSTAWA | MONTAZ WYPO- 0.00 0.00 0.00
SAZENIA
zgodnie z specyfikacjg wyposaze-
nia,wyposazenia scenicznego i
wyposazenia toalet
RAZEM 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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WOK Wrzesnia przedmiar 2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 roboty rozbiérkowe
1 rozebranie wyposazenia scenicznego i schodéw na scene kpl
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1{0108-09 10 km
0108-10
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
koszt utylizacji gruzu m3
d.1.1
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
1.2 elementy konstrukgcji
4/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
5.50*4+2.0*2*8 m 54.000
RAZEM 54.000
5|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.2|0204-02 sowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25 (C20/25)
1.50%1.50*0.40*2 m3 1.800
RAZEM 1.800
6|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.2{0101-06
1.20*0.80*1.0*2 m3 1.920
RAZEM 1.920
7|KNR-W 2-02 |Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet petnych na zaprawie wapien-|m
d.1.2|/0124-03 nej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 cegty
82 m 16.000
RAZEM 16.000
8|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci ponad 4.5 m grubosci  |m2
d.1.2|0109-01 18 cm z bloczkdw betonu komérkowego dtugosci 49 cm
analogia
3.00%(2.0*2+3.50+5.50+2.80) m?2 47.400
RAZEM 47.400
9/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |[m3
d.1.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego
0.36*(2.0%1.0+1.40*2.30*2+1.20*0.80*2+1.0*2.00*4) m3 6.610
RAZEM 6.610
10|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1.2|2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01-$cianki EI 60
2.50%(0.95+4.25)+3.0*(1.05+3.91)-2.50%(0.95+4.25)-3.0*(1.05+3.91) m?2 0.000
RAZEM 0.000
1.3 stolarka drzwiowa wewnetrzna
11|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane jednoskrzydiowe El 30 z samozamykaczem -drzwi D15 m2
d.1.3{1040-01
1.03*2.09*2 m?2 4.305
RAZEM 4.305
1.4 izolacja Scian piwnic
12|KNR 2-31 Reczne rozebranie opaski wokét budynku m2
d.1.4/0801-01
7.51*0.50+4.36*0.50 m?2 5.935
RAZEM 5.935
13|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.1.4{1103-01 3 samochody samowytadowcze
17.51*0.50*0.12+4.36*0.50*0.12 m3 1.312
RAZEM 1.312
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
17.51*0.50*0.12+4.36*0.50*0.12 m3 1.312
RAZEM 1.312
15/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu istniejgcych $cian piwnic w  |m3
d.1.4|0104-02 gruncie kat. Il
1.50*2*(17.51+4.36) m3 65.610
RAZEM 65.610
16|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni pionowych, |m2
d.1.4/0301-05 skosnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych
2.0%(17.54+4.36) m?2 43.800
RAZEM 43.800
17|KNR-W 7-12 |Osuszanie lampami benzynowymi powierzchni pionowych, skosnych i cylin- m2
d.1.4/0303-05 drycznych
2.0%(17.54+4.36) m?2 43.800
RAZEM 43.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych masg dysperbit m2
d.1.4/0603-04
analogia
2.0%(17.54+4.36) m?2 43.800
RAZEM 43.800
19|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.1.4|2612-01 nowych do $cian
ptyty styropianowe EPS 100-038 10 cm
2.0%(17.54+4.36) m?2 43.800
RAZEM 43.800
20|KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej - jedna warstwa m2
d.1.4/0616-04
analogia
2.0%(17.54+4.36) m?2 43.800
RAZEM 43.800
21|/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.4/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.50%2.0%(17.54+4.36) m3 65.700
RAZEM 65.700
1.5 dach
22|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.5/0535-04
17.54 m 17.540
RAZEM 17.540
23|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.5/0535-06
2*10 m 20.000
RAZEM 20.000
24|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.5/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.50%(4.36+17.54) m?2 10.950
RAZEM 10.950
25|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1.5|0514-02 kowanej 0,7mm w kolorze grafitowym
0.60%(4.36+17.54) m?2 13.140
RAZEM 13.140
26|NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej prosto- |m
d.1.5|202 0519-06 |katnych w rozwinieciu 40 cm kolor grafit
2*10 m 20.000
RAZEM 20.000
27|NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pros- |m
d.1.5|202 0517-07 |tokatnych w rozwinieciu 40 cm kolor grafit
17.51 m 17.510
RAZEM 17.510
1.6 elewacja - izolacje akustyczne
28|KNR 0-23 Izolacja akustyczna - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian gr 5 cm m2
d.1.6/2613-01 piyty z wetny mineralnej akustycznej gr 5 cm
7.20*17.54 m?2 126.288
RAZEM 126.288
29|KNR 0-23 Izolacja akustyczna - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian gr 15cm  |m?2
d.1.6/2613-01 piyty z weiny mineralnej akustycznej gr 15 cm
4.36*7.50 m?2 32.700
RAZEM 32.700
30|KNR 0-23 przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomocg fgcznikdw metalowych do |szt
d.1.6/2613-04 $cian z cegty
(poz.28+p0oz.29)*5 szt 794.940
RAZEM 794.940
31/KNR 0-23 przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.1.6/2613-06
p0z.28+p0z.29 m?2 158.988
RAZEM 158.988
32|KNR 0-23 dodatkowa warstwa siatki parter- przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.6/2613-06
(poz.28+p0z.29)*0.50 m?2 79.494
RAZEM 79.494
33|KNR 0-23 zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.1.6{2613-09
4.36+17.54 m 21.900
RAZEM 21.900
34|KNR 0-23 ochrona naroznikow wypuklych kgtownikiem metalowym m
d.1.6{2613-08
0 m 0.000
RAZEM 0.000
35|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian-mineralna plytka |m2
d.1.6/0919-02 klinkierowa ukladana na klej i spoinowana
analogia
4.36"1.10 m?2 4.796
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RAZEM 4.796
36|KNR 0-23 na przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.6/0931-01
(p0z.28+p0z.29)-(poz.35) m2 154.192
RAZEM 154.192
37|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1.6/0932-02 na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
(p0z.28+p0z.29)-(poz.35) m2 154.192
RAZEM 154.192
38|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkédw zewnetrznych farba elewacyjng w ciemnych kolorach -farba |m?2
d.1.6{1519-02 zawierajaca pigmenty redukujace temperature powierzchni elewacji oraz pig-
menty hydrofobizujace
(poz.28+p0z.29)-(poz.35) m2 154.192
RAZEM 154.192
39|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m m
d.1.6{1213-04
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1.7 sala widowiskowa z sceng
40|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin typu wystawiennicza kolor czarny m2
d.1.7{1123-02
109.47-43.81 m?2 65.660
RAZEM 65.660
1.8 zabezpieczenie stropu piwnic do REI 120
41 zabezpieczenie stropu piwnic natryskiem systemowym do klasy odpornosci m2
d.1.8|analiza indy- |ogniowejREI 120
widualna
43.81+3.86"4.0*0.50 m?2 51.530
RAZEM 51.530
2 INSTALACJE SANITARNE
21 Roboty montazowe instalacji wentylacji
42|\WKNR Przewdd wentylacyjny stalowy OC kotowy B1 do 35% udziatu ksztattek ido fi |m2
d.2.1{W217-01-13-|100
01-00
9-2*3.14*0.05*4 m?2 7.744
RAZEM 7.744
43/WKNR Anemostat kotowy fi 160 szt
d.2.1{W217-01-40-
01-00
5-2 szt 3.000
RAZEM 3.000
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 Instalowanie rozdzielni elektrycznych - Montaz i dostawa rozdzielni
44|KNNR NO005- [Montaz rozdzielnicy ROS szt
d.3.1]04-05-04-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
45|KNNR NOO05- |Uktadanie kabla YKY 5x50 zasilanie ROS metr
d.3.2|07-15-04-27
60 metr 60.000
RAZEM 60.000
46|KNNR NOO5- |Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. metr
d.3.2/02-05-01-05
200 metr 200.000
RAZEM 200.000
47|KNNR NOO5- |Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. metr
d.3.2/02-05-01-04
200 metr 200.000
RAZEM 200.000
48|KNNR NOO5- |Przewdd kabelkowy OMY 2x2,5 metr
d.3.2/02-09-01-11
100 metr 100.000
RAZEM 100.000
49|KNNR NOO5- Przewéd DMX metr
d.3.2/02-09-01-00
170 metr 170.000
RAZEM 170.000
50|KNNR NO0O05- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych na styku elementéw betonowych |metr
d.3.2{12-07-02-00
50 metr 50.000
RAZEM 50.000
51|/KNNR NO0O05- | Puszka instalacyjna p.t. fi do 80 z 4-ma wylotami szt
d.3.2|03-02-06-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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52| KNNR NO0O05- |Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza szt
d.3.2/03-02-01-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
53|KNNR NO005- |Korytka szer 100 mm metr
d.3.2{11-05-07-00
25 metr 25.000
RAZEM 25.000
54| KNNR NOO05- |Korytka szer 200 mm metr
d.3.2/11-05-08-00
10 metr 10.000
RAZEM 10.000
55|KNNR NOO05- | Listwa elektroinstalacyjna klejona do podtoza nascienna LN 32.15 tgcznik pros-|metr
d.3.2|01-10-01-00 |ty
10 metr 10.000
RAZEM 10.000
56KNNR N005- |Gniazdo DMX szt
d.3.2/03-08-05-00
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
57|KNNR NOO05- |Rura winidurowa karbowana RVKLn fi 29 P.T. w gotowych bruzdach na podto- |metr
d.3.2|01-02-03-00 |zu betonowym
20 metr 20.000
RAZEM 20.000
58| KNNR NO05- |Rura winidurowa karbowana RVKLn fi 36 P.T. w gotowych bruzdach na podto- |metr
d.3.2|01-02-04-00 |zu betonowym
20 metr 20.000
RAZEM 20.000
59| KNNR NO005- |Mocowanie osprzetu na zaprawie w otworach w podtozu gazobetonowym szt
d.3.2/03-01-10-00
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
60| KNNR NO05- |Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przelotowe podwadjne szt
d.3.2/03-08-03-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.3 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
61|/KNNR NOO5- |Montaz oprawy scena kmpl
d.3.3|05-02-01-00 |Oprawa scena DALI
12 kmpl 12.000
RAZEM 12.000
62|KNNR NO0O05- |Montaz oprawy Oprawa ewakuacyjna EA-L kmpl
d.3.3]05-02-01-00
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
63| KNNR NO0O05- |Montaz oprawy awaryjnej D3N LED kmpl
d.3.3]05-02-01-00
3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000
64| KNNR NO0OO5- |Montaz sterowania DALI kmpl
d.3.3|04-06-02-00
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
34 Roboty w zakresie Instalacji odgromowej - polagczenia wyréwnawcze
65|KNNR NO005- |Montaz uziomu powierzchni poziomy w wykopie gteb 0,8 m w gruncie kat 3 metr
d.3.4/06-05-05-00
5 metr 5.000
RAZEM 5.000
66|KNNR NO05- | Przewod uziemiajacy z bednarki OC na wspornikach na pozostatym podtozu  |metr
d.3.4/06-02-02-00
20 metr 20.000
RAZEM 20.000
67|KNNR NO05- | Przewod uziemiajgcy utozony luzem metr
d.3.4/06-02-04-00
5 metr 5.000
RAZEM 5.000
68| KNNR NO05- | Przewody odgromowe poziome naprezne z pretdow stalowych OC metr
d.3.4/06-01-05-00
10 metr 10.000
RAZEM 10.000
69| KNNR NO005- | Przewody odgromowe pionowe naprezne z pretéw stalowych OC metr
d.3.4/06-01-06-00
10 metr 10.000
RAZEM 10.000
70| KNNR NOO05- | Puszka odgromowe szt
d.3.4/03-03-10-01
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
71|KNNR N005- |SZYNA WYROWNUJACA POTENCJAL SWP 12/16 szt
d.3.4/06-13-01-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
72|KNNR NO0O05- |Iglica typu 10-2,5 na dachu kmpl
d.3.4|06-15-05-00
9 kmpl 9.000
RAZEM 9.000
3.5 Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych System SAP
73|KNR 506-16- |Reczny ostrzegacz pozaru szt
d.3.5/09-03-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
74|KNR Z531- |Montaz czujki pozarowej - (TF1-TF5+TF8) szt
d.3.5/04-01-03-00
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
75|KNNR 5 Przewody dla petli dozorowej metr
d.3.5/0209-01 YnTKSYekw 1x2x0,8
60 metr 60.000
RAZEM 60.000
3.6 Pomiary
76| KNNR NO05- | Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania préba pierwsza szt
d.3.6]13-05-01-00
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
77|KNNR NOO05- | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 3 faz szt
d.3.6/13-01-02-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
78| KNNR NOO05- | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz szt
d.3.6/13-01-01-00
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
79|KNNR NO0O05- |Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt
d.3.6|13-04-01-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA
zgodnie z specyfikacjg wyposazenia,wyposazenia scenicznego i wyposazenia toalet
80 dostawa i montaz tekstyli scenicznych wraz z mechanikg kotarowg-zgodnie z  |kpl.
d.4 specyfikacjg
montaz tekstyli scenicznych
system szynowy do kurtyny gtéwnej-1
kulisy-4
system szynowy dla kulis-1
obrotowe ramiona dla kulis-4
horyzont-1
system szynowy do horyzontu-1
paldamenty
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81 dostawa i montaz mechaniki gérnej sceny-zgodnie z specyfikacjg kpl.
d.4 montaz mechaniki gérnej
sztankiety nad sceng-3
zestaw instalacji dla sztankietow-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82 dostawa i montaz oswietlenia scenicznego-zgodnie z specyfikacjg kpl.
d.4 montaz o$wietlenia scenicznego
reflektor oswietleniowy typu PC- 8szt , inteligenty ruchomy reflektor o$wietle-
niow, o$wietlenie robocze sceny , statyw podtogowy do montazu reflektorow
szt 6 ,mechanizm $lizgowy szybkiego montazu szt 30 dimmer nascien-
ny
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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