
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : SP2-002-001            KOBRA wer. 14

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2

Obiekt :  Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni.

Adres :  ul. Kościuszki, Września

                     Roboty budowlane

Inwestor :  Gmina Września

Adres :  ul.Ratuszowa 1, 62-300 Września



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : SP2-002-001            KOBRA wer. 14

                      Roboty budowlane 
Budowa :  Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 

Obiekt :  Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni. 
Adres :  ul. Kościuszki, Września

Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A Roboty ziemne
1 2010-2070-21-0 2 160,000 m3

Wykopy w gruncie kat 1-3 z wywozem. Odległość wywozu skalkuluje Oferent
Pod wymianę gruntu. Srednia głąbokość (1,50+3,0)/2=2,25 m

960.0 * 2.25 = 2 160,000

Razem   =  2 160,000 m3

2 KNR 201-03-10-01-00 44,000 m3

Wykopy ręczne na odkład - dokop ręczny
Przyjęto przy istniejącym budynku

1.0 * 2.0 * 22.0 = 44,000

Razem   =   44,000 m3

3 KNR 201-03-21-03-00 247,500 m2

Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi wraz z rozbiorką
2.25 * 110.0 = 247,500

Razem   =   247,500 m2

4 KNR 202-11-01-01-00 48,000 m3

Warstwa zabezpieczająca z chudego betonu na gruntach spoistych przed wykonaniem nasypu
Przyjęto na 50% powierzchni

0.10 * 960.0 / 2 = 48,000

Razem   =   48,000 m3

5 KNR 201-02-30-01-10 2 000,000 m3

Zasypywanie wykopów wraz z dostawą pospółki
6 KNR 201-05-01-01-00 20,000 m3

Ręczne zasypywanie wykopów gruntem kat 1-3
Przyjęto 1% objętości mas ziemnych

20.0 = 20,000

Razem   =   20,000 m3

7 KNR 201-02-36-03-00 2 000,000 m3

Zagęszczanie zasypki mechanicznie Is=0,98
2000.0 = 2 000,000

Razem   =  2 000,000 m3

B Fundamenty, ściany fundamentowe, izolacje
8 KNR 202-11-01-01-00 24,140 m3

Podkład na gruncie z betonu żwirowego C8/10
9 KNR 202-02-04-02-00 4,450 m3

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów
zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań

10 KNR 202-02-02-01-00 6,400 m3

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,60 m z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych
deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań

11 KNR 202-02-02-02-00 17,470 m3

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,80 m z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych
deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań

12 KNR 202-02-02-03-00 56,160 m3

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 1,30 m z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych
deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań
1.1

1.0 * 0.40 * 140.40 = 56,160

Razem   =   56,160 m3

13 KNR 202-02-01-01-00 1,660 m3

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych
deskowań i czasem pracy ewentualnych deskowań
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                      Roboty budowlane 
B.  Fundamenty, ściany fundamentowe, izolacje

Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

14 KNR 202-02-05-01-00 2,520 m3

Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu C20/25 - podszybie szybu windy
2.80 * 3.0 * 0.30 = 2,520

Razem   =   2,520 m3

15 KNR 202-02-07-03-00 9,520 m2

Ściany żelbetowe grub 12 cm z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i
czasem pracy ewentualnych deskowań oraz izolacji przerw technologicznych z użyciem np taśm bentonitowych -
podszybie

1.19 * (2.15 + 1.85) * 2 = 9,520

Razem   =   9,520 m2

16 KNR 202-02-07-07-00 123,760 m2

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub z betonu C20/25 - pogrubienie o 13 cm do grubości 25 cm.
Krotność=13

9.52 = 9,520

Razem =   9,520
Współcz. = *  13,00000

Ogółem  =   123,760 m2

17 KNR 202-02-90-02-01 2,480 Mg

Zbrojenie elementów żelbetowych
18 KNR 202-06-18-01-00 91,710 m2

Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna V60 S35 na fundamentach
19 KNR 202-01-37-02-00 121,460 m2

Ściany grub 25 cm z bloczków betonowych kl.15 na zaprawie cementowej - ściany fundamentowe
20 KNR 202-01-36-02-00 10,640 m3

Fundamenty kominów z bloczków betonowych kl.15 na zaprawie cementowej
21 KNR 202-08-03-01-00 275,000 m2

Tynki cementowe kategorii I wykonywane ręcznie - pod izolację na ścianach fundamentowych
22 KNR 202-06-03-01-00 287,850 m2

Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej
23 KNR 202-06-03-02-00 575,700 m2

Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej - kolejne dwie warstwy. Krotność=2
287.85 = 287,850

Razem =   287,850
Współcz. = *  2,00000

Ogółem  =   575,700 m2

24 KNR 202-06-42-01-00 78,560 m2

Docieplenie ścian fundamentowych płytami z polistyrenu XPS gr.14 cm, mocowanymi punktowo masą bitumiczną
0.80 * (9.56 + 3.42 + 26.34 + 6.9 + 2.96 + 7.47 + 9.91 + 20.66 + 1.85 + 7.63 + 1.5) = 78,560

Razem   =   78,560 m2

25 KNR 202-06-18-01-00 83,310 m2

Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna V60 S35 pod ściany nadziemia

C Roboty murowe
26 KNR 202-01-03-09-40 1 728,800 m2

Ściany z bloków silikatowych gr.24 cm kl.20 w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie cementowo-wapiennej
lub klejowej

27 KNR 202-01-14-01-01 73,750 m2

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły pełnej kl.20 o grubości 25 cm na zaprawie cem-wapiennej - szyb
windy

28 KNR 202-01-26-05-00 78,600 metr

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typ SBN120
Parter

1.20 * 20 + 1.50 * 2 = 27,000
Ip

1.20 * 22 + 1.50 * 2 = 29,400
IIp
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C.  Roboty murowe

Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1.20 * 16 + 1.50 * 2 = 22,200

Razem   =   78,600 metr

29 KNR 401-03-04-04-00 1,490 m3

Filarki okienne z cegły pełnej kl.25 na zaprawie cementowej
Ip

0.25 * 1.80 * 0.51 * 3 + 0.25 * 1.80 * 0.76 = 1,031
IIp

0.25 * 1.80 * 0.51 * 2 = 0,459

Razem   =   1,490 m3

30 KNR 202-01-22-03-10 176,420 m3

Kominy wieloprzewodowe o przekroju przewodu do 2x2 cegły z cegły pełnej kl.20 na zaprawie cementowej
31 KNR 202-06-17-10-00 111,460 metr

Dylatacje z wełny mineralnej gr.2 cm i szer 25 cm
Ściany

12.16 * 4 = 48,640
Stropy

20.94 * 3 = 62,820

Razem   =   111,460 metr

D Konstrukcje żelbetowe
32 KNR 202-02-10-03-00 19,630 m3

Podciągi i belki żelbetowe z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem
pracy ewentualnych deskowań

33 KNR 202-02-10-03-00 2,610 m3

Podciągi i belki żelbetowe z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem
pracy ewentualnych deskowań

34 KNR 202-02-10-03-00 9,290 m3

Nadproża żelbetowe z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem
pracy ewentualnych deskowań

35 KNR 202-02-08-04-00 11,440 m3

Słupy i rdzenie żelbetowe z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem
pracy ewentualnych deskowań

36 WKNR W202-2008-05-10 9,300 m2

Obudowa słupów żelbetowych do uzyskania minimalnej odporności ogniowej REI120 - słup poz.2.2
(0.25 + 0.35) * 2 * (4.45 + 3.30) = 9,300

Razem   =   9,300 m2

37 KNNR N002-0202-01-00 303,000 szt

Montaż płyt stropowych żelbetowych kanałowych wraz z wykonaniem dozbrojenia zamków, wykonaniem wymianów i
zabetonowaniem styków płyt
Parter

100 = 100,000
Ip

97 = 97,000
IIp

106 = 106,000

Razem   =   303,000 szt

38 .Analiza indywidualna 1 766,910 m2

Dostawa płyt stropowych żelbetowych kanałowych SPK20 gr.20 cm
Parter

54.2 + 54.63 + 54.63 + 22.05 + 90.48 + 70.0 + 27.39 + 8.0 + 54.47 + 85.0 + 26.05 + 13.03 + 11.85 + 2.42 + 18.2 = 592,400
Ip

54.2 + 54.63 + 54.63 + 22.05 + 90.48 + 70.0 + 27.39 + 8.0 + 54.47 + 85.0 + 26.51 + 13.52 + 18.10 = 578,980
IIp

13.67 + 54.2 + 54.63 + 54.63 + 16.95 + 22.05 + 90.48 + 70.0 + 27.39 + 8.0 + 54.47 + 85.0 + 27.11 + 6.0 + 10.95 = 595,530

Razem   =  1 766,910 m2

39 .Analiza indywidualna 25,080 m2

Dostawa płyt stropowych żelbetowych kanałowych SPK26,5 gr.26,5 cm
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                      Roboty budowlane 
D.  Konstrukcje żelbetowe

Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Ip
1.20 * (11.05 + 5.05 + 4.80) = 25,080

Razem   =   25,080 m2

40 KNR 202-02-16-02-00 3,050 m2

Płyty żelbetowe stropowe płaskie grub 15 cm z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań,
dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań

41 KNR 202-02-16-05-00 15,250 m2

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości z betonu C20/25 - pogrubienie o 5 cm do grubości 15 cm.
Krotność=5

3.05 = 3,050

Razem =   3,050
Współcz. = *  5,00000

Ogółem  =   15,250 m2

42 KNR 202-02-19-04-00 16,400 m2

Daszki żelbetowe o grub płyty 7 cm z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia
i czasem pracy ewentualnych deskowań

43 KNR 202-02-16-05-00 90,200 m2

Daszki żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości z betonu C20/25 - pogrubienie o 5,5 cm do średniej
grubości 12,5 cm. Krotność=5,5

16.40 = 16,400

Razem =   16,400
Współcz. = *  5,50000

Ogółem  =   90,200 m2

44 .Analiza indywidualana 3,420 metr

Montaż elementów niwelujących mostki termiczne - łącznik termoizolacyjny na połączeniu płyty żelbetowej ze ścianą
budynku
Przy poz.3.2

3.42 = 3,420

Razem   =   3,420 metr

45 KNR 202-02-16-02-00 101,190 m2

Wylewki stropowe żelbetowe płaskie grub 15 cm z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań,
dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań
Parter

1.95 + 2.36 + 2.36 + 2.86 + 1.46 + 1.21 + 1.92 + 2.77 + 1.69 + 1.69 + 1.73 + 0.50 + 0.50 + 0.84 + 3.09 + 3.8 + 5.3 + 0.72 + 0.30 = 37,050
Ip

1.95 + 2.36 + 2.36 + 2.86 + 1.46 + 1.21 + 1.92 + 2.77 + 2.23 + 0.50 + 1.75 + 0.50 + 0.50 + 0.84 + 2.43 + 1.37 + 1.05 = 28,060
IIp

1.95 + 2.36 + 2.36 + 1.90 + 6.58 + 1.10 + 1.10 + 1.92 + 2.77 + 2.23 + 0.83 + 2.0 + 1.88 + 1.02 + 1.19 + 2.44 + 1.37 + 1.08 = 36,080

Razem   =   101,190 m2

46 KNR 202-02-16-05-00 505,950 m2

Wylewki stropowe żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości z betonu C25/30 - pogrubienie o 5 cm do
grubości 20 cm. Krotność=5

101.19 = 101,190

Razem =   101,190
Współcz. = *  5,00000

Ogółem  =   505,950 m2

47 KNR 202-02-16-02-00 5,190 m2

Wylewki stropowe żelbetowe płaskie grub 15 cm z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań,
dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań
Ip

0.25 * 20.76 = 5,190

Razem   =   5,190 m2

48 KNR 202-02-16-05-00 59,685 m2

Wylewki stropowe żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości z betonu C25/30 - pogrubienie o 11,5 cm do
grubości 26,5 cm. Krotność=11,5

5.19 = 5,190

Razem =   5,190
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                      Roboty budowlane 
D.  Konstrukcje żelbetowe

Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Współcz. = *  11,50000

Ogółem  =   59,685 m2

49 KNR 202-02-18-07-00 0,690 m3

Schody żelbetowe - fundament schodów z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów
zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań

50 KNR 202-02-18-02-00 36,280 m2

Schody żelbetowe proste na płycie grub 8 cm, beton C25/30 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów
zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań

51 KNR 202-02-18-06-00 254,030 m2

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - pogrubienie o 7 cm do 15 cm. Krotność=7
36.29 = 36,290

Razem =   36,290
Współcz. = *  7,00000

Ogółem  =   254,030 m2

52 KNR 202-02-18-07-00 1,400 m3

Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań,
dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań

53 KNR 202-02-11-04-00 39,170 m3

Wieńce żelbetowe z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy
ewentualnych deskowań

54 KNR 202-02-90-02-01 15,640 Mg

Zbrojenie elementów żelbetowych

E Dach
55 KNR 202-01-22-03-10 31,860 m3

Kominy wieloprzewodowe o przekroju przewodu do 2x2 cegły z cegły pełnej na zaprawie cementowej
56 KNR 202-02-19-05-00 20,750 m2

Nakrywy kominów o średniej grub 7 cm z betonu C20/25
57 KNR 202-09-02-05-00 55,220 m2

Tynk zewnętrzny cem-wap kategorii III na kominach
1.0 * (0.50 + 1.41) * 2 = 3,820

1.0 * (0.89 + 2.61) * 2 * 3 = 21,000
1.0 * (0.89 + 3.63) * 2 = 9,040
1.0 * (0.89 + 4.15) * 2 = 10,080
1.0 * (0.89 + 2.57) * 2 = 6,920
1.0 * (0.50 + 1.68) * 2 = 4,360

Razem   =   55,220 m2

58 KNR 202-25-25-01-00 55,220 m2

Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym pod tynki silikonowe na kominach
55.22 = 55,220

Razem   =   55,220 m2

59 KNR 202-25-25-02-00 55,220 m2

Tynki silikonowo-żywiczne o strukturze baranek - uziarnienie 1,5 mm - na kominach
55.22 = 55,220

Razem   =   55,220 m2

60 KNR 202-26-12-01-60 114,410 m2

Ocieplenie ścian attyk płytami styropianowymi grub 10 cm na zaprawie klejowej
1.0 * (20.76 + 7.91 + 3.35 + 25.86 + 6.90 + 3.03 + 7.15 + 9.66 + 20.90 + 1.94 + 3.0 + 1.50 + 2.45) = 114,410

Razem   =   114,410 m2

61 KNR 202-26-12-06-60 114,410 m2

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi -  przyklejenie siatki na ścianach attyk
114.41 = 114,410

Razem   =   114,410 m2
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E.  Dach

Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

62 KNR 202-06-16-01-00 757,900 m2

Izolacja z 1-warstwy folii PE
Dach wysoki

660.0 * 1.1 = 726,000
Dach niski

29.0 * 1.1 = 31,900

Razem   =   757,900 m2

63 KNR 202-06-09-03-00 655,490 m2

Izolacja pozioma z płyt styropianowych twardych min.EPS100 o gr 20 cm
64 KNR 202-06-09-03-00 655,480 m2

Izolacja pozioma z płyt styropianowych spadkowych tworzących spadek 3% wraz z ukształtowaniem koryt zlewowych i
przeciwspadów. Srednia grubość 2-35 cm

655.48 = 655,480

Razem   =   655,480 m2

65 KNR 202-06-09-03-00 4,520 m2

Izolacja pozioma z płyt PIR gr.12-14 cm - szyb windy
66 KNR 202-06-09-03-00 28,840 m2

Izolacja pozioma z płyt PIR gr.12 cm
Dach niski

20.60 * 1.40 = 28,840

Razem   =   28,840 m2

67 KNR 202-11-02-01-00 660,000 m2

Warstwa wyrównawcza z betonu C20/25 grub 2 cm na ostro wraz z wykonaniem dylatacji
Dach wysoki

660.0 = 660,000

Razem   =   660,000 m2

68 KNR 202-11-02-03-00 1 320,000 m2

Warstwa wyrównawcza z C20/25 - dodatek za różnicę grub 1 cm - pogrubienie o 2 cm do 4 cm. Krotność=2
660.0 = 660,000

Razem =   660,000
Współcz. = *  2,00000

Ogółem  =  1 320,000 m2

69 KNR 202-11-02-01-00 28,840 m2

Warstwa wyrównawcza z betonu C20/25 grub 2 cm na ostro wraz z wykonaniem dylatacji
Dach niski

20.60 * 1.40 = 28,840

Razem   =   28,840 m2

70 KNR 202-11-02-03-00 115,360 m2

Warstwa wyrównawcza z C20/25 - dodatek za różnicę grub 1 cm - pogrubienie o 4 cm do średniej grubości 6 cm.
Krotność=4

28.84 = 28,840

Razem =   28,840
Współcz. = *  4,00000

Ogółem  =   115,360 m2

71 .Analiza indywidualna 804,880 m2

Pokrycie dachów z płynnej jednoskładnikowej membrany poliuretanowej o gr.całkowitej min 1,2 mm nakładanej w
dwóch warstwach wraz z zagruntowaniem i przygotowaniem podłoża

72 .Analiza indywidualna 6,000 szt

Kominki wentylacyjne
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

73 .Analiza indywidualna 45,000 metr

Dylatacja systemowa pokrycia dachowego
Dach wysoki

23.0 = 23,000
Dach niski



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : SP2-002-001            KOBRA wer. 14

                      Roboty budowlane 
E.  Dach

Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

22.0 = 22,000

Razem   =   45,000 metr

74 KNR 202-40-04-06-03 61,170 m2

Poszycie poziome ścian attykowych z płyt OSB wraz z podkonstrukcją pod obróbki
75 KNR 202-05-06-02-00 87,530 m2

Różne obróbki z blachy ocynkowanej gr.0,80 mm
76 KNR 202-05-08-03-00 7,600 metr

Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,80 mm fi 12 cm
Daszek nad wejściem

7.60 = 7,600

Razem   =   7,600 metr

77 KNR 202-05-10-01-00 3,500 metr

Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,80 mm fi 8 cm
3.50 = 3,500

Razem   =   3,500 metr

78 .Analiza indywidualna 1,000 szt

Przelew awaryjny przez ścianę attyki
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

79 WKNR W202-1017-01-00 1,000 szt

Wyłaz dachowy o wym.80x120 cm EI15
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

80 .Analiza indywidualna 1,000 szt

Wyłaz strychowy systemowy ze schodami opuszczanymi, wym.120x80 cm
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

F Ścianki działowe
81 KNR 202-01-65-02-50 206,560 m2

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków z ceramiki poryzowanej grub 11,5-12 cm - przy ścianie
budynku istniejącego

82 KNR 202-01-20-09-00 206,570 m2

Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych j/w
206.57 = 206,570

Razem   =   206,570 m2

83 KNR 202-01-65-02-50 89,960 m2

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków z ceramiki poryzowanej grub 11,5-12 cm
84 WKNR W202-2003-05-00 234,000 m2

Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach 75 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo wraz z
wypełnieniem z wełny mineralnej miękkiej gr.5 cm

85 WKNR W202-2003-11-00 26,090 m2

Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach 75 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo wraz z
wypełnieniem z wełny mineralnej miękkiej gr.5 cm

86 WKNR W202-2003-01-00 14,040 m2

Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach 50 mm z pokryciem obustronnym jednowarstwowo wraz z
wypełnieniem z wełny mineralnej miękkiej gr.5 cm

G Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów, wyposażenie
87 KNR 202-27-02-01-00 1 828,910 m2

Sufit podwieszony modułowy systemowy o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z wełny szklanej o
wym.60x60 cm i 120x120 cm, ruszt widoczny
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G.  Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów, wyposażenie
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

88 KNR 202-08-03-06-00 123,610 m2

Tynk cementowo-wapienny na stropach i podciągach kategorii III
89 KNR 202-08-03-03-00 2 863,840 m2

Tynk cementowo-wapienny na ścianach kategorii III
90 KNR 202-06-17-11-00 36,000 metr

Dylatacja systemowa ścian z profili aluminiowych połączonych elastomerem
3.0 * 4 * 3 = 36,000

Razem   =   36,000 metr

91 WKNR W202-2004-01-00 20,000 m2

Obudowa, zabudowa szachtów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach  jednowarstwowo
20.0 = 20,000

Razem   =   20,000 m2

92 WKNR W202-2004-04-00 64,370 m2

Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr.12,5 mm na rusztach 50 mm dwuwarstwowo - zabudowa
stelaży urządzeń sanitarnych

93 KNR 202-28-03-06-00 303,450 m2

Licowanie ścian płytkami granitogres o wym.30x60 cm zaprawie klejowej. Płytki rektyfikowane, matowe w kolorze jasny
szary.
0.05

2.50 * (2.70 + 2.11) * 2 - 1.0 * 2.0 = 22,050
0.06

2.50 * (1.35 + 1.93 + 1.07 + 2.05) * 2 - 1.0 * 2.0 * 3 = 26,000
0.07

2.50 * (1.35 + 1.93 + 1.60 + 1.04 + 1.60 + 1.04) * 2 - 1.0 * 2.0 * 5 = 32,800
1.06

2.50 * (1.78 + 1.34 + 1.63 + 1.25) * 2 - 1.0 * 2.0 * 3 = 24,000
1.07

2.50 * (1.79 + 2.71 + 1.03 + 1.36) * 2 - 1.0 * 2.0 * 3 = 28,450
1.09

2.50 * (2.0 + 2.06) * 2 - 1.0 * 2.0 = 18,300
1.10

2.50 * (2.0 + 4.25) * 2 - 1.0 * 2.0 * 2 = 27,250
1.10

2.50 * (2.63 + 4.25) * 2 - 1.0 * 2.0 = 32,400
2.08

2.50 * (1.93 + 2.62 + 3.39 + 2.62) * 2 - 1.0 * 2.0 * 3 = 46,800
2.09

2.50 * (2.06 + 2.62 + 3.10 + 2.50) * 2 - 1.0 * 2.0 * 3 = 45,400

Razem   =   303,450 m2

94 KNNR N002-0803-02-02 93,010 m2

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi, matowymi o wym.20x20 cm gr.6,5 mm, mocowanymi na klej
Parter
0.15

2.50 * (2.01 + 2.63 + 4.13 + 2.48) * 2 - 1.0 * 2.0 * 4 = 48,250
Fartuszki przy umywalkach

1.0 * 2.0 * 3 = 6,000
Ip
1.08

2.0 * (1.21 + 2.06) * 2 - 1.0 * 2.0 = 11,080
1.05

0.60 * 2.80 = 1,680
Fartuszki przy um

1.0 * 2.0 * 7 = 14,000
IIp
Fartuszki przy um

1.0 * 2.0 * 6 = 12,000

Razem   =   93,010 m2

95 KNR 202-08-15-06-00 123,600 m2

Gładz gipsowa na sufitach
123.60 = 123,600

Razem   =   123,600 m2
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96 KNR 202-08-15-04-00 2 467,380 m2

Gładz gipsowa na ścianach
2863.84 - (303.45 + 93.01) = 2 467,380

Razem   =  2 467,380 m2

97 KNR 202-11-34-02-00 2 590,980 m2

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod malowanie
Jak gładzie

123.60 + 2467.38 = 2 590,980

Razem   =  2 590,980 m2

98 KNR 202-15-05-03-00 123,600 m2

Malowanie podłoży farbą lateksową. Farba w kolorze białym - sufity
Jak gładzie

123.60 = 123,600

Razem   =   123,600 m2

99 KNR 202-15-05-03-00 2 467,380 m2

Malowanie podłoży farbą lateksową odporną na szorowanie. Farba w kolorze - ściany
Jak gładzie

2467.38 = 2 467,380

Razem   =  2 467,380 m2

100 KNR 401-03-22-02-00 36,000 szt

Kratki wentylacyjne na ścianach
14x14

1 = 1,000
27x40

8 = 8,000
27x54

7 = 7,000
14x27

2 = 2,000
54x54

15 = 15,000
27x27

3 = 3,000

Razem   =   36,000 szt

101 .Analiza indywidualna 129,600 m2

Okładzina ścian z paneli akustycznych ściennych systemowych wg projektu
1.20 * 2.70 * 40 = 129,600

Razem   =   129,600 m2

102 .Analiza indywidualna 15,000 szt

Osadzenie na wypukłych narożach ścian narożników systemowych z tworzywa 50x50 mm o wys.2,0 m
15 = 15,000

Razem   =   15,000 szt

103 KNR 202-01-29-01-00 112,480 m

Obsadzenie podokienników wewnętrznych z konglomeratów kamiennych o gr.3 cm, szer.ok.20-25 cm
0.60 * 6 + 1.0 * 3 + 2.0 * 18 + 3.0 * 21 + 2.68 + 3.20 + 1.0 = 112,480

Razem   =   112,480 m

104 .Analiza indywidualna 131,940 m2

Okładzina ścian wewnętrznych z płyt laminowanych z czarnym rdzeniem, gr.10 mm w kolorach wg projektu
Parter

3.0 * 14.70 = 44,100
Ip

3.0 * 14.58 = 43,740
IIp

3.0 * 14.70 = 44,100

Razem   =   131,940 m2

105 .Analiza indywidualna 7,000 szt

Frezy postaci przy toaletach wykonane w płytach laminowanych - wg projektu
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

7 = 7,000

Razem   =   7,000 szt

106 .Analiza indywidualna 22,230 m2

Okładzina ścian wewnętrznych z płyt laminowanych z czarnym rdzeniem, gr.10 mm w kolorach wg projektu - przy
drzwiach. Umieszczone tam zostaną numery sal lekcyjnych i nazwy pomieszczeń

0.60 * 1.95 * 19 = 22,230

Razem   =   22,230 m2

107 .Analiza indywidualna 19,000 szt

Frezy numerów sal lakcyjnych i frezy nazw pomieszczeń wykonane w płytach laminowanych - wg projektu
19 = 19,000

Razem   =   19,000 szt

108 KNNR N002-1801-01-00 13,990 m2

Lustra ścienne klejone do podłoża - sanitariaty
109 .Analiza indywidualna 3,140 metr

Blat z drewna klejonego dębowego o gr.4 cm i szer.60 cm z otworami do umywalki, całość olejowana, wraz ze
wspornikami

1.80 + 1.34 = 3,140

Razem   =   3,140 metr

110 .Analiza indywidualna 11,430 metr

Blat laminowany gr.3,8 cm i szer.50 cm z otworami do umywalki wraz ze wspornikami
2.06 + 4.25 + 2.50 + 2.62 = 11,430

Razem   =   11,430 metr

111 .Analiza indywidualna 1,000 kmpl

Wyposażenie łazienki w komplet uchwytów dla niepełnosprawnych: elementy metalowe z powłoką winylową:   -
uchwyt stały prosty dł.500 mm przy WC - 1 szt;  uchwyt uchylny dł.700-800 mm przy przy WC - 1 szt;  uchwyt stały
prosty dł.300 mm przy umywalce - 1 szt;  uchwyt uchylny dł.700-800 mm przy umywalce - 1 szt.

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

112 .Analiza indywidualna 17,000 szt

Dozownik mydła w płynie, wykonanie: stal nierdzewna
17 = 17,000

Razem   =   17,000 szt

113 .Analiza indywidualna 12,000 szt

Suszarka do rąk uruchomiana automatycznie za pomocą fotokomórki, wykonanie: stal nierdzewna
12 = 12,000

Razem   =   12,000 szt

114 .Analiza indywidualna 20,000 szt

Uchwyt na papier toaletowy, wykonanie: stal nierdzewna
20 = 20,000

Razem   =   20,000 szt

115 .Analiza indywidualna 60,000 szt

Szafki ubraniowe o wys.1800mm, szer.900mm, głębokości 450 mm, metalowe malowane proszkowo, 6-skrytkowe (dla
6 uczniów)

60 = 60,000

Razem   =   60,000 szt

H Podłoża i posadzki
116 KNR 202-11-01-07-00 96,960 m3

Podkład na gruncie z pospółki
117 KNR 202-11-01-01-00 96,960 m3

Podkład na gruncie z betonu żwirowego C12/15 o gr.15 cm
118 KNR 202-06-18-03-00 697,070 m2

Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m2
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Z wywinięciem na ściany
633.7 * 1.1 = 697,070

Razem   =   697,070 m2

119 KNR 202-06-09-03-00 633,700 m2

Izolacja pozioma podposadzkowa z płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr.12 cm
Parter

633.7 = 633,700

Razem   =   633,700 m2

120 KNR 202-11-02-01-00 633,700 m2

Warstwa wyrównawcza z betonu C20/25 grub 2 cm na ostro wraz z wykonaniem dylatacji
Parter

633.7 = 633,700

Razem   =   633,700 m2

121 KNR 202-11-02-03-00 1 901,100 m2

Warstwa wyrównawcza z C20/25 - dodatek za różnicę grub 1 cm - pogrubienie o 3 cm do 5 cm. Krotność=3
633.7 = 633,700

Razem =   633,700
Współcz. = *  3,00000

Ogółem  =  1 901,100 m2

122 KNR 202-11-06-07-00 633,700 m2

Zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową fi 3 mm o oczkach 10x10 cm
Parter

633.7 = 633,700

Razem   =   633,700 m2

123 KNR 202-06-09-03-00 1 213,300 m2

Izolacja pozioma podposadzkowa z płyt styropianowych tłumiących kroki EPS-T gr.6 cm
Ip

620.9 = 620,900
IIp

592.4 = 592,400

Razem   =  1 213,300 m2

124 KNR 202-11-02-01-00 1 213,300 m2

Warstwa wyrównawcza z betonu C20/25 grub 2 cm na ostro wraz z wykonaniem dylatacji
Ip

620.9 = 620,900
IIp

592.4 = 592,400

Razem   =  1 213,300 m2

125 KNR 202-11-02-03-00 3 639,900 m2

Warstwa wyrównawcza z C20/25 - dodatek za różnicę grub 1 cm - pogrubienie o 3 cm do 5 cm. Krotność=3
1213.30 = 1 213,300

Razem =  1 213,300
Współcz. = *  3,00000

Ogółem  =  3 639,900 m2

126 KNR 202-11-06-07-00 1 213,300 m2

Zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową fi 3 mm o oczkach 10x10 cm
1213.30 = 1 213,300

Razem   =  1 213,300 m2

127 KNR B002-0304-01-00 132,600 m2

Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym ystemowym przy wykonaniu izolacji i uszczelnienia z elastycznej masy
uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych

132.60 = 132,600

Razem   =   132,600 m2
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128 KNR B002-0304-02-00 132,600 m2

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej (płynnej folii) w pomieszczeniach wilgotnych na
powierzchniach poziomych z wywinięciem na ścianę
Parter

(5.9 + 4.9 + 6.2 + 15.7) * 1.3 = 42,510
Ip

(4.5 + 5.9 + 2.5 + 10.8 + 19.1) * 1.3 = 55,640
IIp

(13.7 + 12.8) * 1.3 = 34,450

Razem   =   132,600 m2

129 KNR B002-0304-06-00 132,600 metr

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy
uszczelniającej
Parter

(5.9 + 4.9 + 6.2 + 15.7) * 1.3 = 42,510
Ip

(4.5 + 5.9 + 2.5 + 10.8 + 19.1) * 1.3 = 55,640
IIp

(13.7 + 12.8) * 1.3 = 34,450

Razem   =   132,600 metr

130 KNR 202-11-30-02-00 1 812,410 m2

Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy samopoziomującej - pod wykładziny pcv i dywanowe
Pcv

1670.11 = 1 670,110
Dywan

142.30 = 142,300

Razem   =  1 812,410 m2

131 KNR 202-11-34-01-00 1 812,410 m2

Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi - pod wykładziny pcv i dywanowe
1670.11 + 142.30 = 1 812,410

Razem   =  1 812,410 m2

132 KNR 202-11-12-05-00 1 670,110 m2

Posadzka z wykładziny podłogowej kauczukowej gr.2 mm, klejona do podłoża, układana we wzory wg projektu
Parter

196.2 + 9.2 + 21.9 + 10.9 + 24.5 + 56.9 + 57.0 + 56.1 = 432,700
Wywinięcie na ściany

432.70 * 1.1 * 0.08 = 38,078
Piętro

170.8 + 54.8 + 54.7 + 56.2 + 2.5 + 10.6 + 24.5 + 56.9 + 56.9 + 56.1 = 544,000
Wywinięcie na ściany

544.0 * 1.1 * 0.08 = 47,872
IIp

168.5 + 54.8 + 54.7 + 56.3 + 24.6 + 57.2 + 56.9 + 56.2 = 529,200
Wywinięcie na ściany

529.20 * 1.1 * 0.08 = 46,570
Klatki schodowe - spoczniki

3.96 * 1.90 * 2 + 3.05 * (1.60 + 3.03) / 2 * 2 = 29,170
Klatki schodowe - spoczniki: cokolik

0.08 * (3.96 + 1.90 * 2) * 2 + 0.08 * (1.60 + 3.39 + 3.0) * 2 = 2,520

Razem   =  1 670,110 m2

133 .Analiza indywidualna 68,610 m2

Wykładzina stopni schodowych i spoczników  wraz z cokolikami
134 KNR 202-11-12-09-00 1 738,720 m2

Zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCV
1670.11 + 68.61 = 1 738,720

Razem   =  1 738,720 m2

135 KNR 202-11-13-05-00 142,300 m2

Posadzka z wykładziny dywanowej w płytkach 50x50 cm
Parter

76.0 = 76,000
Ip

36.60 = 36,600
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IIp
16.0 + 13.7 = 29,700

Razem   =   142,300 m2

136 KNR 202-11-13-06-00 184,990 metr

Listwy przyścienne z PCV
142.30 * 1.3 = 184,990

Razem   =   184,990 metr

137 KNR 202-28-06-06-00 91,100 m2

Posadzki z płytek granitogres nieszkliwionych rektyfikowanych matowych o wym.59,8x59,8 cm na zaprawie klejowej,
antypoślizgowość min R10
Parter

5.9 + 4.9 + 6.2 = 17,000
Ip

4.5 + 5.9 + 10.8 + 19.1 = 40,300
IIp

7.3 + 13.7 + 12.8 = 33,800

Razem   =   91,100 m2

138 KNR 202-28-09-04-00 10,160 metr

Cokoliki z płytek granitogres o wys.8 cm na zaprawie klejowej
IIp  2.07

(2.95 + 2.63) * 2 - 1.0 = 10,160

Razem   =   10,160 metr

139 KNR 202-11-18-06-01 15,700 m2

Posadzki z płytek ceramicznych szkliwionych monokolor np.20x20 cm układane na klej metodą zwykłą wg rysunku
Parter pom.0.15

15.7 = 15,700

Razem   =   15,700 m2

140 KNR 202-28-05-05-00 9,800 m2

Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z płytek dranitogres techniczny 30x30 cm na zaprawie klejowej
Pom.0.4 węzeł cieplny

9.80 = 9,800

Razem   =   9,800 m2

141 KNR 202-28-09-02-00 12,740 metr

Cokoliki w pomieszczenaich o pow do 10 m2 z płytek granitogres techniczny na zaprawie klejowej
0.04

(4.85 + 2.02) * 2 - 1.0 = 12,740

Razem   =   12,740 metr

142 .Analiza indywidualna 13,300 m2

Dostawa i montaż wycieraczki obiektowej szczotkowo-gumowej systemowej (1/2 ryps, 1/2 szczotka)
143 .Analiza indywidualna 1,000 szt

Klapa rewizyjna w posadzce o wym.50x50 cm wykończona wykładziną pcv
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

144 KNR 202-06-17-05-00 32,160 metr

Dylatacja systemowa posadzki z profili aluminiowych połączonych elastomerem
(3.66 + 6.66 + 0.10 * 2 * 2) * 3 = 32,160

Razem   =   32,160 metr

I Stolarka okienna i drzwiowa
145 WKNR W202-1039-03-00 194,610 m2

Okna zewnetrzne aluminiowe, rozwieralno-uchylne, szklone szkłem bezpiecznym termoizolacyjnym wraz z
nawiewnikami powietrza - wg opisu w projekcie

146 WKNR W202-1039-03-00 5,400 m2

Okna zewnetrzne aluminiowe, rozwieralno-uchylne, szklone szkłem bezpiecznym termoizolacyjnym wraz z
nawiewnikami powietrza, o odporności ogniowej EI60 - wg opisu w projekcie
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O1P
0.60 * 1.80 * 5 = 5,400

Razem   =   5,400 m2

147 WKNR W202-1040-06-00 52,060 m2

Fasady aluminiowe zewnętrzne przeszklone - wg opisu w projekcie
SS3

2.59 * 10.05 = 26,030
SS4

2.59 * 10.05 = 26,030

Razem   =   52,060 m2

148 WKNR W202-1040-02-00 10,180 m2

Ścianki aluminiowe zewnętrzne z drzwiami dwuskrzydłowymi, system fasadowy, szklone szkłem bezpiecznym
termoizolacyjnym - wg opisu w projekcie

149 WKNR W202-1040-02-00 8,000 m2

Ścianki aluminiowe wewnętrzne z drzwiami dwuskrzydłowymi, system fasadowy, szklone szkłem bezpiecznym - wg
opisu w projekcie
SS2

3.20 * 2.50 = 8,000

Razem   =   8,000 m2

150 KNNR N002-1302-03-00 30,600 m2

Drzwi wewnętrzne z oscieżnicami, stalowe, pełne z przeszkleniem, bezklasowe, malowane ostatecznie - wg opisu w
projekcie
D1

0.90 * 2.0 * 17 = 30,600

Razem   =   30,600 m2

151 KNNR N002-1302-03-00 10,800 m2

Drzwi wewnętrzne z oscieżnicami, stalowe, pełne bezklasowe, malowane ostatecznie - wg opisu w projekcie
D2

0.90 * 2.0 * 6 = 10,800

Razem   =   10,800 m2

152 KNNR N002-1302-03-00 36,000 m2

Drzwi wewnętrzne z oscieżnicami, stalowe, pełne bezklasowe, malowane ostatecznie, kratka wentylacyjna u dołu
skrzydła - wg opisu w projekcie
D3

0.90 * 2.0 * 7 = 12,600
D4

0.90 * 2.0 * 6 = 10,800
D4SMZ

0.90 * 2.0 * 1 = 1,800
D5

0.90 * 2.0 * 6 = 10,800

Razem   =   36,000 m2

153 KNNR N002-1302-03-00 1,800 m2

Drzwi wewnętrzne z oscieżnicami, stalowe, pełne, malowane ostatecznie, odpornośc ogniowa EI60 - wg opisu w
projekcie
D6

0.90 * 2.0 * 1 = 1,800

Razem   =   1,800 m2

154 WKNR W202-1029-05-00 61,020 m2

Ścianki działowe systemowe z drzwiami w pomieszczeniach sanitarnych z płyty HPL odpornej na wilgoć i wodę
Parter

2.15 * (1.15 * 3 + 4.13) = 16,297
Ip

2.15 * (1.15 * 3 + 4.25 + 1.15 + 2.07) = 23,478
IIp

2.15 * (1.125 * 2 + 3.10 + 2.08 + 1.10 * 2) = 20,705
Przegrody pisuarowe

0.60 * 0.30 * 3 = 0,540

Razem   =   61,020 m2
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J.  Elementy ślusarskie

Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

J Elementy ślusarskie
155 KNR 202-12-07-01-01 30,050 metr

Balustrady wewnętrzne schodowe stalowe malowane proszkowo - wg projektu
I kl.sch

3.30 * 4 + 1.60 = 14,800
II kl.sch

3.30 * 4 + 2.05 = 15,250

Razem   =   30,050 metr

156 KNR 202-12-08-03-00 26,400 metr

Pochwyt wewnętrzny schodowy na wspornikach z rur stalowych malowanych proszkowo
I kl.sch.

3.30 * 4 = 13,200
II kl.sch.

3.30 * 4 = 13,200

Razem   =   26,400 metr

157 KNR 202-12-13-01-00 1,000 metr

Drabiny stalowe wewnętrzne pionowe dł do 3 m - wyjście na dach, malowane proszkowo
1.0 = 1,000

Razem   =   1,000 metr

158 KNR 202-12-13-04-01 5,000 metr

Drabina stalowa ocynkowana zewnętrzne z kabłąkami mocowana do ściany
5.0 = 5,000

Razem   =   5,000 metr

K Winda
159 .Analiza indywidualna 1,000 szt

Dostawa, montaż i odbiór UDT dźwigu windowego o udźwigu 630 kg przystosowanego dla osób niepełnosprawnych -
wg opisu w projekcie

160 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 81,100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem

L Elewacja
161 KNR 202-26-14-02-60 707,220 m2

Ocieplenie ścian w technologii lekkiej mokrej płytami styropianowymi gr.17 cm, z wtopieniem siatki z włókna szklanego,
wykonaniem gładzi z zaprawy klejowej, osadzeniem narożników i listew systemowych oraz wykonaniem wyprawy
elewacyjnej z tynku silikonowego, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań oraz kosztem wynajmu

162 KNR 202-26-14-02-60 239,430 m2

Ocieplenie ścian w technologii lekkiej mokrej płytami z wełny mineralnej gr.17 cm, z wtopieniem siatki z włókna
szklanego, wykonaniem gładzi z zaprawy klejowej, osadzeniem narożników i listew systemowych oraz wykonaniem
wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań oraz kosztem wynajmu

163 KNR 202-26-14-02-60 45,560 m2

Ocieplenie ścian w technologii lekkiej mokrej płytami z wełny mineralnej gr.22 cm, z wtopieniem siatki z włókna
szklanego, wykonaniem gładzi z zaprawy klejowej, osadzeniem narożników i listew systemowych oraz wykonaniem
wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań oraz kosztem wynajmu

164 KNR 202-26-12-07-60 58,370 m2

Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na ościeżach otworów
165 KNR 202-09-31-01-50 58,370 m2

Wyprawa elewacyjna - masa podkładowa tynkarska na ościeżach
58.37 = 58,370

Razem   =   58,370 m2

166 KNR 202-09-31-03-51 58,370 m2

Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego na ościeżach
58.37 = 58,370

Razem   =   58,370 m2



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : SP2-002-001            KOBRA wer. 14

                      Roboty budowlane 
L.  Elewacja
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

167 KNR 202-06-17-11-00 24,000 metr

Dylatacja systemowa ścian: elastyczny profil zaślepiający z tłoczonej gumy syntetycznej szer.18mm.
12.0 * 2 = 24,000

Razem   =   24,000 metr

168 WKNR W202-2005-03-00 19,490 m2

Okładziny stropów płytami cementowo-włóknowymi na rusztach metalowych - obudowa daszku nad wejściem
Od spodu

15.0 = 15,000
Od czoła

0.50 * (1.33 + 7.65) = 4,490

Razem   =   19,490 m2

169 KNR 202-26-12-07-60 19,490 m2

Przyklejenie siatki z włókna szklanego na okładzinach z płyty cementoweo-włóknowej i wykonanie gładzi z zaprawy
klejowej

19.49 = 19,490

Razem   =   19,490 m2

170 KNR 202-09-31-01-50 19,490 m2

Wyprawa elewacyjna - masa podkładowa tynkarska
19.49 = 19,490

Razem   =   19,490 m2

171 KNR 202-09-31-02-51 19,490 m2

Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego - daszek nad wejściem
19.49 = 19,490

Razem   =   19,490 m2

172 KNR 202-26-12-07-60 20,000 m2

Przyklejenie siatki z włókna szklanego na okładzinach z płyty z polistyrenu ekstrudowanego i wykonanie gładzi z
zaprawy klejowej - strefa cokołowa

20.0 = 20,000

Razem   =   20,000 m2

173 KNR 202-09-31-01-50 20,000 m2

Masa podkładowa tynkarska na ścianach pod tynk żywiczny kamyczkowy - strefa cokołowa
20.0 = 20,000

Razem   =   20,000 m2

174 KNR 202-25-24-05-00 20,000 m2

Tynk żywiczny z różnobarwnych kamieni - strefa cokołowa
20.0 = 20,000

Razem   =   20,000 m2

175 KNR 202-05-06-01-00 33,740 m2

Różne obróbki z blachy ocynkowanej lakierowanej - parapety zewnętrzne
176 KNNR N007-0506-01-00 5,000 m2

Daszki nad drzwiami: daszek szklany podwieszany na odciągach stalowych
177 KNNR N007-0209-07-00 2,270 Mg

Przygotowanie i montaż na elewacji pergoli z rury kwadratowej stalowej ocynkowanej 100x100x5 mm
178 KNR 202-12-10-03-01 113,850 m2

Siatka stalowa ocynkowana montowana do konstrukcji stalowej pergoli
10.35 * 3.0 * 2 + 10.35 * 5.0 = 113,850

Razem   =   113,850 m2

M Zagospodarowanie terenu

M.a Opaska budynku
179 KNR 231-04-07-05-00 80,000 metr

Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
80.0 = 80,000

Razem   =   80,000 metr
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Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

180 KNR 202-11-01-07-04 6,000 m3

Opaska wokół budynku ze żwiru o uziarnieniu 32-64 mm gr.15 cm
0.15 * 0.50 * 80.0 = 6,000

Razem   =   6,000 m3

M.b Podesty wejściowe
181 KNR 201-02-36-03-00 22,300 m3

Profilowanie i zagęszczanie podłoża zageszczarkami grunt kat 1-3 - pod schody
22.30 = 22,300

Razem   =   22,300 m3

182 KNR 231-01-05-05-00 22,300 m2

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm
22.30 = 22,300

Razem   =   22,300 m2

183 KNR 231-01-05-06-00 267,600 m2

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 12 cm do grubości 15 cm.
Krotność=12

22.30 = 22,300

Razem =   22,300
Współcz. = *  12,00000

Ogółem  =   267,600 m2

184 KNR 202-02-18-01-00 1,870 m3

Schody betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu, beton C20/25
185 KNR 202-28-05-06-00 22,300 m2

Posadzki jednobarwne z płytek granitowych antypoślizgowych o wym.4x50x50 cm
22.30 = 22,300

Razem   =   22,300 m2

186 KNR 202-21-05-02-00 11,900 metr

Stopnie schodowe z bloków kamiennych granitowych płomieniowanych (o fakturze antypoślizgowej) i o przekroju
35x14 cm

2 * 5.95 = 11,900

Razem   =   11,900 metr

187 KNR 231-04-04-05-00 4,100 metr

Obrzeże granitowe 14x35x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4.10 = 4,100

Razem   =   4,100 metr

188 KNR 231-04-02-04-00 0,330 m3

Ława pod krawężnik betonowa z oporem
189 .Analiza indywidualna 1,000 szt

Siedzisko z bloku z granitu płomieniowanego o wym.40x165x80 cm na ławie betonowej
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

M.c Plac zabaw

M.c.1 Wyposażenie
190 .Analiza indywidualna 2,000 szt

Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: huśtawka podwójna o konstrukcji stalowej
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

191 .Analiza indywidualna 2,000 szt

Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: bujak sprężynowy
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt
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M.c. Plac zabaw

Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

192 .Analiza indywidualna 2,000 szt

Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: huśtawka wagowa o konstrukcji stalowej
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

193 .Analiza indywidualna 1,000 szt

Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: urządzenie ze zjeżdżalniami, pomostem i zadaszeniem - wg projektu
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

194 .Analiza indywidualna 3,000 szt

Dostawa i montaż ławki bez oparcia. Boki betonowe, siedzisko z drewna zaimpregnowanego. Długość ławki 190 cm,
wys.40 cm

3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

195 .Analiza indywidualna 1,000 szt

Dostawa i montaż kosza na śmieci
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

M.c.2 Nawierzchnia bezpieczna
196 KNR 231-01-01-01-00 200,000 m2

Wykonanie koryta głęb 20 cm w gruncie kat 1-4
200.0 = 200,000

Razem   =   200,000 m2

197 KNR 231-01-01-02-00 800,000 m2

Wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1-4 - dodatek za każde 5 cm - pogłębienie o 20 cm do średniej głębokości 40
cm. Krotność=4

200.0 = 200,000

Razem =   200,000
Współcz. = *  4,00000

Ogółem  =   800,000 m2

198 2010-2070-21-0 80,000 m3

Wywóz ziemi z korytowania. Odległość wywozu skalkuluje Oferent
200.0 * 0.40 = 80,000

Razem   =   80,000 m3

199 KNR 231-01-03-04-00 200,000 m2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4
200.0 = 200,000

Razem   =   200,000 m2

200 KNR 231-01-04-01-00 200,000 m2

Warstwa odsączająca z pospółki, zagęszczenie ręczne grub 10 cm po zagęszczeniu
200.0 = 200,000

Razem   =   200,000 m2

201 KNR 231-01-04-02-00 1 000,000 m2

Warstwa odsączająca z pospółki, zagęszczenie ręczne - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 5 cm do grubości 15 cm po
zagęszczeniu. Krotność=5

200.0 = 200,000

Razem =   200,000
Współcz. = *  5,00000

Ogółem  =  1 000,000 m2

202 KNR 231-01-14-05-00 200,000 m2

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 4-30 mm  grub 15 cm
200.0 = 200,000

Razem   =   200,000 m2
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Data: 01.10.2018
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203 KNR 231-01-14-07-00 200,000 m2

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0,05-5 mm grub 8 cm
200.0 = 200,000

Razem   =   200,000 m2

204 KNR 231-01-14-08-00 -  600,000 m2

Warstwa górna z kruszywa łamanego 0,05-5 mm - potrącenie o 3 cm do gr.5 cm. Krotność=3
- 200.0 = -  200,000

Razem = -  200,000
Współcz. = *  3,00000

Ogółem  = -  600,000 m2

205 .Analiza indywidualna 200,000 m2

Nawierzchnia bezpieczna SBR w płykach 500x500 mm gr.50 mm, wodoprzepuszczalna, składająca się z mieszaniny
granulatu gumowego oraz kleju poliuretanowego. Nawierzchnia musi posiadać Certyfikat Środowiskowy oraz certyfikat
bezpieczeństwa upadku (HIC) na wysokość min. 1,8 m uzyskany zgodnie z PN-EN 1177.

200.0 = 200,000

Razem   =   200,000 m2

206 KNR 231-04-02-04-00 2,880 m3

Ława pod krawężnik betonowa z oporem, beton B-10
48.0 * 0.06 = 2,880

Razem   =   2,880 m3

207 KNR 231-04-07-05-00 48,000 metr

Krawężnik gumowy o wym.100x25x5 cm
48.0 = 48,000

Razem   =   48,000 metr

M.c.3 Ogrodzenie
208 .Analiza indywidualna 60,900 metr

Ogrodzenie terenu w systemie panelowym z prętów fi 5 mm o oczkach 50x200 mm, ocynkowanym i malowanym
proszkowo, wys.1000 mm, słupki z rury kw stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo 60x40 mm, osadzone w
gruncie i zabetonowane
Plac zabaw

4.8 + 32.0 + 18.0 + 6.1 = 60,900

Razem   =   60,900 metr

209 KNR 223-04-02-03-00 1,000 szt

Furtka w systemie panelowym jak ogrodzenie, ocynkowana i malowana RAL, szer 1200 mm (światło otworu) i wys.1000
mm, wraz z słupkami przybramowymi
Plac zabaw

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

M.d Ciągi piesze
210 KNR 231-08-05-03-00 60,000 m2

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z przeznaczeniem do
ponownego wbudowania lub przekazanie Inwestorowi

60.0 = 60,000

Razem   =   60,000 m2

211 KNR 231-08-14-05-00 50,000 metr

Rozebranie oporników betonowych na podsypka cementowo-piaskowej z przeznaczeniem do ponownego
wbudowania lub przekazanie Inwestorowi

50.0 = 50,000

Razem   =   50,000 metr

212 KNR 231-01-01-01-00 303,000 m2

Wykonanie koryta na całej szer chodników głęb 20 cm w gruncie kat 1/4
206.0 + 83.0 = 289,000
0.10 * 140.0 = 14,000
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Razem   =   303,000 m2

213 KNR 231-01-01-02-00 484,800 m2

Wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm - pogłębienie o 8 cm do grubości średniej 28 cm.
Krotność=1,6

303.0 = 303,000

Razem =   303,000
Współcz. = *  1,60000

Ogółem  =   484,800 m2

214 2010-2070-21-0 84,840 m3

Roboty ziemne koparką w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami - wywóz ziemi z korytowania wraz z opłatą za
sładowanie. Odległość wywozu skalkuluje Oferent

0.28 * 303.0 = 84,840

Razem   =   84,840 m3

215 KNR 231-01-03-04-00 303,000 m2

Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4
303.0 = 303,000

Razem   =   303,000 m2

216 KNR 231-01-04-01-00 289,000 m2

Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie ręczne grub 10 cm
206.0 + 83.0 = 289,000

Razem   =   289,000 m2

217 KNR 231-01-04-02-00 1 445,000 m2

Warstwa odsączająca z piasku w korycie, zagęszczenie ręczne - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 5 cm do grubości 15
cm. Krotność=5

289.0 = 289,000

Razem =   289,000
Współcz. = *  5,00000

Ogółem  =  1 445,000 m2

218 KNR 231-05-11-03-00 206,000 m2

Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm
206.0 = 206,000

Razem   =   206,000 m2

219 KNR 231-05-11-04-00 83,000 m2

Nawierzchnie z kostki betonowej ażurowej grub 8 cm na podsypce piaskowej gr.5 cm wraz z wypełnieniem wolnych
przestrzeniu ziemią urodzajną

83.0 = 83,000

Razem   =   83,000 m2

220 KNR 231-04-07-05-00 140,000 metr

Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
140.0 = 140,000

Razem   =   140,000 metr

M.e Elementy małej architektury
221 .Analiza indywidualna 9,000 szt

Dostawa i montaż siedziska typu "rozgwiazda" z betonu architektonicznego (szer.40 cm, wys.50 cm) - wg projektu
9 = 9,000

Razem   =   9,000 szt

222 .Analiza indywidualna 2,000 szt

Dostawa i montaż kosza na śmieci
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt
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M.f Zieleń
223 KNNR N001-0101-02-00 1,000 szt

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni fi 16-25 cm
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

224 KNNR N001-0101-03-00 3,000 szt

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni fi 26-35 cm
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

225 KNNR N001-0101-07-00 1,000 szt

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni fi 66-75 cm
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

226 KNNR N001-0107-01-00 1,690 m3

Transport dłużyc. Odłegłość wywozu skalkuluje Oferent
1 * 0.20 + 3 * 0.24 + 1 * 0.77 = 1,690

Razem   =   1,690 m3

227 KNNR N001-0107-03-00 4,050 m3

Transport gałęzi. Odłegłość wywozu skalkuluje Oferent
1 * 0.17 + 3 * 0.42 + 1 * 2.62 = 4,050

Razem   =   4,050 m3

228 KNNR N001-0108-02-00 1,000 szt

Wywożenie pni fi 16-25 i korzeni w terenie normalnym
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

229 KNNR N001-0108-03-00 3,000 szt

Wywożenie pni fi 26-35 i korzeni w terenie normalnym
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

230 KNNR N001-0108-07-00 1,000 szt

Wywożenie pni fi 66-75 i korzeni w terenie normalnym
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

231 KNR 221-03-02-04-00 6,000 szt

Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawą - klon
pospolity

6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

232 KNR 221-03-02-04-00 6,000 szt

Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawą - dąb
szypułkowy

6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

233 KNR 221-02-07-02-00 0,160 HA

Orka glebogryzarką w gruncie kategorii 1-3 - przygotowanie gruntu
234 KNR 201-05-05-01-00 1 558,700 m2

Plantowanie powierzchni gruntu kat 1-3 pod trawniki wraz z wywozem zebranych odpadów i roślinności
1558.70 = 1 558,700

Razem   =  1 558,700 m2

235 KNR 201-05-10-01-00 1 558,700 m2

Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości humusu 5 cm
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1558.70 = 1 558,700

Razem   =  1 558,700 m2

M.g Ogrodzenie terenu
236 KNR 201-07-02-02-10 162,600 metr

Rowy koparko-spycharką głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3-4
162.60 = 162,600

Razem   =   162,600 metr

237 2010-2070-21-0 26,020 m3

Załadowanie i wywóz ziemi z wykopów. Odległość wywozu skalkuluje Oferent
238 KNR 202-02-02-01-00 26,020 m3

Fundament żelbetowy w gruncie o szer 20 cm z betonu C20/25
239 KNR 202-02-07-03-00 52,140 m2

Ściany nadziemne ogrodzenia, żelbetowe grub 12 cm z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań,
dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań oraz izolacji przerw technologicznych. Powierzchnia
ścian wykonana w standardzie betonu architektonicznego

0.30 * 162.60 = 48,780
1.20 * 2.80 = 3,360

Razem   =   52,140 m2

240 KNR 202-02-07-07-00 417,120 m2

Ściany nadziemne ogrodzenia, żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub z betonu C20/25 - pogrubienie o 8 cm
do grubości 20 cm. Krotność=8

52.14 = 52,140

Razem =   52,140
Współcz. = *  8,00000

Ogółem  =   417,120 m2

241 KNR 202-02-08-04-00 5,420 m3

Słupy ogrodzenia, żelbetowe z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i
czasem pracy ewentualnych deskowań. Powierzchnia ścian wykonana w standardzie betonu architektonicznego

242 KNR 202-02-90-02-01 2,590 Mg

Zbrojenie elementów żelbetowych
243 KNR 202-12-09-01-01 126,820 metr

Przęsła ogrodzeniowe z profili stalowych: ramka 40x60 mm, wypełnienie 20x20 mm. Przęsła ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor RAL 7039. Wysokość=105 cm

1.50 * 2 + 2.80 * 38 + 1.35 * 2 + 2.13 + 2.59 + 2.0 * 5 = 126,820

Razem   =   126,820 metr

244 KNR 223-04-02-02-00 1,000 szt

Brama 2-skrzydłowa z profili stalowych: ramka 40x60 mm, wypełnienie 20x20 mm. Przęsła ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor RAL 7039. Wymiar 140wys x 245szer cm

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

245 KNR 223-04-02-03-00 1,000 szt

Furtka 1-skrzydłowa z profili stalowych: ramka 40x60 mm, wypełnienie 20x20 mm. Przęsła ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor RAL 7039. Wymiar 135wys x 110szer cm

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

ELEMENT
Dokumentacja powykonawcza

246 kalk. własna 1,000 kpl

Dokumentacja powykonawcza (2 egz.) wraz z przygotowaniem obiektu do uzyskania pozwolenia na użytkowanie

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


