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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-002 KOBRA wer. 14

Instalacje sanitarne
Budowa: Samorzadowa Szkota Podstawowa nr 2
Obiekt: Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrze$ni.
Adres: ul. KoSciuszki, Wrze$nia
Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
A | Instalacja wodociggowa
1| KNNR N004-0404-01-00 650,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadkg aluminiowa fi 17x2,75 mm
650.0 = 650,000
Razem =| 650,000 | metr
2| KNNR N004-0404-01-00 25,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowa fi 21x3,45 mm
250= 25,000
Razem = 25,000 | metr
3| KNNR N004-0404-02-00 120,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowg fi 26x4,0 mm
120.0 = 120,000
Razem =| 120,000 | metr
4 | KNNR N004-0404-03-00 150,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowg fi 32x4,0 mm
150.0 = 150,000
Razem =| 150,000 | metr
5| KNNR N004-0404-04-00 70,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowg fi 40x4,0 mm
70.0= 70,000
Razem =| 70,000 | metr
6 | KNNR N004-0404-05-00 30,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowg fi 50x4,5 mm
30.0= 30,000
Razem =| 30,000 | metr
7| KNNR N004-0404-06-00 20,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowg fi 63x6,0 mm
20.0= 20,000
Razem =| 20,000 | metr
8| KNR 034-01-01-03-02 640,000 | metr
Izolacja rury fi 17 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
640.0 = 640,000
Razem =| 640,000 | metr
9| KNR 034-01-01-10-03 10,000 | metr
Izolacja rury fi 17 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 20 mm
100= 10,000
Razem = 10,000 | metr
10 | KNR 034-01-01-03-03 25,000 | metr
Izolacja rury fi 21 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
250= 25,000
Razem = 25,000 | metr
11| KNR 034-01-01-04-00 120,000 | metr
Izolacja rury fi 26 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
120.0 = 120,000
Razem =| 120,000 | metr
12 | KNR 034-01-01-04-01 150,000 | metr
Izolacja rury fi 32 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
150.0 = 150,000
Razem =| 150,000 | metr




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-002 KOBRA wer. 14

Instalacje sanitarne
A. Instalacja wodociggowa

Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
13 | KNR 034-01-01-07-02 65,000 | metr
Izolacja rury fi 40 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 13 mm
65.0 = 65,000
Razem = 65,000 | metr
14 | KNR 034-01-10-02-02 5,000 | metr
Izolacja rury fi 40 mm otulinami z pianki PE grub 30 mm
50= 5,000
Razem = 5,000 | metr
15 | KNR 034-01-01-08-00 20,000 | metr
Izolacja rury fi 50 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 13 mm
20.0= 20,000
Razem = 20,000 | metr
16 | KNR 034-01-10-11-00 10,000 | metr
Izolacja rury fi 50 mm otuling z pianki PE grub 40 mm
100= 10,000
Razem =| 10,000 | metr
17 | KNR 034-01-01-08-03 15,000 | metr
Izolacja rury fi 63 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 13 mm
15.0= 15,000
Razem =| 15,000 | metr
18 | KNR 034-01-10-11-02 5,000 | metr
Izolacja rury fi 63 mm otuling z pianki PE grub 50 mm
50= 5,000
Razem =| 5000 | metr
19 | KNNR N004-0106-03-00 10,000 | metr
Rurociag stalowy OC gwintowany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 25
100= 10,000
Razem =| 10,000 | metr
20 | KNNR N004-0106-04-00 5,000 | metr
Rurociagg stalowy OC gwintowany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 32
50= 5,000
Razem =| 5000 | metr
21| KNNR N004-0106-06-00 130,000 | metr
Rurociag stalowy OC gwintowany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 50
130.0 = 130,000
Razem = 130,000 | metr
22| KNNR N004-1106-01-00 2,000 | kmpl
Zasuwa zeliwna z uszczelnieniem migkkim z kotkiem recznym, kotnierzowa DN50
2= 2,000
Razem = W kmpl
23 | KNNR N004-0115-03-00 6,000 | szt
Dodatek za podejscie doptywowe stalowe do zaworu fi 25 - hydrant
6= 6,000
Razem =| 6,000 |szt
24| KNNR N004-0138-03-00 6,000 | szt
Zawor hydrantowy montowany we wnece fi 25
6= 6,000
Razem =| 6,000 szt
25| KNNR N004-0142-02-00 6,000 | kmpl
Szafka hydrantowa wnekowa z wyposazeniem (pradownica + waz dt.30 mb)
6= 6,000
Razem = W kmpl




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-002 KOBRA wer. 14

Instalacje sanitarne
A. Instalacja wodociggowa

Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
26 | KNNR N004-0130-06-10 1,000 | szt
Zawor zwrotny gwintowany typu EA w instalacji wodociagowej z rur stalowych fi 50
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
27 | KNNR N004-0130-06-00 1,000 | szt
Zawor pierwszenstwa wykonany w standardzie VV300 dn50, kv=43, z manometrem, z regulacja cisnienia po stronie
wyjsciowej, wykonany z zeliwa GGG40, przytacza kotnierzowe, PN16
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
28 | KNNR N004-0130-01-00 15,000 | szt
Zawor termostatyczny mieszajacy instalacji cw typ VTA 322 dn15 kv=1,2 zakres regulacji 20-43 stC
29 | KNNR N004-0130-02-00 1,000 | szt
Zawor termostatyczny mieszajacy instalacji cw typ VTA 322 dn20 kv=1,6 zakres regulacji 20-43 stC
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
30 | KNNR N004-0130-01-00 2,000 | szt
Zawor termostatyczny mieszajacy instalacji cw typ VTA 522 dn15 kv=3,0 zakres regulacji 20-43 stC
2= 2,000
Razem =| 2,000 |szt
31| KNNR N004-0132-01-05 55,000 | szt
Zawor kulowy gwintowany PN16 Tmax=120stC fi 15
55 = 55,000
Razem =| 55000 |szt
32 | KNNR N004-0132-03-05 1,000 | szt
Zawor kulowy gwintowany PN16 Tmax=120stC fi 25
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
33 | KNNR N004-0132-04-05 4,000 | szt
Zawor kulowy gwintowany PN16 Tmax=120stC fi 32
4= 4,000
Razem =| 4,000 |szt
34 | KNNR N004-0132-05-05 2,000 | szt
Zawor kulowy gwintowany PN16 Tmax=120stC fi 40
2= 2,000
Razem =| 2,000 |szt
35| KNNR N004-0130-01-10 18,000 | szt
Zawor zwrotny typ 601 fi 15
36 | KNNR N004-0130-01-00 3,000 | szt
Zawor rownowazacy instalacje cyrkulacji typ MTCV (B) dn15
3= 3,000
Razem =| 3,000 |szt
37 | KNNR N004-0531-01-00 18,000 | szt
Termometr do instalacji wody o zakresie wskazan 0-120stC, tarczowy z kréccem tylnym
38 | .Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Zestaw podnoszenia ci$nienia instalacji hydrantowej o wydajnosci 2,0 I/s i wysoko$ci podnoszenia 2,5bar.
Obejscie testowe z zaworem regulacyjnym oraz wodomierzem z nadajnikiem impulsow.
Obejscie zesatwu pompowego wyposazone w dwa zowry odcinajace dn50 oraz zawdr zwrotny dn50 typ EA
1= 1,000
Razem = W kmpl
39 | KNNR N004-0132-01-04 20,000 | szt
Zawor do ptuczki ustepowej
20= 20,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-002 KOBRA wer. 14

Instalacje sanitarne
A. Instalacja wodociggowa

Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 20,000 | szt
40 | KNNR N004-0115-01-00 98,000 | szt
Dodatek za podejscie doptywowe stalowe do zaworu, baterii
20+37*2+1*2+1*2= 98,000
Razem = 98,000 | szt
41| KNNR N004-0137-03-01 37,000 | szt
Montaz baterii umywalkowej stojacej z 2-zaworami
37= 37,000
Razem = 37,000 | szt
42 | KNNR N004-0137-01-00 1,000 | szt
Montaz baterii zlewozmywakowej Sciennej
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
43 | KNNR N004-0137-03-06 1,000 | szt
Montaz baterii zlewozmywakowej jednouchwytowej stojacej z 2-zaworami
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
44 | KNNR N004-0132-01-06 4,000 | szt
Zawor ze zlaczka do weza i z zaworem zwrotnym typ HA fi 15
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
45 | KNNR N004-0127-01-00 1,000 | szt
Préba szczelnosci instalacji wodociagowej z rur z tworzyw sztucznych
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
46 | KNNR N004-0127-04-00 1 065,000 | metr
Dodatek za probe szczelnosci instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych do fi 63
650.0 +25.0 + 120.0 + 150.0 + 70.0 + 30.0 + 20.0 = 1 065,000
Razem = 1.065,000 | metr
47 | .Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i $cianach wg dokumentacji
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
48 | .Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Przekucia, bruzdy i zamurownia
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
B | Kanalizacja sanitarna
49 | KNR 401-01-06-01-00 13,500 | m3
Wykop w gruncie z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
Pod rurociggi PCV w gruncie
0.50 *0.30 *90.0 = 13,500
Razem = 13,500 | m3
50 | KNNR N004-1411-02-00 4,050 | m3
Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm
0.15*0.30 *90.0 = 4,050
Razem = 4,050 | m3
51| KNNR N004-1411-02-00 9,450 | m3
Zasypka kanatéw i wykop6w piaskiem
13.50-4.05= 9,450
Razem = 9,450 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-002 KOBRA wer. 14

Instalacje sanitarne
B. Kanalizacja sanitarna
Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
52 | KNR 201-02-36-01-00 9,450 | m3
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3
945= 9,450
Razem =|  9450|m3
53 | KNNR N004-0203-04-00 90,000 | metr
Rurociag kanalizacyjny PVC SDR34 SN8 na uszczelke w wykopie wewnatrz budynkéw fi 160 mm
90.0= 90,000
Razem =| 90,000 | metr
54 | KNNR N004-0207-01-00 45,000 | metr
Rurociag kanalizacyjny niskoszumowy PVC na uszczelke fi 50
45.0= 45,000
Razem =| 45000 | metr
55 | KNNR N004-0207-02-00 100,000 | metr
Rurociag kanalizacyjny niskoszumowy PVC na uszczelke fi 75
100.0 = 100,000
Razem =| 100,000 | metr
56 | KNNR N004-0207-03-00 170,000 | metr
Rurociag kanalizacyjny niskoszumowy PVC na uszczelke fi 110
170.0 = 170,000
Razem =| 170,000 | metr
57 | KNNR N004-0207-04-00 90,000 | metr
Rurociag kanalizacyjny PVC-U na uszczelke fi 160
90.0= 90,000
Razem =| 90,000 | metr
58 | KNNR N004-0213-05-00 12,000 | szt
Rura wywiewna z PVC na uszczelke fi 110/160
12= 12,000
Razem =| 12,000 | szt
59 | KNR 215-02-17-01-00 6,000 | szt
Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk fi 75
6= 6,000
Razem =| 6,000 szt
60 | KNR 215-02-17-02-00 7,000 | szt
Czyszczak kanalizacyjny PCW na weisk fi 110
7= 7,000
Razem =| 7,000 |szt
61| KNR 219-00-14-12-00 3,000 | metr
Rura ochronna /ostonowa/ PE fi 250
1.0*3= 3,000
Razem =| 3,000 | metr
62 | KNR 215-06-16-01-00 11,000 | szt
Drzwiczki rewizyjne $cienne
1= 11,000
Razem =| 11,000 | szt
63 | KNNR N004-0211-01-00 45,000 | szt
Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 50
2+1+12+42+6+1+1= 45,000
Razem =| 45000 |szt
64 | KNNR N004-0211-03-00 20,000 | szt
Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 110
19+1= 20,000
Razem =| 20,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-002 KOBRA wer. 14

Instalacje sanitarne
B. Kanalizacja sanitarna

Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
65 | KNNR N004-0218-01-00 5,000 | szt
Whpust Sciekowy chromowany fi 50
66 | KNNR N004-0230-02-01 22,000 | kmpl
Umywalka ceramiczna 60x45 cm z syfonem chromowanym
22= 22,000
Razem = W kmpl
67 | KNNR N004-0230-02-01 1,000 | kmpl
Umywalka ceramiczna szer.60 cm dla niepetnosprawnych z syfonem chromowanym
1= 1,000
Razem = W kmpl
68 | KNNR N004-0230-02-01 12,000 | kmpl
Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat 60x45 cm wraz z syfonem chromowanym
12= 12,000
Razem = W kmpl
69 | KNNR N004-0230-02-01 2,000 | kmpl
Umywalka ceramiczna nablatowa 60x45 cm wraz z syfonem chromowanym
2= 2,000
Razem = W kmpl
70 | KNR 215-31-04-01-00 19,000 | kmpl
Miska ustepowa wiszaca na elemencie montazowym
19= 19,000
Razem = W kmpl
71| KNR 215-31-04-01-00 1,000 | kmpl
Miska ustepowa wiszaca na elemencie montazowym dla niepetnosprawnych
1= 1,000
Razem = W kmpl
72 | KNR 215-31-02-05-00 20,000 | kmpl
Element montazowy do ustepu
20= 20,000
Razem = w kmpl
73 | KNR 215-31-05-01-00 20,000 | szt
Montaz przycisku do sptuczek podtynkowych
20= 20,000
Razem = w szt
74 | KNR 215-31-04-02-00 6,000 | szt
Pisuar ceramiczny na elemencie montazowym wraz z zaworem sptukujacym automatycznym czasowym
6= 6,000
Razem = W szt
75| KNR 215-31-02-06-00 6,000 | kmpl
Element montazowy do pisuaru
6= 6,000
Razem = W kmpl
76 | KNNR N004-0229-05-03 1,000 | szt
Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na szafce
1= 1,000
Razem = W szt
77 | KNR 215-22-01-03-00 1,000 | szt
Montaz syfonu z PCW do zlewozmywakdw 2-komorowych
1= 1,000
Razem = W szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-002 KOBRA wer. 14

Instalacje sanitarne
B. Kanalizacja sanitarna

Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
78 | KNNR N004-0229-04-02 1,000 | szt
Zlew porzadkowy 1-komorowy na $cianie
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
79 | KNR 215-22-01-02-00 1,000 | szt
Montaz syfonu z PCW do zlewozmywakdw 1-komorowych
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
80 | KNNR N004-1414-01-00 1,000 | szt
Studnia schtadzajaca z kregéw betonowych fi 600 w wtazem Zeliwnym B125 wraz z niezbednymi pracami ziemnymi,
wysoko$¢=1,0 m
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
81| .Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Przekucia, bruzdy i zamurownia
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl

C | Kanalizacja deszczowa

82 | KNR 401-01-06-01-00 4,500 | m3

Wykop w gruncie z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
Pod rurociggi PCV w gruncie

0.50%0.30*30.0= 4,500
Razem = 4,500 | m3
83 | KNNR N004-1411-02-00 1,350 | m3
Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm
0.15%0.30*30.0 = 1,350
Razem = 1,350 | m3
84 | KNNR N004-1411-02-00 3,150 | m3
Zasypka kanatow i wykopow piaskiem
450-1.35= 3,150
Razem = 3,150 | m3
85 | KNR 201-02-36-01-00 3,150 | m3
Zageszczanie nasypdw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3
3.15= 3,150
Razem = W m3
86 | KNNR N004-0203-04-00 29,500 | metr
Rurociag kanalizacyjny PVC SDR34 SN8 na uszczelke w wykopie wewnatrz budynkow fi 160 mm
9.70+7.20+0.90+11.7 = 29,500
Razem = W metr
87 | KNNR N004-0222-03-00 1,000 | szt
Czyszczak (rewizja) kanalizacyjny z PCV na uszczelke fi 160
1= 1,000
Razem = 71%0 szt
88 | KNNR N004-0211-03-01 2,000 | szt
Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 160
2= 2,000
Razem = W szt
89 | KNR 215-34-01-01-00 2,000 | metr
Rurociag kanalizacyjny podciénieniowy z PE zgrzewany na $cianie fi 40 wraz z ksztaltkami
20= 2,000

Razem = 2,000 | metr




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Instalacje sanitarne
C. Kanalizacja deszczowa

Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
90 | KNR 215-34-01-01-02 30,000 | metr
Rurociag kanalizacyjny podcisnieniowy z PE zgrzewany na $cianie fi 56 wraz z ksztaitkami
30.0= 30,000
Razem = 30,000 | metr
91| KNR 215-34-01-02-00 5,000 | metr
Rurociag kanalizacyjny podcisnieniowy z PE zgrzewany na $cianie fi 63 wraz z ksztaitkami
50= 5,000
Razem = 5,000 | metr
92 | KNR 215-34-01-03-00 5,000 | metr
Rurociag kanalizacyjny podcisnieniowy z PE zgrzewany na $cianie fi 75 wraz z ksztaitkami
50= 5,000
Razem = 5,000 | metr
93 | KNR 215-34-05-01-05 3,000 | kmpl
Whpust dachowy z kotnierzem mocujacym fi 56 z podgrzewaczem 230V/8W
3= 3,000
Razem = W kmpl
94 | KNR 219-00-14-12-00 5,000 | metr
Rura ochronna /ostonowa/ PE fi 250
1.0+3.0+1.0= 5,000
Razem =| 5000 | metr

D | Instalacja c.o.

95 | KNNR N004-0404-01-00 400,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadkg aluminiowa fi 17x2,75 mm

4000 = 400,000
Razem = w metr
96 | KNNR N004-0404-01-00 130,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowa fi 21x3,45 mm
130.0 = 130,000
Razem = w metr
97 | KNNR N004-0404-02-00 140,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowg fi 26x4,0 mm
140.0 = 140,000
Razem = ﬁ metr
98 | KNNR N004-0404-03-00 295,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowg fi 32x4,0 mm
295.0 = 295,000
Razem = m metr
99 | KNNR N004-0404-04-00 145,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowg fi 40x4,0 mm
145.0 = 145,000
Razem = w metr
100 | KNNR N004-0404-05-00 15,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowg fi 50x4,5 mm
15.0 = 15,000
Razem = W metr
101 | KNNR N004-0404-06-00 10,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowg fi 63x6,0 mm
10.0 = 10,000
Razem = W metr
102 | KNR 034-01-01-03-02 400,000 | metr

Izolacja rury fi 17 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
400.0 = 400,000
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Instalacje sanitarne
D. Instalacja c.o.
Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem =| 400,000 | metr
103 | KNR 034-01-01-03-03 130,000 | metr
Izolacja rury fi 21 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
130.0 = 130,000
Razem = W metr
104 | KNR 034-01-01-04-00 140,000 | metr
Izolacja rury fi 26 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
140.0 = 140,000
Razem =| 140,000 | metr
105 | KNR 034-01-01-04-01 295,000 | metr
Izolacja rury fi 32 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
295.0= 295,000
Razem = m metr
106 | KNR 034-01-01-04-02 145,000 | metr
Izolacja rury fi 40 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
145.0 = 145,000
Razem =| 145000 | metr
107 | KNR 034-01-10-11-00 15,000 | metr
Izolacja rury fi 50 mm otuling z pianki PE grub 40 mm
15.0 = 15,000
Razem = 15,000 | metr
108 | KNR 034-01-10-11-02 10,000 | metr
Izolacja rury fi 63 mm otuling z pianki PE grub 50 mm
10.0= 10,000
Razem = 10,000 | metr
109 | KNNR N004-0403-07-10 15,000 | metr
Rurociag z rur stalowych spawanych B/S na $cianie fi 65
15.0 = 15,000
Razem = 15,000 | metr
110 | KNNR N002-1404-05-00 15,000 | metr
Malowanie 2x farba olejng rur stalowych do fi 100
15.0 = 15,000
Razem = 15,000 | metr
111 KNR 034-01-10-11-02 15,000 | metr
Izolacja rury fi 76 mm otuling z pianki PE grub 60 mm
15.0 = 15,000
Razem = W metr
112 | KNNR N004-0418-01-30 5,000 | szt
Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11KV/300/400 zaworowy wraz z zawiesiami
1+4= 5,000
Razem = W szt
113 | KNNR N004-0418-01-40 2,000 | szt
Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11KV/400/400 zaworowy wraz z zawiesiami
2= 2,000
Razem = W szt
114 | KNNR N004-0418-01-41 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11KV/400/520 zaworowy wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem = 71%0 szt
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
115 | KNNR N004-0418-01-50 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11KV/500/400 zaworowy wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
116 | KNNR N004-0418-01-57 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11KV/500/1120 zaworowy wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
117 | KNNR N004-0418-05-51 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 21KV/500/520 zaworowy wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
118 | KNNR N004-0418-05-52 4,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 21KV/500/600 zaworowy wraz z zawiesiami
4= 4,000
Razem =| 4,000 |szt
119 | KNNR N004-0418-05-53 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 21KV/500/720 zaworowy wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
120 | KNNR N004-0418-07-31 3,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 21KV/600/520 zaworowy wraz z zawiesiami
3= 3,000
Razem =| 3,000 |szt
121 | KNNR N004-0418-07-32 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 21KV/600/600 zaworowy wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
122 | KNNR N004-0418-07-38 3,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 21KV/600/1320 zaworowy wraz z zawiesiami
3= 3,000
Razem =| 3,000 |szt
123 | KNNR N004-0418-05-50 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22KV/500/400 zaworowy wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
124 | KNNR N004-0418-05-52 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22KV/500/600 zaworowy wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
125 | KNNR N004-0418-05-53 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22KV/500/720 zaworowy wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
126 | KNNR N004-0418-05-58 6,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22KV/500/1400 zaworowy wraz z zawiesiami
6= 6,000
Razem =| 6,000 szt
127 | KNNR N004-0418-06-50 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22KV/500/1800 zaworowy wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
128 | KNNR N004-0418-06-51 15,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22KV/500/2000 zaworowy wraz z zawiesiami
1+14= 15,000
Razem = 15,000 | szt
129 | KNNR N004-0418-06-52 16,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22KV/500/2200 zaworowy wraz z zawiesiami
16 = 16,000
Razem =| 16,000 | szt
130 | KNNR N004-0418-06-53 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22KV/500/2400 zaworowy wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
131 | KNNR N004-0418-07-38 6,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22KV/600/1320 zaworowy wraz z zawiesiami
6= 6,000
Razem =| 6,000 |szt
132 | KNNR N004-0425-03-04 1,000 | szt
Grzejnik tazienkowy 710/400 wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
133 | KNNR N004-0427-08-20 71,000 | kmpl
Podwajny kurek kulowy do grzejnikéw fi 20 z zasilaniem dolnym
M= 71,000
Razem = W kmpl
134 | KNR 215-04-15-06-30 71,000 | szt
Montaz gtowicy termostatycznej z blokadg nastawy
M= 71,000
Razem =| 71,000 | szt
135 | KNNR N004-0412-01-13 1,000 | szt
Zawor grzejnikowy termostatyczny katowy fi 15 z gtowicq z blokadg nastawy
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
136 | KNNR N004-0427-02-20 1,000 | kmpl
Zawor powrotny gwint do grzejnikow fi 15
1= 1,000
Razem = W kmpl
137 | KNR 215-04-15-04-30 72,000 | szt
Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego
M+1= 72,000
Razem = 72,000 | szt
138 | KNR 215-04-08-04-00 3,000 | szt
Zawor rownowazacy z odwodnieniem i kréécami pomiarowymi DN32 PN25 120stC kv=1,19-14,2
139 | KNNR N004-0412-06-01 1,000 | szt
Odpowietrznik automatyczny do pionu z zaworem odcinajacym fi 15
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
140 | KNNR N004-0406-05-00 1135,000 | metr
Préba szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych
400.0 + 130.0 + 140.0 + 295.0 + 145.0 + 15.0 + 10.0 = 1135,000
Razem =| 1135000 | metr
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
141 | KNNR N004-0406-02-00 15,000 | metr
Préba szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
15.0= 15,000
Razem =| 15,000 | metr
142 | .Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Przekucia, bruzdy i zamurownia
1= 1,000
Razem = W kmpl
E | Kotlownia
143 | .Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Kompaktowy wezet cieplny wraz z ociepleniem instalacji - wg specyfikacji w projekcie
1= 1,000
Razem = W kmpl
144 | KNNR N004-0510-01-26 1,000 | szt
Naczynie wzbiorcze przeponowe NG80 6 bar
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
145 | KNNR N004-0519-03-00 1,000 | szt
Ztacze samoodcinajace fi 25
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
146 | KNNR N004-0531-02-00 1,000 | szt
Manometr 0-10 bar/MPa+130stC wraz z kurkiem manometrycznym fig.528 PN16
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
F | WENTYLACJA
F.a|Linia W1
147 | KNR 217-01-22-02-00 16,940 | m2

Przewod wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy wraz z klapami rewizyjnymi - odcinki proste
258+0.94+080+0.79+0.36+0.15+1.43+0.26+0.21+0.15+0.11+1.74+1.02+0.31+0.11+1.88+0.63 + 0.44 +

0.41+0.36 +0.28+0.28 +0.26 +0.21 +0.19+0.16 + 0.14 + 0.12 + 0.11 + 0.10 + 0.09 + 0.17 + 0.05 + 0.04 + 0.03 + 0.03 = 16,940
Razem = 16,940 | m2
148 | KNR 217-01-22-02-00 10,910 | m2

Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy - ksztattki
0.23+0.10+0.25+0.08+0.34 +0.10 +0.11 +0.21 + 0.24 + 0.14 + 0.52 + 0.84 + 0.29 + 0.13 + 0.80 + 0.51 + 0.33 + 0.70 +

1.28+0.08+1.02+0.83+0.56 +0.46 +0.76 = 10,910
Razem =| 10,910 |m2
149 | KNR 217-01-36-01-12 3,000 | szt
Kanatowa klapa przeciwpozarowa okragta fi 100 mm EIS120 - wg projektu
2+1= 3,000
Razem =| 3,000 |szt
150 | KNR 217-01-55-03-00 1,000 | szt
Ttumik kanatowy okragty fi 250 1=1000 mm
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
151 | KNR 217-01-31-01-02 16,000 | szt
Przepustnica stalowa kotowa fi 100
16 = 16,000
Razem =| 16,000 | szt
152 | KNR 217-01-31-02-03 1,000 | szt

Przepustnica stalowa kotowa fi 160
1= 1,000
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F. WENTYLACJA

F.a. Linia W1
Data: 01.10.2018
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 1,000 | szt
153 | KNR 217-01-31-02-05 1,000 | szt
Przepustnica stalowa kotowa fi 200
1= 1,000
Razem = 71%0 szt
154 | KNR 217-01-22-01-00 2,460 | m2
Przewdd wentylacyjny elastyczny aluminiowy FLEX ocieplony min 40 mm
0.21+0.28+0.20+0.18+0.47 +0.46 +0.15+0.15+0.19+ 017 = 2,460
Razem = W m2
155 | KNR 217-01-40-01-00 11,000 | szt
Anemostat okragty fi 100 mm
1= 11,000
Razem =| 11,000 szt
156 | KNR 217-01-40-01-00 6,000 | szt
Anemostat okragty fi 125 mm
6= 6,000
Razem = W szt
157 | KNR 217-02-08-02-00 1,000 | szt
Wentylator dachowy fi 315 mm + regulator obrotéw
1= 1,000
Razem = 71%0 szt
158 | KNR 217-01-48-02-00 1,000 | szt
Podstawa dachowa stalowa prostokatna pod wentylator dachowy
1= 1,000
Razem = 71%0 szt
159 | KNR 216-03-20-01-00 36,370 | m2
Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej pokrytej zbrojong folig aluminiowa gr.30 mm
160 | KNR 216-06-03-01-00 5,000 | m2
Ptaszcz z blachy ocynkowanej na powierzchniach ocieplonych kanatéw na dachu
50= 5,000
Razem = 5,000 | m2
161 | .Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Komplet wspornikéw pod kanaty na dachu
1= 1,000
Razem = 71%0 kmpl
F.b | Linia W2
162 | KNR 217-01-22-02-00 8,810 | m2
Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy wraz z klapami rewizyjnymi - odcinki proste
0.14+236+0.72+0.79+0.20 + 1.17 + 0.94 + 0.88 + 0.83 + 0.59 + 0.11 + 0.08 = 8,810
Razem = W m2
163 | KNR 217-01-22-02-00 1,640 | m2
Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy - ksztattki
0.10+0.13+0.17+0.21+0.05+0.22+0.16 +0.30 + 0.13+0.17 = 1,640
Razem = 71&40 m2
164 | KNR 217-01-36-01-12 2,000 | szt
Kanatowa klapa przeciwpozarowa okragta fi 100 mm EIS120 - wg projektu
2= 2,000
Razem = W szt
165 | KNR 217-01-36-01-12 1,000 | szt
Kanatowa klapa przeciwpozarowa okragta fi 125 mm EIS120 - wg projektu
1= 1,000
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F. WENTYLACJA

F.b. Linia W2
Data: 01.10.2018
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 1,000 | szt
166 | KNR 217-01-55-02-00 1,000 | szt
Ttumik kanatowy okragty fi 125 1=1000 mm
1= 1,000
Razem = 71%0 szt
167 | KNR 217-01-31-02-01 2,000 | szt
Przepustnica stalowa kotowa fi 125
2= 2,000
Razem = W szt
168 | KNR 217-01-40-01-00 1,000 | szt
Anemostat okragty fi 125 mm
1= 1,000
Razem =| 1,000 szt
169 | KNR 217-01-40-01-00 1,000 | szt
Anemostat okragty fi 160 mm
1= 1,000
Razem = 71%0 szt
170 | KNR 217-01-38-01-00 1,000 | szt
Kratka wentylacyjna prostokatna 200x100 mm (wywiewnik z przepustnica)
1= 1,000
Razem = 71%0 szt
171 | KNR 217-02-08-01-00 1,000 | szt
Wentylator dachowy fi 200 mm + regulator obrotéw + wspornik montazowy
1= 1,000
Razem = 71%0 szt
172 | KNR 216-03-20-01-00 12,540 | m2
Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej pokrytej zbrojong folig aluminiowa gr.30 mm
(8.81+1.64)*1.2= 12,540
Razem =| 12540 |m2
173 | KNR 216-06-03-01-00 5,000 | m2
Ptaszcz z blachy ocynkowanej na powierzchniach ocieplonych kanatéw na dachu
50= 5,000
Razem =| 5000 |m2
174 | .Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Komplet wspornikéw pod kanaty na dachu
1= 1,000
Razem = 71%0 kmpl
F.c | Linia W3
175 | KNR 217-01-22-02-00 4,250 | m2
Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy wraz z klapami rewizyjnymi - odcinki proste
1.88+0.63+0.31+0.16 +0.27 +1.0 = 4,250
Razem = 4,250 | m2
176 | KNR 217-01-22-02-00 0,560 | m2
Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy - ksztattki
0.10+0.09+0.02+0.19+0.16 = 0,560
Razem = 0,560 | m2
177 | KNR 217-01-36-01-12 1,000 | szt
Kanatowa klapa przeciwpozarowa okragta fi 100 mm EIS120 - wg projektu
1= 1,000
Razem = 71%0 szt
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F. WENTYLACJA

F.c. Linia W3
Data: 01.10.2018
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
178 | KNR 217-01-36-02-10 1,000 | szt
Kanatowa klapa przeciwpozarowa okragta fi 160 mm EIS120 - wg projektu
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
179 | KNR 217-01-55-02-00 1,000 | szt
Ttumik kanatowy okragty fi 100 1=1000 mm
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
180 | KNR 217-01-40-01-00 1,000 | szt
Anemostat okragty fi 160 mm
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
181 | KNR 217-01-38-01-00 1,000 | szt
Kratka wentylacyjna prostokatna 310x100 mm (wywiewnik z przepustnica)
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
182 | KNR 217-02-08-01-00 1,000 | szt
Wentylator dachowy fi 160 mm + regulator obrotéw + wspornik montazowy
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
183 | KNR 216-03-20-01-00 4,380 | m2
Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej pokrytej zbrojong folig aluminiowa gr.30 mm
(3.25+0.40)*1.2= 4,380
Razem =| 4380 |m2
184 | KNR 216-06-03-01-00 5,000 | m2
Ptaszcz z blachy ocynkowanej na powierzchniach ocieplonych kanatéw na dachu
50= 5,000
Razem =| 5000 |m2
185 | .Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Komplet wspornikéw pod kanaty na dachu
1= 1,000
Razem = W kmpl
F.d | Linia W4
186 | KNR 217-02-04-01-00 1,000 | szt
Wentylator $cienny o wydajnosci 200m3/h, dp=50Pa, fi150 mm
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
F.e | Roboty pozostate
187 | .Analiza indywidualna 1,000 | jednos
Regulacja, pomiary i rozruch wentylacji
1= 1,000
Razem = W jednos
188 | KNR 401-03-33-08-00 18,000 | szt
Przebicie otworéw w $cianach gruboci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
18= 18,000
Razem =| 18,000 | szt
189 | KNR 401-03-33-09-00 5,000 | szt
Przebicie otworéw w $cianach grubo$ci 1 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
5= 5,000
Razem =| 5000 |szt
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F. WENTYLACJA

F.e. Roboty pozostate
Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
190 | KNR 401-03-23-02-00 18,000 | szt
Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet gruboéci 1/2 cegty
18= 18,000
Razem =| 18,000 | szt
191 | KNR 401-03-23-03-00 5,000 | szt
Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet grubosci 1 cegty
5= 5,000
Razem =| 5000 szt
192 | WKNR W202-2004-10-00 5,000 | m2
Obudowa kanatéw w kottowni z ptyt ognioochronnych gr. 55 mm na rusztach - do EIS120
50= 5,000
Razem = 5,000 | m2
193 | KNR 202-20-04-07-00 3,890 | m2

Obudowa stupéw stalowych z ptyt do zabezpieczen ppoz. gr.15 mm z odstepem 5 mm od ksztattownika

G | Przebudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek od S0-S7, S$2.1, $2.2

194 | KNR 231-08-05-03-00 18,000 | m2

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wys 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z przeznaczeniem do
ponownego wbudowania

Chodhnik przy SO
20*6.0= 12,000
Chodhnik przy S4
20*3.0= 6,000
Razem = 18,000 | m2
195 | KNR 231-08-01-03-00 18,000 | m2
Rozebranie podbudowy betonowej chodnikow
18.0= 18,000
Razem = 18,000 | m2
196 | KNR 231-08-14-02-00 5,000 | metr
Rozebranie obrzeza 8x30 cm
Przyjeto
50= 5,000
Razem = 5,000 | metr
197 | CEN 231-20-01-05-00 190,000 | metr
Ciecie nawierzchni asfaltowej
95.0*2= 190,000
Razem = 190,000 | metr
198 | KNR 231-08-03-03-00 190,000 | m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm
Jezdnia
2.0*95.0= 190,000
Razem = 190,000 | m2
199 | KNR 231-08-03-04-00 1 330,000 | m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 7 ¢cm do 10 cm. Krotno§¢=7
190.0 = 190,000
Razem = 190,000
Wspotcz. = * 7,00000
Ogétem = 1330,000 | m2
200 | KNR 231-08-02-07-00 190,000 | m2
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub betonu grub 15 cm
190.0 = 190,000
Razem = 190,000 | m2
201 | KNR 231-08-02-08-00 950,000 | m2

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 5 cm do grubosci 20 cm.
Krotno$é=5
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G. Przebudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek od S0-S7, S2.1, $2.2

Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
190.0 = 190,000
Razem = 190,000
Wspétcz. = * 5,00000
Ogotem = 950,000 | m2
202 | KNR 405-04-09-03-01 5,000 | kmpl
Demontaz studni rewizyjnej fi 1200
Na trasie rurociggu fi 400 pod budynkiem
1= 1,000
Na trasie rurociggu fi 200
2= 2,000
Na trasie rurociggu fi 160
2= 2,000
Razem = 5,000 | kmpl
203 | KNR 405-03-13-01-00 32,000 | metr
Demontaz rurociggu kanalizacji sanitarne fi 160 mm w gotowym wykopie
320= 32,000
Razem = 32,000 | metr
204 | KNR 405-03-13-01-00 29,000 | metr
Demontaz rurociggu kanalizacji sanitarne fi 200 mm w gotowym wykopie
Pod budynkie i odcinek w kierunku S4-S5
29.0= 29,000
Razem = 29,000 | metr
205 | 4010-1081-70-0 103,340 | m3
Wywdz materiatéw z rozbiérki samochodami wywrotkami wraz z optatg za sktadowanie. Odlegto$¢ wywozu okresli
Oferent
206 | KNNR N001-0202-08-21 253,220 | m3
Wykopy w gruncie kat 1-4 z wywozem gruntu - wykopy dla wykonania rozbiérkek studni i rurociagdw
Studnie
6.0%270%2.70*1+3.0%270%270* 4 = 131,220
Rury fi 160 mm
20%1.0%320= 64,000
Rury fi 200 mm
20%1.0%*29.0= 58,000
Razem = 253,220 | m3
207 | KNNR N001-0214-01-10 253,220 | m3
Zasypanie wykopu z zageszczeniem warstwami w gruncie kategorii 1-2 wraz z zakupem i dostawg piasku
253.22 = 253,220
Razem = 253,220 | m3
208 | KNNR N001-0202-08-21 1 446,480 | m3
Wykopy w gruncie kat 1-4 z wywozem na tymczasowe sktadowisko
Rury fi 500 mm i studnie
6.0*1.40*164.0*1.05= 1446,480
Razem = 1446,480 | m3
209 | KNR 201-03-25-05-00 1014,000 | m2
Umocnienie $cian wykopow liniowych o gteb do 6,0 m grodzicami whijanymi pionowo w gruncie kat 3
S0-S7
6.0%(165.0+2.0%2)= 1014,000
Razem = 1 014,000 | m2
210 | .Analiza indywidualna 1,000 | jednos
Zabicie igtofiltrow i pompowanie wody z wykopdw wraz z optatg za zrzut wody
1= 1,000
Razem = 1,000 | jednos
211 | KNNR N001-0527-01-00 4,000 | szt
Montaz konstrukcji o rozpietosci do 4,0 m podwieszen kabli energetycznych
4= 4,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Instalacje sanitarne
G. Przebudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek od S0-S7, S2.1, $2.2

Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 4,000 | szt
212 | KNNR N001-0527-06-00 4,000 | szt
Demontaz konstrukcji o rozpigtosci do 4,0 m podwieszen kabli energetycznych
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
213 | KNNR N001-0529-01-00 4,000 | szt
Montaz konstrukcji o rozpietosci do 4,0 m podwieszen rurociggow i kanatéw
Woda
2= 2,000
Kanal deszcz
2= 2,000
Razem = 4,000 | szt
214 | KNNR N001-0529-06-00 4,000 | szt
Demontaz konstrukcji o rozpietosci do 4,0 m podwieszen rurociggéw i kanatéw
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
215 | KNNR N004-1411-02-00 34,440 | m3
Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm
0.15*1.40*164.0 = 34,440
Razem = 34,440 | m3
216 | KNNR N004-1308-07-10 163,800 | metr
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC-U kI.S SN8 fi 500x14,6 taczony na wcisk w wykopie umocnionym
163.80 = 163,800
Razem = 163,800 | metr
217 | KNNR N004-1308-03-10 6,000 | metr
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC-U kI.S SN8 fi 200x5,9 taczony na weisk w wykopie umocnionym - przy studni S2
Kaskada przy S2
3.0*2= 6,000
Razem = 6,000 | metr
218 | KNNR N004-1410-04-02 3,180 | m3
Podtoza betonowe C12/15 grub 20 cm pod studnie
219 | KNNR N004-1413-03-00 7,000 | szt
Studnia rewizyjna z kregdw betonowych z betonu C35/45 W10 fi 1200 z wiazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym
fi600 D400 - wg projektu
§1,2,3,4,5,6,7
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt
220 | KNNR N004-1413-04-00 42,000 | szt
Studnia rewizyjna z kregdw betonowych fi 1200 - za kazde 0,5 m rdznicy gtebokosci - pogtebienie 0 3 m.Krotno$¢=6
7= 7,000
Razem = 7,000
Wspbicz. = * 6,00000
Ogotem = 42,000 | szt
221 .Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Wiaczenie rurociggdéw istniejacych fi 200 do projektowanej studzienki S2 zabudowanej na trasie rurociagu
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
222 | KNNR N004-1412-02-00 4,000 | m3
Wykonanie otuliny betonowej z C8/10 kanatéw - kaskady przy studni S2
Przy 82
1.0*1.0*20%2= 4,000
Razem = 4,000 | m3
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Instalacje sanitarne
G. Przebudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek od S0-S7, S2.1, $2.2

Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

223 | .Analiza indywidualna 1,000 | szt

W kanale dolotowym do studni S7 odciecie doptywu $ciekdw poduszka pneumatyczng i kontrolowanie spietrzenia
Sciekow. W przypadku niebezpiecznstwa przelania, $cieki nalezy odpompowa¢ do wozu asenizacyjnego i wywozic.

1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
224 | Analiza indywidualna 2,000 | szt
Odciecie i za$lepienie rurociggow istniejacych fi 200
2= 2,000
Razem =| 2,000 |szt
225 | .Analiza indywidualna 2,000 | szt
Odciecie i za$lepienie rurociggow istniejacych fi 400
2= 2,000
Razem =| 2,000 |szt
226 | KNNR N004-1610-02-00 0,120 | szt
Préba szczelnosci kanatow rurowych do fi 200 (dtugo$¢ 50 m)
6.0/50.0= 0,120
Razem = 0,120 | szt
227 | KNNR N004-1610-06-00 3,280 | szt
Préba szczelnosci kanatoéw rurowych fi 500 (dtugo$é 50 m)
228 | KNNR N004-1411-02-00 151,500 | m3
Obsypka rurociggéw piaskiem 30 cm ponad wierzch rury
229 | KNNR N001-0214-01-10 688,000 | m3
Zasypanie wykopu z zageszczeniem warstwami w gruncie kategorii 1-2 wraz z zakupem i dostawg piasku - przyjeto
60% objetosci
230 | KNNR N001-0214-01-10 459,000 | m3
Zasypanie wykopu z zageszczeniem warstwami w gruncie kategorii 1-2, grunt z odktadu - przyjeto 40% objetosci
231| N001-02- + N0-0102-08-02 987,480 | m3

Roboty ziemne z hatd koparka przedsierng 0,60 m3 kat 1-3 z transportem wywrotkg - wywiezienie nadmiaru ziemi.
Odlegtos¢ wywozu skalkuluje Oferent

1446.48 - 459.0 = 987,480
Razem = 987,480 | m3
232 | KNR 231-01-04-01-00 18,000 | m2
Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczenie reczne grub 10 cm - chodniki
Chodniki
18.0= 18,000
Razem = 18,000 | m2
233 | KNR 231-05-11-03-00 18,000 | m2
Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm. Kostka z uprzedniej rozbidrki
(odtworzenie nawierzchni chodnikéw)
18.0= 18,000
Razem = 18,000 | m2
234 | KNR 231-04-07-05-00 5,000 | metr
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Odtworzenie
50= 5,000
Razem = 5,000 | metr
235 | 2310-1140-50-0 190,000 | m2
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego grub 20 cm - ciggi jezdne
Jezdnia
190.0 = 190,000
Razem = 190,000 | m2
236 | KNNR N006-1005-07-00 190,000 | m2

Skropienie podbudowy asfaltem
190.0 = 190,000
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Instalacje sanitarne
G. Przebudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek od S0-S7, S2.1, $2.2

Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 190,000 | m2
237 | KNNR N006-0308-02-01 190,000 | m2
Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzaca grub 5 cm
20%950= 190,000
Razem = 190,000 | m2
238 | KNNR N006-1005-06-00 780,000 | m2
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej
Na cafej szeroko$ci jezdni
6.0*130.0= 780,000
Razem = 780,000 | m2
239 | KNNR N006-1005-07-00 780,000 | m2
Skropienie nawierzchni asfaltem
780.0 = 780,000
Razem = 780,000 | m2
240 | KNNR N006-0309-02-01 780,000 | m2
Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna grub 4 cm
Na cafej szerokosci jezdni
6.0*130.0= 780,000
Razem = 780,000 | m2

H | Przytacze kanalizacji sanitarnej. Odcinek od $8-S13

241 | KNR 231-08-05-03-00 42,860 | m2

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wys 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z przeznaczeniem do
ponownego wbudowania

30%2.0+2.0%1.63= 9,260
420*8.0= 33,600
Razem =| 42,860 |m2
242 | KNR 231-08-01-03-00 42,860 | m2
Rozebranie podbudowy betonowe;j
42.86 = 42,860
Razem = 42,860 | m2
243 | KNR 231-08-14-02-00 20,000 | metr
Rozebranie obrzeza 8x30 cm
20.0= 20,000
Razem = 20,000 | metr
2441 4010-1081-70-0 9,430 | m3
Wywoz materiatow z rozbidrki samochodami wywrotkami wraz z optatg za sktadowanie. Odlegto$¢ wywozu okresli
Oferent
245 | KNNR N001-0202-08-21 175,780 | m3
Wykopy w gruncie kat 1-4 z wywozem na tymczasowe sktadowisko
246 | KNNR N001-0313-02-00 372,050 | m2
Umocnienie petne $cian wykopow wraz z rozbiérka w gruncie kat 1-4
247 | .Analiza indywidualna 1,000 | jednos
Zabicie igtofiltrow i pompowanie wody z wykopdw wraz z optatg za zrzut wody
1= 1,000
Razem = W jednos
248 | KNNR N001-0527-01-00 1,000 | szt
Montaz konstrukcji o rozpietosci do 4,0 m podwieszen kabli energetycznych
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
249 | KNNR N001-0527-06-00 1,000 | szt
Demontaz konstrukcji o rozpietosci do 4,0 m podwieszen kabli energetycznych

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-002 KOBRA wer. 14

Instalacje sanitarne
H. Przytacze kanalizacji sanitarnej. Odcinek od S8-S13

Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
250 | KNNR N004-1411-02-00 14,160 | m3
Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm
251 | KNNR N004-1308-02-10 23,350 | metr
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC-U kI.S SN8 fi 160x4,7 taczony na wcisk w wykopie umocnionym
S9-bud
4.50= 4,500
S11-S11.1-bud
70+125= 8,250
S§12-S12.1-bud
9.60+1.0= 10,600
Razem = 23,350 | metr
252 | KNNR N004-1308-03-10 50,600 | metr
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC-U kI.S SN8 fi 200x5,9 taczony na wcisk w wykopie umocnionym
S58-S13
50.60 = 50,600
Razem = 50,600 | metr
253 | KNNR N004-1417-02-01 4,000 | szt
Studzienka kanalizacyjna PVC fi 425 z wtazem Zeliwnym D400
§10,11,12,13
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
254 | KNNR N004-1417-02-01 2,000 | szt
Studzienka kanalizacyjna PVC fi 425 z wtazem zeliwnym A15
S8,9
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
255 | KNNR N004-1417-02-00 2,000 | szt
Studzienka kanalizacyjna PVC fi 315 z wtazem Zeliwnym A15
S11.1,S12.1
2= 2,000
Razem =| 2,000 szt
256 | .Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Wigczenie rurociggow istniejacych fi 200 do projektowanej studzienki S13 zabudowanej na trasie rurociagu
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
257 | KNNR N004-1610-02-00 1,480 | szt
Proba szczelnosci kanatéw rurowych do fi 200 (dtugo$¢ 50 m)
258 | KNNR N004-1411-02-00 32,910 | m3
Obsypka rurociggéw piaskiem 30 cm ponad wierzch rury
259 | KNNR N001-0214-01-10 124,770 | m3
Zasypanie wykopu z zageszczeniem warstwami w gruncie kategorii 1-2, grunt z odktadu
260 | N001-02- + N0-0102-08-02 51,020 | m3
Roboty ziemne z hatd koparka przedsierng 0,60 m3 kat 1-3 z transportem wywrotka - wywiezienie nadmiaru ziemi.
Odlegtos¢ wywozu skalkuluje Oferent
175.79-124.77 = 51,020
Razem = 51,020 | m3
261 | KNR 231-01-04-01-00 42,860 | m2
Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczenie reczne grub 10 cm
Powierzchnie jezdne
30%20= 6,000
Powierzchnie piesze
20%1.63+4.20*8.0= 36,860
Razem = 42,860 | m2
262 | 2310-1140-50-0 6,000 | m2
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego grub 20 cm - ciggi jezdne
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Powierzchnie jezdne
3.0*20= 6,000
Razem = 6,000 | m2
263 | KNR 231-01-04-01-00 36,860 | m2
Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczenie reczne grub 10 cm - chodniki
Powierzchnie piesze
20%1.63+4.20*8.0= 36,860
Razem = 36,860 | m2
264 | KNR 231-01-04-02-00 184,300 | m2
Warstwa odsaczajaca z piasku w korycie, zageszczenie reczne - dodatek za 1 cm - pogrubienie 0 5 cm do grubosci 15
cm. Krotno$é=5
36.86 = 36,860
Razem = 36,860
Wspétcz. = * 5,00000
Ogotem = 184,300 | m2
265 | KNR 231-05-11-03-00 42,860 | m2
Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm. Kostka z uprzedniej rozbidrki
(odtworzenie nawierzchni)
6.0 +36.86 = 42,860
Razem = 42,860 | m2
266 | KNR 231-04-07-05-00 20,000 | metr
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Odtworzenie
20.0= 20,000
Razem = 20,000 | metr
| | Przytacze kanalizacji deszczowej
267 | KNNR N001-0202-08-21 170,220 | m3
Wykopy w gruncie kat 1-4 z wywozem na tymczasowe sktadowisko
Pod rurociggi
1.50%1.0 * (65.0 + 28.0) = 139,500
Pod studnie
20%1.60*1.60*6= 30,720
Razem = 170,220 | m3
268 | KNNR N001-0313-02-00 355,800 | m2
Umocnienie petne $cian wykopéw wraz z rozbiérka w gruncie kat 1-4
1.50 % (65.0 +28.0)* 2 = 279,000
20*160%4*6= 76,800
Razem = 355,800 | m2
269 | KNNR N004-1411-02-00 13,780 | m3
Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm
270 | KNNR N004-1308-03-10 64,450 | metr
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC-U kI.S SN8 fi 200x5,9 taczony na wcisk w wykopie umocnionym
Sd1-Sd5-bud
15.9+283+4.85+54+10.0= 64,450
Razem = 64,450 | metr
271 | KNNR N004-1308-02-10 27,400 | metr
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC-U kI.S SN8 fi 160x4,7 taczony na wcisk w wykopie umocnionym
Sd3-bud
12.0= 12,000
Sd4-bud
10.40 = 10,400
Sd4.1
13+255+1.15= 5,000
Razem = 27,400 | metr
272 | KNNR N004-1417-02-01 3,000 | szt
Studzienka kanalizacyjna PVC fi 425 z wiazem zeliwnym A15
24,5
3= 3,000
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Instalacje sanitarne
| Przytacze kanalizacji deszczowej

Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 3,000 | szt
273 | KNNR N004-1417-02-00 3,000 | szt
Studzienka kanalizacyjna PVC fi 315 z wiazem zeliwnym A15
1,3,4.1
3= 3,000
Razem =| 3,000 |szt
274 | Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Wigczenie rurociggéw istniejacych do projektowanej studzienki Sd1 zabudowanej na trasie rurociggu
1= 1,000
Razem = W kmpl
275 | KNNR N004-1610-02-00 1,840 | szt
Préba szczelnosci kanatow rurowych do fi 200 (dtugo$¢ 50 m)
276 | KNNR N004-1411-02-00 42,250 | m3
Obsypka rurociggéw piaskiem 30 cm ponad wierzch rury
277 | KNNR N001-0214-01-10 110,320 | m3

Zasypanie wykopu z zageszczeniem warstwami w gruncie kategorii 1-2, grunt z odktadu
170.22 - (13.78 +27.40*3.14*0.08 * 0.08 + 64.45*3.14*0.10*0.10 +3*3.14*0.21 *0.21 *2.0 + 3% 3.14 * 0.157 * 0.157

*2.0 +42.25) = 110,320
Razem = 110,320 | m3
278 | N001-02- + N0-0102-08-02 59,900 | m3
Roboty ziemne z hatd koparka przedsierng 0,60 m3 kat 1-3 z transportem wywrotka - wywiezienie nadmiaru ziemi.
Odlegtos¢ wywozu skalkuluje Oferent
170.22-110.32 = 59,900
Razem = 59,900 | m3

J | Przylacze wody

279 | KNR 231-08-05-03-00 3,000 | m2

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wys 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z przeznaczeniem do
ponownego wbudowania

1.50%2.0= 3,000
Razem = 3,000 | m2
280 | KNR 231-08-01-03-00 3,000 | m2
Rozebranie podbudowy betonowej
3.0= 3,000
Razem = 3,000 | m2
281 | KNR 231-08-14-02-00 4,000 | metr
Rozebranie obrzeza 8x30 cm i kraweznika
20*2= 4,000
Razem = 4,000 | metr
282 | CEN 231-20-01-05-00 8,000 | metr
Ciecie nawierzchni asfaltowej
3.0+20+3.0= 8,000
Razem = 8,000 | metr
283 | KNR 231-08-03-03-00 6,000 | m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm
Jezdnia
20%3.0= 6,000
Razem = 6,000 | m2
284 | KNR 231-08-03-04-00 42,000 | m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 7 cm do 10 cm. Krotno$¢=7
6.0= 6,000
Razem = 6,000

Wspbicz. = * 7,00000
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Instalacje sanitarne
J. Przytacze wody
Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Ogotem = 42,000 | m2
285 | KNR 231-08-02-07-00 6,000 | m2
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub betonu grub 15 cm
6.0= 6,000
Razem = 6,000 | m2
286 | KNR 231-08-02-08-00 30,000 | m2
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm - pogrubienie 0 5 cm do grubosci 20 cm.
Krotno$¢=5
6.0= 6,000
Razem = 6,000
Wspétcz. = * 5,00000
Ogétem = 30,000 | m2
287 | 4010-1081-70-0 2,970 ' m3
Wywoz materiatow z rozbidrki samochodami wywrotkami wraz z optatg za sktadowanie. Odlegto$¢ wywozu okresli
Oferent
(3.070.30+6.0%0.30)* 1.1 = 2,970
Razem = 2,970 | m3
288 | N001-0202-08-21 70,880 | m3
Wykopy w gruncie kat 1-4 z wywozem. Odlegto$¢ wywozu skalkuluje Oferent
289 | KNNR N001-0313-02-00 157,500 | m2
Umocnienie peine $cian wykopéw wraz z rozbiérka w gruncie kat 1-4
1.75*450*2= 157,500
Razem = 157,500 | m2
290 | .Analiza indywidualna 1,000 | jednos
Pompowanie wody z wykopdw wraz z optatg za zrzut wody
1= 1,000
Razem = 1,000 | jednos
291 | KNNR N004-1411-02-00 6,080 | m3
Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm
292 | KNNR N004-1009-01-10 45,000 | metr
Rury ci$nieniowe PE100 SDR17 dz63 PN10 w wykopie wraz z wykonaniem potaczen przewidzianych systemem
45.0= 45,000
Razem = 45,000 | metr
293 | KNNR N001-0527-01-00 2,000 | szt
Montaz konstrukcji o rozpietosci do 4,0 m podwieszen kabli energetycznych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
294 | KNNR N001-0527-06-00 2,000 | szt
Demontaz konstrukcji o rozpietosci do 4,0 m podwieszen kabli energetycznych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
295 | KNNR N001-0529-01-00 3,000 | szt
Montaz konstrukcji o rozpietosci do 4,0 m podwieszen rurociggdw i kanatow
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
296 | KNNR N001-0529-06-00 3,000 | szt
Demontaz konstrukcji o rozpietosci do 4,0 m podwieszen rurociggéw i kanatéw
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
297 | KNNR N004-1011-01-12 4,000 | szt
Montaz kolana elektrooporowego PE w wykopie umocnionym fi 63
4= 4,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-002 KOBRA wer. 14

Instalacje sanitarne
J. Przytacze wody

Data: 01.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 4,000 | szt
298 | .Analiza indywidualna 1,000 | szt
Wiaczenie projektowanego rurociagu do istniejacego. Wezet W1 - wg projektu: nawiertka NWZ do nawiercania pod
ci$nieniem do rur zeliwnych fi 100 mm z odejciem i zasuwa dn50; obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna sztywna,
dwuztaczka I1SO GZ 2" do rur PE dz63
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
299 | KNNR N004-0106-06-00 2,000 | metr
Rurociag stalowy OC gwintowany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 50
Wodomierz
20= 2,000
Razem = 2,000 | metr
300 | KNNR N004-0130-06-01 2,000 | szt
Zawor kulowy gwintowany w instalacji wodociggowej z rur stalowych fi 50
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
301 | KNNR N004-0140-04-11 1,000 | kmpl
Wodomierz DN32 WS 10 NK wraz z tacznikami i konsolg
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
302 | KNNR N004-0130-06-20 1,000 | szt
Zawor antyskazeniowy typ EA fi 50 mm z kurkiem spustowym
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
303 | KNNR N004-1606-02-00 1,000 | szt
Préba wodna szczelnoci sieci wodociggowych (200 m) z rur PCW, PE do fi 160
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
304 | KNNR N004-1611-01-00 1,000 | szt
Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej (200 m)
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
305 | KNNR N004-1612-01-00 1,000 | szt
Ptukanie sieci wodociggowej (200 m)
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
306 | KNR 219-01-34-02-00 1,000 | kmpl
Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
307 | KNR 219-02-19-01-00 45,000 | metr
Oznakowanie trasy wodociggu tasma z tworzywa sztucznego
45.0= 45,000
Razem = 45,000 | metr
308 | KNNR N004-1411-02-00 14,560 | m3
Obsypka rurociggéw piaskiem 30 cm ponad wierzch rury
309 | KNNR N001-0214-01-10 50,100 | m3
Zasypanie wykopu z zageszczeniem warstwami w gruncie kategorii 1-2 wraz z zakupem i dostawg piasku
70.88 - (6.08 +45.0 *3.14 *0.0315 * 0.0315 + 14.56) = 50,100
Razem = 50,100 | m3
310 | KNR 231-01-04-01-00 3,000 | m2
Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczenie reczne grub 10 cm - chodniki
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Chodnik
3.0= 3,000
Razem = 3,000 | m2
311 | KNR 231-05-11-03-00 3,000 | m2
Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm. Kostka z uprzedniej rozbidrki
(odtworzenie nawierzchni chodnikéw)
3.0= 3,000
Razem = 3,000 | m2
312 | KNR 231-04-07-05-00 4,000 | metr
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Odtworzenie
20*2= 4,000
Razem = 4,000 | metr
313 2310-1140-50-0 6,000 | m2
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego grub 20 cm - ciggi jezdne
Jezdnia
6.0= 6,000
Razem = 6,000 | m2
314 | KNNR N006-1005-07-00 6,000 | m2
Skropienie podbudowy asfaltem
6.0= 6,000
Razem = 6,000 | m2
315 | KNNR N006-0308-02-01 6,000 | m2
Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzaca grub 5 cm
6.0= 6,000
Razem = 6,000 | m2

- Koniec wydruku ---



