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Instalacje sanitarne

: Gmina Wrze$nia

ul.Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-002 KOBRA wer. 14

Instalacje sanitarne
Budowa: Samorzadowa Szkofa Podstawowa nr 2
Obiekt: Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrze$ni.
Adres : ul. Kosciuszki, Wrzesnia
Data: 20.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
A | Instalacja wodociagowa
1| KNNR N004-0404-01-00 650,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowa fi 17x2,75 mm
650.0 = 650,000
Razem =| 650,000 | metr
2| KNNR N004-0404-01-00 25,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowa fi 21x3,45 mm
250= 25,000
Razem = W metr
3| KNNR N004-0404-02-00 120,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowa fi 26x4,0 mm
1200 = 120,000
Razem = w metr
4 | KNNR N004-0404-03-00 150,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowa fi 32x4,0 mm
150.0 = 150,000
Razem =| 150,000 | metr
5 | KNNR N004-0404-04-00 70,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowg fi 40x4,0 mm
70.0= 70,000
Razem =| 70,000 | metr
6 | KNNR N004-0404-05-00 30,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowg fi 50x4,5 mm
30.0= 30,000
Razem = w metr
7| KNNR N004-0404-06-00 20,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowa fi 63x6,0 mm
20.0= 20,000
Razem = w metr
8| KNR 034-01-01-03-02 640,000 | metr
Izolacja rury fi 17 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
640.0 = 640,000
Razem =| 640,000 | metr
9| KNR 034-01-01-10-03 10,000 | metr
Izolacja rury fi 17 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 20 mm
10.0 = 10,000
Razem =| 10,000 | metr
10 | KNR 034-01-01-03-03 25,000 | metr
Izolacja rury fi 21 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
250= 25,000
Razem = W metr
11| KNR 034-01-01-04-00 120,000 | metr
Izolacja rury fi 26 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
120.0 = 120,000
Razem = w metr
12| KNR 034-01-01-04-01 150,000 | metr
Izolacja rury fi 32 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
150.0 = 150,000
Razem = w metr




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-002 KOBRA wer. 14

Instalacje sanitarne
A. Instalacja wodociagowa

Data: 20.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
13| KNR 034-01-01-07-02 65,000 | metr
Izolacja rury fi 40 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 13 mm
65.0 = 65,000
Razem =| 65000 | metr
14| KNR 034-01-10-02-02 5,000 | metr
Izolacja rury fi 40 mm otulinami z pianki PE grub 30 mm
50= 5,000
Razem =| 5000 | metr
15| KNR 034-01-01-08-00 20,000 | metr
Izolacja rury fi 50 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 13 mm
20.0= 20,000
Razem = W metr
16 | KNR 034-01-10-11-00 10,000 | metr
Izolacja rury fi 50 mm otuling z pianki PE grub 40 mm
10.0 = 10,000
Razem = W metr
17 | KNR 034-01-01-08-03 15,000 | metr
Izolacja rury fi 63 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 13 mm
15.0 = 15,000
Razem = W metr
18 | KNR 034-01-10-11-02 5,000 | metr
Izolacja rury fi 63 mm otuling z pianki PE grub 50 mm
50= 5,000
Razem =| 5000 | metr
19 | KNNR N004-0106-03-00 10,000 | metr
Rurociag stalowy OC gwintowany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 25
10.0 = 10,000
Razem = W metr
20 | KNNR N004-0106-04-00 5,000 | metr
Rurocigg stalowy OC gwintowany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 32
50= 5,000
Razem = W metr
21 | KNNR N004-0106-06-00 130,000 | metr
Rurociag stalowy OC gwintowany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 50
130.0 = 130,000
Razem = m metr
22 | KNNR N004-1106-01-00 2,000 | kmpl
Zasuwa zeliwna z uszczelnieniem miekkim z kétkiem recznym, kotnierzowa DN50
2= 2,000
Razem = W kmpl
23 | KNNR N004-0115-03-00 6,000 | szt
Dodatek za podejscie doptywowe stalowe do zaworu fi 25 - hydrant
6= 6,000
Razem = W szt
24| KNNR N004-0138-03-00 6,000 | szt
Zawor hydrantowy montowany we wnece fi 25
6= 6,000
Razem = W szt
25 | KNNR N004-0142-02-00 6,000 | kmpl
Szafka hydrantowa wnekowa z wyposazeniem (pradownica + waz dt.30 mb)
6= 6,000
Razem = W kmpl




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-002 KOBRA wer. 14

Instalacje sanitarne
A. Instalacja wodociagowa

Data: 20.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycj llos¢ Jedn. miary
26 | KNNR N004-0130-06-10 1,000 | szt
Zawor zwrotny gwintowany typu EA w instalacji wodociggowej z rur stalowych fi 50
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
27 | KNNR N004-0130-06-00 1,000 | szt
Zawor pierwszenstwa wykonany w standardzie VV300 dn50, kv=43, z manometrem, z regulacja cisnienia po stronie
wyjsciowej, wykonany z zeliwa GGG40, przytacza kotierzowe, PN16
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
28 | KNNR N004-0130-01-00 15,000 | szt
Zawor termostatyczny mieszajacy instalacji cw typ VTA 322 dn15 kv=1,2 zakres regulacji 20-43 stC
29 | KNNR N004-0130-02-00 1,000 | szt
Zawdr termostatyczny mieszajacy instalacji cw typ VTA 322 dn20 kv=1,6 zakres regulacji 20-43 stC
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
30 | KNNR N004-0130-01-00 2,000 | szt
Zawor termostatyczny mieszajacy instalacji cw typ VTA 522 dn15 kv=3,0 zakres regulacji 20-43 stC
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
31| KNNR N004-0132-01-05 55,000 | szt
Zawor kulowy gwintowany PN16 Tmax=120stC fi 15
55= 55,000
Razem = 55,000 | szt
32| KNNR N004-0132-03-05 1,000 | szt
Zawor kulowy gwintowany PN16 Tmax=120stC fi 25
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
33| KNNR N004-0132-04-05 4,000 | szt
Zawor kulowy gwintowany PN16 Tmax=120stC fi 32
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
34| KNNR N004-0132-05-05 2,000 | szt
Zawor kulowy gwintowany PN16 Tmax=120stC fi 40
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
35| KNNR N004-0130-01-10 18,000 | szt
Zawoér zwrotny typ 601 fi 15
36 | KNNR N004-0130-01-00 3,000 | szt
Zawdr réwnowazacy instalacje cyrkulacji typ MTCV (B) dn15
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
37 | KNNR N004-0531-01-00 18,000 | szt
Termometr do instalacji wody o zakresie wskazan 0-120stC, tarczowy z kréccem tylnym
38 | .Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Zestaw podnoszenia cinienia instalacji hydrantowej o wydajnosci 2,0 I/s i wysoko$ci podnoszenia 2,5bar.
Obejscie testowe z zaworem regulacyjnym oraz wodomierzem z nadajnikiem impulséw.
Obejscie zesatwu pompowego wyposazone w dwa zowry odcinajace dn50 oraz zawor zwrotny dn50 typ EA
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
39| KNNR N004-0132-01-04 20,000 | szt
Zawor do ptuczki ustepowej
20= 20,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-002 KOBRA wer. 14

Instalacje sanitarne
A. Instalacja wodociagowa

Data: 20.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
Razem = 20,000 | szt
40 | KNNR N004-0115-01-00 98,000 | szt
Dodatek za podejscie doptywowe stalowe do zaworu, baterii
20+37*2+1*2+1*2= 98,000
Razem = 98,000 | szt
41| KNNR N004-0137-03-01 37,000 | szt
Montaz baterii umywalkowej stojacej z 2-zaworami
37= 37,000
Razem = 37,000 | szt
42 | KNNR N004-0137-01-00 1,000 | szt
Montaz baterii zlewozmywakowej Sciennej
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
43 | KNNR N004-0137-03-06 1,000 | szt
Montaz baterii zlewozmywakowej jednouchwytowej stojacej z 2-zaworami
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
44 | KNNR N004-0132-01-06 4,000 | szt
Zawor ze ztaczka do weza i z zaworem zwrotnym typ HA fi 15
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
45 | KNNR N004-0127-01-00 1,000 | szt
Préba szczelnoSci instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
46 | KNNR N004-0127-04-00 1 065,000 | metr
Dodatek za probe szczelnosci instalacji wodociaggowej w budynkach niemieszkalnych do fi 63
650.0 +25.0 + 120.0 + 150.0 + 70.0 + 30.0 + 20.0 = 1 065,000
Razem = 1.065,000 | metr
47| .Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i $cianach wg dokumentaciji
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
48 | Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Przekucia, bruzdy i zamurownia
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
B | Kanalizacja sanitarna
49| KNR 401-01-06-01-00 13,500 | m3
Wykop w gruncie z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
Pod rurociggi PCV w gruncie
0.50%0.3090.0 = 13,500
Razem = 13,500 | m3
50 | KNNR N004-1411-02-00 4,050 | m3
Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm
0.15*0.30*90.0 = 4,050
Razem = 4,050 | m3
51| KNNR N004-1411-02-00 9,450 | m3
Zasypka kanatow i wykopow piaskiem
13.50-4.05 = 9,450
Razem = 9,450 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-002 KOBRA wer. 14

Instalacje sanitarne
B. Kanalizacja sanitarna

Data: 20.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
52| KNR 201-02-36-01-00 9,450 | m3
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3
9.45= 9,450
Razem =| 9450 |m3
53 | KNNR N004-0203-04-00 90,000 | metr
Rurociag kanalizacyjny PVC SDR34 SN8 na uszczelke w wykopie wewnatrz budynkéw fi 160 mm
90.0 = 90,000
Razem =| 90,000 | metr
54 | KNNR N004-0207-01-00 45,000 | metr
Rurociag kanalizacyjny niskoszumowy PVC na uszczelke fi 50
450 = 45,000
Razem = W metr
55 | KNNR N004-0207-02-00 100,000 | metr
Rurociag kanalizacyjny niskoszumowy PVC na uszczelke fi 75
100.0 = 100,000
Razem = w metr
56 | KNNR N004-0207-03-00 170,000 | metr
Rurociag kanalizacyjny niskoszumowy PVC na uszczelke fi 110
170.0 = 170,000
Razem = w metr
57 | KNNR N004-0207-04-00 90,000 | metr
Rurociag kanalizacyjny PVC-U na uszczelke fi 160
90.0 = 90,000
Razem =| 90,000 | metr
58 | KNNR N004-0213-05-00 12,000 | szt
Rura wywiewna z PVC na uszczelke fi 110/160
12= 12,000
Razem = W szt
59 | KNR 215-02-17-01-00 6,000 | szt
Czyszczak kanalizacyjny PCW na wecisk fi 75
6= 6,000
Razem = W szt
60 | KNR 215-02-17-02-00 7,000 | szt
Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk fi 110
7= 7,000
Razem = W szt
61 | KNR 219-00-14-12-00 3,000 | metr
Rura ochronna /ostonowa/ PE fi 250
1.0*3= 3,000
Razem =| 3,00 metr
62 | KNR 215-06-16-01-00 11,000 | szt
Drzwiczki rewizyjne $cienne
1= 11,000
Razem = W szt
63 | KNNR N004-0211-01-00 45,000 | szt
Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 50
22+1+12+2+6+1+1= 45,000
Razem = w szt
64 | KNNR N004-0211-03-00 20,000 | szt
Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 110
19+1= 20,000
Razem = w szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-002 KOBRA wer. 14

Instalacje sanitarne
B. Kanalizacja sanitarna

Data: 20.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
65 | KNNR N004-0218-01-00 5,000 | szt
Whpust $ciekowy chromowany fi 50
66 | KNNR N004-0230-02-01 22,000 | kmpl
Umywalka ceramiczna 60x45 cm z syfonem chromowanym
2= 22,000
Razem = W kmpl
67 | KNNR N004-0230-02-01 1,000 | kmpl
Umywalka ceramiczna szer.60 ¢cm dla niepetnosprawnych z syfonem chromowanym
1= 1,000
Razem = W kmpl
68 | KNNR N004-0230-02-01 12,000 | kmpl
Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat 60x45 cm wraz z syfonem chromowanym
12= 12,000
Razem = W kmpl
69 | KNNR N004-0230-02-01 2,000 | kmpl
Umywalka ceramiczna nablatowa 60x45 cm wraz z syfonem chromowanym
2= 2,000
Razem = W kmpl
70 | KNR 215-31-04-01-00 19,000 | kmpl
Miska ustepowa wiszaca na elemencie montazowym
19= 19,000
Razem = W kmpl
71| KNR 215-31-04-01-00 1,000 | kmpl
Miska ustepowa wiszaca na elemencie montazowym dla niepetnosprawnych
1= 1,000
Razem = W kmpl
72| KNR 215-31-02-05-00 20,000 | kmpl
Element montazowy do ustepu
20= 20,000
Razem = W kmpl
73| KNR 215-31-05-01-00 20,000 | szt
Montaz przycisku do sptuczek podtynkowych
20= 20,000
Razem =| 20,000 |szt
74| KNR 215-31-04-02-00 6,000 | szt
Pisuar ceramiczny na elemencie montazowym wraz z zaworem sptukujacym automatycznym czasowym
6= 6,000
Razem = W szt
75| KNR 215-31-02-06-00 6,000 | kmpl
Element montazowy do pisuaru
6= 6,000
Razem = W kmpl
76 | KNNR N004-0229-05-03 1,000 | szt
Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na szafce
1= 1,000
Razem =|  1000]szt
77| KNR 215-22-01-03-00 1,000 | szt
Montaz syfonu z PCW do zlewozmywakéw 2-komorowych
1= 1,000
Razem =|  1000]szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-002 KOBRA wer. 14

Instalacje sanitarne
B. Kanalizacja sanitarna

Data: 20.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
78 | KNNR N004-0229-04-02 1,000 | szt
Zlew porzadkowy 1-komorowy na $cianie
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
79| KNR 215-22-01-02-00 1,000 | szt
Montaz syfonu z PCW do zlewozmywakéw 1-komorowych
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
80 | KNNR N004-1414-01-00 1,000 | szt
Studnia schtadzajaca z kregéw betonowych fi 600 w wtazem Zeliwnym B125 wraz z niezbednymi pracami ziemnymi,
wysokosé=1,0 m
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
81/ .Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Przekucia, bruzdy i zamurownia
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl

C | Kanalizacja deszczowa

82| KNR 401-01-06-01-00 4,500 | m3

Wykop w gruncie z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
Pod rurociggi PCV w gruncie

0.50%0.30*30.0 = 4,500
Razem = W m3
83 | KNNR N004-1411-02-00 1,350 | m3
Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm
0.15%0.30*30.0 = 1,350
Razem = W m3
84 | KNNR N004-1411-02-00 3,150 | m3
Zasypka kanatow i wykopow piaskiem
450-1.35= 3,150
Razem = W m3
85| KNR 201-02-36-01-00 3,150 | m3
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3
3.15= 3,150
Razem =| 3,150 |m3
86 | KNNR N004-0203-04-00 29,500 | metr
Rurocigg kanalizacyjny PVC SDR34 SN8 na uszczelke w wykopie wewnatrz budynkéw fi 160 mm
9.70+7.20+0.90+11.7 = 29,500
Razem = W metr
87 | KNNR N004-0222-03-00 1,000 | szt
Czyszczak (rewizja) kanalizacyjny z PCV na uszczelke fi 160
1= 1,000
Razem = W szt
88 | KNNR N004-0211-03-01 2,000 | szt
Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 160
2= 2,000
Razem = W szt
89 | KNR 215-34-01-01-00 2,000 | metr
Rurociag kanalizacyjny podcisnieniowy z PE zgrzewany na $cianie fi 40 wraz z ksztattkami
20= 2,000

Razem = 2,000 | metr




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-002 KOBRA wer. 14

Instalacje sanitarne
C. Kanalizacja deszczowa

Data: 20.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
90 | KNR 215-34-01-01-02 30,000 | metr
Rurociag kanalizacyjny podcisnieniowy z PE zgrzewany na $cianie fi 56 wraz z ksztattkami
30.0= 30,000
Razem =| 30,000 | metr
91| KNR 215-34-01-02-00 5,000 | metr
Rurociag kanalizacyjny podcisnieniowy z PE zgrzewany na $cianie fi 63 wraz z ksztattkami
50= 5,000
Razem =| 5000 | metr
92 | KNR 215-34-01-03-00 5,000 | metr
Rurociag kanalizacyjny podcisnieniowy z PE zgrzewany na $cianie fi 75 wraz z ksztattkami
50= 5,000
Razem = W metr
93 | KNR 215-34-05-01-05 3,000 | kmpl
Whpust dachowy z kotnierzem mocujgcym fi 56 z podgrzewaczem 230V/8W
3= 3,000
Razem = W kmpl
94| KNR 219-00-14-12-00 5,000 | metr
Rura ochronna /ostonowa/ PE fi 250
1.0+30+1.0= 5,000
Razem = W metr
95 | kalk. wlasna 8,470 | m2

Izolacja akustyczna rur z materiatu wielowarstwowego na bazie bariery
akustycznej z EPDM/EVA oraz elastycznej pianki z kauczuku syntetycznego
lub pianki poliuretanowej z dodatkowg warstwg z folii aluminiowej

D | Instalacja c.o.

96 | KNNR N004-0404-01-00 400,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadkg aluminiowa fi 17x2,75 mm

400.0 = 400,000
Razem =| 400,000 | metr
97 | KNNR N004-0404-01-00 130,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowa fi 21x3,45 mm
130.0 = 130,000
Razem =| 130,000 | metr
98 | KNNR N004-0404-02-00 140,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowg fi 26x4,0 mm
140.0 = 140,000
Razem = w metr
99 | KNNR N004-0404-03-00 295,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowa fi 32x4,0 mm
295.0 = 295,000
Razem = m metr
100 | KNNR N004-0404-04-00 145,000 | metr
Rurociag z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowa fi 40x4,0 mm
145.0 = 145,000
Razem =| 145000 | metr
101 | KNNR N004-0404-05-00 15,000 | metr
Rurocigg z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowg fi 50x4,5 mm
15.0 = 15,000
Razem =| 15,000 | metr
102 | KNNR N004-0404-06-00 10,000 | metr

Rurocigg z rur wielowarstwowych PEX z wktadka aluminiowg fi 63x6,0 mm
100 = 10,000
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Instalacje sanitarne
D. Instalacja c.o.

Data: 20.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
Razem = 10,000 | metr
103 | KNR 034-01-01-03-02 400,000 | metr
Izolacja rury fi 17 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
400.0 = 400,000
Razem =| 400,000 | metr
104 | KNR 034-01-01-03-03 130,000 | metr
Izolacja rury fi 21 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
130.0 = 130,000
Razem =| 130,000 | metr
105 | KNR 034-01-01-04-00 140,000 | metr
Izolacja rury fi 26 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
140.0 = 140,000
Razem = w metr
106 | KNR 034-01-01-04-01 295,000 | metr
Izolacja rury fi 32 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
295.0 = 295,000
Razem = w metr
107 | KNR 034-01-01-04-02 145,000 | metr
Izolacja rury fi 40 mm otuling z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
145.0 = 145,000
Razem =| 145000 | metr
108 | KNR 034-01-10-11-00 15,000 | metr
Izolacja rury fi 50 mm otuling z pianki PE grub 40 mm
15.0 = 15,000
Razem =| 15000 | metr
109 | KNR 034-01-10-11-02 10,000 | metr
Izolacja rury fi 63 mm otuling z pianki PE grub 50 mm
10.0= 10,000
Razem =| 10,000 | metr
110 | KNNR N004-0403-07-10 15,000 | metr
Rurocigg z rur stalowych spawanych B/S na $cianie fi 65
15.0 = 15,000
Razem = W metr
111 | KNNR N002-1404-05-00 15,000 | metr
Malowanie 2x farbg olejng rur stalowych do fi 100
15.0 = 15,000
Razem = W metr
112 | KNR 034-01-10-11-02 15,000 | metr
Izolacja rury fi 76 mm otuling z pianki PE grub 60 mm
15.0 = 15,000
Razem =| 15000 | metr
113 | KNNR N004-0418-01-30 5,000 | szt
Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11KV/300/400 zaworowy wraz z zawiesiami
1+4= 5,000
Razem =|  5000]szt
114 | KNNR N004-0418-01-40 2,000 | szt
Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11KV/400/400 zaworowy wraz z zawiesiami
2= 2,000
Razem = W szt
115 | KNNR N004-0418-01-41 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11KV/400/520 zaworowy wraz z zawiesiami
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1= 1,000
Razem = W szt
116 | KNNR N004-0418-01-50 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11KV/500/400 zaworowy wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem =|  1000]szt
117 | KNNR N004-0418-01-57 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11KV/500/1120 zaworowy wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem =|  1000]szt
118 | KNNR N004-0418-05-51 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 21KV/500/520 zaworowy wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem =|  1,000]szt
119 | KNNR N004-0418-05-52 4,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 21KV/500/600 zaworowy wraz z zawiesiami
4= 4,000
Razem = W szt
120 | KNNR N004-0418-05-53 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 21KV/500/720 zaworowy wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem = W szt
121 | KNNR N004-0418-07-31 3,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 21KV/600/520 zaworowy wraz z zawiesiami
3= 3,000
Razem =|  3000|szt
122 | KNNR N004-0418-07-32 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 21KV/600/600 zaworowy wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem =|  1,000]szt
123 | KNNR N004-0418-07-38 3,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 21KV/600/1320 zaworowy wraz z zawiesiami
3= 3,000
Razem = W szt
124 | KNNR N004-0418-05-50 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22KV/500/400 zaworowy wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem = W szt
125 | KNNR N004-0418-05-52 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22KV/500/600 zaworowy wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem =|  1000]szt
126 | KNNR N004-0418-05-53 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22KV/500/720 zaworowy wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem =|  1,000]szt
127 | KNNR N004-0418-05-58 6,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22KV/500/1400 zaworowy wraz z zawiesiami
6= 6,000
Razem = W szt
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128 | KNNR N004-0418-06-50 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22KV/500/1800 zaworowy wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem =|  1,000]szt
129 | KNNR N004-0418-06-51 15,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22KV/500/2000 zaworowy wraz z zawiesiami
1+14= 15,000
Razem =| 15000 szt
130 | KNNR N004-0418-06-52 16,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22KV/500/2200 zaworowy wraz z zawiesiami
16 = 16,000
Razem = w szt
131 | KNNR N004-0418-06-53 1,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22KV/500/2400 zaworowy wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem = W szt
132 | KNNR N004-0418-07-38 6,000 | szt
Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22KV/600/1320 zaworowy wraz z zawiesiami
6= 6,000
Razem = W szt
133 | KNNR N004-0425-03-04 1,000 | szt
Grzejnik tazienkowy 710/400 wraz z zawiesiami
1= 1,000
Razem =|  1,000]szt
134 | KNNR N004-0427-08-20 71,000 | kmpl
Podwdjny kurek kulowy do grzejnikéw fi 20 z zasilaniem dolnym
= 71,000
Razem = W kmpl
135 | KNR 215-04-15-06-30 71,000 | szt
Montaz gtowicy termostatycznej z blokadg nastawy
= 71,000
Razem = W szt
136 | KNNR N004-0412-01-13 1,000 | szt
Zawor grzejnikowy termostatyczny katowy fi 15 z gtowica z blokadg nastawy
1= 1,000
Razem = W szt
137 | KNNR N004-0427-02-20 1,000 | kmpl
Zawor powrotny gwint do grzejnikdw fi 15
1= 1,000
Razem = W kmpl
138 | KNR 215-04-15-04-30 72,000 | szt
Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego
7M+1= 72,000
Razem = W szt
139 | KNR 215-04-08-04-00 3,000 | szt
Zawoér rdwnowazacy z odwodnieniem i kré¢cami pomiarowymi DN32 PN25 120stC kv=1,19-14,2
140 | KNNR N004-0412-06-01 1,000 | szt
Odpowietrznik automatyczny do pionu z zaworem odcinajacym fi 15
1= 1,000
Razem =|  1000]szt
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141 | KNNR N004-0406-05-00 1135,000 | metr
Préba szczelnoSci instalacii c.o. z rur z tworzyw sztucznych
400.0 + 130.0 + 140.0 +295.0 + 145.0 + 15.0 + 10.0 = 1135,000
Razem =| 1135000 | metr
142 | KNNR N004-0406-02-00 15,000 | metr
Préba szczelnoSci instalacii c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
15.0 = 15,000
Razem =| 15,000 | metr
143 | .Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Przekucia, bruzdy i zamurownia
1= 1,000
Razem = W kmpl
E | Kotlownia
144 | Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Kompaktowy wezet cieplny wraz z ociepleniem instalacji - wg specyfikacji w projekcie
1= 1,000
Razem = W kmpl
145 | KNNR N004-0510-01-26 1,000 | szt
Naczynie wzbiorcze przeponowe NG80 6 bar
1= 1,000
Razem = W szt
146 | KNNR N004-0519-03-00 1,000 | szt
Ztacze samoodcinajace fi 25
1= 1,000
Razem = W szt
147 | KNNR N004-0531-02-00 1,000 | szt
Manometr 0-10 bar/MPa+130stC wraz z kurkiem manometrycznym fig.528 PN16
1= 1,000
Razem = W szt
F | WENTYLACJA
F.a| Linia W1
148 | KNR 217-01-22-02-00 16,940 | m2

Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy wraz z klapami rewizyjnymi - odcinki proste
258+0.94+0.80+0.79+0.36 +0.15+1.43+0.26 +0.21 +0.15+0.11 +1.74 +1.02 +0.31 + 0.11 + 1.88 + 0.63 + 0.44 +

0.41+0.36+0.28+0.28+0.26 +0.21+0.19+0.16 +0.14 +0.12+ 0.11 + 0.10 + 0.09 + 0.17 + 0.05 + 0.04 + 0.03 + 0.03 = 16,940
Razem = 16,940 | m2
149 | KNR 217-01-22-02-00 10,910 | m2

Przew6d wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy - ksztattki
0.23+0.10+0.25+0.08 +0.34+0.10 +0.11+0.21 +0.24 + 0.14 + 0.52 + 0.84 + 0.29 + 0.13 + 0.80 + 0.51 + 0.33 + 0.70 +

1.28+0.08 +1.02+0.83+0.56 + 0.46 + 0.76 = 10,910
Razem = W m2
150 | KNR 217-01-36-01-12 3,000 | szt
Kanatowa klapa przeciwpozarowa okragta fi 100 mm EIS120 - wg projektu
2+1= 3,000
Razem = W szt
151 | KNR 217-01-55-03-00 1,000 | szt
Ttumik kanatowy okragty fi 250 1=1000 mm
1= 1,000
Razem = W szt
152 | KNR 217-01-31-01-02 16,000 | szt

Przepustnica stalowa kotowa fi 100
16 = 16,000
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F. WENTYLACJA

F.a. Linia W1
Data: 20.11.2018
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 16,000 | szt
153 | KNR 217-01-31-02-03 1,000 | szt
Przepustnica stalowa kotowa fi 160
1= 1,000
Razem = W szt
154 | KNR 217-01-31-02-05 1,000 | szt
Przepustnica stalowa kotowa fi 200
1= 1,000
Razem = W szt
155 | KNR 217-01-22-01-00 2,460 | m2
Przewdd wentylacyjny elastyczny aluminiowy FLEX ocieplony min 40 mm
021+028+0.20+0.18+0.47 +0.46+0.15+0.15+0.19+0.17 = 2,460
Razem =| 2,460 |m2
156 | KNR 217-01-40-01-00 11,000 | szt
Anemostat okragty fi 100 mm
1= 11,000
Razem = W szt
157 | KNR 217-01-40-01-00 6,000 | szt
Anemostat okragty fi 125 mm
6= 6,000
Razem = W szt
158 | KNR 217-02-08-02-00 1,000 | szt
Wentylator dachowy fi 315 mm + regulator obrotéw
1= 1,000
Razem = W szt
159 | KNR 217-01-48-02-00 1,000 | szt
Podstawa dachowa stalowa prostokatna pod wentylator dachowy
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
160 | KNR 216-03-20-01-00 36,370 | m2
Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej pokrytej zbrojong folig aluminiowa gr.30 mm
161 | KNR 216-06-03-01-00 5,000 | m2
Ptaszcz z blachy ocynkowanej na powierzchniach ocieplonych kanatow na dachu
50= 5,000
Razem =| 5000 |m2
162 | .Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Komplet wspornikéw pod kanaty na dachu
1= 1,000
Razem = W kmpl
F.b | Linia W2
163 | KNR 217-01-22-02-00 8,810 | m2
Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy wraz z klapami rewizyjnymi - odcinki proste
0.14+236+0.72+0.79+0.20 + 1.17+0.94 + 0.88 + 0.83 + 0.59 + 0.11 + 0.08 = 8,810
Razem = W m2
164 | KNR 217-01-22-02-00 1,640 | m2
Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy - ksztattki
0.10+0.13+0.17+0.21+0.05+0.22 + 0.16 + 0.30 + 0.13 + 0.17 = 1,640
Razem =| 1,640 |m2
165 | KNR 217-01-36-01-12 2,000 | szt
Kanatowa klapa przeciwpozarowa okragta fi 100 mm EIS120 - wg projektu
2= 2,000
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F. WENTYLACJA

F.b. Linia W2
Data: 20.11.2018
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 2,000 | szt
166 | KNR 217-01-36-01-12 1,000 | szt
Kanatowa klapa przeciwpozarowa okragta fi 125 mm EIS120 - wg projektu
1= 1,000
Razem = W szt
167 | KNR 217-01-55-02-00 1,000 | szt
Ttumik kanatowy okragty fi 125 1=1000 mm
1= 1,000
Razem = W szt
168 | KNR 217-01-31-02-01 2,000 | szt
Przepustnica stalowa kotowa fi 125
2= 2,000
Razem =| 2000 |szt
169 | KNR 217-01-40-01-00 1,000 | szt
Anemostat okragty fi 125 mm
1= 1,000
Razem =|  1,000]szt
170 | KNR 217-01-40-01-00 1,000 | szt
Anemostat okragty fi 160 mm
1= 1,000
Razem = W szt
171 | KNR 217-01-38-01-00 1,000 | szt
Kratka wentylacyjna prostokatna 200x100 mm (wywiewnik z przepustnica)
1= 1,000
Razem = W szt
172 | KNR 217-02-08-01-00 1,000 | szt
Wentylator dachowy fi 200 mm + regulator obrotéw + wspornik montazowy
1= 1,000
Razem =|  1000]szt
173 | KNR 216-03-20-01-00 12,540 | m2
Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej pokrytej zbrojong folig aluminiowa gr.30 mm
(8.81+164)*1.2= 12,540
Razem =| 12540 |m2
174 | KNR 216-06-03-01-00 5,000 | m2
Ptaszcz z blachy ocynkowanej na powierzchniach ocieplonych kanatéw na dachu
50= 5,000
Razem = W m2
175 | .Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Komplet wspornikéw pod kanaty na dachu
1= 1,000
Razem = W kmpl
F.c | Linia W3
176 | KNR 217-01-22-02-00 4,250 | m2
Przew6d wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy wraz z klapami rewizyjnymi - odcinki proste
1.88+0.63+0.31+0.16+0.27+1.0= 4,250
Razem = W m2
177 | KNR 217-01-22-02-00 0,560 | m2
Przew6d wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy - ksztattki
0.10+0.09+0.02+0.19+0.16 = 0,560
Razem = W m2
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F. WENTYLACJA

F.c. Linia W3
Data: 20.11.2018
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
178 | KNR 217-01-36-01-12 1,000 | szt
Kanatowa klapa przeciwpozarowa okragta fi 100 mm EIS120 - wg projektu
1= 1,000
Razem = W szt
179 | KNR 217-01-36-02-10 1,000 | szt
Kanatowa klapa przeciwpozarowa okragta fi 160 mm EIS120 - wg projektu
1= 1,000
Razem = W szt
180 | KNR 217-01-55-02-00 1,000 | szt
Ttumik kanatowy okragty fi 100 1=1000 mm
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
181 | KNR 217-01-40-01-00 1,000 | szt
Anemostat okragty fi 160 mm
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
182 | KNR 217-01-38-01-00 1,000 | szt
Kratka wentylacyjna prostokatna 310x100 mm (wywiewnik z przepustnica)
1= 1,000
Razem = W szt
183 | KNR 217-02-08-01-00 1,000 | szt
Wentylator dachowy fi 160 mm + regulator obrotéw + wspornik montazowy
1= 1,000
Razem = W szt
184 | KNR 216-03-20-01-00 4,380 | m2
Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej pokrytej zbrojong folig aluminiowg gr.30 mm
(3.25+040)*1.2= 4,380
Razem =| 4380 |m2
185 | KNR 216-06-03-01-00 5,000 | m2
Ptaszcz z blachy ocynkowanej na powierzchniach ocieplonych kanatéw na dachu
50= 5,000
Razem =| 5000 |m2
186 | .Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Komplet wspornikéw pod kanaty na dachu
1= 1,000
Razem = W kmpl
F.d | Linia W4
187 | KNR 217-02-04-01-00 1,000 | szt
Wentylator $cienny o wydajnosci 200m3/h, dp=50Pa, fi150 mm
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
F.e | Roboty pozostate
188 | .Analiza indywidualna 1,000 | jednos
Regulacja, pomiary i rozruch wentylacji
1= 1,000
Razem = W jednos
189 | KNR 401-03-33-08-00 18,000 | szt
Przebicie otworéw w $cianach grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
18= 18,000
Razem =| 18,000 | szt
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F. WENTYLACJA

F.e. Roboty pozostate
Data: 20.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
190 | KNR 401-03-33-09-00 5,000 | szt
Przebicie otworéw w $cianach grubosci 1 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
5= 5,000
Razem = W szt
191 | KNR 401-03-23-02-00 18,000 | szt
Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly
18 = 18,000
Razem = W szt
192 | KNR 401-03-23-03-00 5,000 | szt
Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet grubosci 1 cegly
5= 5,000
Razem =| 5000 ]szt
193 | WKNR W202-2004-10-00 5,000 | m2
Obudowa kanatéw w kottowni z ptyt ognioochronnych gr. 55 mm na rusztach - do EIS120
50= 5,000
Razem =|  5000|m2
194 | KNR 202-20-04-07-00 3,890 | m2

Obudowa stupéw stalowych z ptyt do zabezpieczen ppoz. gr.15 mm z odstepem 5 mm od ksztattownika

G | Przebudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek od S0-S7, S2.1, 2.2

195 | KNR 231-08-05-03-00 18,000 | m2

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wys 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z przeznaczeniem do
ponownego wbudowania

Chodnik przy SO
20%6.0= 12,000
Chodnik przy S4
20*30= 6,000
Razem = 18,000 | m2
196 | KNR 231-08-01-03-00 18,000 | m2
Rozebranie podbudowy betonowej chodnikéw
18.0 = 18,000
Razem = 18,000 | m2
197 | KNR 231-08-14-02-00 5,000 | metr
Rozebranie obrzeza 8x30 cm
Przyjeto
50= 5,000
Razem = 5,000 | metr
198 | CEN 231-20-01-05-00 190,000 | metr
Ciecie nawierzchni asfaltowej
95.0%2= 190,000
Razem = 190,000 | metr
199 | KNR 231-08-03-03-00 190,000 | m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm
Jezdnia
20*950= 190,000
Razem = 190,000 | m2
200 | KNR 231-08-03-04-00 1.330,000 | m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 7 cm do 10 cm. Krotno$é=7
190.0 = 190,000
Razem = 190,000
Wspétcz. = * 7,00000
Ogotem = 1330,000 | m2
201 | KNR 231-08-02-07-00 190,000 | m2

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa famanego lub betonu grub 15 cm
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G. Przebudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek od S0-S7, S2.1, S2.2

Data: 20.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
190.0 = 190,000
Razem = 190,000 [ m2
202 | KNR 231-08-02-08-00 950,000 | m2
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm - pogrubienie 0 5 cm do grubo$ci 20 cm.
Krotno$¢=5
190.0 = 190,000
Razem = 190,000
Wspétcz. = * 5,00000
Ogotem = 950,000 | m2
203 | KNR 405-04-09-03-01 5,000 | kmpl
Demontaz studni rewizyjnej fi 1200
Na trasie rurociggu fi 400 pod budynkiem
1= 1,000
Na trasie rurocigqu fi 200
2= 2,000
Na trasie rurociagu fi 160
2= 2,000
Razem = 5,000 | kmpl
204 | KNR 405-03-13-01-00 32,000 | metr
Demontaz rurociggu kanalizacji sanitarne fi 160 mm w gotowym wykopie
320= 32,000
Razem = 32,000 | metr
205 | KNR 405-03-13-01-00 29,000 | metr
Demontaz rurociggu kanalizacji sanitarne fi 200 mm w gotowym wykopie
Pod budynkie i odcinek w kierunku S4-S5
290= 29,000
Razem = 29,000 | metr
206 | 4010-1081-70-0 103,340 | m3
Wywoz materiatow z rozbidrki samochodami wywrotkami wraz z optatg za sktadowanie. Odlegto$¢ wywozu okresli
Oferent
207 | KNNR N001-0202-08-21 253,220 | m3
Wykopy w gruncie kat 1-4 z wywozem gruntu - wykopy dla wykonania rozbidrkek studni i rurociggéw
Studnie
6.0%270*2.70*1+3.0*270*270*4 = 131,220
Rury fi 160 mm
20*1.0*320= 64,000
Rury fi 200 mm
20%1.0*29.0= 58,000
Razem = 253,220 | m3
208 | KNNR N001-0214-01-10 253,220 | m3
Zasypanie wykopu z zageszczeniem warstwami w gruncie kategorii 1-2 wraz z zakupem i dostawg piasku
253.22 = 253,220
Razem = 253,220 | m3
209 | KNNR N001-0202-08-21 1 446,480 | m3
Wykopy w gruncie kat 1-4 z wywozem na tymczasowe sktadowisko
Rury fi 500 mm i studnie
6.0*1.40*164.0*1.05= 1446,480
Razem = 1446,480 | m3
210 | KNR 201-03-25-05-00 1 014,000 | m2
Umocnienie $cian wykopéw liniowych o gteb do 6,0 m grodzicami wbijanymi pionowo w gruncie kat 3
S0-S7
6.0*(165.0+2.0*2) = 1014,000
Razem = 1014,000 | m2
211 Analiza indywidualna 1,000 | jednos
Zabicie igtofiltrow i pompowanie wody z wykopdw wraz z opfatg za zrzut wody




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-002 KOBRA wer. 14

Instalacje sanitarne
G. Przebudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek od S0-S7, S2.1, S2.2

Data: 20.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
1= 1,000
Razem = 1,000 | jednos
212 KNNR N001-0527-01-00 4,000 | szt
Montaz konstrukciji o rozpietosci do 4,0 m podwieszen kabli energetycznych
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
213 | KNNR N001-0527-06-00 4,000 | szt
Demontaz konstrukcji o rozpietosci do 4,0 m podwieszen kabli energetycznych
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
214 | KNNR N001-0529-01-00 4,000 | szt
Montaz konstrukcji o rozpigto$ci do 4,0 m podwieszen rurociggdw i kanatow
Woda
2= 2,000
Kanal deszcz
2= 2,000
Razem = 4,000 | szt
215| KNNR N001-0529-06-00 4,000 | szt
Demontaz konstrukcji o rozpietosci do 4,0 m podwieszen rurociggéw i kanatow
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
216 | KNNR N004-1411-02-00 34,440 | m3
Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm
0.15*1.40*164.0 = 34,440
Razem = 34,440 | m3
217 | KNNR N004-1308-07-10 163,800 | metr
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC-U kI.S SN8 fi 500x14,6 taczony na wcisk w wykopie umocnionym
163.80 = 163,800
Razem = 163,800 | metr
218 | KNNR N004-1308-03-10 6,000 | metr
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC-U kI.S SN8 fi 200x5,9 taczony na wcisk w wykopie umocnionym - przy studni S2
Kaskada przy S2
3.0%2= 6,000
Razem = 6,000 | metr
219 | KNNR N004-1410-04-02 3,180 | m3
Podioza betonowe C12/15 grub 20 ¢cm pod studnie
220 | KNNR N004-1413-03-00 7,000 | szt
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 fi 1200 z wiazem Zeliwnym z wypetnieniem betonowym
fi600 D400 - wg projektu
$1,2,34,5,6,7
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt
221| KNNR N004-1413-04-00 42,000 | szt
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1200 - za kazde 0,5 m réznicy gteboko$ci - pogtebienie 0 3 m.Krotno$é=6
7= 7,000
Razem = 7,000
Wspétcz. = * 6,00000
Ogotem = 42,000 | szt
222 | Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Wigczenie rurociggéw istniejgcych fi 200 do projektowanej studzienki S2 zabudowanej na trasie rurociagu
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-002 KOBRA wer. 14

Instalacje sanitarne
G. Przebudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek od S0-S7, S2.1, S2.2

Data: 20.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
223 | KNNR N004-1412-02-00 4,000 | m3
Wykonanie otuliny betonowej z C8/10 kanatdw - kaskady przy studni S2
Przy S2
1.0%1.0%*2.0*2= 4,000
Razem = 4,000 | m3
224 | Analiza indywidualna 1,000 | szt
W kanale dolotowym do studni S7 odcigcie doptywu Sciekow poduszkg pneumatyczng i kontrolowanie spietrzenia
$ciekow. W przypadku niebezpiecziistwa przelania, Scieki nalezy odpompowac do wozu asenizacyjnego i wywozic.
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
225 | .Analiza indywidualna 2,000 | szt
Odciecie i zaslepienie rurociggéw istniejacych fi 200
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
226 | Analiza indywidualna 2,000 | szt
Odciecie i zaslepienie rurociggdw istniejacych fi 400
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
227 | KNNR N004-1610-02-00 0,120 | szt
Préba szczelnosci kanatéw rurowych do fi 200 (dtugosé 50 m)
6.0/50.0 = 0,120
Razem = 0,120 | szt
228 | KNNR N004-1610-06-00 3,280 | szt
Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 500 (dtugos¢ 50 m)
229 | KNNR N004-1411-02-00 151,500 | m3
Obsypka rurociggéw piaskiem 30 cm ponad wierzch rury
230 | KNNR N001-0214-01-10 688,000 | m3
Zasypanie wykopu z zageszczeniem warstwami w gruncie kategorii 1-2 wraz z zakupem i dostawa piasku - przyjeto
60% objetosci
231 | KNNR N001-0214-01-10 459,000 | m3
Zasypanie wykopu z zaggszczeniem warstwami w gruncie kategorii 1-2, grunt z odkfadu - przyjeto 40% objetosci
232| N001-02- + N0-0102-08-02 987,480 | m3
Roboty ziemne z hatd koparkg przedsierng 0,60 m3 kat 1-3 z transportem wywrotka - wywiezienie nadmiaru ziemi.
Odlegto$¢ wywozu skalkuluje Oferent
1446.48 - 459.0 = 987,480
Razem = 987,480 | m3
233 | KNR 231-01-04-01-00 18,000 | m2
Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczenie reczne grub 10 cm - chodniki
Chodniki
18.0 = 18,000
Razem = 18,000 | m2
234 | KNR 231-05-11-03-00 18,000 | m2
Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm. Kostka z uprzedniej rozbiérki
(odtworzenie nawierzchni chodnikow)
18.0 = 18,000
Razem = 18,000 | m2
235 | KNR 231-04-07-05-00 5,000 | metr
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Odtworzenie
50= 5,000
Razem = 5,000 | metr
236 | 2310-1140-50-0 190,000 | m2
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego grub 20 cm - ciggi jezdne
Jezdnia
190.0 = 190,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-002 KOBRA wer. 14

Instalacje sanitarne
G. Przebudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek od S0-S7, S2.1, S2.2

Data: 20.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
Razem = 190,000 | m2
237 | KNNR N006-1005-07-00 190,000 | m2
Skropienie podbudowy asfaltem
190.0 = 190,000
Razem = 190,000 | m2
238 | KNNR N006-0308-02-01 190,000 | m2
Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzaca grub 5 cm
2.0%95.0= 190,000
Razem = 190,000 [ m2
239 | KNNR N006-1005-06-00 780,000 | m2
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej
Na cafej szerokosci jezdni
6.0*130.0 = 780,000
Razem = 780,000 | m2
240 | KNNR N006-1005-07-00 780,000 | m2
Skropienie nawierzchni asfaltem
780.0 = 780,000
Razem = 780,000 | m2
241 | KNNR N006-0309-02-01 780,000 | m2
Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna grub 4 cm
Na cafej szerokoSci jezdni
6.0*130.0 = 780,000
Razem = 780,000 | m2
H | Przytacze kanalizacji sanitarnej. Odcinek od S8-S13
242 | KNR 231-08-05-03-00 42,860 | m2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wys 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z przeznaczeniem do
ponownego wbudowania
30*20+2.0%1.63= 9,260
420*8.0= 33,600
Razem = 42,860 | m2
243 | KNR 231-08-01-03-00 42,860 | m2
Rozebranie podbudowy betonowej
42.86 = 42,860
Razem = 42,860 | m2
244 | KNR 231-08-14-02-00 20,000 | metr
Rozebranie obrzeza 8x30 cm
20.0= 20,000
Razem = 20,000 | metr
245 4010-1081-70-0 9,430 | m3
Wyw6z materiatéw z rozbiorki samochodami wywrotkami wraz z optatg za sktadowanie. Odlegto$¢ wywozu okresli
Oferent
246 | KNNR N001-0202-08-21 175,780 | m3
Wykopy w gruncie kat 1-4 z wywozem na tymczasowe sktadowisko
247 | KNNR N001-0313-02-00 372,050 | m2
Umocnienie petne $cian wykopow wraz z rozbidrkg w gruncie kat 1-4
248 | Analiza indywidualna 1,000 | jednos
Zabicie igtofiltrow i pompowanie wody z wykopdw wraz z opfatg za zrzut wody
1= 1,000
Razem = 1,000 | jednos
249 | KNNR N001-0527-01-00 1,000 | szt
Montaz konstrukciji o rozpietosci do 4,0 m podwieszen kabli energetycznych
1= 1,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-002 KOBRA wer. 14

Instalacje sanitarne
H. Przytacze kanalizacji sanitarnej. Odcinek od S8-S13

Data: 20.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
Razem = 1,000 | szt
250 | KNNR N001-0527-06-00 1,000 | szt
Demontaz konstrukcji o rozpietosci do 4,0 m podwieszen kabli energetycznych
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
251 | KNNR N004-1411-02-00 14,160 | m3
Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm
252 | KNNR N004-1308-02-10 23,350 | metr
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC-U k.S SN8 fi 160x4,7 faczony na wcisk w wykopie umocnionym
S9-bud
450= 4,500
S§11-S11.1-bud
70+125= 8,250
§12-S12.1-bud
960+1.0= 10,600
Razem = 23,350 | metr
253 | KNNR N004-1308-03-10 50,600 | metr
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC-U kI.S SN8 fi 200x5,9 faczony na wcisk w wykopie umocnionym
S8-S13
50.60 = 50,600
Razem = 50,600 | metr
254 | KNNR N004-1417-02-01 4,000 | szt
Studzienka kanalizacyjna PVC fi 425 z wtazem zeliwnym D400
§10,11,12,13
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
255 | KNNR N004-1417-02-01 2,000 | szt
Studzienka kanalizacyjna PVC fi 425 z wlazem Zeliwnym A15
S8,9
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
256 | KNNR N004-1417-02-00 2,000 | szt
Studzienka kanalizacyjna PVC fi 315 z wlazem Zeliwnym A15
S11.1,S12.1
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
257 | Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Wiaczenie rurociggdw istniejacych fi 200 do projektowanej studzienki S13 zabudowanej na trasie rurociggu
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
258 | KNNR N004-1610-02-00 1,480 | szt
Préba szczelnosci kanatéw rurowych do fi 200 (dtugosé 50 m)
259 | KNNR N004-1411-02-00 32,910 | m3
Obsypka rurociggéw piaskiem 30 cm ponad wierzch rury
260 | KNNR N001-0214-01-10 124,770 | m3
Zasypanie wykopu z zaggszczeniem warstwami w gruncie kategorii 1-2, grunt z odkfadu
261| N001-02- + N0-0102-08-02 51,020 | m3
Roboty ziemne z hatd koparkg przedsierng 0,60 m3 kat 1-3 z transportem wywrotka - wywiezienie nadmiaru ziemi.
Odlegto$¢ wywozu skalkuluje Oferent
175.79 - 124.77 = 51,020
Razem = 51,020 | m3
262 | KNR 231-01-04-01-00 42,860 | m2
Warstwa odsgczajaca z piasku, zageszczenie reczne grub 10 cm
Powierzchnie jezdne
30%20= 6,000
Powierzchnie piesze
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Instalacje sanitarne
H. Przytacze kanalizacji sanitarnej. Odcinek od S8-S13

Data: 20.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycj llos¢ Jedn. miary
20*163+4.20*8.0= 36,860
Razem = 42,860 | m2
263 | 2310-1140-50-0 6,000 | m2
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego grub 20 cm - ciggi jezdne
Powierzchnie jezdne
30%20= 6,000
Razem = 6,000 | m2
264 | KNR 231-01-04-01-00 36,860 | m2
Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczenie reczne grub 10 cm - chodniki
Powierzchnie piesze
20*163+4.20*8.0= 36,860
Razem = 36,860 | m2
265 | KNR 231-01-04-02-00 184,300 | m2
Warstwa odsaczajgca z piasku w korycie, zageszczenie reczne - dodatek za 1 ¢cm - pogrubienie o 5 cm do grubo$ci 15
cm. Krotno$¢=5
36.86 = 36,860
Razem = 36,860
Wspétcz. = * 5,00000
Ogotem = 184,300 | m2
266 | KNR 231-05-11-03-00 42,860 | m2
Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm. Kostka z uprzedniej rozbiérki
(odtworzenie nawierzchni)
6.0 +36.86 = 42,860
Razem = 42,860 | m2
267 | KNR 231-04-07-05-00 20,000 | metr
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Odtworzenie
20.0= 20,000
Razem = 20,000 | metr
|| Przytacze kanalizacji deszczowej
268 | KNNR N001-0202-08-21 170,220 | m3
Wykopy w gruncie kat 1-4 z wywozem na tymczasowe sktadowisko
Pod rurociggi
1.50*1.0 * (65.0 + 28.0) = 139,500
Pod studnie
20*160*1.60*6 = 30,720
Razem = 170,220 [ m3
269 | KNNR N001-0313-02-00 355,800 | m2
Umocnienie petne $cian wykopow wraz z rozbidrkg w gruncie kat 1-4
150 * (65.0 +28.0)*2 = 279,000
20%160*4*6= 76,800
Razem = 355,800 | m2
270 | KNNR N004-1411-02-00 13,780 | m3
Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm
271 | KNNR N004-1308-03-10 64,450 | metr
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC-U kI.S SN8 fi 200x5,9 faczony na wcisk w wykopie umocnionym
Sd1-Sdb5-bud
159+283+4.85+54+10.0= 64,450
Razem = 64,450 | metr
272 | KNNR N004-1308-02-10 27,400 | metr
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC-U k.S SN8 fi 160x4,7 faczony na wcisk w wykopie umocnionym
Sd3-bud
120 = 12,000
Sd4-bud
10.40 = 10,400
Sad4.1
13+255+1.15= 5,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Instalacje sanitarne
I. Przytacze kanalizacji deszczowej

Data: 20.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycj llos¢ Jedn. miary
Razem =| 27,400 | metr
273 | KNNR N004-1417-02-01 3,000 | szt
Studzienka kanalizacyjna PVC fi 425 z wtazem zeliwnym A15
24,5
3= 3,000
Razem = W szt
274 | KNNR N004-1417-02-00 3,000 | szt
Studzienka kanalizacyjna PVC fi 315 z wtazem zeliwnym A15
1,3, 4.1
3= 3,000
Razem = W szt
275 | Analiza indywidualna 1,000 | kmpl
Wiaczenie rurociggdw istniejacych do projektowanej studzienki Sd1 zabudowanej na trasie rurociggu
1= 1,000
Razem = W kmpl
276 | KNNR N004-1610-02-00 1,840 | szt
Préba szczelnosci kanatéw rurowych do fi 200 (dtugosé 50 m)
277 | KNNR N004-1411-02-00 42,250 | m3
Obsypka rurociggéw piaskiem 30 cm ponad wierzch rury
278 | KNNR N001-0214-01-10 110,320 | m3

Zasypanie wykopu z zageszczeniem warstwami w gruncie kategorii 1-2, grunt z odktadu
170.22 - (13.78 +27.40*3.14 * 0.08 * 0.08 + 64.45*3.14*0.10*0.10 + 3*3.14 ¥ 0.21 * 0.21 * 2.0 + 3 * 3.14 * 0.157 * 0.157

*2.0+4225)= 110,320
Razem = 110,320 [ m3
279| N001-02- + N0-0102-08-02 59,900 | m3

Roboty ziemne z hatd koparkg przedsierng 0,60 m3 kat 1-3 z transportem wywrotkg - wywiezienie nadmiaru ziemi.
Odlegto$¢ wywozu skalkuluje Oferent
170.22-110.32 = 59,900

Razem = 59,900 | m3

J | Przytacze wody

280 | KNR 231-08-05-03-00 3,000 | m2

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wys 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z przeznaczeniem do
ponownego wbudowania

1.50*2.0= 3,000
Razem = 3,000 | m2
281| KNR 231-08-01-03-00 3,000 | m2
Rozebranie podbudowy betonowej
30= 3,000
Razem = 3,000 | m2
282 | KNR 231-08-14-02-00 4,000 | metr
Rozebranie obrzeza 8x30 cm i kraweznika
20*2= 4,000
Razem = 4,000 | metr
283 | CEN 231-20-01-05-00 8,000 | metr
Ciecie nawierzchni asfaltowej
30+20+30= 8,000
Razem = 8,000 | metr
284 | KNR 231-08-03-03-00 6,000 | m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm
Jezdnia
20*3.0= 6,000

Razem = 6,000 | m2
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Instalacje sanitarne
J. Przytacze wody

Data: 20.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
285 | KNR 231-08-03-04-00 42,000 | m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 7 cm do 10 cm. Krotno$¢=7
6.0= 6,000
Razem = 6,000
Wspétcz. = * 7,00000
Ogotem = 42,000 | m2
286 | KNR 231-08-02-07-00 6,000 | m2
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub betonu grub 15 cm
6.0= 6,000
Razem = 6,000 | m2
287 | KNR 231-08-02-08-00 30,000 | m2
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm - pogrubienie 0 5 cm do grubo$ci 20 cm.
Krotno$é=5
6.0= 6,000
Razem = 6,000
Wspétcz. = * 5,00000
Ogotem = 30,000 | m2
288 | 4010-1081-70-0 2,970 | m3
Wyw6z materiatéw z rozbiérki samochodami wywrotkami wraz z optatg za sktadowanie. Odlegto$¢ wywozu okresli
Oferent
(3.070.30+6.070.30) *1.1 = 2,970
Razem = 2,970 | m3
289 | N001-0202-08-21 70,880 | m3
Wykopy w gruncie kat 1-4 z wywozem. Odlegto$¢ wywozu skalkuluje Oferent
290 | KNNR N001-0313-02-00 157,500 | m2
Umocnienie petne $cian wykopow wraz z rozbidrkg w gruncie kat 1-4
1.75*450*2= 157,500
Razem = 157,500 | m2
291 .Analiza indywidualna 1,000 | jednos
Pompowanie wody z wykopdw wraz z optatg za zrzut wody
1= 1,000
Razem = 1,000 | jednos
292 | KNNR N004-1411-02-00 6,080 | m3
Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm
293 | KNNR N004-1009-01-10 45,000 | metr
Rury ci$nieniowe PE100 SDR17 dz63 PN10 w wykopie wraz z wykonaniem potaczen przewidzianych systemem
450 = 45,000
Razem = 45,000 | metr
294 | KNNR N001-0527-01-00 2,000 | szt
Montaz konstrukcji o rozpigtosci do 4,0 m podwieszen kabli energetycznych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
295 | KNNR N001-0527-06-00 2,000 | szt
Demontaz konstrukciji o rozpietosci do 4,0 m podwieszen kabli energetycznych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
296 | KNNR N001-0529-01-00 3,000 | szt
Montaz konstrukgji o rozpigtosci do 4,0 m podwieszen rurociggéw i kanatéw
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
297 | KNNR N001-0529-06-00 3,000 | szt
Demontaz konstrukcji o rozpietosci do 4,0 m podwieszen rurociggéw i kanatow
3= 3,000
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Instalacje sanitarne
J. Przytacze wody
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Razem = 3,000 | szt
298 | KNNR N004-1011-01-12 4,000 | szt
Montaz kolana elektrooporowego PE w wykopie umocnionym fi 63
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
299 | .Analiza indywidualna 1,000 | szt
Wiaczenie projektowanego rurociggu do istniejacego. Wezet W1 - wg projektu: nawiertka NWZ do nawiercania pod
ci$nieniem do rur zeliwnych fi 100 mm z odej$ciem i zasuwg dn50; obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna sztywna,
dwuztaczka ISO GZ 2" do rur PE dz63
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
300 | KNNR N004-0106-06-00 2,000 | metr
Rurociag stalowy OC gwintowany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 50
Wodomierz
20= 2,000
Razem = 2,000 | metr
301 | KNNR N004-0130-06-01 2,000 | szt
Zawor kulowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych fi 50
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
302 | KNNR N004-0140-04-11 1,000 | kmpl
Wodomierz DN32 WS 10 NK wraz z tacznikami i konsolg
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
303 | KNNR N004-0130-06-20 1,000 | szt
Zawor antyskazeniowy typ EA fi 50 mm z kurkiem spustowym
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
304 | KNNR N004-1606-02-00 1,000 | szt
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych (200 m) z rur PCW, PE do fi 160
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
305 | KNNR N004-1611-01-00 1,000 | szt
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej (200 m)
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
306 | KNNR N004-1612-01-00 1,000 | szt
Ptukanie sieci wodociggowej (200 m)
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
307 | KNR 219-01-34-02-00 1,000 | kmpl
Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
308 | KNR 219-02-19-01-00 45,000 | metr
Oznakowanie trasy wodociggu tasma z tworzywa sztucznego
45.0= 45,000
Razem = 45,000 | metr
309 | KNNR N004-1411-02-00 14,560 | m3
Obsypka rurociggéw piaskiem 30 cm ponad wierzch rury
310 | KNNR N001-0214-01-10 50,100 | m3
Zasypanie wykopu z zageszczeniem warstwami w gruncie kategorii 1-2 wraz z zakupem i dostawg piasku




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SP2-002-002 KOBRA wer. 14

Instalacje sanitarne
J. Przytacze wody

Data: 20.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
70.88 - (6.08 +45.0 * 3.14 ¥ 0.0315 * 0.0315 + 14.56) = 50,100
Razem = W m3
311| KNR 231-01-04-01-00 3,000 | m2
Warstwa odsaczajgca z piasku, zageszczenie reczne grub 10 cm - chodniki
Chodnik
30= 3,000
Razem = W m2
312 | KNR 231-05-11-03-00 3,000 | m2

Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm. Kostka z uprzedniej rozbidrki
(odtworzenie nawierzchni chodnikow)

30= 3,000
Razem = 3,000 | m2
313 | KNR 231-04-07-05-00 4,000 | metr
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Odtworzenie
20%2= 4,000
Razem = 4,000 | metr
314 2310-1140-50-0 6,000 | m2
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego grub 20 cm - ciggi jezdne
Jezdnia
6.0= 6,000
Razem = 6,000 | m2
315 | KNNR N006-1005-07-00 6,000 | m2
Skropienie podbudowy asfaltem
6.0= 6,000
Razem = 6,000 | m2
316 | KNNR N006-0308-02-01 6,000 | m2
Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzaca grub 5 cm
6.0= 6,000
Razem = 6,000 | m2

- Koniec wydruku ---



