
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : SP2-002-002            KOBRA wer. 14

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2

Obiekt :  Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni.

Adres :  ul. Kościuszki, Września

                     Instalacje sanitarne

Inwestor :  Gmina Września

Adres :  ul.Ratuszowa 1, 62-300 Września



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : SP2-002-002            KOBRA wer. 14

                      Instalacje sanitarne 
Budowa :  Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 

Obiekt :  Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni. 
Adres :  ul. Kościuszki, Września

Data: 20.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A Instalacja wodociągowa
1 KNNR N004-0404-01-00 650,000 metr

Rurociąg z rur wielowarstwowych PEX z wkładką aluminiową fi 17x2,75 mm
650.0 = 650,000

Razem   =   650,000 metr

2 KNNR N004-0404-01-00 25,000 metr

Rurociąg z rur wielowarstwowych PEX z wkładką aluminiową fi 21x3,45 mm
25.0 = 25,000

Razem   =   25,000 metr

3 KNNR N004-0404-02-00 120,000 metr

Rurociąg z rur wielowarstwowych PEX z wkładką aluminiową fi 26x4,0 mm
120.0 = 120,000

Razem   =   120,000 metr

4 KNNR N004-0404-03-00 150,000 metr

Rurociąg z rur wielowarstwowych PEX z wkładką aluminiową fi 32x4,0 mm
150.0 = 150,000

Razem   =   150,000 metr

5 KNNR N004-0404-04-00 70,000 metr

Rurociąg z rur wielowarstwowych PEX z wkładką aluminiową fi 40x4,0 mm
70.0 = 70,000

Razem   =   70,000 metr

6 KNNR N004-0404-05-00 30,000 metr

Rurociąg z rur wielowarstwowych PEX z wkładką aluminiową fi 50x4,5 mm
30.0 = 30,000

Razem   =   30,000 metr

7 KNNR N004-0404-06-00 20,000 metr

Rurociąg z rur wielowarstwowych PEX z wkładką aluminiową fi 63x6,0 mm
20.0 = 20,000

Razem   =   20,000 metr

8 KNR 034-01-01-03-02 640,000 metr

Izolacja rury fi 17 mm otuliną z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
640.0 = 640,000

Razem   =   640,000 metr

9 KNR 034-01-01-10-03 10,000 metr

Izolacja rury fi 17 mm otuliną z pianki PE 1-warstwowo grub 20 mm
10.0 = 10,000

Razem   =   10,000 metr

10 KNR 034-01-01-03-03 25,000 metr

Izolacja rury fi 21 mm otuliną z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
25.0 = 25,000

Razem   =   25,000 metr

11 KNR 034-01-01-04-00 120,000 metr

Izolacja rury fi 26 mm otuliną z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
120.0 = 120,000

Razem   =   120,000 metr

12 KNR 034-01-01-04-01 150,000 metr

Izolacja rury fi 32 mm otuliną z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
150.0 = 150,000

Razem   =   150,000 metr
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13 KNR 034-01-01-07-02 65,000 metr

Izolacja rury fi 40 mm otuliną z pianki PE 1-warstwowo grub 13 mm
65.0 = 65,000

Razem   =   65,000 metr

14 KNR 034-01-10-02-02 5,000 metr

Izolacja rury fi 40 mm otulinami z pianki PE grub 30 mm
5.0 = 5,000

Razem   =   5,000 metr

15 KNR 034-01-01-08-00 20,000 metr

Izolacja rury fi 50 mm otuliną z pianki PE 1-warstwowo grub 13 mm
20.0 = 20,000

Razem   =   20,000 metr

16 KNR 034-01-10-11-00 10,000 metr

Izolacja rury fi 50 mm otuliną z pianki PE grub 40 mm
10.0 = 10,000

Razem   =   10,000 metr

17 KNR 034-01-01-08-03 15,000 metr

Izolacja rury fi 63 mm otuliną z pianki PE 1-warstwowo grub 13 mm
15.0 = 15,000

Razem   =   15,000 metr

18 KNR 034-01-10-11-02 5,000 metr

Izolacja rury fi 63 mm otuliną z pianki PE grub 50 mm
5.0 = 5,000

Razem   =   5,000 metr

19 KNNR N004-0106-03-00 10,000 metr

Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 25
10.0 = 10,000

Razem   =   10,000 metr

20 KNNR N004-0106-04-00 5,000 metr

Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 32
5.0 = 5,000

Razem   =   5,000 metr

21 KNNR N004-0106-06-00 130,000 metr

Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 50
130.0 = 130,000

Razem   =   130,000 metr

22 KNNR N004-1106-01-00 2,000 kmpl

Zasuwa żeliwna z uszczelnieniem miękkim z kółkiem ręcznym, kołnierzowa DN50
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kmpl

23 KNNR N004-0115-03-00 6,000 szt

Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu fi 25 - hydrant
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

24 KNNR N004-0138-03-00 6,000 szt

Zawór hydrantowy montowany we wnęce fi 25
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

25 KNNR N004-0142-02-00 6,000 kmpl

Szafka hydrantowa wnękowa z wyposażeniem (prądownica + wąż dł.30 mb)
6 = 6,000

Razem   =   6,000 kmpl
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26 KNNR N004-0130-06-10 1,000 szt

Zawór zwrotny gwintowany typu EA w instalacji wodociągowej z rur stalowych fi 50
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

27 KNNR N004-0130-06-00 1,000 szt

Zawór pierwszeństwa wykonany w standardzie VV300 dn50, kv=43, z manometrem, z regulacja ciśnienia po stronie
wyjściowej, wykonany z żeliwa GGG40, przyłącza kołnierzowe, PN16

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

28 KNNR N004-0130-01-00 15,000 szt

Zawór termostatyczny mieszający instalacji cw typ VTA 322 dn15 kv=1,2 zakres regulacji 20-43 stC

29 KNNR N004-0130-02-00 1,000 szt

Zawór termostatyczny mieszający instalacji cw typ VTA 322 dn20 kv=1,6 zakres regulacji 20-43 stC
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

30 KNNR N004-0130-01-00 2,000 szt

Zawór termostatyczny mieszający instalacji cw typ VTA 522 dn15 kv=3,0 zakres regulacji 20-43 stC
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

31 KNNR N004-0132-01-05 55,000 szt

Zawór kulowy gwintowany PN16 Tmax=120stC fi 15
55 = 55,000

Razem   =   55,000 szt

32 KNNR N004-0132-03-05 1,000 szt

Zawór kulowy gwintowany PN16 Tmax=120stC fi 25
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

33 KNNR N004-0132-04-05 4,000 szt

Zawór kulowy gwintowany PN16 Tmax=120stC fi 32
4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

34 KNNR N004-0132-05-05 2,000 szt

Zawór kulowy gwintowany PN16 Tmax=120stC fi 40
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

35 KNNR N004-0130-01-10 18,000 szt

Zawór zwrotny typ 601 fi 15

36 KNNR N004-0130-01-00 3,000 szt

Zawór równoważący instalacje cyrkulacji typ MTCV (B) dn15
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

37 KNNR N004-0531-01-00 18,000 szt

Termometr do instalacji wody o zakresie wskazań 0-120stC, tarczowy z króccem tylnym

38 .Analiza indywidualna 1,000 kmpl

Zestaw podnoszenia ciśnienia instalacji hydrantowej o wydajności 2,0 l/s i wysokości podnoszenia 2,5bar.
Obejście testowe z zaworem regulacyjnym oraz wodomierzem z nadajnikiem impulsów.
Obejście zesatwu pompowego wyposazone w dwa zowry odcinajace dn50 oraz zawór zwrotny dn50 typ EA

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

39 KNNR N004-0132-01-04 20,000 szt

Zawór do płuczki ustepowej
20 = 20,000
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Razem   =   20,000 szt

40 KNNR N004-0115-01-00 98,000 szt

Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu, baterii
20 + 37 * 2 + 1 * 2 + 1 * 2 = 98,000

Razem   =   98,000 szt

41 KNNR N004-0137-03-01 37,000 szt

Montaż baterii umywalkowej stojącej z 2-zaworami
37 = 37,000

Razem   =   37,000 szt

42 KNNR N004-0137-01-00 1,000 szt

Montaż baterii zlewozmywakowej ściennej
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

43 KNNR N004-0137-03-06 1,000 szt

Montaż baterii zlewozmywakowej jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

44 KNNR N004-0132-01-06 4,000 szt

Zawór ze złączką do węża i z zaworem zwrotnym typ HA fi 15
4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

45 KNNR N004-0127-01-00 1,000 szt

Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

46 KNNR N004-0127-04-00 1 065,000 metr

Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych do fi 63
650.0 + 25.0 + 120.0 + 150.0 + 70.0 + 30.0 + 20.0 = 1 065,000

Razem   =  1 065,000 metr

47 .Analiza indywidualna 1,000 kmpl

Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i ścianach wg dokumentacji
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

48 .Analiza indywidualna 1,000 kmpl

Przekucia, bruzdy i zamurownia
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

B Kanalizacja sanitarna
49 KNR 401-01-06-01-00 13,500 m3

Wykop w gruncie z odrzuceniem na odległość do 3 m
Pod rurociągi PCV w gruncie

0.50 * 0.30 * 90.0 = 13,500

Razem   =   13,500 m3

50 KNNR N004-1411-02-00 4,050 m3

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm
0.15 * 0.30 * 90.0 = 4,050

Razem   =   4,050 m3

51 KNNR N004-1411-02-00 9,450 m3

Zasypka kanałów i wykopów piaskiem
13.50 - 4.05 = 9,450

Razem   =   9,450 m3
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52 KNR 201-02-36-01-00 9,450 m3

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3
9.45 = 9,450

Razem   =   9,450 m3

53 KNNR N004-0203-04-00 90,000 metr

Rurociąg kanalizacyjny PVC SDR34 SN8 na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 160 mm
90.0 = 90,000

Razem   =   90,000 metr

54 KNNR N004-0207-01-00 45,000 metr

Rurociąg kanalizacyjny niskoszumowy PVC na uszczelkę fi 50
45.0 = 45,000

Razem   =   45,000 metr

55 KNNR N004-0207-02-00 100,000 metr

Rurociąg kanalizacyjny niskoszumowy PVC na uszczelkę fi 75
100.0 = 100,000

Razem   =   100,000 metr

56 KNNR N004-0207-03-00 170,000 metr

Rurociąg kanalizacyjny niskoszumowy PVC na uszczelkę fi 110
170.0 = 170,000

Razem   =   170,000 metr

57 KNNR N004-0207-04-00 90,000 metr

Rurociąg kanalizacyjny PVC-U na uszczelkę fi 160
90.0 = 90,000

Razem   =   90,000 metr

58 KNNR N004-0213-05-00 12,000 szt

Rura wywiewna z PVC na uszczelkę fi 110/160
12 = 12,000

Razem   =   12,000 szt

59 KNR 215-02-17-01-00 6,000 szt

Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk fi 75
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

60 KNR 215-02-17-02-00 7,000 szt

Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk fi 110
7 = 7,000

Razem   =   7,000 szt

61 KNR 219-00-14-12-00 3,000 metr

Rura ochronna /osłonowa/ PE fi 250
1.0 * 3 = 3,000

Razem   =   3,000 metr

62 KNR 215-06-16-01-00 11,000 szt

Drzwiczki rewizyjne ścienne
11 = 11,000

Razem   =   11,000 szt

63 KNNR N004-0211-01-00 45,000 szt

Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50
22 + 1 + 12 + 2 + 6 + 1 + 1 = 45,000

Razem   =   45,000 szt

64 KNNR N004-0211-03-00 20,000 szt

Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110
19 + 1 = 20,000

Razem   =   20,000 szt
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65 KNNR N004-0218-01-00 5,000 szt

Wpust ściekowy chromowany fi 50

66 KNNR N004-0230-02-01 22,000 kmpl

Umywalka ceramiczna 60x45 cm z syfonem chromowanym
22 = 22,000

Razem   =   22,000 kmpl

67 KNNR N004-0230-02-01 1,000 kmpl

Umywalka ceramiczna szer.60 cm dla niepełnosprawnych z syfonem chromowanym
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

68 KNNR N004-0230-02-01 12,000 kmpl

Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat 60x45 cm wraz z syfonem chromowanym
12 = 12,000

Razem   =   12,000 kmpl

69 KNNR N004-0230-02-01 2,000 kmpl

Umywalka ceramiczna nablatowa 60x45 cm wraz z syfonem chromowanym
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kmpl

70 KNR 215-31-04-01-00 19,000 kmpl

Miska ustępowa wisząca na elemencie montażowym
19 = 19,000

Razem   =   19,000 kmpl

71 KNR 215-31-04-01-00 1,000 kmpl

Miska ustępowa wisząca na elemencie montażowym dla niepełnosprawnych
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

72 KNR 215-31-02-05-00 20,000 kmpl

Element montażowy do ustępu
20 = 20,000

Razem   =   20,000 kmpl

73 KNR 215-31-05-01-00 20,000 szt

Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych
20 = 20,000

Razem   =   20,000 szt

74 KNR 215-31-04-02-00 6,000 szt

Pisuar ceramiczny na elemencie montażowym wraz z zaworem spłukującym automatycznym czasowym
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

75 KNR 215-31-02-06-00 6,000 kmpl

Element montażowy do pisuaru
6 = 6,000

Razem   =   6,000 kmpl

76 KNNR N004-0229-05-03 1,000 szt

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na szafce
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

77 KNR 215-22-01-03-00 1,000 szt

Montaż syfonu z PCW do zlewozmywaków 2-komorowych
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt
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78 KNNR N004-0229-04-02 1,000 szt

Zlew porządkowy 1-komorowy na ścianie
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

79 KNR 215-22-01-02-00 1,000 szt

Montaż syfonu z PCW do zlewozmywaków 1-komorowych
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

80 KNNR N004-1414-01-00 1,000 szt

Studnia schładzająca z kręgów betonowych fi 600 w włazem żeliwnym B125 wraz z niezbędnymi pracami ziemnymi,
wysokość=1,0 m

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

81 .Analiza indywidualna 1,000 kmpl

Przekucia, bruzdy i zamurownia
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

C Kanalizacja deszczowa
82 KNR 401-01-06-01-00 4,500 m3

Wykop w gruncie z odrzuceniem na odległość do 3 m
Pod rurociągi PCV w gruncie

0.50 * 0.30 * 30.0 = 4,500

Razem   =   4,500 m3

83 KNNR N004-1411-02-00 1,350 m3

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm
0.15 * 0.30 * 30.0 = 1,350

Razem   =   1,350 m3

84 KNNR N004-1411-02-00 3,150 m3

Zasypka kanałów i wykopów piaskiem
4.50 - 1.35 = 3,150

Razem   =   3,150 m3

85 KNR 201-02-36-01-00 3,150 m3

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3
3.15 = 3,150

Razem   =   3,150 m3

86 KNNR N004-0203-04-00 29,500 metr

Rurociąg kanalizacyjny PVC SDR34 SN8 na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 160 mm
9.70 + 7.20 + 0.90 + 11.7 = 29,500

Razem   =   29,500 metr

87 KNNR N004-0222-03-00 1,000 szt

Czyszczak (rewizja) kanalizacyjny z PCV na uszczelkę fi 160
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

88 KNNR N004-0211-03-01 2,000 szt

Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 160
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

89 KNR 215-34-01-01-00 2,000 metr

Rurociąg kanalizacyjny podciśnieniowy z PE zgrzewany na ścianie fi 40 wraz z kształtkami
2.0 = 2,000

Razem   =   2,000 metr
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90 KNR 215-34-01-01-02 30,000 metr

Rurociąg kanalizacyjny podciśnieniowy z PE zgrzewany na ścianie fi 56 wraz z kształtkami
30.0 = 30,000

Razem   =   30,000 metr

91 KNR 215-34-01-02-00 5,000 metr

Rurociąg kanalizacyjny podciśnieniowy z PE zgrzewany na ścianie fi 63 wraz z kształtkami
5.0 = 5,000

Razem   =   5,000 metr

92 KNR 215-34-01-03-00 5,000 metr

Rurociąg kanalizacyjny podciśnieniowy z PE zgrzewany na ścianie fi 75 wraz z kształtkami
5.0 = 5,000

Razem   =   5,000 metr

93 KNR 215-34-05-01-05 3,000 kmpl

Wpust dachowy z kołnierzem mocującym fi 56 z podgrzewaczem 230V/8W
3 = 3,000

Razem   =   3,000 kmpl

94 KNR 219-00-14-12-00 5,000 metr

Rura ochronna /osłonowa/ PE fi 250
1.0 + 3.0 + 1.0 = 5,000

Razem   =   5,000 metr

95 kalk. własna 8,470 m2

Izolacja akustyczna rur z materiału wielowarstwowego na bazie bariery
akustycznej z EPDM/EVA oraz elastycznej pianki z kauczuku syntetycznego
lub pianki poliuretanowej z dodatkową warstwą z folii aluminiowej

D Instalacja c.o.
96 KNNR N004-0404-01-00 400,000 metr

Rurociąg z rur wielowarstwowych PEX z wkładką aluminiową fi 17x2,75 mm
400.0 = 400,000

Razem   =   400,000 metr

97 KNNR N004-0404-01-00 130,000 metr

Rurociąg z rur wielowarstwowych PEX z wkładką aluminiową fi 21x3,45 mm
130.0 = 130,000

Razem   =   130,000 metr

98 KNNR N004-0404-02-00 140,000 metr

Rurociąg z rur wielowarstwowych PEX z wkładką aluminiową fi 26x4,0 mm
140.0 = 140,000

Razem   =   140,000 metr

99 KNNR N004-0404-03-00 295,000 metr

Rurociąg z rur wielowarstwowych PEX z wkładką aluminiową fi 32x4,0 mm
295.0 = 295,000

Razem   =   295,000 metr

100 KNNR N004-0404-04-00 145,000 metr

Rurociąg z rur wielowarstwowych PEX z wkładką aluminiową fi 40x4,0 mm
145.0 = 145,000

Razem   =   145,000 metr

101 KNNR N004-0404-05-00 15,000 metr

Rurociąg z rur wielowarstwowych PEX z wkładką aluminiową fi 50x4,5 mm
15.0 = 15,000

Razem   =   15,000 metr

102 KNNR N004-0404-06-00 10,000 metr

Rurociąg z rur wielowarstwowych PEX z wkładką aluminiową fi 63x6,0 mm
10.0 = 10,000
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Razem   =   10,000 metr

103 KNR 034-01-01-03-02 400,000 metr

Izolacja rury fi 17 mm otuliną z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
400.0 = 400,000

Razem   =   400,000 metr

104 KNR 034-01-01-03-03 130,000 metr

Izolacja rury fi 21 mm otuliną z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
130.0 = 130,000

Razem   =   130,000 metr

105 KNR 034-01-01-04-00 140,000 metr

Izolacja rury fi 26 mm otuliną z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
140.0 = 140,000

Razem   =   140,000 metr

106 KNR 034-01-01-04-01 295,000 metr

Izolacja rury fi 32 mm otuliną z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
295.0 = 295,000

Razem   =   295,000 metr

107 KNR 034-01-01-04-02 145,000 metr

Izolacja rury fi 40 mm otuliną z pianki PE 1-warstwowo grub 9 mm
145.0 = 145,000

Razem   =   145,000 metr

108 KNR 034-01-10-11-00 15,000 metr

Izolacja rury fi 50 mm otuliną z pianki PE grub 40 mm
15.0 = 15,000

Razem   =   15,000 metr

109 KNR 034-01-10-11-02 10,000 metr

Izolacja rury fi 63 mm otuliną z pianki PE grub 50 mm
10.0 = 10,000

Razem   =   10,000 metr

110 KNNR N004-0403-07-10 15,000 metr

Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na ścianie fi 65
15.0 = 15,000

Razem   =   15,000 metr

111 KNNR N002-1404-05-00 15,000 metr

Malowanie 2x farbą olejną rur stalowych do fi 100
15.0 = 15,000

Razem   =   15,000 metr

112 KNR 034-01-10-11-02 15,000 metr

Izolacja rury fi 76 mm otuliną z pianki PE grub 60 mm
15.0 = 15,000

Razem   =   15,000 metr

113 KNNR N004-0418-01-30 5,000 szt

Grzejnik stalowy 1 płytowy 11KV/300/400 zaworowy wraz z zawiesiami
1 + 4 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

114 KNNR N004-0418-01-40 2,000 szt

Grzejnik stalowy 1 płytowy 11KV/400/400 zaworowy wraz z zawiesiami
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

115 KNNR N004-0418-01-41 1,000 szt

Grzejnik stalowy 1 płytowy 11KV/400/520 zaworowy wraz z zawiesiami
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1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

116 KNNR N004-0418-01-50 1,000 szt

Grzejnik stalowy 1 płytowy 11KV/500/400 zaworowy wraz z zawiesiami
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

117 KNNR N004-0418-01-57 1,000 szt

Grzejnik stalowy 1 płytowy 11KV/500/1120 zaworowy wraz z zawiesiami
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

118 KNNR N004-0418-05-51 1,000 szt

Grzejnik stalowy 2 płytowy 21KV/500/520 zaworowy wraz z zawiesiami
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

119 KNNR N004-0418-05-52 4,000 szt

Grzejnik stalowy 2 płytowy 21KV/500/600 zaworowy wraz z zawiesiami
4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

120 KNNR N004-0418-05-53 1,000 szt

Grzejnik stalowy 2 płytowy 21KV/500/720 zaworowy wraz z zawiesiami
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

121 KNNR N004-0418-07-31 3,000 szt

Grzejnik stalowy 2 płytowy 21KV/600/520 zaworowy wraz z zawiesiami
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

122 KNNR N004-0418-07-32 1,000 szt

Grzejnik stalowy 2 płytowy 21KV/600/600 zaworowy wraz z zawiesiami
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

123 KNNR N004-0418-07-38 3,000 szt

Grzejnik stalowy 2 płytowy 21KV/600/1320 zaworowy wraz z zawiesiami
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

124 KNNR N004-0418-05-50 1,000 szt

Grzejnik stalowy 2 płytowy 22KV/500/400 zaworowy wraz z zawiesiami
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

125 KNNR N004-0418-05-52 1,000 szt

Grzejnik stalowy 2 płytowy 22KV/500/600 zaworowy wraz z zawiesiami
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

126 KNNR N004-0418-05-53 1,000 szt

Grzejnik stalowy 2 płytowy 22KV/500/720 zaworowy wraz z zawiesiami
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

127 KNNR N004-0418-05-58 6,000 szt

Grzejnik stalowy 2 płytowy 22KV/500/1400 zaworowy wraz z zawiesiami
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt
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128 KNNR N004-0418-06-50 1,000 szt

Grzejnik stalowy 2 płytowy 22KV/500/1800 zaworowy wraz z zawiesiami
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

129 KNNR N004-0418-06-51 15,000 szt

Grzejnik stalowy 2 płytowy 22KV/500/2000 zaworowy wraz z zawiesiami
1 + 14 = 15,000

Razem   =   15,000 szt

130 KNNR N004-0418-06-52 16,000 szt

Grzejnik stalowy 2 płytowy 22KV/500/2200 zaworowy wraz z zawiesiami
16 = 16,000

Razem   =   16,000 szt

131 KNNR N004-0418-06-53 1,000 szt

Grzejnik stalowy 2 płytowy 22KV/500/2400 zaworowy wraz z zawiesiami
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

132 KNNR N004-0418-07-38 6,000 szt

Grzejnik stalowy 2 płytowy 22KV/600/1320 zaworowy wraz z zawiesiami
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

133 KNNR N004-0425-03-04 1,000 szt

Grzejnik łazienkowy 710/400 wraz z zawiesiami
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

134 KNNR N004-0427-08-20 71,000 kmpl

Podwójny kurek kulowy do grzejników fi 20 z zasilaniem dolnym
71 = 71,000

Razem   =   71,000 kmpl

135 KNR 215-04-15-06-30 71,000 szt

Montaż głowicy termostatycznej z blokadą nastawy
71 = 71,000

Razem   =   71,000 szt

136 KNNR N004-0412-01-13 1,000 szt

Zawór grzejnikowy termostatyczny kątowy fi 15 z głowicą z blokadą nastawy
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

137 KNNR N004-0427-02-20 1,000 kmpl

Zawór powrotny gwint do grzejników fi 15
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

138 KNR 215-04-15-04-30 72,000 szt

Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego
71 + 1 = 72,000

Razem   =   72,000 szt

139 KNR 215-04-08-04-00 3,000 szt

Zawór równoważący z odwodnieniem i króćcami pomiarowymi DN32 PN25 120stC kv=1,19-14,2

140 KNNR N004-0412-06-01 1,000 szt

Odpowietrznik automatyczny do pionu z zaworem odcinającym fi 15
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt
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141 KNNR N004-0406-05-00 1 135,000 metr

Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych
400.0 + 130.0 + 140.0 + 295.0 + 145.0 + 15.0 + 10.0 = 1 135,000

Razem   =  1 135,000 metr

142 KNNR N004-0406-02-00 15,000 metr

Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
15.0 = 15,000

Razem   =   15,000 metr

143 .Analiza indywidualna 1,000 kmpl

Przekucia, bruzdy i zamurownia
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

E Kotłownia
144 .Analiza indywidualna 1,000 kmpl

Kompaktowy węzeł cieplny wraz z ociepleniem instalacji - wg specyfikacji w projekcie
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

145 KNNR N004-0510-01-26 1,000 szt

Naczynie wzbiorcze przeponowe NG80 6 bar
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

146 KNNR N004-0519-03-00 1,000 szt

Złącze samoodcinające fi 25
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

147 KNNR N004-0531-02-00 1,000 szt

Manometr 0-10 bar/MPa+130stC wraz z kurkiem manometrycznym fig.528 PN16
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

F WENTYLACJA

F.a Linia W1
148 KNR 217-01-22-02-00 16,940 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy wraz z klapami rewizyjnymi - odcinki proste
2.58 + 0.94 + 0.80 + 0.79 + 0.36 + 0.15 + 1.43 + 0.26 + 0.21 + 0.15 + 0.11 + 1.74 + 1.02 + 0.31 + 0.11 + 1.88 + 0.63 + 0.44 +

0.41 + 0.36 + 0.28 + 0.28 + 0.26 + 0.21 + 0.19 + 0.16 + 0.14 + 0.12 + 0.11 + 0.10 + 0.09 + 0.17 + 0.05 + 0.04 + 0.03 + 0.03 = 16,940

Razem   =   16,940 m2

149 KNR 217-01-22-02-00 10,910 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy - kształtki
0.23 + 0.10 + 0.25 + 0.08 + 0.34 + 0.10 + 0.11 + 0.21 + 0.24 + 0.14 + 0.52 + 0.84 + 0.29 + 0.13 + 0.80 + 0.51 + 0.33 + 0.70 +

1.28 + 0.08 + 1.02 + 0.83 + 0.56 + 0.46 + 0.76 = 10,910

Razem   =   10,910 m2

150 KNR 217-01-36-01-12 3,000 szt

Kanałowa klapa przeciwpożarowa okrągła fi 100 mm EIS120 - wg projektu
2 + 1 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

151 KNR 217-01-55-03-00 1,000 szt

Tłumik kanałowy okrągły fi 250 l=1000 mm
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

152 KNR 217-01-31-01-02 16,000 szt

Przepustnica stalowa kołowa fi 100
16 = 16,000
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Razem   =   16,000 szt

153 KNR 217-01-31-02-03 1,000 szt

Przepustnica stalowa kołowa fi 160
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

154 KNR 217-01-31-02-05 1,000 szt

Przepustnica stalowa kołowa fi 200
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

155 KNR 217-01-22-01-00 2,460 m2

Przewód wentylacyjny elastyczny aluminiowy FLEX ocieplony min 40 mm
0.21 + 0.28 + 0.20 + 0.18 + 0.47 + 0.46 + 0.15 + 0.15 + 0.19 + 0.17 = 2,460

Razem   =   2,460 m2

156 KNR 217-01-40-01-00 11,000 szt

Anemostat okrągły fi 100 mm
11 = 11,000

Razem   =   11,000 szt

157 KNR 217-01-40-01-00 6,000 szt

Anemostat okrągły fi 125 mm
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

158 KNR 217-02-08-02-00 1,000 szt

Wentylator dachowy fi 315 mm + regulator obrotów
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

159 KNR 217-01-48-02-00 1,000 szt

Podstawa dachowa stalowa prostokątna pod wentylator dachowy
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

160 KNR 216-03-20-01-00 36,370 m2

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny mineralnej pokrytej zbrojoną folią aluminiową gr.30 mm

161 KNR 216-06-03-01-00 5,000 m2

Płaszcz z blachy ocynkowanej na powierzchniach ocieplonych kanałów na dachu
5.0 = 5,000

Razem   =   5,000 m2

162 .Analiza indywidualna 1,000 kmpl

Komplet wsporników pod kanały na dachu
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

F.b Linia W2
163 KNR 217-01-22-02-00 8,810 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy wraz z klapami rewizyjnymi - odcinki proste
0.14 + 2.36 + 0.72 + 0.79 + 0.20 + 1.17 + 0.94 + 0.88 + 0.83 + 0.59 + 0.11 + 0.08 = 8,810

Razem   =   8,810 m2

164 KNR 217-01-22-02-00 1,640 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy - kształtki
0.10 + 0.13 + 0.17 + 0.21 + 0.05 + 0.22 + 0.16 + 0.30 + 0.13 + 0.17 = 1,640

Razem   =   1,640 m2

165 KNR 217-01-36-01-12 2,000 szt

Kanałowa klapa przeciwpożarowa okrągła fi 100 mm EIS120 - wg projektu
2 = 2,000
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Razem   =   2,000 szt

166 KNR 217-01-36-01-12 1,000 szt

Kanałowa klapa przeciwpożarowa okrągła fi 125 mm EIS120 - wg projektu
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

167 KNR 217-01-55-02-00 1,000 szt

Tłumik kanałowy okrągły fi 125 l=1000 mm
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

168 KNR 217-01-31-02-01 2,000 szt

Przepustnica stalowa kołowa fi 125
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

169 KNR 217-01-40-01-00 1,000 szt

Anemostat okrągły fi 125 mm
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

170 KNR 217-01-40-01-00 1,000 szt

Anemostat okrągły fi 160 mm
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

171 KNR 217-01-38-01-00 1,000 szt

Kratka wentylacyjna prostokątna 200x100 mm (wywiewnik z przepustnicą)
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

172 KNR 217-02-08-01-00 1,000 szt

Wentylator dachowy fi 200 mm + regulator obrotów + wspornik montażowy
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

173 KNR 216-03-20-01-00 12,540 m2

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny mineralnej pokrytej zbrojoną folią aluminiową gr.30 mm
(8.81 + 1.64) * 1.2 = 12,540

Razem   =   12,540 m2

174 KNR 216-06-03-01-00 5,000 m2

Płaszcz z blachy ocynkowanej na powierzchniach ocieplonych kanałów na dachu
5.0 = 5,000

Razem   =   5,000 m2

175 .Analiza indywidualna 1,000 kmpl

Komplet wsporników pod kanały na dachu
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

F.c Linia W3
176 KNR 217-01-22-02-00 4,250 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy wraz z klapami rewizyjnymi - odcinki proste
1.88 + 0.63 + 0.31 + 0.16 + 0.27 + 1.0 = 4,250

Razem   =   4,250 m2

177 KNR 217-01-22-02-00 0,560 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy - kształtki
0.10 + 0.09 + 0.02 + 0.19 + 0.16 = 0,560

Razem   =   0,560 m2
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178 KNR 217-01-36-01-12 1,000 szt

Kanałowa klapa przeciwpożarowa okrągła fi 100 mm EIS120 - wg projektu
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

179 KNR 217-01-36-02-10 1,000 szt

Kanałowa klapa przeciwpożarowa okrągła fi 160 mm EIS120 - wg projektu
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

180 KNR 217-01-55-02-00 1,000 szt

Tłumik kanałowy okrągły fi 100 l=1000 mm
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

181 KNR 217-01-40-01-00 1,000 szt

Anemostat okrągły fi 160 mm
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

182 KNR 217-01-38-01-00 1,000 szt

Kratka wentylacyjna prostokątna 310x100 mm (wywiewnik z przepustnicą)
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

183 KNR 217-02-08-01-00 1,000 szt

Wentylator dachowy fi 160 mm + regulator obrotów + wspornik montażowy
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

184 KNR 216-03-20-01-00 4,380 m2

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny mineralnej pokrytej zbrojoną folią aluminiową gr.30 mm
(3.25 + 0.40) * 1.2 = 4,380

Razem   =   4,380 m2

185 KNR 216-06-03-01-00 5,000 m2

Płaszcz z blachy ocynkowanej na powierzchniach ocieplonych kanałów na dachu
5.0 = 5,000

Razem   =   5,000 m2

186 .Analiza indywidualna 1,000 kmpl

Komplet wsporników pod kanały na dachu
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

F.d Linia W4
187 KNR 217-02-04-01-00 1,000 szt

Wentylator ścienny o wydajności 200m3/h, dp=50Pa, fi150 mm
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

F.e Roboty pozostałe
188 .Analiza indywidualna 1,000 jednos

Regulacja, pomiary i rozruch wentylacji
1 = 1,000

Razem   =   1,000 jednos

189 KNR 401-03-33-08-00 18,000 szt

Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
18 = 18,000

Razem   =   18,000 szt
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190 KNR 401-03-33-09-00 5,000 szt

Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

191 KNR 401-03-23-02-00 18,000 szt

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły
18 = 18,000

Razem   =   18,000 szt

192 KNR 401-03-23-03-00 5,000 szt

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły
5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

193 WKNR W202-2004-10-00 5,000 m2

Obudowa kanałów w kotłowni z płyt ognioochronnych gr. 55 mm na rusztach  - do EIS120
5.0 = 5,000

Razem   =   5,000 m2

194 KNR 202-20-04-07-00 3,890 m2

Obudowa słupów stalowych z płyt do zabezpieczeń ppoż. gr.15 mm z odstępem 5 mm od kształtownika

G Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek od S0-S7, S2.1, S2.2
195 KNR 231-08-05-03-00 18,000 m2

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wys 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z przeznaczeniem do
ponownego wbudowania
Chodnik przy S0

2.0 * 6.0 = 12,000
Chodnik przy S4

2.0 * 3.0 = 6,000

Razem   =   18,000 m2

196 KNR 231-08-01-03-00 18,000 m2

Rozebranie podbudowy betonowej chodników
18.0 = 18,000

Razem   =   18,000 m2

197 KNR 231-08-14-02-00 5,000 metr

Rozebranie obrzeża 8x30 cm
Przyjęto

5.0 = 5,000

Razem   =   5,000 metr

198 CEN 231-20-01-05-00 190,000 metr

Cięcie nawierzchni asfaltowej
95.0 * 2 = 190,000

Razem   =   190,000 metr

199 KNR 231-08-03-03-00 190,000 m2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm
Jezdnia

2.0 * 95.0 = 190,000

Razem   =   190,000 m2

200 KNR 231-08-03-04-00 1 330,000 m2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 7 cm do 10 cm. Krotność=7
190.0 = 190,000

Razem =   190,000
Współcz. = *  7,00000

Ogółem  =  1 330,000 m2

201 KNR 231-08-02-07-00 190,000 m2

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub betonu grub 15 cm
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                      Instalacje sanitarne 
G.  Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek od S0-S7, S2.1, S2.2

Data: 20.11.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

190.0 = 190,000

Razem   =   190,000 m2

202 KNR 231-08-02-08-00 950,000 m2

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 5 cm do grubości 20 cm.
Krotność=5

190.0 = 190,000

Razem =   190,000
Współcz. = *  5,00000

Ogółem  =   950,000 m2

203 KNR 405-04-09-03-01 5,000 kmpl

Demontaż studni rewizyjnej fi 1200
Na trasie rurociągu fi 400 pod budynkiem

1 = 1,000
Na trasie rurociągu fi 200

2 = 2,000
Na trasie rurociągu fi 160

2 = 2,000

Razem   =   5,000 kmpl

204 KNR 405-03-13-01-00 32,000 metr

Demontaż rurociągu kanalizacji sanitarne fi 160 mm w gotowym wykopie
32.0 = 32,000

Razem   =   32,000 metr

205 KNR 405-03-13-01-00 29,000 metr

Demontaż rurociągu kanalizacji sanitarne fi 200 mm w gotowym wykopie
Pod budynkie i odcinek w kierunku S4-S5

29.0 = 29,000

Razem   =   29,000 metr

206 4010-1081-70-0 103,340 m3

Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami wraz z opłatą za składowanie. Odległość wywozu określi
Oferent

207 KNNR N001-0202-08-21 253,220 m3

Wykopy w gruncie kat 1-4 z wywozem gruntu - wykopy dla wykonania rozbiórkek studni i rurociągów
Studnie

6.0 * 2.70 * 2.70 * 1 + 3.0 * 2.70 * 2.70 * 4 = 131,220
Rury fi 160 mm

2.0 * 1.0 * 32.0 = 64,000
Rury fi 200 mm

2.0 * 1.0 * 29.0 = 58,000

Razem   =   253,220 m3

208 KNNR N001-0214-01-10 253,220 m3

Zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstwami w gruncie kategorii 1-2 wraz z zakupem i dostawą piasku
253.22 = 253,220

Razem   =   253,220 m3

209 KNNR N001-0202-08-21 1 446,480 m3

Wykopy w gruncie kat 1-4 z wywozem na tymczasowe składowisko
Rury fi 500 mm i studnie

6.0 * 1.40 * 164.0 * 1.05 = 1 446,480

Razem   =  1 446,480 m3

210 KNR 201-03-25-05-00 1 014,000 m2

Umocnienie ścian wykopów liniowych o głęb do 6,0 m grodzicami wbijanymi pionowo w gruncie kat 3
S0-S7

6.0 * (165.0 + 2.0 * 2) = 1 014,000

Razem   =  1 014,000 m2

211 .Analiza indywidualna 1,000 jednos

Zabicie igłofiltrów i pompowanie wody z wykopów wraz z opłatą za zrzut wody
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                      Instalacje sanitarne 
G.  Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek od S0-S7, S2.1, S2.2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 = 1,000

Razem   =   1,000 jednos

212 KNNR N001-0527-01-00 4,000 szt

Montaż konstrukcji o rozpiętości do 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych
4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

213 KNNR N001-0527-06-00 4,000 szt

Demontaż konstrukcji o rozpiętości do 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych
4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

214 KNNR N001-0529-01-00 4,000 szt

Montaż konstrukcji o rozpiętości do 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów
Woda

2 = 2,000
Kanal deszcz

2 = 2,000

Razem   =   4,000 szt

215 KNNR N001-0529-06-00 4,000 szt

Demontaż konstrukcji o rozpiętości do 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów
4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

216 KNNR N004-1411-02-00 34,440 m3

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm
0.15 * 1.40 * 164.0 = 34,440

Razem   =   34,440 m3

217 KNNR N004-1308-07-10 163,800 metr

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC-U kl.S SN8 fi 500x14,6 łączony na wcisk w wykopie umocnionym
163.80 = 163,800

Razem   =   163,800 metr

218 KNNR N004-1308-03-10 6,000 metr

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC-U kl.S SN8 fi 200x5,9 łączony na wcisk w wykopie umocnionym - przy studni S2
Kaskada przy S2

3.0 * 2 = 6,000

Razem   =   6,000 metr

219 KNNR N004-1410-04-02 3,180 m3

Podłoża betonowe C12/15 grub 20 cm pod studnie

220 KNNR N004-1413-03-00 7,000 szt

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 fi 1200 z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym
fi600 D400 - wg projektu
S1,2,3,4,5,6,7

7 = 7,000

Razem   =   7,000 szt

221 KNNR N004-1413-04-00 42,000 szt

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1200 - za każde 0,5 m różnicy głębokości - pogłębienie o 3 m.Krotność=6
7 = 7,000

Razem =   7,000
Współcz. = *  6,00000

Ogółem  =   42,000 szt

222 .Analiza indywidualna 1,000 kmpl

Włączenie rurociągów istniejących fi 200 do projektowanej studzienki S2 zabudowanej na trasie rurociągu
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl
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                      Instalacje sanitarne 
G.  Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek od S0-S7, S2.1, S2.2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

223 KNNR N004-1412-02-00 4,000 m3

Wykonanie otuliny betonowej z C8/10 kanałów - kaskady przy studni S2
Przy S2

1.0 * 1.0 * 2.0 * 2 = 4,000

Razem   =   4,000 m3

224 .Analiza indywidualna 1,000 szt

W kanale dolotowym do studni S7 odcięcie dopływu ścieków poduszką pneumatyczną i kontrolowanie spiętrzenia
ścieków. W przypadku niebezpieczństwa przelania, ścieki należy odpompować do wozu asenizacyjnego i wywozić.

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

225 .Analiza indywidualna 2,000 szt

Odcięcie i zaślepienie rurociągów istniejących fi 200
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

226 .Analiza indywidualna 2,000 szt

Odcięcie i zaślepienie rurociągów istniejących fi 400
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

227 KNNR N004-1610-02-00 0,120 szt

Próba szczelności kanałów rurowych do fi 200 (długość 50 m)
6.0 / 50.0 = 0,120

Razem   =   0,120 szt

228 KNNR N004-1610-06-00 3,280 szt

Próba szczelności kanałów rurowych fi 500 (długość 50 m)

229 KNNR N004-1411-02-00 151,500 m3

Obsypka rurociągów piaskiem 30 cm ponad wierzch rury

230 KNNR N001-0214-01-10 688,000 m3

Zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstwami w gruncie kategorii 1-2 wraz z zakupem i dostawą piasku - przyjęto
60% objętości

231 KNNR N001-0214-01-10 459,000 m3

Zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstwami w gruncie kategorii 1-2, grunt z odkładu - przyjęto 40% objętości

232 N001-02- + N0-0102-08-02 987,480 m3

Roboty ziemne z hałd koparką przedsięrną 0,60 m3 kat 1-3 z transportem wywrotką - wywiezienie nadmiaru ziemi.
Odległość wywozu skalkuluje Oferent

1446.48 - 459.0 = 987,480

Razem   =   987,480 m3

233 KNR 231-01-04-01-00 18,000 m2

Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie ręczne grub 10 cm - chodniki
Chodniki

18.0 = 18,000

Razem   =   18,000 m2

234 KNR 231-05-11-03-00 18,000 m2

Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm. Kostka z uprzedniej rozbiórki
(odtworzenie nawierzchni chodników)

18.0 = 18,000

Razem   =   18,000 m2

235 KNR 231-04-07-05-00 5,000 metr

Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Odtworzenie
5.0 = 5,000

Razem   =   5,000 metr

236 2310-1140-50-0 190,000 m2

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grub 20 cm - ciągi jezdne
Jezdnia

190.0 = 190,000
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Razem   =   190,000 m2

237 KNNR N006-1005-07-00 190,000 m2

Skropienie podbudowy asfaltem
190.0 = 190,000

Razem   =   190,000 m2

238 KNNR N006-0308-02-01 190,000 m2

Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiążaca grub 5 cm
2.0 * 95.0 = 190,000

Razem   =   190,000 m2

239 KNNR N006-1005-06-00 780,000 m2

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej
Na całej szerokości jezdni

6.0 * 130.0 = 780,000

Razem   =   780,000 m2

240 KNNR N006-1005-07-00 780,000 m2

Skropienie nawierzchni asfaltem
780.0 = 780,000

Razem   =   780,000 m2

241 KNNR N006-0309-02-01 780,000 m2

Nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna grub 4 cm
Na całej szerokości jezdni

6.0 * 130.0 = 780,000

Razem   =   780,000 m2

H Przyłącze kanalizacji sanitarnej. Odcinek od S8-S13
242 KNR 231-08-05-03-00 42,860 m2

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wys 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z przeznaczeniem do
ponownego wbudowania

3.0 * 2.0 + 2.0 * 1.63 = 9,260
4.20 * 8.0 = 33,600

Razem   =   42,860 m2

243 KNR 231-08-01-03-00 42,860 m2

Rozebranie podbudowy betonowej
42.86 = 42,860

Razem   =   42,860 m2

244 KNR 231-08-14-02-00 20,000 metr

Rozebranie obrzeża 8x30 cm
20.0 = 20,000

Razem   =   20,000 metr

245 4010-1081-70-0 9,430 m3

Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami wraz z opłatą za składowanie. Odległość wywozu określi
Oferent

246 KNNR N001-0202-08-21 175,780 m3

Wykopy w gruncie kat 1-4 z wywozem na tymczasowe składowisko

247 KNNR N001-0313-02-00 372,050 m2

Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką w gruncie kat 1-4

248 .Analiza indywidualna 1,000 jednos

Zabicie igłofiltrów i pompowanie wody z wykopów wraz z opłatą za zrzut wody
1 = 1,000

Razem   =   1,000 jednos

249 KNNR N001-0527-01-00 1,000 szt

Montaż konstrukcji o rozpiętości do 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych
1 = 1,000
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Razem   =   1,000 szt

250 KNNR N001-0527-06-00 1,000 szt

Demontaż konstrukcji o rozpiętości do 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

251 KNNR N004-1411-02-00 14,160 m3

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm

252 KNNR N004-1308-02-10 23,350 metr

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC-U kl.S SN8 fi 160x4,7 łączony na wcisk w wykopie umocnionym
S9-bud

4.50 = 4,500
S11-S11.1-bud

7.0 + 1.25 = 8,250
S12-S12.1-bud

9.60 + 1.0 = 10,600

Razem   =   23,350 metr

253 KNNR N004-1308-03-10 50,600 metr

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC-U kl.S SN8 fi 200x5,9 łączony na wcisk w wykopie umocnionym
S8-S13

50.60 = 50,600

Razem   =   50,600 metr

254 KNNR N004-1417-02-01 4,000 szt

Studzienka kanalizacyjna PVC fi 425 z włazem żeliwnym D400
S10,11,12,13

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

255 KNNR N004-1417-02-01 2,000 szt

Studzienka kanalizacyjna PVC fi 425 z włazem żeliwnym A15
S8,9

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

256 KNNR N004-1417-02-00 2,000 szt

Studzienka kanalizacyjna PVC fi 315 z włazem żeliwnym A15
S11.1, S12.1

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

257 .Analiza indywidualna 1,000 kmpl

Włączenie rurociągów istniejących fi 200 do projektowanej studzienki S13 zabudowanej na trasie rurociągu
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

258 KNNR N004-1610-02-00 1,480 szt

Próba szczelności kanałów rurowych do fi 200 (długość 50 m)

259 KNNR N004-1411-02-00 32,910 m3

Obsypka rurociągów piaskiem 30 cm ponad wierzch rury

260 KNNR N001-0214-01-10 124,770 m3

Zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstwami w gruncie kategorii 1-2, grunt z odkładu

261 N001-02- + N0-0102-08-02 51,020 m3

Roboty ziemne z hałd koparką przedsięrną 0,60 m3 kat 1-3 z transportem wywrotką - wywiezienie nadmiaru ziemi.
Odległość wywozu skalkuluje Oferent

175.79 - 124.77 = 51,020

Razem   =   51,020 m3

262 KNR 231-01-04-01-00 42,860 m2

Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie ręczne grub 10 cm
Powierzchnie jezdne

3.0 * 2.0 = 6,000
Powierzchnie piesze
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2.0 * 1.63 + 4.20 * 8.0 = 36,860

Razem   =   42,860 m2

263 2310-1140-50-0 6,000 m2

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grub 20 cm - ciągi jezdne
Powierzchnie jezdne

3.0 * 2.0 = 6,000

Razem   =   6,000 m2

264 KNR 231-01-04-01-00 36,860 m2

Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie ręczne grub 10 cm - chodniki
Powierzchnie piesze

2.0 * 1.63 + 4.20 * 8.0 = 36,860

Razem   =   36,860 m2

265 KNR 231-01-04-02-00 184,300 m2

Warstwa odsączająca z piasku w korycie, zagęszczenie ręczne - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 5 cm do grubości 15
cm. Krotność=5

36.86 = 36,860

Razem =   36,860
Współcz. = *  5,00000

Ogółem  =   184,300 m2

266 KNR 231-05-11-03-00 42,860 m2

Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm. Kostka z uprzedniej rozbiórki
(odtworzenie nawierzchni)

6.0 + 36.86 = 42,860

Razem   =   42,860 m2

267 KNR 231-04-07-05-00 20,000 metr

Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Odtworzenie
20.0 = 20,000

Razem   =   20,000 metr

I Przyłącze kanalizacji deszczowej
268 KNNR N001-0202-08-21 170,220 m3

Wykopy w gruncie kat 1-4 z wywozem na tymczasowe składowisko
Pod rurociągi

1.50 * 1.0 * (65.0 + 28.0) = 139,500
Pod studnie

2.0 * 1.60 * 1.60 * 6 = 30,720

Razem   =   170,220 m3

269 KNNR N001-0313-02-00 355,800 m2

Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką w gruncie kat 1-4
1.50 * (65.0 + 28.0) * 2 = 279,000

2.0 * 1.60 * 4 * 6 = 76,800

Razem   =   355,800 m2

270 KNNR N004-1411-02-00 13,780 m3

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm

271 KNNR N004-1308-03-10 64,450 metr

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC-U kl.S SN8 fi 200x5,9 łączony na wcisk w wykopie umocnionym
Sd1-Sd5-bud

15.9 + 28.3 + 4.85 + 5.4 + 10.0 = 64,450

Razem   =   64,450 metr

272 KNNR N004-1308-02-10 27,400 metr

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC-U kl.S SN8 fi 160x4,7 łączony na wcisk w wykopie umocnionym
Sd3-bud

12.0 = 12,000
Sd4-bud

10.40 = 10,400
Sd4.1

1.3 + 2.55 + 1.15 = 5,000
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Razem   =   27,400 metr

273 KNNR N004-1417-02-01 3,000 szt

Studzienka kanalizacyjna PVC fi 425 z włazem żeliwnym A15
2,4,5

3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

274 KNNR N004-1417-02-00 3,000 szt

Studzienka kanalizacyjna PVC fi 315 z włazem żeliwnym A15
1,3, 4.1

3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

275 .Analiza indywidualna 1,000 kmpl

Włączenie rurociągów istniejących do projektowanej studzienki Sd1 zabudowanej na trasie rurociągu
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

276 KNNR N004-1610-02-00 1,840 szt

Próba szczelności kanałów rurowych do fi 200 (długość 50 m)

277 KNNR N004-1411-02-00 42,250 m3

Obsypka rurociągów piaskiem 30 cm ponad wierzch rury

278 KNNR N001-0214-01-10 110,320 m3

Zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstwami w gruncie kategorii 1-2, grunt z odkładu
170.22 - (13.78 + 27.40 * 3.14 * 0.08 * 0.08 + 64.45 * 3.14 * 0.10 * 0.10 + 3 * 3.14 * 0.21 * 0.21 * 2.0 + 3 * 3.14 * 0.157 * 0.157

* 2.0 + 42.25) = 110,320

Razem   =   110,320 m3

279 N001-02- + N0-0102-08-02 59,900 m3

Roboty ziemne z hałd koparką przedsięrną 0,60 m3 kat 1-3 z transportem wywrotką - wywiezienie nadmiaru ziemi.
Odległość wywozu skalkuluje Oferent

170.22 - 110.32 = 59,900

Razem   =   59,900 m3

J Przyłącze wody
280 KNR 231-08-05-03-00 3,000 m2

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wys 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z przeznaczeniem do
ponownego wbudowania

1.50 * 2.0 = 3,000

Razem   =   3,000 m2

281 KNR 231-08-01-03-00 3,000 m2

Rozebranie podbudowy betonowej
3.0 = 3,000

Razem   =   3,000 m2

282 KNR 231-08-14-02-00 4,000 metr

Rozebranie obrzeża 8x30 cm i krawężnika
2.0 * 2 = 4,000

Razem   =   4,000 metr

283 CEN 231-20-01-05-00 8,000 metr

Cięcie nawierzchni asfaltowej
3.0 + 2.0 + 3.0 = 8,000

Razem   =   8,000 metr

284 KNR 231-08-03-03-00 6,000 m2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm
Jezdnia

2.0 * 3.0 = 6,000

Razem   =   6,000 m2
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285 KNR 231-08-03-04-00 42,000 m2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 7 cm do 10 cm. Krotność=7
6.0 = 6,000

Razem =   6,000
Współcz. = *  7,00000

Ogółem  =   42,000 m2

286 KNR 231-08-02-07-00 6,000 m2

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub betonu grub 15 cm
6.0 = 6,000

Razem   =   6,000 m2

287 KNR 231-08-02-08-00 30,000 m2

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 5 cm do grubości 20 cm.
Krotność=5

6.0 = 6,000

Razem =   6,000
Współcz. = *  5,00000

Ogółem  =   30,000 m2

288 4010-1081-70-0 2,970 m3

Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami wraz z opłatą za składowanie. Odległość wywozu określi
Oferent

(3.0 * 0.30 + 6.0 * 0.30) * 1.1 = 2,970

Razem   =   2,970 m3

289 N001-0202-08-21 70,880 m3

Wykopy w gruncie kat 1-4 z wywozem. Odległość wywozu skalkuluje Oferent

290 KNNR N001-0313-02-00 157,500 m2

Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką w gruncie kat 1-4
1.75 * 45.0 * 2 = 157,500

Razem   =   157,500 m2

291 .Analiza indywidualna 1,000 jednos

Pompowanie wody z wykopów wraz z opłatą za zrzut wody
1 = 1,000

Razem   =   1,000 jednos

292 KNNR N004-1411-02-00 6,080 m3

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm

293 KNNR N004-1009-01-10 45,000 metr

Rury ciśnieniowe PE100 SDR17 dz63 PN10 w wykopie wraz z wykonaniem połączeń przewidzianych systemem
45.0 = 45,000

Razem   =   45,000 metr

294 KNNR N001-0527-01-00 2,000 szt

Montaż konstrukcji o rozpiętości do 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

295 KNNR N001-0527-06-00 2,000 szt

Demontaż konstrukcji o rozpiętości do 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

296 KNNR N001-0529-01-00 3,000 szt

Montaż konstrukcji o rozpiętości do 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

297 KNNR N001-0529-06-00 3,000 szt

Demontaż konstrukcji o rozpiętości do 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów
3 = 3,000
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Razem   =   3,000 szt

298 KNNR N004-1011-01-12 4,000 szt

Montaż kolana elektrooporowego PE w wykopie umocnionym fi 63
4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

299 .Analiza indywidualna 1,000 szt

Włączenie projektowanego rurociągu do istniejącego. Węzeł W1 - wg projektu: nawiertka NWZ do nawiercania pod
ciśnieniem do rur żeliwnych fi 100 mm z odejściem i zasuwą dn50; obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna sztywna,
dwuzłączka ISO GZ 2" do rur PE dz63

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

300 KNNR N004-0106-06-00 2,000 metr

Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 50
Wodomierz

2.0 = 2,000

Razem   =   2,000 metr

301 KNNR N004-0130-06-01 2,000 szt

Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych fi 50
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

302 KNNR N004-0140-04-11 1,000 kmpl

Wodomierz DN32 WS 10 NK wraz z łącznikami i konsolą
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

303 KNNR N004-0130-06-20 1,000 szt

Zawór antyskażeniowy typ EA fi 50 mm z kurkiem spustowym
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

304 KNNR N004-1606-02-00 1,000 szt

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE do fi 160
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

305 KNNR N004-1611-01-00 1,000 szt

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m)
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

306 KNNR N004-1612-01-00 1,000 szt

Płukanie sieci wodociągowej (200 m)
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

307 KNR 219-01-34-02-00 1,000 kmpl

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

308 KNR 219-02-19-01-00 45,000 metr

Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego
45.0 = 45,000

Razem   =   45,000 metr

309 KNNR N004-1411-02-00 14,560 m3

Obsypka rurociągów piaskiem 30 cm ponad wierzch rury

310 KNNR N001-0214-01-10 50,100 m3

Zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstwami w gruncie kategorii 1-2 wraz z zakupem i dostawą piasku
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70.88 - (6.08 + 45.0 * 3.14 * 0.0315 * 0.0315 + 14.56) = 50,100

Razem   =   50,100 m3

311 KNR 231-01-04-01-00 3,000 m2

Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie ręczne grub 10 cm - chodniki
Chodnik

3.0 = 3,000

Razem   =   3,000 m2

312 KNR 231-05-11-03-00 3,000 m2

Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm. Kostka z uprzedniej rozbiórki
(odtworzenie nawierzchni chodników)

3.0 = 3,000

Razem   =   3,000 m2

313 KNR 231-04-07-05-00 4,000 metr

Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Odtworzenie
2.0 * 2 = 4,000

Razem   =   4,000 metr

314 2310-1140-50-0 6,000 m2

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grub 20 cm - ciągi jezdne
Jezdnia

6.0 = 6,000

Razem   =   6,000 m2

315 KNNR N006-1005-07-00 6,000 m2

Skropienie podbudowy asfaltem
6.0 = 6,000

Razem   =   6,000 m2

316 KNNR N006-0308-02-01 6,000 m2

Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiążaca grub 5 cm
6.0 = 6,000

Razem   =   6,000 m2

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


