

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, REGON: 14258069
Prezycę Zamawiającego

Informacja z otwarcia ofert

Budowa oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich: część 1 – odnoga od ul. Skrajnej, część 2 - mostek

Termin składania ofert: do 26.04.2017 r. do godz. 10:45, otwarcie ofert: 26.04.2017 r. godz. 11:00

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto (I kryterium oceny ofert)	Okres udzielonej dodatkowej gwarancji (II kryterium oceny ofert)	Termin wykonania zamówienia wg SIWZ	Skrócenie terminu wykonania zamówienia (III kryterium oceny ofert)	Warunki płatności	Data i godzina złożenia oferty
Część 1 – odnoga od ul. Skrajnej							
1	SP – INSTAL Sebastian Przepiórski ul. Długa 6/5, 95-100 Zgierz	71 062,77	12 miesięcy	do 31 lipca 2017r.	5 dni	30 dni	25.04.2017 godz. 12:30
2	P.P.H.U. INSTALPIOTR Piotr Pruszyński ul. Kolejowa 8/36, 62-600 Koło	43 904,62	12 miesięcy	do 31 lipca 2017r.	20 dni	30 dni	25.04.2017 godz. 13:23
3	Przedsiębiorstwo Instalacji i Sieci Energetycznych ELBUD ul. Korczak 17, 62-800 Kalisz	72 527,41	12 miesięcy	do 31 lipca 2017r.	10 dni	30 dni	26.04.2017 godz. 08:44
4	ENERGOSIEĆ s.c. Zakład Elektroinstalacyjny ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pызdry	44 280,00	12 miesięcy	do 31 lipca 2017r.	20 dni	30 dni	26.04.2017 godz. 09:31
5	INSTALBUD Michał Prędko ul. Wiśniowa 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie	45 688,98	0 miesięcy	do 31 lipca 2017r.	20 dni	30 dni	26.04.2017 godz. 10:03
6	Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski Gutowo Małe, ul. Centralna 10, 62-300 Września	56 268,92	12 miesięcy	do 31 lipca 2017r.	20 dni	30 dni	26.04.2017 godz. 10:08

Część 2 - mostek							
1	SP – INSTAL Sebastian Przepiórski ul. Długa 6/5, 95-100 Zgierz	30 537,64	12 miesięcy	do 31 lipca 2017r.	5 dni	30 dni	25.04.2017 godz. 12:30
2	P.P.H.U. INSTALPIOTR Piotr Pruszyński ul. Kolejowa 8/36, 62-600 Koto	20 290,17	12 miesięcy	do 31 lipca 2017r.	20 dni	30 dni	25.04.2017 godz. 13:23
3	Przedsiębiorstwo Instalacji i Sieci Energetycznych EIBUD ul. Korczak 17, 62-800 Kalisz	28 905,59	12 miesięcy	do 31 lipca 2017r.	10 dni	30 dni	26.04.2017 godz. 08:44
4	ENERGOSIEĆ s.c. Zakład Elektroinstalacyjny ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pызdry	20 172,00	12 miesięcy	do 31 lipca 2017r.	20 dni	30 dni	26.04.2017 godz. 09:31
5	INSTALBUD Michał Prędko ul. Wiśniowa 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie	19 853,89	0 miesięcy	do 31 lipca 2017r.	20 dni	30 dni	26.04.2017 godz. 10:03
6	Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski Gutowo Małe, ul. Centralna 10, 62-300 Września	27 339,30	12 miesięcy	do 31 lipca 2017r.	20 dni	30 dni	26.04.2017 godz. 10:08

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: **część 1 - 65.000 złotych brutto, część 2 – 35.000 złotych brutto**

26.04.2017
KAROLINA
Referatu Zamówień Publicznych
(m. podpis) oratewski