



oznaczenie sprawy **ZP-271 / 24 /WIK-RI /2017**

Załącznik do protokołu
z postępowania

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069

Pieczęć Zamawiającego

Informacja z otwarcia ofert

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”

część 1 - budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”: skomunikowanie centr przesiadkowych (dworca PKP, dworca PKS, centrum miasta), ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Wrześnica, przebudowa ulicy Wrzosowej, przebudowa ulicy Rzecznej, kładki na rzece Wrześnica,

część 2 - budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”:
utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego w bezpośrednim pobliżu dworca PKP

część 3 - budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”: Utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni

Termin składania ofert: do 13.04.2017 r. do godz. 09:45, Otwarcie ofert: 13.04.2017 r. godz. 10:00

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto (I kryterium oceny ofert)	Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie (II kryterium oceny ofert)	Dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie (III kryterium oceny ofert)	Termin wykonania zamówienia wg SIWZ	Warunki płatności zgodnie z SIWZ	Data i godzina złożenia oferty
część 1 - budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”: skomunikowanie centr przesiadkowych (dworca PKP, dworca PKS, centrum miasta), ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Wrześnica, przebudowa ulicy Wrzosowej, przebudowa ulicy Rzecznej, kładki na rzece Wrześnica,							
1	M.P.A.C. Czesław Wardeński ul. Paderewskiego 20a, 62-300 Września	136.000,00 zł	2 dni	2 godziny	15.12.2017 r.	30 dni	13.04.2017 godz. 9:18
2	Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk, ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń	196.800,00 zł	2 dni	2 godziny	15.12.2017 r.	30 dni	13.04.2017 godz. 9:40



**część 2 - budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”:
utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego w bezpośrednim pobliżu dworca PKP**

1	M.P.A.C. Czesław Wardeński ul. Paderewskiego 20a, 62-300 Września	8.800,00 zł	2 dni	2 godziny	31.10.2017 r.	30 dni	13.04.2017 godz. 9:18
2	Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk, ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń	29.520,00 zł	2 dni	1 godzina	31.10.2017 r.	30 dni	13.04.2017 godz. 9:40

**część 3 - budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”:
Utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni**

1	M.P.A.C. Czesław Wardeński ul. Paderewskiego 20a, 62-300 Września	8.800,00 zł	2 dni	2 godziny	31.10.2017 r.	30 dni	13.04.2017 godz. 9:18
2	Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk, ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń	29.520,00 zł	2 dni	1 godzina	31.10.2017 r.	30 dni	13.04.2017 godz. 9:40

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: **część 1 – 60.000,00 zł brutto, część 2 – 30.000,00 zł brutto, część 3 – 30.000,00 zł brutto.**

INSPEKTOR

Monika
Monika Musielak

.....
(podpis)