KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ WE WRZE SNI NA ODCINKU 190MB

NUMER . ) JEDNOSTKA CENA »
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH — JEDNOST [ WARTOSC
NAZWA| ILOSC KOWA
1 2 3 4 5,0 6 7
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | 01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych km 0,2
2 | 01.02.02 Usuniegcie yvargtwy ziemi urodzajnej, humus grubosci 60cm wraz m3 87
z zatadunkiem i odwozem na odkfad Wykonawcy
3 Rozbiérka nawierzchni jezdni gr. 4-5 cm z zatadunkiem i m3 42
odwozem na odktad Wykonawcy (1037 m2 nawierzchni)
4 01.02.04 [Rozbiorka podbudéw jezdni gr. 25 cm z zatadunkiem i odwozem m3 37
na odktad Wykonawcy (145 m2 podbudowy)
5 Wyréwnanie krawedzi jezdni pitg mechaniczng mb 6
Razem (roboty przygotowawcze):
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
6 | 02.00.01 |ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE
7 | 02.03.01 Wykonanie nasypéw pod prOJektowa_ne elementy drogowe z m3 73
dokopu wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
Razem (roboty ziemne):
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
8 Wykonanie regulacji wysokosciowej obudéw studni wpustowych ot 2
03.02.02 dla sieci kanalizacji deszczowej
9 e Wykonanie regulacji wysokosciowej obudéw studni rewizyjnych ot 5
dla sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):
04.00.00 PODBUDOWY
10 Wykqnanle profilowana i zageszczenia istniejgcej podbudowy m2 892
jezdni
04.01.01 - - - - -
Wykonanie profilowana i zageszczenia podioza w wykonanym
11 . o ; m2 145
wykopie pod konstrukcje jezdni
12 QOczyszczenie istniejgcej podbudowy jezdni m2 892
13 Oczyszczenie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego m2 1037
0/31,5
14 Qczyszczenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 11W m2 1037
15 Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej po frezowaniu m2 16
16 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa zasadnicza z m2 1037
kruszywa tamanego 0/31,5) emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2
17 Skropl'eme warstwy vy|a’z§cej z betonu asfaltowego AC 11W m2 1037
emulsjg asfaltowg w ilosci 0.5 kg/m?2
Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej po frezowaniu
18 ) A m2 16
emulsjg asfaltowg w ilosci 0.5 kg/m?2
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
19 S m2 145
04.04.02 mechanicznie 0/31,5 - gr. 20 cm
Uzupelnienie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym
20 i N 3 m2 892
stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 - $r. gr. 10 cm
21 | 04.05.01 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm m2 145
=5 MPagr. 15 cm
Razem (podbudowy):
05.00.00 NAWIERZCHNIE
22 Nngerzchma z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 (warstwa m2 1037
wigzaca) gr. 4 cm
23 | 05.03.05 l’\la}W|erzchma z betonu asf_altowego AC 11 S 50/70 (warstwa m2 1037
Scieralna) gr. 3 cm - jezdnia
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (warstwa
24 . R ) . m2 16
Scieralna) gr. 3 cm - potgczenie z istniejgca nawierzchnig
25 | 05.03.11 Wykonanle fre.zowama |s_tn|eja_ce] naV\_ner.zchnl. bitumicznej w celu m2 16
potaczenia projektowanej nawierzchni z istniejacg gr. 3 cm

Razem (nawierzchnie):

Razem:

VAT 23%

t ACZNIE:




