
NAZWA ILOŚĆ

1 2 3 4 5,0 6 7

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych km 0,2

2 01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, humus grubości 60cm wraz
z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy 

m3 87

3
Rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4-5 cm z załadunkiem i
odwozem na odkład Wykonawcy (1037 m2 nawierzchni)

m3 42

4
Rozbiórka podbudów jezdni gr. 25 cm z załadunkiem i odwozem
na odkład Wykonawcy (145 m2 podbudowy)

m3 37

5 Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną mb 6

6 02.00.01

7 02.03.01
Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe z 
dokopu wraz z  zakupem, dowozem i wbudowaniem

m3 73

8
Wykonanie regulacji wysokościowej obudów studni wpustowych 
dla sieci kanalizacji deszczowej

szt 2

9
Wykonanie regulacji wysokościowej obudów studni rewizyjnych 
dla sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej

szt 5

10
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia istniejącej podbudowy 
jezdni

m2 892

11
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża  w wykonanym 
wykopie pod konstrukcję jezdni

m2 145

12 Oczyszczenie istniejącej podbudowy jezdni m2 892

13
Oczyszczenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 
0/31,5

m2 1 037

14 Oczyszczenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W m2 1 037

15 Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej po frezowaniu m2 16

16
Skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa zasadnicza z 
kruszywa łamanego 0/31,5) emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 

m2 1 037

17
Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W 
emulsją asfaltową w ilości 0.5 kg/m2

m2 1 037

18
Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej po frezowaniu 
emulsją asfaltową w ilości 0.5 kg/m2

m2 16

19
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 - gr. 20 cm

m2 145

20
Uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 
stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 - śr. gr. 10 cm

m2 892

21 04.05.01
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm 
= 5 MPa gr. 15 cm

m2 145

22
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 (warstwa 
wiążąca) gr. 4 cm 

m2 1 037

23
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (warstwa 
ścieralna) gr. 3 cm - jezdnia

m2 1 037

24
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (warstwa 
ścieralna) gr. 3 cm - połączenie z istniejąca nawierzchnią

m2 16

25 05.03.11
Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej w celu 
połączenia projektowanej nawierzchni z istniejącą gr. 3 cm

m2 16

VAT 23%
ŁĄCZNIE:

JEDNOSTKA CENA 
JEDNOST

KOWA

NUMER 
SST

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCHLP

Razem (podbudowy):

NAWIERZCHNIE

03.00.00

Razem:

Razem (odwodnienie korpusu drogowego):

PODBUDOWY

 

01.00.00

02.00.00

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ WE WRZE ŚNI NA ODCINKU 190MB

Razem (roboty  przygotowawcze):

WARTOŚĆ

ROBOTY ZIEMNE

01.02.04

Razem (nawierzchnie):

Razem (roboty ziemne):

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE

04.01.01

04.04.02

03.02.02

04.00.00

05.00.00

04.03.01

05.03.05


