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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 1  Prace demontażowe 
 

    

  Razem:     
2  Demontaż słupów SN 15kV 

 
    

1 KNNR 5 
0719-010-050 

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni 
krotność = 1,000 
 
 

80,000 m2   

2 KNNR 
0903-05-00-05
9 

Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznych - z 
przeznaczeniem do ponown. montażu 
krotność = 1,000 
 
 

0,621 km/pr
z. 

  

3 KNR 5-12 
0302-02-020 

Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych  o symbolach N,  Oo, 
Kg  sprzętem mechanicznym, z zasypaniem wykopu -   z żerdziami 
ŻN o dł. 12 m 
krotność = 1,000 
 
 

3,000 szt   

4 KNR 5-12 
0401-03-020 

Demontaż izolatorów wsporczych pniowych typu LWP 8-24 
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót : 
 1. Zamocowanie izolatorów do konstrukcji na słupie leżącym lub 
stojącym i do konstrukcji stacji słupowej. 
krotność = 1,000 
 
 

3,000 szt   

5 KNR 5-12 
0402-03-020 

Demontaż łańcuchów izolatorowych pniowych ŁO 
krotność = 1,000 
 
 

12,000 szt   

6 KNNR 9 
0801-120-040 

Demontaż kabla  SN-15 kV   HAKnFta 3 x 120 mm2 
krotność = 1,000 
 
 

17,000 m   

7 KNNR 
0717-04-00-04
0 

Demontaż kabla  SN-15 kV   HAKnFta 3 x 120 mm2  ze słupa 
betonowgo 
krotność = 1,000 
 
 

10,000 m   

8 KNNR 
1307-01-00-29
1 

Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych - 
pojedynczych 
krotność = 1,000 
 
 

3,000 słup   

9 KNR 
0801-01-00-03
4 

Transport wewnętrzny na odległość do 20,0 km - prefabrykatów 
żelbetowych 
krotność = 1,000 
 
 

2,000 t   

  Razem:     
3  Linia kablowa SN 15kV 

 
    

  Razem:     
4  Roboty ziemne 

 
    

10 KNNR 
0701-05-00-06
0 

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III-IV 
krotność = 1,000 
 
 

90,800 m3   

11 KNNR 
0702-05-00-06
0 

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli,w gruncie: kat. III-IV 
krotność = 1,000 
 
 

74,000 m3   
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1 2 3 4 5 6 7 
12 KNNR 

0706-01-00-04
0 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: 
do 0,4 m 
krotność = 1,000 
 
 

420,000 m   

13 KNR 
0612-02-00-04
0 

Układanie rur ochronnych w wykopie. rury PCW 
krotność = 1,000 
 
 

22,000 m   

  Razem:     
5  Układanie kabli 

 
    

14 KNNR 
0707-04-00-04
0 

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 2,0 do 
3,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 
mm 
krotność = 1,000 
 
 

630,000 m   

15  
AW-040 

Dostawa materiałów - kabel NA2XS(F)2Y 1x150mm2 
krotność = 1,000 
 
 

672,000 m   

16 KNNR 
0726-03-00-02
0 

Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla 
1-żyłowego, o przekroju żył: ponad 50 do 120 mm2 
krotność = 1,000 
 
 

6,000 szt   

  Razem:     
6  Osprzęt kablowy 

 
    

17 KNNR 
0728-01-00-02
0 

Montaż adaptera kątowego RISC 512 
krotność = 1,000 
 
 

3,000 szt   

18 KNNR 
0728-02-00-02
0 

Montaż głowicy wnętrzowej POLT-24D/1XI 
krotność = 1,000 
 
 

3,000 szt   

19 KNR 
0512-08-00-02
0 

Montaż mufy przejściowej na kablu SN 15kV typu  TRAJ 24/70 
150-3HL 
krotność = 1,000 
 
 

1,000 szt   

  Razem:     
7  Pomiary 

 
    

20 KNP 
1328-04-028 

Badania linii kablowych o napięciu od 15 do 30 kV i  długości do 
100 m 
krotność = 1,000 
 
 

3,000 odc   

  Razem:     
8  Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 

 
    

21  
koszt 
wykonania-02
0 

Obsługa geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja 
krotność = 1,000 
 
 

1,000 szt   

  Razem:     
  Razem kosztorys:     

 


