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PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA

CPV: 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej

Budowa: Budowa sygnalizacji $wietinej

Obiekt: Przejscia dla pieszych przez ul. Sfowackiego we Wrzeséni
Rodzaj robét: Branza elektryczna (wer. 1.0 z dn. 14.05.2010r.)
Lokalizacja: Przejscia dla pieszych przez ul. Sfowackiego we Wrzesnii
Inwestor: Urzad Miasta i Gminy we Wrze$ni

Ul Ratuszowa 1,
60-300 Wrzesnia

Opracowat

Charakterystyka obiektu:

Opracowanie obejmuje budowe drogowej sygnalizacji $wietlnych na przejéciach dla pieszych przez ul.Slowackiego we
Wrzesni. Detekeje pojazdow zaprojektowano za pomocg systemu wiedeodetekeji oraz petli indukeyjnych. Dla pieszych

zaprojektowano przyciski zgloszeniowe oraz sygnalizatory akustyczne. Uwaga. Opracowanie nie uwzglednia odtworzen
nawierzchni.

sporzadzik:



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA

Inwestor; Urzad Miasta i Gminy we Wrze$ni
Ul Ratuszowa 1,
60-300 Wrzesnia

Budowa: Budowa sygnalizacji $wietlnej
Obiekt: Przejscia dla pieszych przez ul. Stowackiego we Wrzegni
Rodzaj robét: Branza elektryczna (wer. 1.0 zdn. 14.05.2010r.)
Lokalizacja: Przejscia dla pieszych przez ul. Stowackiego we Wrzesnii
poziomceenrobOt. ... ... ..
poziomcen robocizny.............. .. ol
stawka robocizny kalkulacyjnej. . ............ ...
narzuty kosztow posrednichod R+S......... ..
zZyskod R+S+Ko ...

doplata/opustodcalos$ci.................. .. %
podatek VAT..... ... ... .. ... ......... .. %

KOSZTORYS Strona |

DZIAL NAZWA DZIALU ROBOC MATERIAL SPRZET K.OGOLNE ZYSK OGOLEM

01 Przygotowanie terenu pod budowg
(STWiORB E-01.00.00)

01.03 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych

01.03.1 Roboty ziemne i wywo6z materialow
odpadowych STWiORB E-01.00.00

01.03.2 Rury ostonowe, studnie kablowe,
przewierty/przepusty STWiORB
E-02.00.00

01.03.3 Fundamenty, konstrukcje wsporcze
STWiORB E-02.00.00

01.03.4 Linie kablowe niskiego napi¢cia
STWIORB E-02.01.00

01.03.4.xx Linie kablowe niskiego napiecia
STWiORB E-02.01.00

01.03.4.1 Petle detekcyjne STWiORB
E.02.01.00

01.03.4.2 Badania i pomiary STWiORB
E.02.01.00

01.03.6 Uziomy STWIORB E.02.01.00

01.03.7 Roboty drogowe - zwigzane z
odtworzeniem nawierzchni po
wykonaniu robét kablowych STWiORB
E-01.00.00

01.04 Instalowanie §wiatel ruchu drogowego
STWiORB E-03.00.00

OGOLEM

OGOLEM NETTO




Wydawcy katalogow wykorzystanych do opracowania kosztorysu:

1) KNNR 1.1i2 - wyd. Osrodek Organizacyjnej Obstugi Budownictwa ORGBUD-SERWIS Sp. z 0.0.; Poznan
2001r.

2) KNR 4-03 - wyd. Instytut Gospodarki Mieszkaniowej w Warszawie; Warszawa 1996r.

3) KNR 5-01 - wyd. Instytut Gospodarki Mieszkaniowej w Warszawie; Warszawa 1996r.

4) KNR 5-08 - wyd. Warszawskie Centrum Postgpu Techniczno-Organizacyjne go Budownictwa WA CETOB-
PZITB, Warszawa 1997r.

S) KNR 5-10 - wyd. Warszawskie Centrum Postgpu Techniczno-Organizacyjne go Budownictwa WACETOB-
PZITB, Warszawa 1992r.

6) KNR 5-14 - wyd. Wydawnictwo Akcydensowe na zlec. Instytutu Organizacji Zarzadzania i Ekonomiki
Przemyst Budowlanego ORGBUD, Warszawa 1987r.



PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy we Wrzesni
Ul Ratuszowa 1,
60-300 Wrze$nia

Budowa: Budowa sygnalizacji $wietinej
Obiekt: Przejscia dla pieszych przez ul. Sfowackiego we W rzeéni
Rodzaj robdt: Branza elektryczna (wer. 1.0 zdn. 14.05.2010r.)
Lokalizacja: Przejscia dla pieszych przez ul. Stowackiego we W rzesnii
KOSZTORYS Strona 1
SYKAL =—=
NAZWA JEDN
DZ POz POZYCJ1 KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC

01 Przygotowanie terenu pod budowe (STWiIORB E-01.00.00)

01.03 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
01.03.1 Roboty ziemne i wywéz materialéw odpadowych STWiORB E-01.00.00
01.03.1 10 Wykopanie r¢gczne rowu kablowego o wym 0,8x0,4 w gruncie kat 3 metr 64,000 .
01.03.1 20 Wykopanie rgczme komory do przecisku o wym 1,4x3x0.6 w gruncie

kat 3 m? 22,680
01.03.1 30 Wykop koparko-spycharka dla shupoéw z wysiggnikiem gleb do 2,5 m

w gruncie kat 1-2 m? 12,000 .
01.03.1 40 Wywodz ziemi z wykopow z zaladowaniem i wyladowaniem

samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km w gruncie kategorii

3 (dla wymiany 100% gruntu) m? 55,160 L
01.03.1 50 Wywoz ziemi z wykopéw samochodami skrzyniowymi na kazdy

nastgpny 1 km (skladniki normy x wspdlczynnik S x UWAGA!-

oferent winien przyja¢ wiasny wspolczynnik w zalezmosci od

rzeczywiste) odleglosci) (dla wymiany 100% gruntu) m? 55160 .
01.03.1 60 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego o grubosci 0.1 m o szer do

0.4m metr 128,000 .
01.03.1 70 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego o grubosci 0,1 m o szer do

0,6 m metr 54,000 L
01.03.2 Rury oslonowe, studnie kablowe, przewierty/przepusty STWiORB E-02.00.00
01.03.2 80 Ulozenie rur oslonowych gigtkich PE w wykopie o 110 metr 31,000 Lo
01.03.2 90 Ulozenie rur ostonowych gietkich PE w wykopie o 75 metr 54,000
01.03.2 100 Przewiert (przepych) mechaniczny rura stalowa o 125,

Analogia.Przewierty pod jezdnia rury RHDPE gruboscienne o 110 metr 96,000 .
01.03.2 110 Przewiert (przepych) mechaniczy - dodatek za nastgpna rurg o 110 metr 96,000 .
01.03.2 120 Budowa studni kablowej rozdzielezej prefabrykowane;j

wieloelementowej o wym. 0,6x0,6x0,95m szt 1,000
01.03.2 130 Budowa studni kablowej rozdzielczej prefabrykowane;j

wieloelementowej o wym. 1,2x0,6x1,35m szt 7000 L .
01.03.3 Fundamenty, konstrukcje wsporcze STWiIORB E-02.00.00

01.03.3 140 Wykonanie fundamentu sterownika o wym. 0,75x0,5x1,4m (zgodnie z
zaleceniami producenta) m? 0,525



KOSZTORYS Strona 2
SYKAL =—
NAZWA JEDN

DZ POZ POZYCJII KOSZTORYSOWE] MIARY 1LOSC CENA WARTOSC
01.03.3 150 Posadowienie w przygotowanym uprzednio wykopie fundamentu

prefabrykowanego (z betonu wibroprasowanego B-30 z kotwami

mocujgcymi) dla masztu sygnalizacyjnego oraz wypoziomowanie i

wzmocnienie betonem B-7.5 - 0.3 m* na jeden maszt:fundament w

kmpl z masztem (Analogia) m? 0,600
01.03.3 160  Montaz stupka zgloszenowego dla pieszych- ocynkowany di. 1.5m,

przykrgcany do fundamentu, z wnekg kablowsg szt 2000 L
01.03.3 170 Deskowanie i betonowanie fundamentu do slupa z wysiegnikiem po

1,8 m*na I stup m? 7,200 e
01.03.3 180 Zbrojenie fundamentu do stupa z wysiegnikiem 0,1t 4 szt. Mg 0,400
01.03.3 190 Mechaniczne stawianie i montaz slupa wysiggnikowego, ocynk. z

wnegkg kablowg - bez montazu wysiggnika i wspornikow (o dtugosci

wysiggnikow 2.5m 3 szt. oraz 5,0m 1 szt.) szt 4,000 .
01.03.3 200 Montaz wysiggnikéw rurowych o dl.zgodnie z rys.; ocynkowany

(material w poz. powyzej) szt 4,000 .
01.03.3 210 Malowanie stupa do wysiggnika po zamontowaniu (podklad

poliuretanowy + emalia poliuretanowa) szt 4,000 o
01.03.3 220 Malowanie wysiggnika lub wspornika po zamontowaniu (podktad

poliuretanowy + emalia poliuretanowa) szt 4,000 L
01.03.3 230 Malowanie masztéw sygnalizacyjnych po zamontowaniu (podkiad

poliuretanowy-+emalia poliuretanowa) metr 3,000
01.03.4 Linie kablowe niskiego napigcia STWiORB E-02.01.00
01.03.4 240 Ukladanie kabla YKY 3x16 mm? w rowie kablowym recznie metr 69,000 ...
01.03.4 250 Ukladanie kabla YAKY 4x35 mm? w rowie kablowym recznie metr 5000
01.03.4 260 Montaz zgcza kablowego ZKP szt 1,000 .
01.03.4 270 Uktadanie kabla do kamer video - detekcji YKY 3x1.5 w rurach metr 202,500
01.03.4 280 Uktadanie kabla do kamer video detekcji XzWDXpek-75 1,05/5,0 w

rurach metr 250,500 .
01.03.4 290 Ukladanie kabli YKY 3x2,5 w rurach - do lamp metr 202,500
01.03.4 300 Ukfadanie kabli YKY 5x1,5 w rurach metr 202,500 .
01.03.4 310 Ukladanie kabli YKSY 7x1,5 w rurach metr 96,000 .. L
01.03.4 320 Ukladanie kabli YKSY 14x1,5 w rurach metr 202,500 .
01.03.4 330 Ukladanie kabli XzZTKMXpw 2x2x0,8 w rurach metr 349000 .
01.03.4 340 Zigcze przelotowe zalewane w kanalizacji na kablach wzdluzmie o

powlokach termoplastycznych 10 par szt 1,000 .
01.03.4 350 Rozszycie kabla telekom. do 10 par szt 10,000 .
01.03.4 360 Okablowanie szafy przewodem 1,5mm? (zapas kabli sygnalizacyjnych

w sterowniku sygnalizacji) metr 45,000 . Ll
01.03.4 370 Zarobienie na sucho konca kabla miedzianego 3-zylowego o przekroju

16 mm? szt 2,000 L
01.03.4 380 Zarobienie na sucho konca kabla miedzianego 3-zylowego o przekroju

1.5 mm? szt 8,000
01.03.4 390 Zarobienie na sucho kofica kabla miedzianego 3-zylowego o przekroju

2,5 mm? szt 8,000 ...
01.03.4 400 Obrobka kabla sygnalizacyjnego 5 zylowego szt 8,000 ...
01.03.4 410 Obrébka kabla sygnalizacyjnego 7 zylowego szt 4,000 .
01.03.4 420 Obrdbka kabla sygnalizacyjnego 14 zylowego szt 8,000
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SYKAL ==
NAZWA JEDN

DZ POZ POZYCJ]I KOSZTORYSOWE) MIARY ILOSC CENA WARTOSC
01.03.4.1 Petle detekcyjne STWIORB E.02.01.00
01.03.4.1 430 Mechaniczne przebijanie otworu ¢ 20 mm i o dl. 40cm w betonie przez

podbudowe krawgznika dla przewodow petli szt 5000 L
01.03.4.1 440 Montaz rur winidurowych RL o 16 P.T. w krawe¢znikach do utozenia

petli metr 2,500 L
01.03.4.1 450 Cigcie nawierzchni z mas bitumicznych glgb. 50 mm szer. 10 mm metr 67,000 .
01.03.4.1 460 Cigcie nawierzchni z mas bitumicznych - za kazde nastepne 10 mm

glebokosci - szer. 10 mm: dla 30 mm (skiadniki normy x

wspolczynnik R x 3) metr 67,000 L.
01.03.4.1 470 Przewdd petli w wycigtym rowku w nawierzchni bitumicznej jezdni

LgYd 2,5 mm2 metr 252,500 o
01.03.4.1 480 Wciagnigcie przewodow LgYd 2,5mm2 do rury metr 2,500 L e,
01.03.4.1 490 Zalanie wypelniaczem (masa bitumiczna) rowka petli o szer. szczeliny

| cm na gl. 70mm (sktadniki normy x wspolezynnik RMS x 0,25) metr 67,000 .
01.03.4.1 500 Uszczelnianie otworow czesciowo zajgtych przy wprowadzeniu

przewodoéw petli do rury szt 5000 o
01.03.4.1 510 Mufa przelotowa termokurczliwa rozdzielcza na kablu sygnal na

kablach petli szt 5000 .
01.03.4.2 Badania i pomiary STWiORB E.02.01.00
01.03.4.2 520 Badanie linii kablowej N.N. o ilosci zyl 3 szt 9,000 ...
01.03.4.2 530 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci 5 zyl szt 4,000 o
01.03.4.2 540 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci 7 zyt szt 2,000 .
01.03.4.2 550 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci 14 zyi szt 4,000 L
01.03.4.2 560 Pomiary koficowe pradem stalym kabla telekomunikacyjnego dla petli

detekcyjnych pradem statym szt 5,000 e
01.03.4.2 570 Badanie obwodu sygnalizacyjnego do przyciskow szt 6,000 L.
01.03.4.2 580 Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania kmpl 1,000
01.03.6 Uziomy STWiORB E.02.01.00
01.03.6 590 Uktadanie uziomu w rowie kablowym metr 15,000 .
01.03.6 600 Mechan pograzenie uzioméw pionowych pretowych metr 18,000 ...
01.03.6 610 Montaz ziacza kontrolnego uziomu szt 1,000 e,
01.03.6 620 Badanie uziemienia szt 1,000 L.
01.03.7 Roboty drogowe - zwiazane z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu robot kablowych STWIORB E-01.00.00
01.03.7 630 Zasyp rowdéw dla kabli recznie 0 wym. 0,6x0,4m (100% wymiany

gruntu) metr 64,000 . .
01.03.7 640 Zasyp rowdéw dla kabli recznie o wym. 1,2x0,6m (100% wymiana

gruntu) metr 27,000 Ll
01.04 Instalowanie swiatet ruchu drogowego STWiORB E-03.00.00
01.04 650 Montaz konstrukcji na wysiegniku szt

4,000
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Montaz ekranu kontrastowego na wysiggniku dla sygnalizatora 3
komorowego szt

Montaz sygnalizatora typ S1 3x300 LED og6lna z funkcja
przyciemniania na maszcie szt

Montaz sygnalizatora typ S1 3x300 LED ogdlna z funkcja
przyciemniania na wysi¢gniku szt

Montaz sygnalizatora typ S5 2x200 LED piesi z tunkcja
przyciemniania na maszcie szt

Montaz oprawy przeznaczonej do o§wietlenia przejscia dla pieszych
posiadajacg obudowe dwukomorowa.Oprawa powinna by¢

wyposazona w rastry umozliwiajace nakierowanie strumienia

$wietlnego na obszar przej$cia oraz ograniczaé rozsyl $wiattosci w

strong prowadzacych pojazdy mechaniczne. szt

Montaz kamery systemu wideodetekcji na wysiegniku (analogia) -

Kamera systemu wideodetekeji (kamera kolorowa - dualna z

obicktywem o zmiennej ogniskowej dopasowanej do obserwaciji

obszaru detekcji od 5 do 45,0m ) szt

Montaz sterownika sygnalizacji akomodacyjny, dwuprocesorowy
sygnalizacji realizujacy acykliczne sterowanie grupowe z
wyposazeniem:

-6 grup sygnalizacyjnych,

-5 wejs¢ petli indukeyjnych,

-6 wyjsc przyciskéw dla pieszych,

-3 wyjscia potwierdzenia zgloszenia 24V,

-1 wyjscie blokowania sygnalow akustycznych (6 zaciskow),
-wbudowany system wideodetekcji dla 4 kamer obejmujacy 6 stref
detekeji pojazddw,

-modut GSM z portem RJ45 Ethernet,

-zaprogramowany.

- uruchomienie,

-okablowanie

wraz z skonfigurowniem urzadzen, zaprogramowaniem sterownika

szt

Montaz przewodow YDY 4x1,5(3.0m x 4 sygnalizatory) wciaganych
do masztéw (analogia) metr

Montaz przewodéw YDY 3x1.5 (2,2m x 4 sygnalizatoréw) wcigganych
do masztéw (analogia) metr

Montaz przewodéw OWY 3x1,5( 12m x 4 kamery) wciaganych do
masztow (analogia) metr

Montaz przewodéw XzWDXpek-75 1,05/5,0 ( 12m x 4 kamery)
wciagganych do masztéw (analogia) metr

Montaz przewodow weigganych do stupow i wysiegnikow YDY
4x1,5 (12m x 8) metr

Montaz listwy zaciskowej w masztach i slupach sygnalizacyjnych
(zlacza samozaciskowe) szt

Montaz przyciskéw zgloszeniowych z potwierdzeniem zgloszenia (24V
ze sterownika) i piktogramem informacyjnym dla pieszych oraz
sygnalem akustycznym naprowadzajacym szt

Montaz sygnalizatora akustycznego w obudowie sygnalizatora typu S5 szt

Badanie sygnalizacji. ukladéw sterowania i akomodacji kmpl

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

1,000

12,000

8,800

48,000

48,000

96,000

6,000

6,000

4,000
1,000

OGOLEM KOSZTORYS




