SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
NAZWA INWESTYCJI:

Budowa dzwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrzes$ni

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Branza: budowlana

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa dzwigu osobowego
dla budynku Ratusza we Wrzesni”.

Przedmiotem opracowania jest urzadzenie dzwigowe w budynku uzytecznoéci publicznej — Urzad
Gminy, budynek trzykondygnacyjny z poddaszem i podpiwniczeniem pokryty dachem wielospadowym.
Budynek sktada sie z jednej spojnej bryty.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogoélne zawarte w ST dotyczg wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z szczego6towymi specyfikacjami technicznymi SST

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Najwazniejsze Oznaczenia i Skroty
SST -szczegodtowa specyfikacja techniczna

ST - specyfikacja techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowila - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego
czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Roboét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajgca réwniez rysunki), bedacag zatgcznikiem
do SIWZ.




Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako
Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier wymieniong w
Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem
Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczeh, szkicow
i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoci
materiatéw oraz robot.

Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) majgce stanowic lub stanowigce
czes¢ Robot Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktére moga
by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych
0sob.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg byc¢
konieczne do realizacji Robot i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umows, przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pi$mie.
Projektant - uprawniona weditug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowe;.

Protokét _odbioru _ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonhczeniu.

Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wigczone do
Dokumentaciji projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State - oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wediug Umowy.
Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu
Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczajg rysunki Robdt, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostala Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym.




Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, bedgcy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukohczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy,
majgcych stanowié¢ lub stanowigcych czes¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje
Urzgdzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdine Umowy, Warunki Ogéine Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje
projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia -_oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robdt
Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z
Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(éb).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatgcznik do oferty - oznacza wypeinione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”, ktére sg zatgczone
do Oferty i stanowig jej czesé.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg
budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatdéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazdéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych roboét, dostaw inwestorskich,
materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét
Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caty czas,
do momentu odbioru kohcowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczg¢ takie roboty, jednak nie pézniej niz w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robét z PB i ST
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane

przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechania) stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng czesciag umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujgce dokumenty:

-o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6ot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z

inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
podswietlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagah prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzah projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod. W sposdéb ciggty powinien
informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg
one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatne;j
lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji
o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdét witasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

-miat szczegodlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowacé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm,



okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedbah w czasie realizacji
robot, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robo6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych b h p. W
szczegollnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenhstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materialy - akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrodita nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli
materialy z akceptowanego Zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmienic zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z
tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploataciji.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczgc sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatéw i elementéow



Wytwornie materiatow i elementow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewni¢:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do

wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie
odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materialdw powinny byé po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymiw PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zapfacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezagco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.



W przypadku opdéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt WWykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatédw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora
nadzoru.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badah wykazg, Zze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.4. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona
na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zgdanie.

5.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkéw oso6b funkcyjnych na budowie,

-date przyjecia placu budowy,

-date rozpoczecia robdét,

-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robat,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i korncowych odbiorow
robot,



-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan
-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego
tresci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku robo6t o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru roboét z:

-numerem kolejnym karty,

-podstawg wyceny i opisem robét,

-iloscig przedmiarowa robdt,

-datg obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,
-iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi byé przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez

Wykonawce bedg stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane
bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych ptatnosci.

6.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.3. Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i



jedno-znaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

-podstawe wyceny i opis robot,

-ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),

-date obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomochiczego,

-obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: diugo$¢ x szeroko$é x gltebokosé x
wysoko$¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

-ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzagdzajgcej obmiaru.

7. Odbidr robot.

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robét zanikajgcych,

-odbiorowi czesciowemu, elementdw robét,

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pdzniej jednak, niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci iwartosci. Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz
przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo oséb i mienia, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.



7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych 2z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajgcy:
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

-Dziennik budowy — oryginat i kopie.

-Obmiar robot (jesli wymagany)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

-Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen.

-Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

-Protokéty préb i badan.

-Protokéty odbioru robét zanikajgcych.

-Rozliczenie z demontazu.

-Wykaz wbudowanych urzgdzenh i przekazywanych instrukcji obstugi.

-Wykaz przekazywanych kluczy.

-Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

-lInne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone
w ST i PB.

Cena obejmuje:

-robocizne,

-warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce b h p, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg wystgpié
w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokét czeSciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot
w danej branzy dla poszczegoélnych elementéw robot. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulujg zapisy umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi
zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pozniejszymi zmianami)

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU

Roboty zwigzane z dzwigiem osobowym zewnetrznym dostosowanym do potrzeb osoéb
niepetnosprawnych od strony podwdérza Budynku Gminy we Wrzesni

45110000-1-Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45210000-2 -Roboty budowlane w zakresie budynkow

ST- ROBOTY BUDOWLANE

ST- ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

ST- ROBOTY ZIEMNE

ST- ROBOTY ZWIAZANE Z BETONEM | STALA (ptyta fundamentowa)

ST- KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE TYCH ELEMENTOW

ST- MONTAZ DZWIGU

ST- SLUSARKA,

ST- ZAMUROWANIE OTWOROW

ST- DOJSCIA | DOJAZDY

ST- ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane demontazem i rozbiérka.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
demontazowych i rozbiérkowych przy modernizacji wejscia do, windy dla oséb niepetnosprawnych

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania rozbiérek i demontazu wystepujgcych w obiekcie.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- wyburzenie Scian zewnetrznych,

- demontaz opaski w miejscu projektowanej, windy dla niepetnosprawnych,

- demontaz okien w miejscu usytuowania windy zewnetrznej,

- wyciecie otwordéw drzwiowych do windy w istniejgcej Scianie zewnetrznej,

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw z rozbiérki Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed
spadaniem i przesuwaniem.



5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robot demontazowych i rozbiérkowych nalezy:

5.1. Roboty przygotowawcze

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP, na poszczegdlnych kondygnacjach i na
parterze nalezy wygrodzi¢ czes¢ korytarza

- zdemontowac istniejgce zasilenie w energie elektryczng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

5.3. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcych okien. Przed montazem windy nalezy zdemontowaé okna na | i Il pietrze, oraz
na parterze oraz czes¢ otworéw zamurowac. Otwory okienne na | i Il pietrze nalezy dostosowaé do
odpowiednich wymiarow drzwiowych windy. Wigze sie to z wycieciem czesci Sciany .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w punkcie 5.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdine”

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogoéine"

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej "Wymagania ogéine”

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
llo$¢ robdt rozbidérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw pod fundamenty i podszybie
w Szkole w Ibramowicach.

ST - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji Technicznej
Szczegodtowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykopami

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w Ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, p6z. 2016; z
pdzniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 92, poz. 88l),

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopdw pod ptyte i Sciany podszybia windy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogdine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST "Wymagania ogoéline”.

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pbzniejszymi zmianami).

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Grunt z wykopdéw moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy réwnomiernie rozwieS¢ na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwa! na biezgco i na
wilasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetiaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i
Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na
bezpieczehstwo konstrukcji lub roboét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektor na wniosek
Wykonawcy po przeditozeniu przez Wykonawce:

opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych, skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem podszybia pod winde fundamentéw powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne
zwigzane z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, wyznaczeniem krawedzi i zataman
wykopow, niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,

5.4. Zasady wykonywania wykopéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegodlnosci ochrone gleby, zieleni, naturainego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska -
Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé aby nie nastgpito obsunigcie sie gruntu. Technologia
wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowg praktykg
inzynierska w catym okresie trwania robot ziemnych.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace
zabezpieczenia w pasie terenu przylegajagcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wod opadowych, naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez
wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

5.6. Odwodnienie wykopdw

Wykonawca robét powinien wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu.

5.7. Tolerancje wykonywania wykopow



Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza: + 15 cm - dla wymiaréw wykopdéw w planie,
+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
110% - dla nachylenia skarp wykopow.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu

powinny obejmowac:

sprawdzenie zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg

kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

sprawdzenie wymiaréw wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogolne".
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopdw.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST "Wymagania ogoline”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inspekiora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdéine".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr
120/00 pdz. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.! 190, Nr IIS/Ol p6z. 1229, Nr
129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 pdz. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika, Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

ST- ROBOTY ZWIAZANE Z BETONEM | STALA

1. Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem fundamentu pod
szyb windy

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem fundamentow (ptyty podszybia)

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie fundamentéw zwigzanych z
budowg windy, tacznika i przebudowy wejscia gtdwnego oraz podjazdu dla niepetnosprawnych.

W zakres robot wchodzi ptyta podszybia windy,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogdine".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.



Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujgcymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcji ach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikbw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym Deskowania -
pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miej scu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentac;ji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w: Ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., NT 207, p6z. 2016; z
pozniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 T. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 T.,
Nr 92, p6z. 881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 T. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
wiw ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegbtowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg normy
PN-B-30000: 1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25"- do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35"- do betonu klasy wyzszej niz B20 b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990, c¢) Oznakowanie
opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:

oznaczenie,

nazwa wytworni i miejscowosci,

masa worka z cementem,

data wysyiki,

termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakos$ci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu moga

by¢ nastepujace:

+ dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnos$ciag
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki
spos6b aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie.

2.2.1.3. Woda



Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B- 32250. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac¢ jg ze zbiornika posredniego.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentéw i ptyt mozna stosowac¢ mieszanke betonowg wykonywang samodzielnie
przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwérni.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.

Odbiér stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunkéw. Nalezy dazyé, by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.4. Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych z betonu lub | oraz z tworzyw
sztucznych. Podkfadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé materialy zgodne z wymaganiami normy. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem i warunkéw atmosferycznych, ani
na skutek zetkniecia sie z mieszanka betonowa,

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem podszybia, fundamentéw, scian fundamentowych,

Scianek, ptyt, schodéw zewnetrznych, ptyt podjazdu dla niepetnosprawnych mogg byé wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robat.

Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

I) do przygotowania mieszanki betonowej;

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym Sswiadectwem legalizaciji,

- odpowiednio przeszkolong obstugs.

2) do wykonania deskowan: - sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia: - gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowej: - pojemnikami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowe;j

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi
do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy
umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i
na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem plyty fundamentowej podszybia nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami norm PN-EN 206-1 :2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowanh



Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Elementy dodatkowe mozna wykonaé z
drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod
wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia sie z masag betonows.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwdch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania
wykonywaé réwniez wtedy, gdy nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia
powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, lod, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiardw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych pfatkow
rdzy, kurzu i bfota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we witasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢é 4 mm, w
przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z dokfadnoscig do | cm.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Dla zachowania witasciwej otuliny
nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych
0 grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie
podkiadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ufozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$é¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielko$¢ otuliny.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytnymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa5.2.7. Pielegnacja betonu
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN- 881B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogodlne
wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST .,Wymagania ogélne".

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢é dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie



Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji, sprawdzeniu urzgdzen
do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki
betonowej, sprawdzeniu urzgdzen do pielegnacji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdéw robét
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w sr .,Wymagania ogoéine".

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét powinien dokonywacé inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby rowniez autor
projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robdt. Po zakonczeniu wszystkich robdt nalezy
dokonac¢ komisyjnego odbioru koncowego.

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w sr "Wymagania ogoélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwykly

2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3.PN-EN 197-1 :2002 Cement. Czes¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementodw powszechnego uzytku.

4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci

5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania statosci

objetosci

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8.PN-911B-067 14/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 pdz. 1157, Nr
120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1 190, Nr 115/01 p6z. 1229, Nr
129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676) [2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 L W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)



l. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych (stupy stalowe w windzie), oraz zabezpieczenie antykorozyjne tych
elementow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukgcji stalowych.

Konstrukcje stalowg szybu windowego wykona specjalistyczna firma od wind, Nalezy réwniez
zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy stalowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednitni nonnami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal

2.1.1. Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

(1) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100
mm dla dtugosci wiekszej. Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ | mm1m.

(2) Blachy uniwersalne

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.

szerokosciach 160-700 mm i dlugo$ciach: dla grubosci do 6 mm - 6,0 m dla grubosci 8- 25 mm - do
14,0 m z odchytkg do 250 mm.

2.1.2. Ksztaltowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako zamkniete (rury kwadratowe).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci StOS, St3SX, St3Sy. Dilugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wilasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom poda-

ST- KONSTRUKCJE STALOWE

Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem konstrukcji
stalowych w fgczniku i wejsciu gldbwnym oraz zabezpieczenie antykorozyjne tych elementéw w PN-EN
10025:2002.

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretdw powinna byé bez peknie¢, pecherzy i
naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki

o grubosci wieksze;.

2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytwdrcy

- profil

- gatunek stali

- humer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
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2.1.5. Odbidér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwdrni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. tgczniki

Jako tgczniki wystepuja: potgczenia spawane.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-911M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootutone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obo-

wigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukgc;ji

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementdw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosic¢
za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb
umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwo$ci
skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Elektrody skladowaé w magazynie w
oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne materialéw

Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie
wyltgcznie systemowych zestawdw malarskich.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu slupéw

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, pod-no$nikéw i
innych urzadzen.

3.2. Sprzet do robdét spawalniczych

* Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania

* Spadki napigcia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywéw
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo-

zarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjs;
Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inzyniera.

3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogg byc¢
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robat.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw
metalu po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Polagczenia spawane
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(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie
wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami nieukosowanych brzegach
stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie
grubos¢ mniejszg: o 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych Dopuszcza sie miejscowe
podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: - obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika

budowy.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4 1. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy: - sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletnosé
5.4.2. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.

Montaz stupow w tgczniku, windzie. Konstrukcje wykonaé z ksztattownikow dwuteowych o przekroju jak
w projekcie, wzmocniona stezeniami z ksztattownikéw kwadratowych zamknietych, mocowane za
pomocg blach podstawy do elementéw Zelbetowych.

5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania

Powierzchnie stalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm.
Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchnie
przedmuchac¢ sprezonym powietrzem.

Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg s$rodkéw gruntujgcych, bedacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta. Wykonanie warstwy
nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatdw bedgcych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta

Metody nanoszenia materiatéw malarskich: - malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola robét obejmuje:

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

- kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczeh itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powtoki winna byé zgodna z wartoscig podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okre$la sie jako Srednig
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubo$¢ okresla sie
metodami nieniszczgcymi; sprawdzenie grubosci powloki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-
7:2001.

- 0znaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne”

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce o podano w ST "Wymagania ogélne

Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty
techniczne, $wiadectwa jakosci materiatéw, jak rowniez dziennik wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz protokoty odbioru czesciowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdéine"(ST -00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-Q6200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania Ogdlne badania i

wymagania

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztagczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ I: Zasady ogdlne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 2: Obrébka strumieniowo-$cierna.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ I: Ogdlne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemoéw malarskich. Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

ST- MONTAZ DZWIGU
Szczegotowa specyfikacja techniczna montazu dzwigu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace montazu windy wraz ze
sterowaniem, oraz z szybem windowym (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi) , wykonane
przez firme specjalistyczna.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz windy o konkretnych parametrach.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot: - montaz
windy ze sterownikiem;

- montaz szybu windowego (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi) , wykonane przez

firme specjalistyczna,

1.4. Ogdlne wymagania

-Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zamdwienia winny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajgce do obrotu i powszechnego bgdz

jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych.
Wszystkie dostarczone przez wykonawce elementy dzwigu bedg fabrycznie nowe, nowoczesne i
zgodne z aktualnym stanem techniki. Urzadzenia kazdego typu beda odpowiednie do ich
przeznaczenia, sprawdzone w dziataniu, wysokiej sprawnosci, bezpieczne, zaprojektowane, wykonane
godnie z wtasciwymi normami polskimi lub co najmniej réwnorzednymi normami obcymi oraz
dostarczone przez doswiadczonych producentéw.

Dzwig dostosowany bedzie do uzytku przez osoby niepetnosprawne i wyposazona we wszystkie,
konieczne utatwienia takie jak np. porecze, barierki

Wykonanie i uzyte materiaty Parametry dzwigu

typ - osobowy dostosowany do przewozu oséb niepethosprawnych

sudzwig (kg) - min. 630

spredkosé(m/s) - 1

*ilo$¢ przystankow - 5

+ilo$¢ drzwi szybowych -2
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«ilos¢ dojs¢- 2

*kabina nieprzelotowa (szer. x gteb. x wys.) (mm) - 1100 x 1400 x 2100

*szyb (szer. x gte

b.) (mm) - 1700 x 1800

«drzwi szybowe - automatyczne teleskopowe (szer. x wys.) (mm) 900 x 2000

«drzwi kabinowe - automatyczne teleskopowe (szer. x wys.) (mm) 900 x 2000

spodszybie (mm) — ok.1150

*nadszybie (mm) — ok. 3500

*bez maszynowni

sterowanie - mikroprocesorowe z regulacjg falownikowag

*naped - bezreduktorowy

szasilanie - prad tréjfazowy

Szczegoty wykonania

1. Drzwi kabinowe: wykonane ze stali nierdzewnej

«drzwi szybowe: wykonane ze stali nierdzewnej, ognioodporne EI-30

*naped drzwi: predkos¢ zamykania i otwierania regulowana, czasy zamykania drzwi réwniez ustawialne
*prog drzwi: aluminiowy profil ciagniony z rowkiem prowadzgcym.

*kontrola drzwi: mechanizm nawrotu zapewniajgcy ograniczenie nacisku skrzydfa przy napotkaniu
przeszkody ( max 15 kg ).

2. Wnetrze kabiny: w otworze wejsciowym zamocowany zespot fotokomorki umozliwiajgcy regulacje
napetnienia kabiny oraz stuzgcy jako jeden z mozliwych elementéw antyzakleszczajgcych

*Sciany kabiny: wykonane z segmentéw, ze stali nierdzewnej

+sufit: podwieszany

+lustro: na bocznej $cianie

sporecze: okraggte ze stali nierdzewnej

«cokdt: wykonany z ceownika blachy nierdzewnej o wymiarach 15 x 80 mm

*o$wietlenie: posrednie

*podioga: wytozona wyktadzing trudnoscieralng (antyposlizgows).

3. Panel sterowania: zamocowany w scianie bocznej kabiny wzdtuz catej jej wysokosci, chromowane z
czerwong diodg. Panel ten zawiera nastepujgce elementy:

selektroniczny pietrowskazywacz

*mikrofon i stuchawkedo systemu komunikacji awaryjnej.

sawaryjne oswietlenie: system oswietla kabinew przypadku braku zasilania z normalnego zrodta (min.
2h zasilania z baterii)

sstacyjke jazd ekspresowych oraz dyspozycji otwartych drzwi

*sygnalizacje przecigzeniowg kabiny

*przyciski podswietlane:

*wlgczajgcy wentylator

ssygnalizacji alarmowej akustycznej

«dyspozycji przystankow

sotwarcia drzwi

szamkniecia drzwi.

4. Kasety wezwan: posiadajgce wygrawerowane strzatki oznaczajgce kierunek “jazda w goére”, badz tez
“jazda w dot’

5. Sygnalizacja zewnetrzna: na przystanku podstawowym - pietro wskazywacz cyfrowy, pozycja dzwigu
w szybie bedzie pokazana przez podswietlenie odpowiedniego oznaczenia, dojazd kabiny i kierunek jej
dalszej jazdy bedzie sygnalizowany dzwiekiem gongu i strzatka.

6. Wentylacja: wentylator elektryczny, zamocowany do konstrukcji i dachu kabiny - nad ptytg sufitu.

7. Sterowanie z regulacjg predkosci: uktad regulacji predkosci umozliwia ptynny start i zahamowanie
kabiny na poszczegdlnych przystankach oraz precyzyjne zatrzymywanie sie kabiny na poziomie
przystanku.

8. Awaryjny zjazd na przystanek podstawowy po zaniku napiecia z mozliwoscig recznego otwarcia
drzwi.

- Zaoferowany dzwig powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normach UE dla urzadzen
dzwigowych

- Dobér materiatu lezy w zakresie odpowiedzialnosci gwarancyjnej wykonawcy.

- Wszystkie czesci urzagdzenia podlegajgce przepisom dozorowym muszg mie¢ odpowiednie
dopuszczenie polskiego Urzedu Dozoru Technicznego. Przygotowanie i przekazanie odpowiedniej
dokumentacji do Urzedu Dozoru Technicznego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
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- Dzwig i jej wszystkie elementy musi by¢ tak zaprojektowany, aby mozna byto bezpiecznie unikngé¢
przecigzen, podwyzszonego zuzycia i niedopuszczalnych stanéw eksploatacii.

- Dzwig musi gwarantowaé cichg i spokojng prace. Gtosnos¢ urzadzen powinna odpowiadac
obowigzujgcym normom.

- Praca windy nie moze powodowa zaktocen fal radiowych oraz zaktécaé dziatania urzadzen
elektronicznych pracujgcych w budynku.

- Dzwig powinna by¢ wyposazona w stosowne tabliczki znamionowe z aktualnymi parametrami
technicznymi.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscy tych robédt, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Materiaty mogg by¢ przewozone
dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma.

6. KONTROLA .JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t montazowych podano w punkcie 5.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogoine”

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdine”

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Wybrane przepisy dotyczgce projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych:

ROZPORZADZE IE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKO SPOLECZNEJ z dnia 22 maja
2003r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementéw bezpieczenstwa, wdrazajgce do
prawa polskiego Dyrektywe Dzwiekowg 95116fWE,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: Dz. U nr 75 p6z. 690 z 2002.04.12
z pbézniejszymi zmianami (zm. Dz. H03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27)
Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN En81-28:2004, PN-IEC 60364

ST - SLUSARKA
Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z montazem okien

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
montazu drzwi

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montazu drzwi.

1.4. Ogdlne wymagania.
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- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robé6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, artykutami ustawy Prawo budowlane "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

2. MATERIALY

Roboty demontazowe Demontaz okien.

Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i w kolorze biatym

2.1. Stolarka

Na elementy stolarki stosowac profile dopuszczone do obrotu w Polsce

Dopuszczalny bfagd wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN- 80-02138.
2.2. Okucia

Wyroby powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce uchwytowe zgodnie z
dokumentacjg

2.3.Uszczelki i przektadki

Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom: - twardos¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok.8,5MPa

- odpornos$¢ na temperature od -30 do +80

- palno$¢ - nie powinna rozprzestrzenia¢ ogien

- nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe

- trwato$¢é min 20lat

Powierzchnia elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtokg tlenowg wg PN-80/H-97023.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma,

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg byé przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzenie, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy;

- mozliwos¢é mocowania elementdéw do konstrukcji stalowych

- jako$¢ dostarczanych elementéw do wbudowania

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng Elementy powinny by¢ trwale
zakotwione w Scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

5.5. Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub sciang tak aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonaé¢ z
elastycznej masy uszczelniajgce;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen o
jakosci wystawianych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i
normami panstwowymi

6.2. Badanie gotowych elementéw powinny obejmowac:

- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych

Z przeprowadzonych badanh nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementarni a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czes$ci ruchowych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne"

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.
Odbidér materiatdow i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci rob6t podano w ST "Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 PN-721B-10I80

PN -7 51B-94000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Roboty szklarskie. Warunki
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-30150:97 Okucia budowlane. Podziat.

PN-87/B-06200 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-EN 10025:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-75/M-69703 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Spawalnictwo.

PN-C-81901 :2002 Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia. Farby olejne i alkaidowe

ST- ZAMUROWANIA OTWOROW
Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z zamurowaniem otworéw

|. Zamurowanie otworéw

1.1.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mul.

1.1.2 . Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegoélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

1.1.3. Cement Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

1.1.4 Pustaki

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzaé¢ na budowie nastepujgce badania: - przeprowadzenie
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardéw i ksztattu cegly, liczby szczerb i
peknie¢, o odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
Dopuszczalna liczba bloczkéw potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubos$¢ cegly o diugosci powyzej 6 mm nie moze przekracza¢ 10%
bloczkéw badanych.

Nasigkliwos¢ bloczkéw wapienno - piaskowych nie powinna by¢ wyzsza niz 20%. Do $cian
zewnetrznych zaleca sie stosowaé bloczki o nasigkliwosci nie wiekszej niz 16%. Odpornos¢ bloczkéw
na uderzenia powinna by¢ taka, aby bloczek upuszczony z wysokosci 1,5 m na inne bloczki nie rozpadt
sie na kawalki. Moze natomiast wystgpi¢ peknigcie elementu lub jego wyszczerbienie. Liczba bloczkéw
nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wyzsza niz dla 15 sprawdzanych cegiet - 2
sztuki

1.1.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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Marka i sktad powinna by¢ zgodne z wymaganiami. Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno
by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla byé¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj ok. 3godzin.

Do zapraw nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza ni.z +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ wapna suchogaszone lub gaszone

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

1.1.6. Tynki

Tynk na zamurowanych otworach drzwiowych matej windy.

Woda (PN-EN 1008:2004):

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora
Piasek (PN-EN 13139:2003): Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowe, a w szczegdélnosci (nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych
wymiaréw). Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do wierzchnich -
Srednioziarnistych

1.1.7. Farby

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu. Przy uktadaniu glazury:

Szpachle i pace zebate, mtotek gumowy, poziomnice, pace do spoinowania, fugownica z rgczka, ggbka,
tamacze, szczypce, gilotyny do ciecia ptytek, trasownik do ptytek, mtotek metalowy, pita z brzeszczotem
wolframowym, wiertta do glazury, pilniki i tarniki

3. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania ukfadac scisle obok siebie.
Na $rodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow . .

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Zamurowanie otworéw, tynkowanie, malowanie

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na cafej jej diugosdci. W miejscu potgczenia murdw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Pustaki ukladane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Stosowanie cegty, blokéw lub
pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz | pustak ($cianki dziatowe) mogg by¢ wykonywane tylko
przy temperaturze powyzej o°c.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy. Zaleca sie przystgpienie do
wykonania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz +5°C.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym dwie godz.
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W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, {j.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg

W murze spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur
jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne
srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosc¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy
zwilzy¢ wodg.

Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywac wedtug pasoéw lub listew kierunkowych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

5.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

5.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

6.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

6.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac sprawdzenie wtasciwosci

technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, kitorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wy-

konac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialdbw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig | mm, a szerokosci
spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét. Badanie jakosci
wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchowych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej Wymagania ogdlne"

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogoélne”
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68/B-06050 "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych

- PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

- PN-EN 197-1:2002: Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego Uzytku.

- PN-EN 13139:2003: Kruszywa do zaprawy.

- PN-701B-1 O | 00: Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-74/B-30175: Kit asfaltowy uszczelniajgcy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106100 poz. 1126, Nr 109100

poz. 1157, Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr 110101 poz. 1190, Nr
115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

ST- DOJSCIA | DOJAZDY
Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane wykonaniem dojs¢ i dojazdéw

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
wykonania nowych doj$¢ do windy,

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowych dojs¢ do windy, tacznika, schodéw gtéwnych do budynku i podjazdu dla
niepetnosprawnych, oraz wymiana na nowe istniejgce dojscia i dojazdy.

2. MATERIALY

Podbudowa- ubity piasek

Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji od j, 2 mm.

Podsypka - o grubosci 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm Podbudowa- beton B 7,5,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOW ANIE

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materiaty mogg byé przewozone dowolnym sSrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie dojs¢ i dojazdéw

Roboty zwigzanie z wykonaniem dojs¢ i dojazdéw nalezy wykonac¢ po zakonczeniu robét budowlanych
Whytozenie nowg kostkg chodnikowg gr.6cm dojs¢ na terenie Szkoly (wymiana istniejacych ptyt
chodnikowych na nowa kostke brukows) .

Dodatkowo przewidziano wykonanie nowych dojsé

Nalezy wykona¢ warstwy:

Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji od 1- 2mm. Podsypka - o grubosci 3cm z piasku
o frakcji ziaren do 2 mm Podbudowa- beton B 7,5,

Podbudowa- ubity piasek

Przygotowanie podtoza do uktadania kostki
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Najpierw nalezy usung¢ warstwe gruntu ok 30cm oraz doktadnie jg oczysci¢ z korzeni rosngcych tam
roslin. Nastepnie podioze trzeba uksztalttowac¢ i zagesci¢ (ubi¢) walcem lub piytg wibracyjng Z
zachowaniem spadku 3% w kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdtuznym.

Po wykonaniu wszystkich warstw uktadamy kostke od czota, tzn. znajdujgc sie na nawierzchni juz
utozonej, tak ze nie niszczy sie przygotowanej uprzednio podsypki. Bardzo wazne jest zachowanie
szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szerokosci >2- 3mm. Utatwiajg to specjalne wypustki
dystansowe znajdujgce sie na bocznych scianach kostek. W razie potrzeby docinamy kostki na gilotynie
lub pitg diamentows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy uktadaniu kostki brukowej sprawdzeniu podlega:
-przygotowanie podtoza,

-materiat uzyty na podktad

-grubos¢ i réwnomiernosé warstw podkiadu

-sposob i jako$¢ zageszczenia

-jakos¢ dostarczonej kostki

-prawidtowosc¢ utozenia i zamulenia piaskiem

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogélne”

8. PODSTAWAPLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogoélne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68tB-06050 "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych

- PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- BN-77/893 1-12: Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow
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