
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : WIN-001-003            KOBRA wer. 12

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Dobudowa windy do budynku Ratusza we Wrześni.

Obiekt :  Dobudowa windy do budynku Ratusza we Wrześni

                     Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni na działce nr 1403, przy ul. Ratuszowej 1 
                     weWrześni

Inwestor :  Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300  Września



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : WIN-001-003            KOBRA wer. 12

                      Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni na działce nr 1403, przy ul. Ratuszowej 1 we Wrześni
Budowa :  Dobudowa windy do budynku Ratusza we Wrześni. 

Obiekt :  Dobudowa windy do budynku Ratusza we Wrześni 

Data: 2016-04-05

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 WLZ - wewnętrzna linia zasilająca, RG-W - rozdzielnica dźwigu osobowego

1 KNNR 5 0406-01 1,000 szt

Montaż zabezpieczenia S 303 w istniejącej RG
1 = 1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt

2 KNNR 5 0404-02 1,000 kpl

Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica RG
1 = 1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 kpl

3 KNR 5-08 0210-02 2,000 m

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. podłoże różne od betonu, przewód 5x6
2 = 2

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 m

4 KNNR 5 1302-03 1,000 odcinek

Badanie linii kablowej niskiego napięcia
1 = 1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 odcinek

5 KNNR 5 1304-01 1,000 szt

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,

pomiar pierwszy
1 = 1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt

2 Instalacje odbiorcze - oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja

6 KNNR 5 0406-01 1,000 szt

Wyłącznik p-poż (główny wyłącznik dźwigu)
1 = 1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt

7 KNR AL 1 0102-01 4,000

Montaż dodatkowej klawiatury szyfrowej
4 = 4

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   4,000

8 KNR 5-08 0502-05 5,000 kpl

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach kotwiących
5 = 5

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   5,000 kpl

9 KNR 5-08 0511-14 5,000 szt

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ściennych
5 = 5

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   5,000 szt

10 KNR 5-08 0504-01 4,000 szt

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe i ewakuacyjne
4 = 4

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   4,000 szt

11 KNNR 5 0213-05 1,000 kpl

Instalacj maty grzewczej
1 = 1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 kpl

12 KNR 5-04 1101-01 1,000 kpl

Instalacja elektryczna samoczynnego załączania 1 wentylatora w maszynowni dźwigu osobowego
1 = 1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 kpl
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2.  Instalacje odbiorcze - oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja

Data: 2016-04-05

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

13 KNR 4-03 1004-06 3,000 otwór

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 20 cm, rura Fi do 25 mm
3 = 3

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   3,000 otwór

14 KNR 5-08 0206-01 45,000 m

Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, przewód 1,5 mm2
45 = 45

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   45,000 m

15 KNR 5-08 0206-01 10,000 m

Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, przewód  2,5 mm2
10 = 10

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   10,000 m

16 KNR 5-08 0206-02 20,000 m

Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, przewód 6 mm2
20 = 20

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   20,000 m

17 KNR 5-08 0813-01 10,000 szt

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa
10 = 10

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   10,000 szt

18 KNR 5-08 0619-05 4,000 szt

Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-drut
4 = 4

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   4,000 szt

19 KNR 5-08 0206-03 10,000 m

Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, przewody do 35 mm2
10 = 10

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   10,000 m

20 KNR 4-01 0336-01 5,000 m

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2

cegły
5 = 5

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   5,000 m

21 KNR-W 5-08 0114-04 20,000 m

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych), przykręcane do podłoża z cegły
20 = 20

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   20,000 m

22 KNR 5-08 0606-03 10,000 m

Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych

wspornikach, zwody pionowe, ściana
10 = 10

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   10,000 m

23 KNR 5-08 0619-03 4,000 szt

Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze naprężające, na dachu
4 = 4

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   4,000 szt

24 KNR 5-08 0619-05 4,000 szt

Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-drut
4 = 4

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   4,000 szt

25 KNR 5-08 0618-02 2,000 szt

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, odgałęzionych trójwylotowych
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2.  Instalacje odbiorcze - oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja

Data: 2016-04-05

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

2 = 2

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 szt

26 KNR 5-08 0619-01 2,000 szt

Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, na dachu
2 = 2

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 szt

27 KNR 4-03 1202-01 6,000 pomiar

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego
6 = 6

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   6,000 pomiar

28 KNR 4-03 1202-02 1,000 pomiar

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego
1 = 1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 pomiar

29 KNR 4-03 1205-05 1,000 pomiar

Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy
1 = 1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 pomiar

30 KNR 4-03 1205-06 5,000 pomiar

Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny
5 = 5

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   5,000 pomiar

31 KNR 4-03 1205-03 1,000 pomiar

Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy
1 = 1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 pomiar

32 KNR 4-03 1205-04 5,000 pomiar

Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny
5 = 5

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   5,000 pomiar

33 KNR 4-03 1205-01 1,000 pomiar

Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy
1 = 1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 pomiar

34 KNNR 5 1305-01 1,000 próba

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza
1 = 1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 próba

35 KNNR 5 1305-02 6,000 próba

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna
6 = 6

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   6,000 próba

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


