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WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla
robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumied:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiec¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwodch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedqgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, funele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych
i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, joko odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowaq.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posqggi, wodotryskiiinne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzqgdku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony frwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okredlonym miegjscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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remoncie - nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

urzqgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewnigjgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzqgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzeh, w ktérej prowadzone sqg roboty
budowlane wraz z przestrzeniq zajimowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizaciji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedgcy w  dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracii oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpodredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gdrniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okrelonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowq.

organie samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montaiowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
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kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowqg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowanqg przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium — nalezy przez to rozumied laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaokceptowane przez Zamawigjgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocenqg jakosci
stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjqg projektowqg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg

autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$é obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji tfechniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreSlone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamdéwien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowqg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzionach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$E czynnosci
obstugi, przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne

uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi  (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istolnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektdw interesu wspdlinego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét.

Wspdolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robodt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwieh publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania
przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamodwienn publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzqdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzqgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania redlizacji robdt i administrowania umowqg w  zakresie
okresSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢
z dokumentacijqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektoweji dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu  punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne 1z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowaq:

- dostarczonqg przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowiqg zatqgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cate] dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw Ilub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowq i ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne
z dokumentacjqg projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utzymywacé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne $srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosciiinnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umownag.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie tfrwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosciq powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociqggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy poftrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiagjgcego.

1.5.7 Ograniczenie obciqzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacd sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
fransporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
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nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzqdzeh
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badanh okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
W czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosSciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtqczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcqg raporty z badah terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowanqg przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegdtowe warunkdw umowy stanowiq inacze;.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedqg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonhczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakosé
i wtasciwo$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdinych elementéw robdét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacd przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w ferminie przewidzianym umowaq.

Sprzet bedqgcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma bycé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska
i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

10



Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU WRAZ Z PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA DROGI DOJAZIDOWEJ, DOJSCIA PIESZIEGO DO CHODNIKA, ODWODNIENIA ORAZ
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALKACH OINACZONYCH NUMEREM GEOD.
790/2 | 782 OBREB WRZESNIA, GM. WRZESNIA

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie
mogq by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzqgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

e Przedrozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktdéry powinien sktadaé sie z czesci
opisowej i graficznej,

2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

3. projekt organizacji budowy,

4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnose
z dokumentacijq projektowqg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elemen-
téw robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowejiw ST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce redlizacji robdt bedqg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposdb  wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowaq, ST.

Progrom zapewnienia jakosci winien zawierac:
organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jokos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow robodt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzenh do magazynowania i zatadunku materiatdw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzagj i czestotliwode, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system konftroli, wtqgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektoweji ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwodci sg okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowaq.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzqgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogq
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robdt
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan bedqg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
O rodzaju, migjscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u Zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu konftroli zapewniona bedzie wszelka pofrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$c materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjq projektowq i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostanq przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wtasciwych przepisdw i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.

U. 99/98)..

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub

. aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

ENFREN

6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym  obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Lapisy bedqg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramadw robdt,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robdt,
przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorédw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiordw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami tfrzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacijq projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robdt.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowirobdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw  zawierajgcych  komplet  wynikdw  badan  laboratoryjnych i w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowq, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (iloéci) oraz jakosci.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacijq projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Iub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnoscii ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowqg i ST
z uwzglednieniem foleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiqjgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczqg, tji. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegobdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki  pomiardw kontrolnych oraz badah i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

Nooh~w
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8.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancii.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr
ostateczny robdt(koncowy) robdt”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w STiw dokumentaciji projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw
i fransporfu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
o Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czehstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

e Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

e Koszt likwidacii objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

e Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z Dz. U.z 2016r.
poz. 290, 961,1165, 1250.)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
20157r.)
poz. 2164,z 2016r. poz. 831, 996,1020, 1250, 1265.).

17



Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU WRAZ Z PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA DROGI DOJAZIDOWEJ, DOJSCIA PIESZIEGO DO CHODNIKA, ODWODNIENIA ORAZ
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALKACH OINACZONYCH NUMEREM GEOD.
790/2 | 782 OBREB WRZESNIA, GM. WRZESNIA

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z 2015
r.poz. 1651, 1688,1936, z 2016 r.poz. 422.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.z U. z
2016r. p0z.191, 298, 904).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r.
poz. 1125,z 2016r. poz. 1165, 1228.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2016
rpoz. 672, 831,

903, 1250, 1427.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. (jednolity
tekst Dz. U. z 2015 r.poz. 460, 774,870, 1336, 1830,1890, 2281, z 201ér. poz. 770, 903.)

10.2 Rozporzqdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
prébek wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2332)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat fechnicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (M.P. 2004 nr 48 poz. 829)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
zakresu informacji o wynikach zleconych badah probek, przeprowadzonych kontrolach
wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu
przekazywania tych informacji (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2256)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

$T-01.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE
WYZNACZENIA TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

KOD CPV: 45111200-0



Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU WRAZ Z PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA DROGI DOJAIDOWEJ, DOJSCIA PIESIEGO DO CHODNIKA, ODWODNIENIA ORAZ
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALKACH OINACIZONYCH NUMEREM GEOD.
790/2 | 782 OBREB WRZESNIA, GM. WRZESNIA

1 WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt
zwigzanych z odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczeniem punktdw wysoko$ciowych w terenie
pagérkowatym dla Zadania: ,,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU WRAZ Z
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI DOJAZIDOWEJ, DOJSCIA PIESZEGO DO CHODNIKA,
ODWODNIENIA ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALKACH OZNACZONYCH
NUMEREM GEOD. 790/2 | 782 OBREB WRZESNIA, GM. WRZESNIA".

1.2 Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres Rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowig wymagania dotyczqace Robét
zwigzanych z odtworzeniem w terenie przebiegu trasy drogowej w terenie pagdrkowatym zgodnie
z Dokumentacjq i obejmujq:

a) sprawdzenie wyznaczenia punktdw gtdwnych osi trasy,

b) wyniesienie punktdw granicznych pasa drogowego wraz ze stabilizacjg punktdéw w terenie

c) wyznaczenie i utrwalenie reperdw roboczych,

d) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

e) wyznaczenie przekrojobw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

f) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

g) wykonanie pomiardw biezgcych w miare postepu Robdt,

h) wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego.

1.4 Okreslenie podstawowe

1.4.1 Punkty gtdbwne trasy - Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy
i kohcowy punkt trasy.

Pozostate okreslenia - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST-00.00 Wymagania ogdline.

1.5 Ogdine wymagania dotyczgce Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w STWIORB ST -00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.
2 MATERIALY
2.1 Ogdlne zasady dotyczgce materiatow

Ogdlne zasady dotyczgce materiatdw podano w STWIORB ST-00.00 "Wymagania ogdine”
pkt. 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy i reperdw roboczych nalezy stosowac pale
drewniane z gwozdziem lub trzpienie stalowe (stabilizacja punktéw w istniejgcej nawierzchni),
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0.50 m. Pale drewniane umieszczone w
sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0.15-0.20 m i
dtugosci 1.5-1.7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punk’révy nalezy stosowac szpilki stalowe i paliki drewniane o
dtugosci okoto 0.30m i srednicy 50-80 mm. Swiadki wbijane obok palikdw osiowych powinny miec
dtugo$¢ okoto 0.50 m i przekrdj prostokgtny.

3 Sprzet
3.1 Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu

Ogdlne zasady dotyczqgce sprzetu podano w STWIORB ST- 00.00 "Wymagania ogdlne” pkt.
3.

3.2 Rodzaje sprzetu

Do wykonania robdt konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:
- teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- taty
- tasmy stalowe i parciane.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtdéwnych powinien gwarantowad
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4 Transportu
4.1 Ogdlne zasady dotyczqgce transportu

Ogdlne zasady dotyczgce transportu podano w STWIORB ST-00.00 "Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

4.2 Sposoby transportu

Transport sprzetu geodezyjnego oraz materiatdéw potrzebnych do stabilizacji osi trasy
i wyznaczenia zakresu Robdt moze odbywacd sie dowolnymi srodkami tfransportowymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w STWIORB ST-00.00 "Wymagania ogdine” pkt. 5.
5.2 Podstawowe zasady prowadzenia Roboét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Zamawiajgcy zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtdwne osi
trasy idostarczy¢é Wykonawcy szkic wytyczenia trasy oraz wszelkie inne dane, niezbedne do
zidentyfikowania punktéw gtéwnych w terenie.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawigjgcego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje iuprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci
wykonanych Robdét  z Dokumentacjqg Projektowq, niniejszymi  STWIORB  oraz  zmianami
wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
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zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z rdinic terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego.

Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze Roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogqg by rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych iich
oznaczeh w czasie trwania Robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiagjgcego
zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia Robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji Robdt nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtébwne do tyczenia powinny by¢
zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna
odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
frasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$é pomiedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 m, natomiast w terenie falistym i gbrskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracii.

Reper roboczy nalezy zatozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz frasy drogowe.

Rzedne repera nalezy okredli¢ z doktadnoscig do 0.4 cm/km stosujgc niwelacje podwdjng
w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

5.4 Wyznaczenie osi frasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowq oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego.

0§ frasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach poérednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi tfrasy w stosunku do dokumentacii
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne punktdw osi trasy nalezy wyznaczyé
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni
stalowych, ktérych usuniecie dopuszczalne jest wéwczas, gdy Wykonawca robdét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicq robdt.

5.5 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:
— wyznaczenie krawedzi jezdni i pobocza,
— wyznaczenie krawedzi wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt ziemnych)
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— wyznaczenie w czasie trwania robdét ziemnych zarysu (konturdw) wykopdw w przekrojach
poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojéw poprzecznych)

i powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi jezdni nalezy stosowad szpilki stalowe, a do wyznaczenia
poboczy paliki drewniane.

Do wyznaczenia krawedzi wykopdw nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami
lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.
Odlegtoé¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie warstwy wyrbwnawczej
nawierzchni oraz wykopdw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowq. Konieczne jest
profilowanie przekrojdw poprzecznych we wszystkich punktach gtéwnych trasy, zgodnie
z dokumentacjg projektowq oraz w innych dodatkowych punktach zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWIORB ST-00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 6.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreSlonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady dotyczqce obmiaru Roboét

Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru Robdt podano w STWIORB ST-00.00 "Wymagania
ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowqg Robdét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km]
oraz sztuka [szt.] dla wyniesienia punktéw granicznych pasa drogowego wraz ze stabilizacjg
punktéw w terenie.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robdét podano w STWIORB ST-00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
8.2 Odbiér Robot

Odbidér Robét nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikdw pomiardw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstaw ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w STWIORB ST-00.00 "Wymagania
ogdine" pkt 9.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kilometra [km] wykonanych Robdt obejmuije:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtébwnych osi trasy,
— uzupetnienie osi tfrasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie reperdw roboczych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
- wykonanie pomiardw biezgcych w miare postepu robdt, zgodnie z dokumentacjq
projektowq,
- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— wykonanie akfualizacji powykonawczej zasobu mapowego.
Cena 1 sztuki [szt.] wykonanych Robét obejmuje:
— wyniesienie punktéw granicznych pasa drogowego,
- zastabilizowanie punktdéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

3. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzgd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

5. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

8. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK

9. Ustawa z dnia 17 maja 198%9r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pozZniejszymi zmianami).

10. PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

11. PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okreslenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

$T-01.01.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

KOD CPV 45111200
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Roboty
te prowadzone bedqg w zwigzku z rozbudowq i przebudowq istniejgcego parkingu wraz z
przebudowq i rozbudowq drogi dojazdowej, dojscia pieszego do chodnika, odwodnienia
oraz przebudowa i rozbudowa os$wietlenia na dziatkach oznaczonych numerem geod.
790/2 782 obreb Wrzesnia, gm. Wrzesnia

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych i
obejmujg mechaniczne zebranie warstwy ziemi urodzajnej srednio 10 cm z odwiezieniem
i hatdowaniem w pryzmy oraz odwiezieniem nadmiaru poza
teren budowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST -00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt1.5.
1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien CPV:
Grupa robot: 451 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robdt: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty
ziemne
Kategoria robdét: 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2. MATERIALY
Nie wystepujqg.
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST-00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do
powtdrnego uzycia
nalezy stosowac:
- réwniarki,
- spycharki,
- przystosowane do tego celu koparki,
- topaty, szpadle iinny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe
wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢
wymagajgcq zastosowania
takiego sprzetu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczqgce transportu
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt

4,

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przewoz¢ transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy

od odlegtosci,

warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstiwy humusu

Warstwa humusu powinna byc¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy

humusowaniu, umacnianiu skarp i rowodw oraz do innych czynnosci okreslonych w

dokumentacji projektowe.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST

lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem przystosowanych do tego

celu koparek, réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie

maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze

stanowic¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosé warstwy humusu,

sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie roboét, jako

uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgc z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych

miejscach okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu — srednio 10 cm.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu

powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed

zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu

w czasie infensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia

gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady konftroli jakosci robdt podano w ST -00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt é.

6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2

(meftr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST -00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 , Wymagania
ogodlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena 1 m2

wykonania robot obejmuije:

- oznakowanie miejsca prowadzonych robot,

- mechaniczne zebranie warstwy ziemi urodzajnej grub. srednio 10 cm z odwiezieniem i
hatdowaniem w pryzmy oraz odwiezieniem nadmiaru poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujq.



Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU WRAZ Z PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA DROGI DOJAIDOWEJ, DOJSCIA PIESZEGO DO CHODNIKA, ODWODNIENIA ORAZ
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA NA DZIAtKACH OINACIONYCH NUMEREM GEOD.
790/2 | 782 OBREB WRZESNIA, GM. WRZESNIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

$T-01.01.03
ROBOTY ZIEMNE -WYKOPY

KOD CPV 45111200
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopdw w
gruntach nieskalistych w zwigzku z rozbudowq i przebudowq istniejgcego parkingu wraz z
przebudowq i rozbudowq drogi dojazdowej, dojscia pieszego do chodnika, odwodnienia
oraz przebudowa i rozbudowa o$wietlenia na dziatkach oznaczonych numerem geod.
790/2 782 obreb Wrzesnia, gm. Wrzesnia

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych (STWIORB) dotyczqg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy i

obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych

- roboty ziemne poprzeczne,

- wykonanie wykopdw ( nasyp niekontrolowany ) z odwozem na sktadowisko Wykonawcy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych

odpadodw przemystowych, spetniajgcych warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i

skarpami rowow.

1.4.3. Korona -gérna warstwa wykopu podtoza bezposrednio pod warstwg ulepszonego

podtoza z gruntu

stabilizowanego cementem.

1.4.4. Korona (powierzchnia) robét ziemnych dla innych drog — gérna warstwa wykopu

potozona

bezposrednio pod warstwg mrozoochronng.

1.4.5. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,

wyznaczonych

W 0si wykopu.

1.4.6. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m

1.4.7. Wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m

1.4.8. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow

pozyskanych w czasie

wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac

zwigzanych z

frasg drogowaq.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia

gruntu,

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$c gruntow,

okreslona wg wzoru:

U=dé0/di10

w ktorym:

U — wskaznik réznoziarnistosci

dé0 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
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1.4.12. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu

1.4.13. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanych w STWIORB ST-00.00

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST -00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robdt oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowq, STWIORB oraz z poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania
dotyczgce Robdt podano w STWIORB ST-00.00 Przed przystgpieniem do wykonania rob ot
ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres robot
przygotowawczych i wymagania dotyczgce ich wykonania okre$lono w STWIORB ST-
01.00"Roboty przygotowawcze"

2. MATERIALY (grunty)

Charakterystyka gruntdw wystepujagcych na budowanych ulicach zostata okre$lona w
Dokumentacji geotechnicznej . Wykonawca ma obowiqzek biezgcej Kontroli i oceny
warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow, celem potwierdzenia ich
przydatnosci do budowy nasypdw, bgdz tez usuniecia z podtoza i przewiezienie na
odktad. Wykopy bedqg prowadzone w gruntach nieskalistych mineralnych. Dopuszcza sie
uzycie tych gruntéw do ponownego wbudowania tylko po wykonaniu szczegdtowych
badan potwierdzajgcych ich przydatno$¢ do wbudowania w nasyp. Grunty uzyskane
przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow lub zasypek wykopdw. Dla gruntéow
przeznaczonych do wbudowania w nasyp zaktada sie uszlachetnienie poprzez
przesuszenie i ulepszenie spoiwem np. wapnem. Uszlachetnienie gruntéw
przeznaczonych do wbudowania w nasyp nie jest wymagane obligatoryjne, tylko w
zaleznosci od warunkdw, jakie pojawiq sie w frakcie wykonywania robot.

Inzynier moze nakazac pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika

jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Jezeli grunty przydatne
uzyskane przy wykonywaniu wykopodw, nie bedgce nadmiarem robdt ziemnych, za
zgodgq Inzyniera zostaty wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych z
wtasnych zrédet, zaakceptowanych przez Inzyniera. Sposdb wykonania skarp wykopu
powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od Dokumentaciji Projektowej spoczywa na Wykonawcy.
Z uwagi na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych na zawilgocenie
gruntéw z wykopdw, ich jakos¢ (wilgotnose) powinna by¢ na biezgco kontrolowana w
trakcie prowadzenia robot.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w STWIORB ST -00.00 "Wymagania
Ogodlne" pkt 3.

Uzyty sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
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- odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizacii itp.),

— fransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego
zalegania jak tez w czasie

odspajania i fransportu. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i

uzyskac akceptacje Inzyniera.

Sprzet powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien robwniez

dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w
przypadku awarii sprzetu

podstawowego. Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w STWIORB
ST-00.00 pkt. 3..

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
4,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdline” pkt 5.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca przygotuje nastepujgce
dokumenty:

- Projekt organizacji i harmonogram robét ziemnych i przedtozy je do akceptacii
Inzynierowi.

5.2. Zasady prowadzenia roboét

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczgcych doktadnosci,
okreslonych w niniejszej STWIORB. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien
gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.
Bezposrednio po wykonaniu wykopdw nalezy dno wykopu zabezpieczy< przed
negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposdb
zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca. Wykonawca powinien wykonywac wykopy w
taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdw byty
odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do
gtebokosci ok. 0,5m powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.
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W miejscach gdzie jest to wymagane nalezy mozliwie szybko przystgpi¢ do stabilizacji
podtoza.

5.3. Wymagania dotyczqce zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych zgodnie z normg
PN-S-02205

powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is:
drogi o kategorii ruchu KR 2:

—warstwa o grub. od 0 do 0,20 m - Is 21,00;

—warstwa o grub. od 0,2 m do 0,5 m- Is 20,97;

Wskaznik zageszczenia IS, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci
objetosciowej szkieletu gruntu (pd) wg BN-77/8931-12 na prdbkach pobranych z podtoza
wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej
laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is podanych powyzej.
5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych rob ot ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwilg
przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazddw, ktdre nie spowodujq uszkodzen nawierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych wyzej warunkdw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazddw w okresach, kiedy korpus ziemny ulegt nawodnieniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady konftroli jakosci robdt podano w ST -00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt é.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie ewentualnych wysiekdw wodnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej

Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie konftroli szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na:

a) odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonhczenie),

c) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.4.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacii, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest: — 1 m 3 (jeden meftr szescienny) wykonania wykopow z

przerzutem poprzecznym na nasyp, z przewozem na nasyp lub odwozem na odktad.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST -00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,,Wymagania

ogodlne” pkt 9.

Ptatnos¢ za 1Tm3 wykopu nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob ot

W oparciu o wyniki

pomiardw i badan laboratoryjnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania wykopdw mechanicznie z transportem urobku na nasyp
obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie roboét i jego utrzymanie,

- koszt zapewnienia niezbednych srodkdw produkcii,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp obejmujgce: odspojenie,

przemieszczenie,

zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odl. km obejmujgce: odspojenie,

przemieszczenie,

zatadunek, przewiezienie i wytadunek — nasyp niekontrolowany

- profilowanie dna wykopu zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq,

- koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikdw

atmosferycznych wraz z

niezbednymi urzgdzeniami w dostosowaniu do warunkdw na terenie budowy,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- Ulepszenie gruntu (doprowadzenie do wymaganych parametréow),

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB, w tym

dodatkowo

zleconych przez Inzynieraq,

- koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci na przylegajgcych drogach,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg

STWIORB i zgodnych z Dokumentacjqg Projektowq i STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania préobek gruntow

. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

. PN-S8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

. PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

NONO N WDN —
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10.2. INNE DOKUMENTY

8. Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
9. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP Warszawa 1998.

10. Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM,
Warszawa 1997.

11. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM,
Warszawa 2002.

12. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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ROBOTY ZIEMNE -NASYPY
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i
odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem nasypdw w ramach ROZBUDOWY |
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO PARKINGU WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI
DOJAZIDOWEJ, DOJSCIA PIESZEGO DO CHODNIKA, ODWODNIENIA ORAZ
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA NA DZIAtKACH OZNACZONYCH
NUMEREM GEOD. 790/2 | 782 OBREB WRZESNIA, GM. WRZESNIA

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z
wykonaniem nasypow. W zakres rob o6t objetych niniejszg STWIORB wchodzi rowniez
uzupetnienie poboczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpaddw przemystowych. spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus ziemny - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowdw.

Wysoko$¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robot
drogowych.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okre$lona wg wzoru:

gdzie: Is -wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z normq BN-77/8931-12,
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3)
Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$e gruntdw,
okreslona wg wzoru:

gdzie: U — wskaznik réznoziarnistosci
dé0 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm),
d10 -$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu, (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sq zgodne z
zamieszczonymi w STWIORB ST-00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w STWIORB ST-00.00. "Wymagania ogdlne™
pkit. 1

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

1.6. Kod i nazwa robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
45 11 12 00-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB ST-00.00. "Wymagania ogdline" pkt. 2.

2.1. Materiaty do budowy nasypoéw
Zgodnie z Dokumentacjqg Projektowqg do wykonania nasypdw uzyty zostanie grunt z
wykopow drogowych oraz grunt pozyskany z dokopow.

Materiat rodzimy uzyskany z wykopow powinien by¢ kazdorazowo badany przez
Wykonawce, a jego przydatnos$¢ okreslana na biezgco przed wbudowaniem go w
konstrukcje ziemne.

Dopuszcza sie wbudowanie w nasyp gruntow przewidzianych na odktad, poza gruntami
organicznymi i miekkoplastycznymi gruntami spoistymi, pod warunkiem sprawdzenia
ich przydatnosci do budowy nasypow zgodnie z PN-S-02205 dla gruntow z
zastrzezeniem, tj. takie, ktéra spetniq ponizsze wymagania:

- maksymalna zawarto$¢ czesci organicznych lom<2%, za wyjgtkiem piaskdw
préchniczych o lom<5%

- 0 granicy ptynnosci wL<50%.

Gruntu nie spetniajgce powyzszych wymagan nie mogq by¢ uzyte do budowy nasypow.

Wykonawca na biezgco bedrzie sprawdzat te grunty i zadecyduje o mozliwosciich
wykorzystania. Przed wbudowaniem tych gruntéw wyniki badan, jak réwniez
wskazanie, w ktére partie nasypu zostanie wbudowany ten grunt, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacii. Nie dopuszcza sie uzycia tych gruntéw do
goérnych warstw nasypow.

Grunty z dokopdw:
Grunty z dokopdw powinny spetnia¢ wymagania PN-5-02205.

Do wykonania goérnej warstwy nasypu o grubosci 0,20m dla projektowanych drég
objetych opracowanie oraz zasypki w pasie dzielgcym i uzupetnien poboczy nalezy
uzy¢ kruszywo naturalne o nastepujgcych parametrach:

a) CBR 220%

b) wskaznik réznoziarnistosci U=3+5

c) zawartos¢ frakcji pylastych <5%

d) k>5,18m/d

Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp, musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw muszq spetniac wymagania
okreslone w PN-S-02205.
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Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie
uwzgledni zastrzezen dotyczgcych materiatébw o ograniczonej przydatnosci, to
wszelkie takie czesci nasypow zostang przez Wykonawce na jego koszt usuniete i
wykonane powtdrnie z materiatdw o odpowiednich wtasciwosciach.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB ST-00.00. "Wymagania
ogodlne" pkt. 3

Wykonawca jest zobowigzanych do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zarbwno w miejscach jego
naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i
zageszczania.

Do zageszczania nasypow nalezy uzywac walce gtadkie, walce wibracyjne, walce
okotkowane lub ubijaki mechaniczne. Dobdr sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju
gruntu i grubosci zageszczanej warstwy.

Do wykonania uzupetnienia poboczy i pasa dzielgcego nalezy tak dobrac sprzet, aby nie
spowodowac uszkodzenia wybudowanej nawierzchni lub prowadzi¢ te roboty wytgcznie
recznie.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB ST-00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt. 4.

Transport gruntu powinien odbywac sie samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB ST-00.00. "Wymagania ogdine”
pkt.5.

5.1. Osuszenie i uszlachetnienie gruntow z wykopow

Grunty z wykopdw przewidziane do wbudowania w nasypy nalezy badac laboratoryjnie
a jego przydatnos¢ okre$lana na biezgco przed wbudowaniem go w konstrukcje
ziemne. Na podstawie uzyskanych wynikéw badan gruntu Wykonawca opracuje
recepte laboratoryjng na doziarnienie gruntu w takim stopniu, aby uzyska¢ materiat
o nastepujgcych parametrach: wskaznik piaskowy Wp>35, zawartosc frakcji mniejszej
od 0,075 nie wiecej niz 15%, kapilarno$¢ bierna Hkb<1,0m, wskaznik réznoziarnistosci
U>5 (parametr moze by¢ zmniejszony do U23,5, jesli uzyskuje sie wymagany wskaznik
zageszczenia), wskaznik krzywizny uziarnienia C=1+3. Na doziarnienie zaleca sie
uzycie materiatu o duzej zawartosci ziaren zwirowych.

Nalezy rowniez liczy¢ sie z koniecznosciq dodatkowego osuszenia tych gruntow w
przypadku duzych opaddw atmosferycznych.

5.2. Odwodnienie terenu robét

Wykonawca jest zobowigzany do ciggtej kontroli warunkéw gruntowo — wodnych i
poréwnywania ich z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz
odpowiedniego dobrania sprzetu do odwadniania terenu robét.

Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych
ujetych w Dokumentaciji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonac wszystkie
niezbedne instalacje i roboty tymczasowe, ktére umozliwig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych oraz uniemozliwiajg naptyw
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wody tak, aby zabezpieczy¢ grunty podtoza nasypdw przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtego monitoringu wod gruntowych.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty podtoza nasypow ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje zmniejszenie ich nosnosci, Wykonawca ma
obowiqgzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rbwniez za dowieziony grunt.

5.3. Dokop

5.3.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno by¢ wskazane przez Wykonawce oraz zaakceptowane przez
Inzyniera.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach.

5.3.2. Zasady prowadzenia robét w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczgc sie dopiero po pobraniu préobek i
zbadaniu przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu
zgody na pismie przez Inzyniera. Gtebokos¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatnosc gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze
wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp.
Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z
powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te bedq
witgczone do obmiaru robdét i optacone przez Zamawiajgcego tylko wowczas, gdy
odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez
Inzyniera.

Dno dokopu nalezy wykonac ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu
wody. O ile to konieczne, dokop nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.
Dno i skarpy dokopu po zakohczeniu jego eksploatacii powinny by¢ tak uksztattowane,
aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem.

5.4. Wykonanie nasypow

5.4.1. Zageszczenie i nosnos¢ gruntow w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia oraz witérny modut
odksztatcenia gruntdw rodzimych zalegajgcych w gornej strefie podtoza nasypu do
gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia i
no$nos¢, w miejscach gdzie nie projektuje sie wzmocnienia podtoza nasypdw, jest
mniejsza niz:

= 0o catkowite] wysokosci korpusu ziemnego do 1,2m: Is=0,97 lub E2=245MPa dla gruntéw
niespoistych oraz E2230MPa dla gruntéw spoistych

= 0 catkowite] wysokosci korpusu ziemnego >1,2m: 1520,92 lub E2230 MPa dla gruntow
niespoistych oraz E2>20 MPa dla gruntdw spoistych,

to Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymagania zostaty
spetnione.
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Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia IS oraz wtdrnego modutu E2 nie mogq by¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczenie podtoza, to Wykonawca przedstawi
Inzynierowi wyniki badan dla tych odcinkdw podtoza oraz metody ulepszenia
podtoza w zaleznosci od warunkdw gruntowych, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia oraz wtérnego modutu E2. Do
przystgpienia do ulepszenia podtoza mozna przystgpic po zaakceptowaniu przez
Inzyniera metody wykonania tego ulepszenia.

Dla kontroli nosnosci (modut odksztatcenia E2 i ew. wskaznik odksztatcenia 10) podtoza
nasypow nalezy stosowac metode obcigzen ptytowych wg. zatgcznika B do normy
PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowane przez Inzyniera.

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dia przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15
MPa, a koncowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,25 MPa.
Obliczenie wynikow wg wzoru:

w ktérym:
E — modut odksztatcenia (MPQ)
" p —rdéznica naciskéw (MPQa)
s — przyrost osiadan odpowiadajgcy tej réznicy naciskdw (mm)
D - Srednica ptyty (mm)

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktorych tfrudne
jest pomierzenie wskaznika zageszczenia IS, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika
odksztatcenia 10 rownego stosunkowi modutéw odksztatcenia wtdérnego E2 do
pierwotnego E1. Wskaznik odksztatcenia 10 nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskdw:

- 2,2 przy wymaganej wartosci Is=1,0

- 2,5 przy wymaganej wartosci 1s<1,0

b) dla gruntdéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pyty, gliny, gliny pylaste,
gliny zwiezte, ity) - 2,0

c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiry gliniaste, pospodtki gliniaste, pyty piaszczyste, piaski
gliniaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte) — 3,0

Dopuszcza sie wykonywanie badan nosnosci za pomocq ptyty dynamicznej zamiennie
do badan nos$nosci za pomocq ptyty statycznej VSS. Do ustalenia wynikéw (kalibracii)
nalezy odnies¢ sie do opracowania IBDIM ,,Badanie i ustalenie zaleznosci
korelacyjnych dla oceny stanu zageszczenia i nosnosci gruntdw ptytg dynamiczng”.
Warszawa 2005 oraz do instrukcji producenta ptyty dynamicznej, lub wykonaé
wtasng kalibracje.

5.4.2. Ogodlne zasady wykonywania nasypéw
Nasypy winny by¢& wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktdre zostaty okreslone w Dokumentacii Projektowej z zachowaniem
wymagan dotyczgcych doktadnosci okreslonych w niniejszej STWIORB.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rdGwnomiernego osiadania nalezy
przestrzegac zasad:

e Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé
roboty przygotowawcze, okreslone w dokumentaciji projektowej;
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Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w
nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem;

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5
nalezy dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykonac w zboczu stopnie
w spadku gornej powierzchni 4% [11% i szerokosci 1,0m;

Nasypy nalezy wykonywac metodqg warstwowq, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

Zaleca sie wykonywanie nasypow z poszerzeniem po 0,50m z kazdej strony w celu
lepszego zageszczenia zewnetrznych powierzchni warstw. Zdjecie nadktadu i
profilowanie skarp nalezy wykonac bezposrednio przed przystgpieniem do
umacniania skarp. Jezeli Wykonawca wykona te czynnosci wyprzedzajgcq a opady
atmosferyczne spowodujg rozmycie skarp, to jest zobowigzany do naprawy skarp bez
dodatkowych ptatnosci.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci
od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczenia, okreSlong na odcinku
probnym Przystgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic dopiero
po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowac w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu,

Mozliwa do zaakceptowania jest takze metoda ,sandwich” (przemiennie warstwy
gruntu spoistego i niespoistego), jednak Wykonawca przed jej zastosowaniem musi
przedstawic sposéb wbudowywania materiatu (projekt nasypu i opis metody
wykonania); w tym przypadku grubos¢ poszczegdinych warstw moze by¢ rézna i musi
by¢ okreslona w projekcie .

Grunty spoiste wbudowane, wykorzystane do budowy dolnych partii nasypu, mogag
tworzy¢ trzon nasypu. Fragment skarpy na co najmniej 2-3m w gtgb musi by¢
wykonany z gruntdw niespoistych.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadac¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac lokalne
gromadzenie sie wody.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem
Scieku. Takie uksztattowanie gdérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

Gorng warstwe nasypu o grubosci 0,20m nalezy wykonac z gruntu o nastepujgcych
parametrach: CBR220; k>5,18m/d; U=3+5

5.4.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow
Nie zezwala sie na wbudowanie gruntdw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia

osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypdw nalezy
przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, tzn. w > wopt z
dopuszczalng tolerancjaq.
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Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia
przed jej osuszeniem i powtdrnym zageszczeniem nie wolno uktadac nastepnej
warstwy gruntu.

W okresie deszczowym nie wolno zostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego.

5.4.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywac gruntéw spoistych zamarznietych lub gruntdw przemieszanych
ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypow
powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem rob ot nalezy usungc Snieg z
powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzta, to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszczac lub uktadac¢ na niej nastepnych warstw.

5.5. Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujgcych warunkdw.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos¢ warstwy zageszczonej powinna byc¢ ustalona z uwzglednieniem wspdtczynnika
spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne zageszczenie gruntow w
celu okredlenia grubosci warstw i liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego. Wtasciwe
roboty mogg by¢ prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikdéw badan przez
Inzyniera.

W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy
okreslac¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntdw, okreslony wg normy BN-88/8931-12 oraz warto$¢ modutu
wtdrnego E2 powinny spetniac wymagania:

— najwyzsza warstwa nasypu grubosci 15cm: wykonanie i wymagania ujete w
D.04.02.01 lub 04.05.01

— godrna warstwa nasypu grub. 20cm: Is' 11,0, E2260MPa lub E2/E1<2,2 dla gruntow
sypkich;

— warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robot ziemnych 0,50+1,20m: 1s=0,97,
E2>50MPa dla gruntdw niespoistych i E2>30MPa dla gruntdw spoistych

— warstwy nasypu ponizej 1,2m od powierzchni robdt ziemnych: 1s20,95, E2>240MPa dla
gruntdéw niespoistych i E2230MPa dla gruntdw spoistych dla drég o kategorii ruchu
KR3 lub E2>230MPa dla gruntéw niespoistych i E2225MPa dla gruntdw spoistych dla
drég o ruchu KR2.

Oznaczanie modutu odksztatcenia oraz wskaznika odksztatcenia jak opisano w pkt. 5.4.1

Do kontroli prawidtowego zageszczenia nasypdw z gruntdw niespoistych dopuszcza sie
uzycie sond dynamicznych. Do interpretacji wynikdw mozna postuzy¢ sie normg PN-
B-04452.
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Do biezgcej kontroli zageszczenia poszczegdinych warstw nasypdw mozna réwniez
wykorzystac ptyty dynamiczne.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna miec wskaznik
zageszczenia 1520,95.

Z zageszczania gruntu na skarpach mozna zrezygnowac pod warunkiem uktadania
warstw nasypu z poszerzeniem o co najmniej 0,50 m, a nastepnie zebrania tego
nadktadu.

Jezeli badania kontrolne wykazq, ze zageszczenie kazdej z warstw nie jest wystarczajgce,
to Wykonawca powinien spulchni¢ dang warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie warstwe i
wbuduje nowy materiat.

5.5.1. Wilgotnosé zageszczanego gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnegj, z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, to wilgotnose
gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, to gruntu nalezy osuszyc.
Metody osuszania gruntu Wykonawca uzgodni z Inzynierem. W przypadku uzycia sprzetu
wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymaine;.

5.6. Kontrola osiadan obiektow

Wymagana jest kontrola osiadan nasypdw drogowych do czasu ich ustabilizowania sie.
W momencie rozpoczecia uktadania warstw bitumicznych nawierzchni przyrost osiadan
podstawy nasypdw nie moze by¢ wiekszy niz 5mm/miesigc.

5.7. Uzupetnienie poboczy i pasa dzielgcego

Po wykonaniu robét nawierzchniowych nalezy wykonac¢ uzupetnienia robdt ziemnych w
zakresie pasa dzielgcego i poboczy ziemnych (zewnetrznych). Do wykonania zasypki
pasa dzielgcego nalezy stosowac grunty niespoiste, niewysadzinowe. Grunt na te
uzupetnienia bedzie dowieziony ze sktadowiska lub dokopu. Zageszczenie gruntu na
poboczach i w pasie dzielgcym nalezy prowadzi¢ az do osiggniecia wskaznika
zageszczenia 1s=0,97.

Sprzet uzyty do wykonania uzupetnien powinien by¢ dostosowany do tego zakresu robdt.
W czasie wykonywania czynnosci zwigzanych z uzupetnieniem poboczy i pasa
dzielgcego nalezy zwracac szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢ krawedzi wykonanych
uprzednio warstw nawierzchni.

5.8. Zasypki wykopow pod instalacje

Zasypki wykopow do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy
nalezy zasypywac gruntem piaszczystym lub mieszankqg kruszywa naturalnego o ziarnach
nie wiekszych niz 20 mm aby nie uszkodzi¢ przewodu, uwzgledniajgc szczegdtowe
wymagania projektu instalacii.

Zasypke nalezy uktadac warstwami, rownomiernie po obu stronach przewodu zgodnie z
p.5.4.2 i zageszczac zgodnie z punktem 5.6. W obrebie korpusu drogowego zasypki
waskoprzestrzennych wykopdw powinny uzyskac wskaznik zageszczenia do gtebokosci
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1,2 m co najmniej 1,00 a w gdérnej warstwie grubosci 20 cm —1s111,03 lub Is=1,0 w
zaleznosci od lokalizaciji i drogi (patrz wymagania podane w pkt. 5.5). Na wiekszej
gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania srodkow
tagodzqgcych skutki osiadan (np. zastosowanie geotekstyliow). Poza korpusem drogi
stopien zageszczenia gruntu moze wynosi¢ 1520,97.

Nalezy uwazac, aby nie spowodowac przemieszczenia przewodu. Zasypke do wysokosci
1 m ponad obudowq przewodu nalezy zageszczac tylko lekkim sprzetem.

5.9. Zabezpieczenie skarp przed erozjq

Dla zabezpieczenia skarp przed rozmywaniem Wykonawca wykona zabezpieczenie w
postaci watka betonowego uktadanego wzdtuz nawierzchni z odptywem poprzez rury
PCV ¢@100mm gietkie, odprowadzajgce wode opadowq poza nasyp.

Zabezpieczenie to nalezy wykonac bezposrednio po wyprofilowaniu i zageszczeniu
ostatniej warstwy nasypu.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady konftroli jakosci Robot podano w STWIORB ST-00.00. "Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
przedstawic Inzynierowi do akceptacii zZrédta poboru gruntdw, kruszyw oraz
wszystkich dodatkowych materiatdw, dotgczajgc wszystkie dokumenty
potwierdzajgce jakos¢ materiatdw sktadowych
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
wykonac wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania
robot a wyniki tych badan przedstawic Inzynierowi do akceptacii.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacii.

6.1. Zatozenia ogdlne

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania
kontrolne i dostarczac¢ kopie ich wynikdw do Inzyniera. Badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czestotliwosciqg gwarantujgcq
zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robdt i wymaganych niniejszg STWIORB i
PZJ.

Wyniki badan i pomiardw kontrolnych w czasie wykonywania robdt nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotdw odbioréw Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

6.2. Sprawdzenie wykonania nasypow

W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
Cc) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu

6.2.1. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

10
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Badania gruntu z wykopu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych nie
rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 gruntu przeznaczonego do wbudowania z nasyp i w
przypadkach wagtpliwych. Nalezy okreslic:

* sktad granulometryczny, wg PN-B-04481, dopuszcza sie badanie miernikiem
laserowym

* wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 przed i po wysuszeniu i uszlachetnieniu
wapnem,

* wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosc objetosciowq szkieletu gruntowego, wg
PN-B-04481,

e granice ptynnosci, wg PN-B-04481 lub alternatywnie wg PKN-CEN ISO/TS 17892-12

* wspodtczynnik filtfracji dla gruntéw przeznaczonych do wbudowania w gérng warstwe
nasypu oblicza¢ wg wzoru USBSC ,,amerykanskiego”, alternatywnie wzoru Slichtera
lub wg BN-76/8950-03; w przypadkach wgtpliwych dla ostatecznych rozstrzygnie¢ wg
PN-B-04492. Oznaczenie wspotczynnika filfracji mozna badac réwniez wg ISO/TS
17892-11 wymagajgc wielkosci ustalonej doswiadczalnie w oparciu o wyzej
wymienione metody badan (tj.k>5,18 m/dobe).

e Wspodtczynnik filtracji dla gruntdw przeznaczonych do nasypdw na dojazdach do
mostow i wiaduktow wg wzoru USBSC ,,amerykanskiego”, alternatywnie wg wzoru
Slichtera lub BN-76/8950-03.

e wskaznik réznoziarnistosci.

* wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 lub PN-EN 933-8 Zatgcznik ,,A”

e wskaznik CBR wg PN-5-02205,

6.2.2. Badania prawidtowosci wykonania poszczegéinych warstw

Polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu,

d) nadania spadkdw warstwom z gruntdw spoistych,

e) przestrzegania ograniczeh dotyczgcych wbudowania gruntdw w okresie deszczéw i
mrozow.

6.2.3. Badania zageszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skonfrolowaniu zgodnosci wskaznika zageszczenia ls oraz - w
przypadku ostatnich warstw nasypdw lub podtoza rodzimego - modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z pkt. 5.4.1 lub odpowiednio pkt. 5.5, z czestotliwoscig nie
mniejszqg niz jeden raz w trzech punktach na 5000m?2.

6.2.4. Pomiary ksztattu nasypu

ObeijJq kontrole:
prawidtowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnosci w wymaganiami
dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp,

» szerokosci korony korpusu poprzez porodwnanie szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscig wynikajgcqg z wymiarow
geometrycznych korpusu okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Tablica 1. Czestotliwose sprawdzenia wykonania nasypow

Lp |Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw

Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasmaq, szablonem, tatg o dtugosci 3 m |
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—

p |Rodzaj pomiaru lub badania

Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw

Pomiar szerokosci dna rowow

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rbwnosci powierzchni korpusu

Pomiar réwnosci skarp

poziomicq lub niwelatorem, w odstepach co 200 m
na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m
na tukach o R>100 m, co 50 m na tukach o R <100 m
oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci

(o [G2 1 N [0SR [ )

Pomiar rzednych powierzchni korpusu
ziemnego

Pomiar niwelatorem, w odstepach co 20 m dia DK16
i DK51 oraz co 40 m na prostych i co 20 m na tukach
dla pozostatych drég, dla kazdej jezdni (obie
krawedzie i 0§) dla kazdej warstwy.

7 Pomiar spadku podtuznego
powierzchni korpusu lub dna rowu

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200
m
oraz w punktach watpliwych

6.4. Doktadnos¢ wykonania robét

Dopuszczalne tolerancje wykonania nasypdw powinny by¢ zgodne z podanymi w tablicy

2:

Tablica 2. Doktadnos¢ wykonania budowli ziemnych

Lp. [Czes¢ budowli

Jednostka Doktadnos

¢
1 [Korpus ziemny pod warstwy ulepszonego podtoza:
— 0§ korpusu drogowego (odchytka w planie) cm +10
—  szeroko$¢ goérnej powierzchni cm %10
—  nieréwnosci powierzchni’) cm +4
— niweleta gérnej powierzchni cm +2,-3

2 | Skarpy:
— pochylenia 1:m

% pochylenia +10

— nieréwnos¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajnej cm +10

- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej’ cm +5
3 |[Rowy:

—  szerokos¢ cm +95

— rzedne profilu dna

cm +1,-3

') Nierdwnosci mierzone tatg 3 m

7. Obmiar Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w STWIORB ST-00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowqg wykonanych Robdt jest 1 m3 (metr szescienny) nasypu.
Objetos$¢ nasypdw bedzie mierzona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z
zatwierdzonych przez Inzyniera przekrojow poprzecznych.
Jednostkg obmiarowq dla plantowania powierzchni nasypow (poboczy, rowdw,

skarp) jest 1 m2 (metr kwadratowy).

7.2. Zasady obmiaru

Obmiar polega na pomierzeniu i obliczeniu objetosci wbudowanego gruntu wg
geometrycznego ksztattu przestrzeni wypetnienia (docelowego projektowanego
ksztattu bryt zasypowych po zageszczeniu). W przypadkach skomplikowanej
geometrii kubatury zasypek, nalezy dokonac¢ podziatu objetosci catkowitej na bryty

12
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proste pozwalajgce z dostateczng doktadnoscig wykonac obliczenia (dopuszczalne
jest usrednianie wymiardw liniowych i rzednych). Obmiary nalezy uzupetnic
odpowiednimi szkicami; obliczenia i szkice bedqg kazdorazowo potwierdzane przez
Inzyniera.

llo$¢ jednostek obmiarowych stanowi suma objetosci bryt zasypowych danego rodzaju
wskazanych w dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera. llos¢ wbudowanych mas ziemnych nalezy obliczac¢ wg ponizszych
zasad:

— objetos¢ gruntu zasypowego nalezy obliczac z potrgceniem objetosci zasadniczych
konstrukcji i urzgdzen usytuowanych w obrysie przestrzeni wypetnienia |,

— zilosci obmiarowych nie nalezy potrgcac urzgdzen i konstrukcji odwodnieniowych
(rury, drenaze, studzienki, $cieki itp.), schoddw skarpowych oraz innych drobnych
elementow,

— objetos¢ zasypek, dla ktérych przewidziane jest umacnianie skarp, nalezy obliczac
wg wymiaréw (przekrojow) przed umocnieniem.

Do iloéci obmiarowych nie wlicza sie:

— kubatury gruntu i innych materiatow wbudowywanych z uwarunkowan
technologicznych i/lub organizacji robdt m.in. wykonanie wjazddéw, zapewnienie
przestrzeni roboczej dla maszyn i sprzetu, wykonanie platform roboczych itp.; roboty
te nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej za jednostke obmiarowq,

- wbudowanego gruntu wynikajgcego z niewtasciwego prowadzenia robdt przez
Wykonawce.

Obmiarowqg sumaryczng ilos¢ rob o6t zaokrggla sie z doktadnoscig do petnych jednostek
(1,0 m3).

8. Odbiér Robét

Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w STWIORB ST-00.00 "Wymagania ogdine” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq i STWIORB jezeli
wszystkie badania i pomiary wg pkt. é daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB ST-00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m3 nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu obejmuje:
sktadniki ceny jednostkowej okreslone w ST-00.00, pkt. 9.
spetnienie wymagan technologicznych dotyczgcych kolejnosci robdt, termindw i
rozktadania warstwami,
przeprowadzenie badan laboratoryjnych gruntu,
przeprowadzenia badan laboratoryjnych pod katem okreslenia parametrow
wytrzymatosciowych gruntu z wykopu (kgt tarcia wewnetrznego, kohezja),
opracowanie projektu technologicznego wbudowania gruntu wykopu w nasypy
wraz z analizg statecznosci potwierdzajagcg uzyskanie wymaganych polskimi
przepisami minimalnych wspdtczynnikdw statecznosci,
zatadunek gruntu na srodki transportu i fransport z tymczasowego sktadowiska do
miejsca wbudowania,
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
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badanie podtoza pod nasypy oraz doprowadzenie podtoza nasypu do
wymaganych parametrow,
wyrownanie podtoza pod nasypy lub wykonanie schodkowania dla podtoza o
spadku poprzecznym terenu wiekszym od 1:5,
wykonanie nasypu warstwami z gruntu dostarczonego z wykopu,
zageszczenie kazdej warstwy wbudowanego gruntu zgodnie z wymaganiami
STWIOREB,
wyréwnanie powierzchni nasypow zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i STWIORB,
" zdjecie nadktadu ze skarp wraz z profilowaniem skarp zgodnie z dokumentacjg
projektowq i STWIORB
uzupetnienie poboczy lub pasa dzielgcego gruntem dowiezionym ze sktadowiska lub
dokopu wraz z profilowaniem i zageszczeniem,
1 wykonanie pomiardw i badan,
koszt utrzymania czysto$ci na przylegajgcych drogach,
odwodnienie terenu robdt wraz z niezbednymi urzgdzeniami w dostosowaniu do
warunkéw na placu budowy.

Cena jednostkowa 1 m3 nasypu z gruntu dostarczonego z dokopu obejmuije:
sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;
spetnienie wymagan technologicznych dotyczgcych kolejnosci robdt, termindw i
rozktadania warstwami,
roboty przygotowawcze i pomiarowe
dostarczenie gruntu o odpowiednich parametrach z dokopu wybranego przez
Wykonawce i zaakceptowanego przez Inzyniera,
wykonanie badan gruntu z dokopu,
przeprowadzenia badan laboratoryjnych pod katem okredlenia parametréw
wytrzymatosciowych gruntu z dokopu(kat tarcia wewnetrznego, kohezja),
badanie podtoza pod nasypy oraz doprowadzenie podtoza nasypu do
wymaganych parametrow,
wyréwnanie podtoza pod nasypy lub wykonanie schodkowania dla podtoza o
spadku poprzecznym terenu wiekszym od 1:5,
wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z dokopu,
zageszczenie kazdej warstwy wbudowanego gruntu zgodnie z wymaganiami
STWIORB,
wyréwnanie powierzchni nasypdw zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB,
zdjecie nadktadu ze skarp wraz z profilowaniem skarp zgodnie z dokumentacjqg
projektowq i STWIORB
uzupetnienie poboczy lub pasa dzielgcego gruntem dowiezionym ze sktadowiska lub
dokopu wraz z profilowaniem i zageszczeniem,
wykonanie pomiardw i badan,
koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach,
odwodnienie terenu robdt wraz z niezbednymi urzgdzeniami w dostosowaniu do
warunkéw na placu budowy.

Cena jednostkowa 1 m3 uzupetnienia pobocza obejmuje:

— sktadniki ceny jednostkowej okreslone w ST-00.00, pkt. 9

— roboty przygotowawcze i pomiarowe

— zakup i dostarczenie gruntu o odpowiednich parametrach z dokopu wybranego
przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inzyniera,
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wykonanie badan gruntu z dokopu,

— uzupetnienie poboczy gruntem dowiezionym ze sktadowiska lub dokopu wraz z
profilowaniem i zageszczeniem,

- wykonanie pomiardw i badan,

—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 8. Ocena zawartosci
drobnych czgstek. Badania wskaznika piaskowego

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04452 Grunty budowlane - Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw - Czesc 11:
Badanie filtraciji przy statym i zmiennym gradiencie hydraulicznym

ISO/TS 17892-12 Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntow -- Czes¢
12: Oznaczanie granic Atterberga

BN-76/8950-03 Budownictwo hydrotechniczne. Obliczanie wspdtczynnika filtracii

gruntéw niespoistych na podstawie uziarnienia i porowatosci

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP ,Warszawa 1998.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie. Dz.U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru koryt oraz profilowania i zageszczenia podtoza pod
nawierzchni drog i placow, ciggdw pieszo-jezdnych i chodnikow zwigzanych z robotami
pomiarowymi, ziemnymi oraz budowq powyzszych nawierzchni w zwigzku z rozbudowq i
przebudowq istniejgcego parkingu wraz z przebudowq i rozbudowq drogi dojazdowej,
dojscia pieszego do chodnika, odwodnienia oraz przebudowa i rozbudowa oswietlenia
na dziatkach oznaczonych numerem geod. 790/2 i 782 obreb Wrzesnia, gm. Wrzesnia

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza przeznaczonych do
utozenia konstrukciji nawierzchni pod drogi i place na terenie powyzszego obszaru.

1.4. Okreslenia podstawowe

10kreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w specyfikacji ,Wymagania ogdine™.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepujq.

3. SPRZET

3.1. Ogdline wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania rob ot

Ze wzgledu na duzg powierzchnie korytowania roboty wykona¢ mechanicznie.
Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
4,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za zgodq Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej
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przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach réwnolegtych co 10-20 m lub
w inny sposdéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce

wskazane przez Inspektora nadzoru. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora

nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreSlonych w tablicy
1.Do profilowania podtoza nalezy stosowac spycharki i ewentualnie réwniarki.

Urobek z korytowania powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inwestora lub inspektora nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystgpic¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza Onalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego nizej. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne wartos$ci wskaznika
zageszczenia Is do gtebokosci 0,50 m od powierzchni podtoza powinna

wynosi¢ 1,00. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i widrny modut odksztatcenia
podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna byc¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy< podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza inspektor nadzoru oceni jego stan
ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt é.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
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Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta iwyprofilowanego podtoza podaje ponizsza tablica .
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza

Lp. Wyszezegdlnmene badan Minimalna czestotliwosd
1 pomiarow badan 1 pomardw
1 | Szerokodc koryta Co 10m
2 | Rownosé podiuina co 10 m
3 | Rownodé poprzeczna Co 10m
4 | Spadki poprzeczne Co 10m
5 | Rzedne wysokosciowe co 10 m wosi drog 1 na je) krawedziach
6 | Zageszczenie, wilgotnose | W | punkeie na dzienne) dnatce robocze)
gruntu podloza

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz+10cmi-5cm.

6.2.3. Rbwnosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierdwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg
zgodnie z normq BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatqg.

Nieréownosci nie mogq przekraczac 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowq z tolerancjq ' 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

OS§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 11 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz 11 5 cm dla pozostatych drdg.

6.2.7. Zageszczenie koryta

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt 5.4.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwothego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normq BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$c w czasie zageszczania nalezy badac wedtug PN-B-06714-17. WilgotnosSc
gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+ 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 , Wymagania
ogdline” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2
koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie korytowania z odwiezieniem urobku
"1 profilowanie dna podtoza,
| zageszczenie,
"1 utrzymanie podtoza,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.03 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

KOD CPV 45233000
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6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres POMIQroOW .......c..ccceeeveeeeeeeeen... Btqd! Nie zdefiniowano zaktadki.
6.4.2 S7erokoSC POADUAOWY .....cooveieeieiieeeeeeeeeee e Btqd! Nie zdefiniowano zaktadki.
6.4.3 ROWNOSC POADUAOWY ... Btqd! Nie zdefiniowano zaktadki.
6.4.4 Spadki poprzeczne PodbUdOWY ......cccccvuveeeeieeeeeicieeeeeeeenn. Btqd! Nie zdefiniowano zaktadki.
6.4.5 Rzedne wysokosciowe podbUdoWy ..........ccccevveeeeeecueeennn.. Btqd! Nie zdefiniowano zaktadki.
6.4.6 Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza .Btgd! Nie zdefiniowano zaktadki.
6.4.7 Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza.................. Btgd! Nie zdefiniowano zaktadki.



Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU WRAZ Z PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA DROGI DOJAZIDOWEJ, DOJSCIA PIESZEGO DO CHODNIKA, ODWODNIENIA ORAZ
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALKACH OINACZONYCH NUMEREM GEOD.
790/2 | 782 OBREB WRZESNIA, GM. WRZESNIA

6.4.8 NOSNOSC POADUAOWY ... Btqd! Nie zdefiniowano zaktadki.

6.5 ZASADY PSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY . BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
6.5.1 Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy ............. Btqd! Nie zdefiniowano zaktadki.
6.5.2 Niewtasciwa grubosc podbudowWy........ccceeeveeeceeeeceeennn.. Btqd! Nie zdefiniowano zaktadki.
6.5.3 Niewtasciwa nosnosc podbuUdOWY........ccceeceecceeeeceeenn... Btqd! Nie zdefiniowano zaktadki.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE...........cooereereerereesrenerssessesssessesssessessesssessessesssessesssessessaessessasssessessssssesssessessesssessassasns 9
TO.T NORMY Lotitiierieieetistestetetstestestestesestessessesessessassesessessassessesessassessasessessessessesessessesseseasessesseseasensensessesessessessasens 9
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu
cementowego

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem z wykonaniem i odbiorem podbudowy z betonu cementowego pod nawierzchnie

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST- 00.00
1.4.1. Podbudowa - dolna cze$é¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na
podtoze.
1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktdéra
po osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie odpowiadajgcej klasie betonu B 15 (lub wyjgtkowo
wyzszej), stanowi fragment no$nej czesci nawierzchni, stuzgcy do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze.
1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. beftonu klasy B 15 przy R = 15 MPaq),
okreslajgcy wytrzymato$¢ gwarantowang betonu (R ).
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania be-tonu
przed zageszczeniem.
1.4.5. Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej grubosci i
umozliwiajgca tylko kurczenie sie ptyt.
1.4.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe w czesci gdrnej przekroju
poprzecznego.
1.4.7. Wktadki uszczelniajgce do szczelin - elastyczne profile zamkniete lub otwarte, zwykle
wykonane z tworzywa sztucznego, wciskane w szczeline w celu jej uszczelnienia.
1.4.8. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca grunty niespoiste, okreslona wg wzoru
U = dé0 : d10, gdzie dé0 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, d10 - srednica
oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu.
1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ST-00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdéine wymagania dotyczqgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatdéw z dokumentacjq projektowq i aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatg fechniczng IBDIM.

2.2.2. Cement
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Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowaé cementy odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [8] klasy 32,5: cement portlandzki CEM |, mieszany CEM I, hutniczy
CEM Il lub inne zaakceptowane przez Inzyniera.

2.2.3. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowac kruszywo mineralne naturalne, grys
z otoczakdw lub surowca skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz
mieszanki tych kruszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak
dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelnos¢ i urabialno$é przy minimalnym
ZUzyciu cementu i wody.

Wtasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiadad
wymaganiom okreslonym w PN-S-96014:1997 [10].

2.2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielegnacji podbudowy nalezy uzywaé wody
okreslonej w PN-S-96014:1997 [10].

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowq wode pitng.
2.2.5. Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkdéw wigzania i twardnienia, poprawy wtasciwosci betonu i mieszanki
betonowej oraz ograniczenia zawarto$ci cementu mogq by¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN
934-2:1999 [9].

Przy wyborze domieszki nalezy uwzgledni¢ jej zgodnos¢ z cementem. Zaleca sie wy-konad
badanie zgodnosci w laboratorium oraz sprawdzi¢ na odcinku prébnym.

2.2.6. Zalewa drogowa lub wktadki uszczelniajgce w szczelinach

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej nalezy stosowac specjalne masy
zalewowe, wbudowywane na gorgco lub na zimno, wzglednie wktadki uszczelniajgce,
posiadajgce aprobate fechniczng IBDIM.

2.2.7. Materiaty do pielegnacji podbudowy
Do pielegnaciji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac:
preparaty powtokowe,
folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie pielegnacje warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczeh organicznych
lub warstwg wtdkniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie
wilgotnym przez zraszanie wodq.

2.2.8. Beton

Zawarto$¢ cementu w 1 m3 zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczadé
250 kg.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna.

W podbudowie nalezy stosowac beton o wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie C16/20.
Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna przekraczac 7% (m/m).

Srednia wytrzymato$é na éciskanie prébek zamrazanych, badanych zgodnie z PN-S-
96014:1997 [10]. nie powinna by¢ mniejsza niz 80% warto$ci sredniej wytrzymatosci prébek
niezamrazanych.
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3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z betonu cementowego

powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytwérni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej lub
odpowiedniej wielkosci betoniarek,

— przewoznych zbiornikdw na wode,

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

- mechanicznych listew wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

- walcodw wibracyjnych, zageszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych, m.in.
do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materiaty sypkie, stal, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami fransportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Masy zalewowe, wktadki uszczelniagjgce, materiaty do pielegnacji nalezy dostarczac
zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentow.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
Konstrukcja i sposéb wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i

ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmujqg:
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie podbudowy,
3. pielegnacje podbudowy,
4, roboty wykonhczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1. Wstepne roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazanh
Inzyniera:

ustali¢ lokalizacje terenu robét,

przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,

usunqg¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd..
5.3.2. Przygotowanie podtoza

Grunty na podtoze powinny by¢ jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym za-
wilgoceniem i uiemnymi skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudowe nalezy wykona¢ wedtug ustalen dokumentacji projektowe;,
zgodnie z wymaganiami ST-02.01.

Rzedne podtoza nie powinny miec, w stosunku do rzednych projektowanych, odchylen
wiekszych niz 12 cm.
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Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ (wg PN-S-96014:1997 [10]):

a) w goérnej warstwie do gtebokosci 20 cm - co najmniej 103% zageszczania uzyskanego w
laboratorium metodqg | lub I,

b) w warstwie nizszej do gtebokosci 50 cm - co najmniej 100% zageszczenia uzyskanego jak
wyzej,

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej
5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-
96014:1997 [10] oraz punktu 2.2.9 niniejszej specyfikacji.

Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonaé prébne zaroby w celu sprawdzenia
wtasciwosci mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawartosci powietrza i oznaczenia
gestosci.

5.4.2. Warunki przystgpienia do robét

Podbudowe z betonu cementowego zaleca sie wykonywac przy temperaturze powietrza
od 5°C do 25°C. Dopuszcza sie wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej
25°C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C.
Wykonywanie podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza sie pod warunkiem stosowania
zabiegdw specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki be-tonowej powyzej
5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywadé podczas opaddw deszczu.

5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowq o sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzaé w
wytwodrniach betonu, zapewnigjgcych ciggto$s¢ produkcji i gwarantujgcych ofrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposéb zabezpieczajgcy przed segregacjq i wysychaniem.

5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniagjgcego réwnomierne roztozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnosci.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu ma-tych
robdt, w tym o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

5.4.5. Zageszczanie mieszanki betonowej

Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowaé odpowiednie
mechaniczne urzgdzenia wibracyjne, zapewnigjgce jednolite jej zageszczenie.

Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna miec¢ jednolitg teksture i potysk, a grube
ziarna kruszywa powinny by¢ widoczne lub powinny znajdowacd sie bezposrednio pod po-
wierzchniqg.

5.4.6. Szczeliny

Szczeliny powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, dzielgc pod-
budowe na ptyty kwadratowe lub prostokgtne. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci nie
powinien by¢ wiekszy niz 1,5 : 1.

W podbudowie wykonuje sie tylko szczeliny skurczowe pozorne. Dokumentacja projektowa
przewiduje stosowanie wktadek uszczelniajgcych - ustaleniom producentdw lub  aprobat
technicznych.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywad przez nacinanie stwardniatego be-tonu
tarczowymi pitami mechanicznymi do gtebokosci 1/3 — 1/4 grubosci ptyty.

5.5. Pielegnacja podbudowy

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy $wiezy beton zabezpieczyd przed wyparowaniem
wody przez pokrycie jego powierzchni materiatami wedtug punkiu 2.2.8. Nalezy to wy-konac
przed uptywem 90 min od chwili zakohczenia zageszczania.

W przypadku pielegnaciji podbudowy wilgotng warstwq piasku lub grubej wtdkniny na-lezy
utrzymywacd jg w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesieciu dni. W przypadku gdy
temperatura powietrza jest powyzej 25°C pielegnacije nalezy przedtuzyé do 14 dni.
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Stosowanie innych $rodkéw do pielegnaciji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody
Inzyniera.
5.6. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowqg i ST. Do robodt
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych
warunkdw terenowych, takie jak:

niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, 1. zatrawienia,

roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robét.
5.7. Lasady vktadania na podbudowie z betonu cementowego nastepnej warstwy nawierzchni

Nastepng warstwe nawierzchni mozna uktadad po osiggnieciu przez beton podbudowy
co najmniej 60% projektowanej wytrzymatosci, lecz nie wczesniej niz po siedmiu dniach
twardnienia podbudowy..

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptaciji materiatéw. Badania te powinny obejmowadc wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3
niniejszej ST.
6.3 Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonaé podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badanh i pomiardw

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Czestotliwos¢ badah Warto$ci dopuszczalne
| 2 3 4
1 | Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie raz na etapie wg pktu 2i 5

materiatdw, ustalenie sktadu mieszanki

projektowania sktadu
mieszanki i przy kazdej
zmianie materiatu

2 | Badania w czasie robot na 0,1 dtugosci wg 5.3.2
— rzedne podtoza gruntowego odbieranego odcinka
— zageszczenie podtoza gruntowego w 3 przekrojach na wg 5.3.2
kazdej dziatce roboczej
— konsystencja mieszanki betonowej 2 razy w czasie zmiany  (wg 2.2.9
roboczej
—  wyltrzymatosé betonu na Sciskanie raz dziennie wg 2.2.9
3 |Badania odbiorcze po wykonaniu

podbudowy
— grubos¢ podbudowy

— nasigkliwo$¢ betonu w podbudowie

raz na kazde 2000 m
dtugosci odbieranego
odcinka

odchytka grubosci + 1
cm,

nasigkliwo$¢ wg PN-S-
96014:1997 [10] i pktu
229

— mrozoodpornos¢ betonu w na probkach badanej | wg PN-S-96014
podbudowie nasigkliwosci 11997 [10]
— szerokos$¢ podbudowy 2 razy odchytka szerokosci + 5
cm
— réwnos¢ w przekroju poprzecznym 2 razy prze$wity miedzy tatg a
powierzchnig < 12 mm
— spadki poprzeczne w. odchylenia + 0,5%
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spadkow
zaprojektowanych
— réwnos¢ podbudowy w profilu w 2 miejscach nierdbwnosci < 12 mm
podtuznym (badania tatg 4-metrowq)
—  wytrzymato$é betonu w podbudowie w 2 losowo wybranych | wg PN-§-96014
(metodq nieniszczgcq lub na prébkach | miejscach 1997 [10]
wycietych)
— rozmieszczenie i wypetnienie szczelin w 2 miejscach losowo | ogledziny zgodnosci z
wybranych dokumentacjqg
projektowq

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacjqg projektowqg, ST i wymaganiami Inzynieraq,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu cementowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
- przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug wymagan specyfikacji technicznej,
wbudowanie mieszanki,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
10.0 Normy

1. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czesc¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce
cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania
3. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego

pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania

10.1. Inne dokumenty

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych.
GDDP - IBDIM, Warszawa 2001
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.02 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

KOD CPV 45233000-8



Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU WRAZ 7 PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA DROGI DOJAIDOWEJ, DOJSCIA PIESZEGO DO CHODNIKA, ODWODNIENIA ORAZ
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALKACH OINACIONYCH NUMEREM GEOD.
790/2 | 782 OBREB WRZESNIA, GM. WRZESNIA

SPIS TRESCI
ToWSTEP ettt ettt st e se s e esessestetetesetesese e sesenesessssensasatsasetesessssassssensnsnsasaseseses 3
2. MATERIALY ..o eeeeeeteee e e e e se e eeteteseneseasesasesasnsasesatesesessessssssasnssasasesesenean sene 3
BUSPRZET .ttt st sse e e e sess st sas s st ettt s eae e s ene s et sttt aesene e sesenese st nens 4
B TRANSPORT ..ottt eeeeteeeeeeses e e e eseeteseteseseesesesasaensasatasetesesessesssasasasasasasateseses sensans 5
5. WYKONANIE ROBOT ...ttt eeeeteae e sessassesssssssseseseseessssssassenssssesesesessaee 5
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ......eeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteteseessesaesesesessssesetesesessssssssensssssns 8
7. OBMIAR ROBOT ...ttt e eeteaeeeaees s eseasseasasesesessesessssnssnsssaseseseassesteaenns 10
8. ODBIOR ROBOT ... eeeeeeeeeeeeeeaeee e e eesseseeeesesesetessesesasassnsssssasesesesessasesassseasesan 10
9. PODSTAWA PEATNOSCI <.t eeeeeeeeaees e e eaesesessesesesesessaesssens sesemens 10
10. PRZEPISY ZWIAZANE ....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteseteaeeesessssessssssetesesesesessassensasssasssesesessesens 1



Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU WRAZ 7 PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA DROGI DOJAIDOWEJ, DOJSCIA PIESZEGO DO CHODNIKA, ODWODNIENIA ORAZ
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALKACH OINACIONYCH NUMEREM GEOD.
790/2 | 782 OBREB WRZESNIA, GM. WRZESNIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stabilizacji gruntu cementem, wykonywang analogicznie jak
podbudowe z chudego betonu oraz podbudowe z chudego betonu przy rozbudowie i
przebudowie istniejgcego parkingu wraz z przebudowq i rozbudowq drogi dojazdowej,
dojscia pieszego do chodnika, odwodnienia oraz przebudowa i rozbudowa o$wietlenia
na dziatkach oznaczonych numerem geod. 790/2 i 782 obreb Wrzes$nia, gm. Wrzesnia
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt stosowana jest jako dokument
przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
Z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu.

Podbudowe z chudego betonu wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentaciji

projektowej, jako:

- podbudowe pomocniczq,

- podbudowe zasadniczq.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
betonowej, ktora po osiggnieciu wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie
wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z
cementem w ilosci

od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajgcej 130 kg/m3

oraz optymalng iloscig wody, ktory po

zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatos$c na sciskanie R28 w granicach od 6
do 9 MPa.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowac cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement
portlandzki

wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM lll klasy 32,5 N, cement
pucolanowy CEM IV

klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.
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Lp. Wihasciwoscl Klasa cementu 32,5
1| Wytrzymalose na seiskame (MPa), po 7 dniach, me mniej niz: 16
2 | Wytrzymalose na sciskame {MPa), po 28 dmach, me mmej mz: 325
3 | Poczatek czasu wigzania, min | nie Wezesnie] niz: 75
4 | Staloic objetoscl, mm, nie wigee] niz; 10
2.3 Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996 [14],

- piasek wg PN-B-11113:1996 [16],

— kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],

- kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],

- kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wiekszych niz 4 mm.

Kruszywo powinno spetniac wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywo zuZlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-
B-06714-37:1980 [12] i zelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy
stosowac wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowqg wode pitng.

2.6. Materiaty do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu mogq by¢ stosowane:

- preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczng,

- folie z tworzyw sztucznych,

- wtdkniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],

- piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST -00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien
wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowe;.
Wytwdrnia powinna by

wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikdw,
gwarantujgce nastepujgce

tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikow:
kruszywo + 3%, cement

0,5%, woda * 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- uktadarek albo rowniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowej,

- walcoéw wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyijne,

- zageszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych
do zageszczania w

miejscach trudno dostepnych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4,

4.2. Transport materiatéow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem
nalezy przewozi¢c cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
zawilgoceniem. Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi
zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywac sie zgodnie z PN-S-96013:1997
[20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacii projekt sktadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki
badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikdw i préobki materiatdw pobrane w
obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,

- doborze iloSci cementu,

- doborze ilosci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i
na rysunku 1i 2.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng

szczelno$¢ i urabialnose przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 3.Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralne;.

Sito o boku oczka Przechodz przez sito Przechodz przez sito

kwadratowego (mm) ] (%)
63 - 10

3l5 100 od 60 do 85

16 od 60 do &0 od 40 do 67

B od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15 do 35 od 15 do 35

0.5 od 7do 20 od 8 do 20

0,25 od2do 12 odddo 13

0,12 od0do 5 od 0 do 5

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekraczac 130 kg/m3.
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Zawartos¢ wody powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duzy cylinder, metoda ll).
5.3. Wlasciwosci chudego betonu.

Chudy beton powinien spetniac wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wihascrwose Wymagania Badama wedlug

|| Wytrzymatosc na sciskanie po 7 dmach, MPa od35do 35 | pNaB-062SD [10]

2 | Wytrzymatosc na sciskanie po 28 dmach, MPa od 6,0 do 9,0 | PN-B-06250 [10]

3 | Nasiaklwosé, % m/m, mie wigee) miz: 9 PN-B-06250 [10]

Mrozoodpornosc, zmnigjszenie wytrzymalosel,
Ye, nie wigce) niz:

4 20 PN-B-06250 [10]

5.4. Warunki przystgpienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura
powietrza jest nizsza niz 5 C i wyzsza niz 250 C oraz gdy podtoze jest zamarzniete.
5.5. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i ST.
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o scisle okreSlonym sktadzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach zapewniajgcych ciggtos¢ produkcijii
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normq
PN-S-96013:1997 [20].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposdb zabezpieczony przed segregacjq i nadmiernym wysychaniem.
5.7. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywac uktadarkami
mechanicznymi, poruszajgcymi sie po prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za pomocqg réwniarek konieczne jest
stosowanie prowadnic.

Wbudowanie za pomocg réwniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac sie tylko
w wyjatkowych wypadkach, okreslonych w SST i za zgodq Inzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20
cm, po zageszczeniu. Gdy wymagana jest wieksza grubosc, to do uktadania drugiej
warstwy mozna przystgpi¢ po odbiorze jej przez Inzyniera.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczgc jej zageszczanie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalnej proby
Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [?], (duzy cylinder metoda Il). Zageszczenie powinno
by¢ zakohczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

5.8. Spoiny robocze
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Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby unika¢ podtuznych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na catej szerokosci koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gornej
warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dia
spoiny podtuzneji 1 m dla spoiny poprzeczne,.

5.9. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca sie wyciecie szczelin pozornych na
gtebokos¢ okoto 1/3 jej grubosci.

Szeroko$¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te
nalezy wycigc tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe
lub prostokgtne ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy
nizod 1,5do 1,0.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i
spodziewanego przekroczenia dwudziestooSmiodniowej wytrzymatosci na sciskanie
chudego betonu, wyciecie szczelin pozornych jest konieczne.

Alternatywnie mozna utozy¢ na podbudowie warstwe antyspekaniowq w postaci:

- membrany z polimeroasfaltu,

- geowtdkniny o odpowiedniej gestosci, wytrzymatosci, grubosci i wspdtczynniku
wodoprzepuszczalnosci
poziomej i pionowej,

- warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.

5.10. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielegnaciji.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:
a) skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajgcym aprobate techniczng, w ilosci
ustalonej w SST,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong
na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni
podbudowy przez wiatr,

c) przykrycie matami lub wtdkninami i spryskiwanie wodq przez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstwq piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych srodkdw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody
Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczac¢ zadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie w okresie 7
do 10 dni pielegnaciji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie
wytgcznie za zgodq Inzyniera.

5.11. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodqg
Inzyniera, gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady
deszczu, Sniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych
opaddw deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zimg przykryta co najmniej jedng
warstwg mieszanki mineralno-asfaltowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST -00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt é.
6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu,
kruszywa oraz w przypadkach wgtpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacii.

Badania powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4
oraz w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy z
chudego betonu podano w tablicy 5.

6.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Wtasciwosci kruszywa nalezy okreslic przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej
partii.

Wtasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].
Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw przy wykonywaniu podbudowy
chudego betonu

Crestothwose badan

rvernrsodlnienie hadan . Maksymalna po-
Lp. Wyszezegolnienie badan _‘Lﬂ||-||-|-|_-|ajm T Bodbu-
badan na dzenne) dowy na jedno
dzrabee robocas) badanie

dla kazde) partn kruszywa 1 przy

I | Wlasciwosc kruszvwa o o
- karde] zmianie kruszywa

- | Whasciwoser wody dla kazdego watpliwego Zrodla
e
3 Wiasciwoscl cementu dla kazdej partii
4 | Uziarmenie mieszanki mineralne) 2 600 m*
5 | Wilgotnosé mieszank chudego betonu 2 600 m’
6 | Zageszezenie mieszanki chudego betonu - 600 m*
7 | Grubosé podbudowy z chudego betonu 2 600 m’
8 | Oznaczene wytrzymalosel na sciskame chodego 3 nribki

betonu; po 7 dm.auh pro ' 400 m®

po 28 dniach 3 probki

9 | Oznaczeme nasiakliwosci chudego betonu w przypadkach watpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpornosci chudego betonu 1 na zlecenie Inzyniera

6.3.3. Wiasciwosci wody

W przypadkach wagtpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-
32250:1988 [18].

6.3.4. Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okreslic wtasciwosci podane w tablicy 2.
6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan nalezy pobierac z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
cementu.

Badanie nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15:1991 [11].

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z receptq.

6.3.6. Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu



Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA | PRZEBUDQWA ISTNIEJACEGO PARKINGU WRAZ Z PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA DROGI DOJAZDO\/\{EJ, DOJSCIA PIESZEGO DO CHODNIKA, ODWODNIENIA ORAZ
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA NA DIZIALKACH OINACZONYCH NUMEREM GEOD.
790/2 1 782 OBREB WRZESNIA, GM. WRZESNIA

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej w recepcie z tolerancjq + 10%, - 20% jej wartosci.

6.3.7. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego
oznaczonego zgodnie z normalng prébg Proctora (metoda ll), wedtug PN-B-04481:1988
[9].

6.3.8. Grubos¢ podbudowy z chudego betonu

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos$c
podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjqg projektowq z tolerancjg £ 1 cm.

6.3.9. Wytrzymatos¢ na sciskanie chudego betonu

Wytrzymato$¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o Srednicy i wysokosci
16,0 cm. Probki do badan nalezy pobierac z miejsc wybranych losowo, w $wiezo
roztozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z
normg PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy probki nalezy badac po 7 dniach i frzy po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.10. Nasigkliwosé i mrozoodpornosé chudego betonu

Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z
normqg PN-B-06250:1988 [10].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy z
chudego betonu

Lp. W}'.l;zuzcg:'}l:r.lic giu badan 1 Minimalng l:.‘Zl;r‘.‘ilr[][|]:'~h'£}.";E
pomiardw badan 1 pomiardw
1| Szerokosé podbudowy 10 razy na | km
2 | Réwnost podhuzna w an_mh r:ia_,g’.rj_.' planografem albo co 20 m taty
na kazdym pasie ruchu

3 | Rownosé poprzeczna 10 razy na | km

4 | Spadki poprzeczne®’ 10 razy na | km

5 | Rzedne wysokosciowe Dla autostrad 1 drog ekspresowych co 25 m,

6 | Uksztaltowanie osi w planie®' dla pozostatych drog co 100 m

T | Grubosé podbudowy w 3 punktach, lecz me rzadziej iz raz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy
wykonac¢ w punktach gtéwnych tukdw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowq z tolerancjg
+10cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza o co
najmniej 25 cm od szerokosci warstwy na niej uktadanej lub o wartos¢ wskazang w
dokumentaciji projektowe;.
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6.4.3. Rownosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatqg lub planografem,
zgodnie z normq BN-68/8931-04 [23].

Nierodwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.

Nierodwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomochicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowq z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq z
tolerancjg +1 cm,-2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

O§ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowq z tolerancjq
+ 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych i+ 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubosé¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowq z tolerancjq:
- dla podbudowy zasadniczej = 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, =2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST - 00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2

(metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST -00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,, Wymagania
ogodlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2

podbudowy z chudego betonu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatéow,

- wyprodukowanie mieszanki,

— fransport na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzgdzen pomocniczych,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki,

- ewentualne nacinanie szczelin,

- pielegnacja wykonanej podbudowy,

10
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- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania

i statosci objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija

i zgodnosc

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w

stwardniatym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do

betonu. Definicje i wymagania

9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

10. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 12 krzemianowego

13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
14.PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; zwir i mieszanka

15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

18. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

19. PN-P-01715 : 1985 Wtdkniny. Zestawienie wskaznikdw technologicznych i
uzytkowych oraz metod badanh

20. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania

21.PN-$-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq.
10.2. Inne dokumenty

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM,
Warszawa, 1997

25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDIM, Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z
naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw  odsgczajgcych  pod
nawierzchnie

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak w pt.1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem warstw odcinajgcych stanowigcych cze$¢ podbudowy
pomocniczej pod nawierzchnie-wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy
odsqgczajgcej w korycie pod boiska

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okre$leniami podanymi w ST 00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST ,,\Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sq:
- piasek

2.3 Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcingjgcych powinny spetniac
nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okrelony zaleznosciq:

D]S

dss <5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatdow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
szczelno$ci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce).
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznosciq:
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gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgcaq,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsqgczajgcych i odcinajgcych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 2.
Iwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy | Il.
Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcingjgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4 Wymagania dla geowtékniny
Geowtdkniny przewidziane do uzycia jaoko warstwy odcinajgce i odsqczajgce
powinny posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5 Skiadowanie materiatow

2.5.1 Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej
nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robdét powinien zabezpieczyé kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miegjscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsqgczajgcej
powinien wykazac sie mozliwosciqg korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- réwniarek,
- walcdw statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2 Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnymi Srodkami  fransportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w ST ,,Roboty ziemne”
oraz ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.
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Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjq projektowq, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Grubos$é
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej
lub odcingjgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonad
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic po
odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W  miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej
nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierébwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by
wyréwnywane na biezqgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcdw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna
by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481
[1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$lac¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsqczajgcqg lub
odcinajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych. Nalezy
okreslic pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdrnego i pierwothego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa
jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalne;,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslonq iloscig wody i rwnomiernie wymieszad.

5.4 Utrzymanie warstwy odsqgczajgcej i odcinajgcej

Warstwa odsgczajgca i odcinagjgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej
warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub
odsgczajgcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddédw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtaéciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robét.
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6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowad wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajgce]
powinny posiadac¢ aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.
Wymagania dla warstw:

— warstwa piasku gruboziarnistego zageszczanego warstwowo do Is=1, gr. 20 cm

— warstwa piasku Srednioziarnistego zageszczanego warstwowo do 1s=0,97 w ilosci
niezbednej dla wymiany gruntéw nienosnych

— grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsqgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosé
badan i pomiardw badan i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ warstwy 10razy na 1 km
2 |ROwnNoSE podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 7 10razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

¢ | Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie ") autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000

m?2
8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotnose kruszywa nie rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukdw poziomych.
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6.3.2 Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.

6.3.3 Rownosé warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzyE
4 metrowq tatq, zgodnie z normqg BN-48/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy&
4 metrowq tatq.

Nieréwnosci nie mogqg przekraczac 20 mm.

6.3.4 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinagjgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjq 1 0,5%.

6.3.5 Rzedne wysokosciowe
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6 Uksztattowanie osi w planie
0§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz _
3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz LI 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7 Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okres$long w dokumentacii projektowej z
tfolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledédw technologicznych, zostata wykonana w dwdch
warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubose tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne
zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8 Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-
12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normqg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od
2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt

7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsgczajgce;.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdine” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowqg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ~Wymagania
ogdine” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1Tm?2 warstwy odsqczajgcej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreSlonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjinych wymaganych w specyfikacii
technicznej,
— utrzymanie warstwy.
Cena wykonania Tm?2 warstwy odsgczajgcej i/lub odcingjacej z geowtdknin
obejmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtdknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty
Wytyczne budowy nasypdw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem
geotekstylidbw, IBDIM, Warszawa 1986
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
kraweznikdw rozbudowa i przebudowa istniejgcego parkingu wraz z przebudowq i
rozbudowq drogi dojazdowej, dojscia pieszego do chodnika, odwodnienia oraz
przebudowa i rozbudowa oswietlenia na dziatkach oznaczonych numerem geod.
790/2 782 obreb Wrzesnia, gm. Wrzesnia

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie, kontrole i odbidr kraweznikdw betonowych. W zakres
robot wehodzi:

a) wykonanie taw betonowych z oporem,

b) ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30x100 cm

Szczegobtowa lokalizacja ustawienia kraweznikéw odpowiedniego typu zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajgce
chodniki dla pieszych od jezdni.

1.4.2. tawa - betonowa warstwa nosna stuzgca do umochienia kraweznika oraz
przenoszgca obcigzenie kraweznika na grunt.

1.43. Opdr-beton na zewnetrznej stronie kraweznika.

1.4.4. Podsypka —warstwa wyrbwnawcza z zaprawy cementowo-piaskowej utozona
bezposrednio na tawie.

1.4.5. Pozostate okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii z
definicjami podanymi w ST-00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikaciji ST-00.00 “Wymagania
ogdlne” punkt 5.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacijq Projektowq , Specyfikacjq i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Specyfikacii ST-00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 2

2.2. Podstawowe wymagania dotyczqce materiatéw

Krawezniki betonowe drogowe typu ciezkiego 15x30x100 cm powinny spetniac
wymagania normy BN-80/6775-03/04.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zrédta materiatdéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robot nie pdzniej niz 3 tygodnie. Kazdy typ materiatu (kraweznikow,
betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej) powinien posiada¢ dokument
potwierdzajgcy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Badania,
pomiary elementdw i warunki sktadowania, powinny by¢ zgodne z wymaganiami
normy BN-80/6775-03/01.

2.3. Krawezniki betonowe

Do wykonania robét nalezy uzy¢ krawezniki drogowe: 15x30x100 cm, gatunku |.
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, klasy nie nizszej niz B 30.

Powierzchnie kraweznikdw powinny by¢ bez rys , pekniec i ubytkdw betonu.
Krawedzie elementdw powinny byc¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni
goérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyiki
wymiardw:

- dla wysokosci +3 mm,
- dla szerokosci i dtugosci + 8 mm.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywac zgodnie z
PN-B-10021.

W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmienic sposdb
pobierania probek lub poszerzyE zakres kontroli kraweznikdw o inny rodzaj badan .

2.4. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy sciankami
bocznymi

Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowq:
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania PN-B-06712,
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- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-
19701 i z piasku wg PN-B-06711.

2.5. Materiaty na tawe kraweznika z oporem

Krawezniki powinny by¢ posadowione na tawie z oporem, zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq. Materiat na tawy - beton klasy B-10 wedtug PN-B-06250.

2.6. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych

Bitumiczna masa zalewowa na gorgco do wypetnienia szczelin dylatacyjnych
powinna spetnia¢ wymagania normy BN-74/6771-04 i posiada¢ aprobate
techniczng IBDIM.

2.7. Przechowywanie i sktladowanie materiatow

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i
przektadek lub na paletach fransportowych.

Przechowywanie i fransport cementu wg BN-88/6731-08.

Kruszywa nalezy magazynowac w pryzmach na dobrze odwodnionym,
utwardzonym placu w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i
przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcii.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00.
“Wymagania ogdlne” pkt. 3..

3.2. Do wytwarzania betonu na tawy z oporem:

Wytwornia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w
urzgdzenia do wagowego dozowania sktadnikow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w Specyfikaciji ST-00.00.
“Wymagania ogdine” pkt.4.

4.2. Krawezniki mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem. Nalezy je uktadac na podktadach i przektadkach drewnianych.
Sposdb ich zatadunku na srodki tfransportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem
w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z normg BN-88/6775-03/01.
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Wyprodukowang mieszanke betonowq nalezy dostarcza¢ na budowe w
warunkach zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i
segregacjq.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania kraweznikdw nalezy je wytyczy< zgodnie
z Dokumentacjq Projektowaq.

Koryto pod tawe nalezy wykona¢ o wymiarach umozliwiajgcych ustawienie
szalunku.

Dno wykonanego wykopu powinno by¢ wyrbwnane, z odpowiednim
spadkiem podtuznym zgodnym z Rysunkiem i zageszczone do wskaznika
zageszczenia minimum 0,97.

5.2. Wykonanie tawy betonowej i ustawienie kraweznika

5.2.1. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Szalunki z desek
grubosci 25-32 mm, powinny by¢ wykonane pod tawy i opory. Betonowanie taw
nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-06251. Szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wykonywane co 50 m i wypetniane masqg zalewowq wg
pkt 2.6.

5.2.2. Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykonac podsypke cementowo-
piaskowq grub 5 cm i przy sznurach ustawic¢ krawezniki betonowe do wymaganych
rzednych wysoko$ciowych.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie wytrzymatos$¢ po 7 dniach nie
mniejszg niz 10 Mpa, po 28 dniach nie mniejszg niz 14 Mpa.

5.2.3. Spoiny na ztgczach kraweznikdw po doktadnym oczyszczeniu wypetnic
zaprawg cementowq , po czym zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykow.
Szerokosc¢ spoin nie powinna byc¢ wieksza od 1 cm. Zaprawa cementowa powinna
miec¢ wytrzymatos$c¢ po 28 dniach nie mniejszg niz 20Mpa. Co kazde 50 m., szczeliny
powinny by¢ wypetnione masqg zalewowqg wg wymagan pkt 2.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w Specyfikacii ST-00.00
“Wymagania ogdlne” pkt. 5.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli prowadzonych
robot.
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Kontrola powinna obejmowac:
- wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowq,
- prawidtowos¢ przygotowania koryta,
- prawidtowos¢ ustawienia szalunkéw pod tawy betonowe (wysokosciowo iw
planie),
- zageszczenie betonu,
- wymiary wykonanej tawy (pomiar w dwdch dowolnie wybranych punktach
na kazde 100 m tawy),
- wysoko$¢ posadowienia kraweznikdw (pomiar j.w.),
- odchylenie linii kraweznikbw w planie (pomiarj.w.),
- doktadno$¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m),
- rownosc gornej powierzchni kraweznikow,
- badania wytrzymatosci na Sciskanie na wycietych z gotowego elementu
probkach szesciennych o minimalnym
wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - 1 raz przed przystgpieniem do robot i w
przypadkach watpliwych,
- badania nasigkliwosci betonu na préobkach o nieregularnym ksztatcie
wycietych z gotowego elementu wg PN-06250 - 1 raz przed przystgpieniem do robot i
w przypadkach wagtpliwych,
- badania odpornosci betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 i w
przypadkach watpliwych,
- badania $cieralnosci betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1 raz przed
przystgpieniem do robdét i w przypadkach watpliwych.
- kontrole wizualng wbudowanych kraweznikdw pod kgtem nierbwnosciiich
uszkodzen.

Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o
materiatach winny by¢ przez Wykonawce rejestrowane i gromadzone celem
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w trakcie odbiordw, bqgdz na jego zyczenie.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robo6t

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wykonania robdt:
- tolerancje wymiaréw wykonanej tawy mogg wynosi¢ dla wysokosci 10%, a dla
szerokosci 20% wymiaru projektowanego,
- odchylenie niwelety gbrnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej moze wynosi¢ 1 cm,
- odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosic [ 1
cm,
- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokose,
- przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i tatg 3 nie powinien byc¢
wiekszy od 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST -00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest 1 m (metr) ustawionego kraweznika o wymiarach
15x30x100 cm na tawie z oporem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST -00.00 “Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjqg Projektowq i
poleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem toleranciji
wg pkt é daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 “Wymagania
ogodlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m (metra) wykonanego kraweznika betonowego obejmuije:
prace pomiarowe,
zakup i dostarczenie potrzebnych materiatdw,
wykonanie wykopu pod tawe i ustawienie szalunku,
rozécielenie i zageszczenie betonu, pielegnacja betonu i rozbidrka szalunku,
ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowej na tawie z
oporem, zaspoinowanie kraweznikdw zaprawq i pielegnacja wodg spoin,
wypetnienie szczelin masq zalewowq,
zasypanie zewnetrznej sciany gruntem i ubicie,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88-06250 Beton zwykty.

2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

5. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci.
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
8. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk framwajowych Wspdlne wymagania i badania.

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10.2. Inne dokumenty

11. “Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) - Transprojekit-
Warszawa, 19791 1982r.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej] ogdlnej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowych i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak w t.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodqg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujqcy sie ksztattem,
ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementdw.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszqg niz 1,0
m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdw i ciggdw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacii.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [9] pkt 1.4.

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
~Wymagania ogdlne” [9] pkt 2.

2.2 Betonowa kostka brukowa

2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
1. odmiane:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej
(gdrnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okre$lonymi przez producenta
4.  wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugosc: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubos¢: 60mm lub 80 mm
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Pozgdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogq by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w
warunkach mrozu

Zatgcznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytkiw mm od C Dtugo$¢  Szeroko$¢ — Grubos¢ | Réznica
zadeklarowanych wymiardw kostki, pomiedzy
grubosci dwoma
<100 mm +2 +2 +3 pomiarami
=100 mm +3 +3 +4 grubosci, tej
samej kostki,
powinna by¢ <3
mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(iesli maksymalne wymiary kostki wypuktos$e wklestosc
> 300 mm), przy dtugosci pomiarowej
300 mm 1.5 1.0
400 mm 2,0 1.5
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
odladzajgcych (wg klasy 3, zat. D) kg/m?
2.2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T2 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien
wykazywaé obcigzenia niszczgcego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgcg trwato$¢ (wytrzymatosé)
wytrzymato$é) jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odpormno$¢ na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej ciernej, Bohmego,
wg zat. G hormy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000Mm3/5000 mm?2
2.5 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
lub polerowana - zadawalajgca odpornosé,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowac¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg
zat. | normy (wahadtowym przyrzgdem do badania
tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna miec rys
i odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwieh w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchniq o specjalnej teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
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poréwnane z probkg producenta, zatwierdzonq przez

odbiorce,
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze byé c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
warstwa $cieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami

we witasciwosciach surowcdw i zmianach warunkdw
twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalidw (m.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zaprawq cementowo-piaskowqg nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie
stosowanie srodkdw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz i
barwnikdw organicznych).

2.2.3 Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogqg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowq pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN  197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypetniania spoin
- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4 Krawezniki, obrzeza i scieki
a) krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe

2.5 Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchniq z betonowej kostki brukowej
a) pod chodniki 10cm pospotki
b) pod wjazd 20cm ttucznia

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

c) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek),

d) Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia thgce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczq).

e) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowq, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 4.
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4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
fransportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki
w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine” [9] pkt 5.

5.2 Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektowaq.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjq projektowq

5.3 Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowq, obejmujqg:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekdw),
przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
utozenie kostek z ubiciem,
zasypka spoin piaskiem
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacijq projektowa.

5.5 Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizaciji kraweznikdw lub obrzezy.

5.6 Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla
materiatdbw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac £ 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowq przygotowuije sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela
sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MPa, R2s = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki
w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladdéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzad
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w  stanie  wilgotnym, lekkimi  walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jelli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.
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Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakohczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1 Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sqg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywadé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdrzy uzupetniajq przerwy, wyrabiajqg tuki,
doktadajqg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wtazdw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietq, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczqg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakohczy¢ prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z
podsypkq.

5.7.2 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostonq z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki
cate.

5.7.3 Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm.

W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kqgta prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.
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5.7.4 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawqg
cementowo-piaskowaq, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwqg wilgotnego piasku o grubosci od
3.0 do 4,0 cmi utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczyscic¢ z piasku i mozna oddacd do uzytku.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 6.

6.2 Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie rob bt

Wyszczegdlnienie

Wartosci

Lp. badan i pomiaréw Czestotliwose badan dopuszczaline
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 [ Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 [19]; D-
nawierzchni 08.05.00 [20]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezgca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6; odchytki
liniowym lub metodg niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: grubosci, od projektowanej
spadkdw i cech konstrukcyjnych w | grubosci +1 cm
poréwnaniu z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjg
5 [Badania wykonywania nawierzchni z  kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacig
projektowg

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osiw planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do
2cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem

Co 25 mw osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach

Odchylenia:
+1cm;-2cm

pomiarowym) charakterystycznych

d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg | Jw. Nierébwnosci do 8 mm

BN-68/8931-04 [8] tatq czterometrowq)

e) réwnosé w przekroju Jw. Prze$wity miedzy tatg

poprzecznym (sprawdzona tatq a powierzchnig do

profilowq z poziomnicq i pomiarze 8 mm

przeswitu klinem cechowanym oraz

przymiarem liniowym wzglednie

metodqg niwelagiji)

f)  spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytki od

metodq niwelaciji) dokumentacii
projektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od

(sprawdzona przymiarem liniowym) szerokosci

projektowanej do +5
cm

h) szeroko$¢ i gtebokos¢ wypetnienia
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniu
dtug. 10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich utozenia

Kontrola biezgca

Wg dokumentaciji
projektowej lub
decyzji Inzyniera
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6.3 Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukohczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Sposdb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, wyglgdu, prawidtowosci desenia, koloréw
sciekow kostek, spekan, plam, deformacii,
wykruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
planie 25 miw punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)
3 | Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuznai | Co 25 miwe wszystkich punktach

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé

charakterystycznych (wg metod

i dopuszczalnych wartoéci podanych w
tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin
w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, $ciekami oraz wypetnienie
spoin i szczelin

Wg pkiu 5.5i15.7.5

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST, Wymagania ogdine” [9] pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdine” [9] pkt 8.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkfu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9 PODSTAWA PYATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdlne” [9]
pkt 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-EN 197-1:2002

Cement. Czeé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

10
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dotyczgce cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

4, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tatq.

11
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sqg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych elementéw drog.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z rozbidrkg
elementéw drogowych.

1.4 Ogdine wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczqce
robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2 MATERIALY
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi wszystkie dokumenty zwigzane z
utylizacjg materiatdbw wymagane stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania robdét zwigzanych z rozbidrkg elementdw drég moze byE wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu w miejsce
sktadowania. Tablice znakédw drogowych oraz stupki znakdéw nalezy przewiez na sktadowisko
Zamawiajgcego. Dla pozostatych materiatdw miejsce sktadowania uzyskaé nalezy staraniem
Wykonawcy, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementdw drdég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacijq projektowq lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacii inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacii, w ktdrej zostanie okreslony
przewidziany odzysk

materiatow.
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Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub
przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by<& usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce utylizacji na koszt wtasny.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdéw drdég znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnoéci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
- zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajgce w elementach podlegajgcych rozbidrce.

Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegal przepisdw
BHP i wykonac stosowne zabezpieczenia

Gruz i inne elementy z rozbidrek nalezy wywiezé odpowiednio na wysypisko lub
sktadowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami

Ziemie z watdw nalezy wywiezé odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie z ze
stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami

Odzyskane z rozbidrki elementy stalowe naleze¢ bedqg do Wykonawcy, ktéry powyzszy
materiat moze odsprzedacd.

Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowaé zgodnie z ze stosownymi przepisami i
rozporzgdzeniami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U.
Nr. 47 poz. 401 z pbdz. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdérnego
wykorzystania.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest Tm3, Tm2, m, 1 lub kpl.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania
ogdlne” pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Rozporzgdzenia
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z pdz. zm.) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
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. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania

. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rbwnoramienne

. PN-H-93402 Kgtowniki nierdbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i kwadratowym
. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sqg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem trawnikdw.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Nasadzenia i frawnik

1.4 Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwdj.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5 Ogdéine wymagania dotyczqgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca  pozyskania, powinna posiadadé
nastepujgce charakterystyki:
- zZiemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3 Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogq by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu
réznych odpadkdw rodlinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastdw,
plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposdéb i w
warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami
i Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a
torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg.



Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU WRAZ I
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ, DOJSCIA PIESZEGO DO CHODNIKA,
ODWODNIENIA ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALtKACH
OZNACZONYCH NUMEREM GEOD. 790/2 | 782 OBREB WRZESNIA, GM. WRZESNIA

2.4 Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkdéw. Gotowa mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania

2.5 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
Zbryleniem w czasie fransportu i przechowywania.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania tfrawnikéw,
— kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogédlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Trawniki
. Proponuije sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszankq traw odpornych na intensywne
uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech
jednego gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkdéw traw
nie ma wszystkich cech, ktére mogqg zapewnic trwatosci i wtasciwy wyglgd . Ustalajgc
liczbe nasion przypadajgcych na jednostke powierzchni przyjmuje sie, ze na jedno nasienie
powinna przypadad powierzchnia 1 cm2,

Zaktada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposdb intensywny i dlatego spetniac
powinien Nnajwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie
wszystkie nasiona zdolne sqg do kietkowania oraz dlatego ze wérdéd nich mogq
znajdowac sie zanieczyszczenia .

Pora siewu
Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie$¢
odpowiedniq ilo$¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajgce warunki do wysiewania nasion traw
wystepujq w okresie pdzno letnim lub wczesnoletnim.
Kazda inna pora moze wptywacé negatywnie z réznych wzgleddw a przede wszystkim
klimatycznych.
Kiedy trawa osiggnie wysoko$¢ 4cm nalezy powierzchnie tfrawnika uwatowad lekkim watem,
ktérego celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego powstaty
nierédwnosci. Nalezy wykonac tg czynno$¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu
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wykonujemy pierwsze ciecie , skracajgc konce trawy na dtugos$¢ 2 cm. Celem tak
wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy
koszenia powinny odbywac sie regularnie kiedy wysoko$¢ trawy przekracza 8 cm.

5.3 Pielegnacja w pierwszy roku

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem
powierzchni trawnika, gdy wysokos$¢ tfrawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego
watowania jest wyréwnanie powierzchni gleby, na ktérej najczesciej powstajg niewielkie
nierdbwnosci. Watowanie to nalezy przeprowadzad, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna
(plastycznal). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykonac pierwsze koszenie skracajgc tylko
konhce liscio 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywac kosiarek bebnowych o bardzo ostrych
nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8 cm wysokosci). Pojawiajgce
sie na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. State koszenie
w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu tfraw bardzo korzystne jest
rozsianie na powierzchni tfrawnika torfu w ilosci 2-3 kg/mz2. Ta niewielka ilo$¢ scidtki ma bardzo
korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia sie
fraw i wytwarzania roztogdw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika
mniejsza lub wieksza ilo$¢ trawy skoszonej. Nalezy jg zebrac, poniewaz powoduje ona
zz6tkniecie trawnika i moze by¢ przyczyng gnicia lisci.

Pamietac nalezy rowniez o aeracii.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Obmiar robo6t

6.3 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowqg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

pkt 9.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat  szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji techniczne] sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru oznakowania pionowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét na drogach.
1.3. Zakres rob 6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na
drogach, w postaci:

znakdw ostrzegawczych,

znakdw zakazu i nakazu,

znakdw informacyjnych, kierunku, miejscowosci i znakdw uzupetniajgcych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukciji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tre$é
znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z réznych materiatdw (stal, aluminium, tworzywa
syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.
1.4.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzgca do podania tre$ci znaku. Lico znaku moze
by¢ wykonane jako malowane lub oklejane (folig odblaskowq lub nieodblaskowq). W
przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢
zatopione w tarczy znaku.
1.4.4. Inak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wykonane jest z materiatéw zwyktych
(lico nie wykazuje wtasciwosci odblaskowych).
1.4.5. Inak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspdtdroznym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy). wysiegnik, wspornik itp., na ktérym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami stuzgcymi do przymocowania tarczy
(Sruby, zaciski itp.).
1.4.7. Inak drogowy przeswietlany - znak, w ktdérym wewnetrzne zrédto swiatta jest
umieszczone pod przejrzystym licem znaku.
1.4.8. Inak drogowy oswietlany - znak, ktérego lico jest odwietlane zrédtem swiatta
umieszczonym na zewnagtrz znaku.
1.4.9. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesiecy od daty produkciji.
1.4.10. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy
niz 3 miesigce od daty produkciji.
1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktdéry nie ma normy,
musi posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe
powinny mie¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,B") nadany przez uprawniong jednostke.
2.3. Materiaty stosowane do fundamentdw znakdéw
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Fundamenty dla zamocowania konstrukciji wsporczych znakdéw mogg byc
wykonywane jako:

prefabrykaty betonowe, z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

z betonu zbrojonego,

inne rozwigzania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowq. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [1].
2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadac wymaganiom PN-B-06712 [3].
Zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
2.3.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
32250 [6].
2.3.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduije je
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inzyniera. Domieszki chemiczne powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-23010 [5].

W betonie niezbrojonym zaleca sie stosowaé domieszki napowietrzajgce, a w betonie
zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniajgce lub uptynniajgce.
2.3.5. Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadac
wymaganiom PN-B-06251 [2].
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogdlne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakdw pionowych nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowq i SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, zgodnie z propozycjq
Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze mozna wykonac¢ z ocynkowanych rur lub kgtownikdw wzglednie
innych ksztattownikdw, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Wymiary i najwazniejsze charakterystyki elementdw konstrukcji wsporczej z rur i kgtownikéw
podano w tablicy 11 2.
Tablica 1. Rury stalowe okrggte bez szwu walcowane na gorgco wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grubosc¢ Masa T m Dopuszczalne odchytki
zewnetrzna Scianki kg/m Srednicy grubosci
mm Mm zewnetrznej scianki
44,5 0d2,6do 11,0 od 2,69 do 9,09
48,3 0d2,6do 11,0 0d 2,93 do 10,01
51,0 od2,6do 12,5 od3,10do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 0d 2,9do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 0d 2,9do 16,0 od 4,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7 +1,25% +15%
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
102,0 od 4,0do 12,0 od 9,67 do 26,6
108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4
114,0 od 4,0do 14,0 od 10,9 do 34,5
114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5
121,0 od 4,0do 16,0 od 11,5do 41,4
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Tablica 2. Kgtowniki rownoramienne wg PN-H-93401 [18]

Wymiary Grubosc¢ Masa T m Dopuszczalne odchytki
ramion Ramienia kgtownika dtugosci grubosci
mm Mm kg/m ramienia ramion

40 x 40 od4do5 od 2,42 do 2,97 t1 +04
45 x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38 +1 +04
50 x 50 od4doé od 3,06 do 4,47 +1.5 +05
60 x 60 od5do8 od 4,57 do 7,09 +1.5 +05
65 x 65 odédo? 0d 5,91 do 8,62 +1.5 +05
75x75 od5do? od 5,76 do 10,00 +1.5 +05
80 x 80 od 6do 10 0d 7,34 do 11,90 +1.5 +05
90 x 90 odédo 11 od 8,30 do 14,70 1.5 +05

100 x 100 od8do 12 od 12,20 do 17,80 +2 +06

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy
zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek,
peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy
wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pozgdane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

— doktadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zamdwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm
na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci wielokrotnej, jaok dla dtugosci
doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczac 1,5 mm
na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajgcym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy
srednic 31,8 mm i wiekszych i grubosci scianek 3,2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych
(dotyczy $rednic i grubosci mniejszych od wyzej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce
powinno co najmniej obejmowacd: znak wytwadrcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3. Ksztaltowniki

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztattownika
powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne tuski, pekniecia,
zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sq usuniete wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze
obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokrgglone brzegi, a grubos¢
ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowq dla
ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia
koncoéw ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, pekniec i sladow jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz miec wtasnosci mechaniczne wedtug PN-
H-84020 [14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiedzy Zamawiajacym i wytworca.

Ksztattowniki mogq by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach z tym, ze ksztattowniki o masie do 25
kg/m dostarcza sie tylko w wigzkach.
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Tablica 3. Podstawowe wtasnosci ksztattownikéw wedtug PN-H-84020 [14]

Granica plastycznosci, MPa, minimum dla wyrobdw V\/réfzr_zy(r:?g;%sr::ieno

Stal o grubosci lub Srednicy, w mm MPa. dla wy—’
robéw o grub. lub

sred. w mm

do 40 od 40 od 65 0od80 | od 100 | od 150 do 100 od 100
do 65 do80 | do 100 | do 150 | do 200 do 200
St3W 225 215 205 205 195 185 od 360 | od 340
do 490 | do 490
St4W 265 255 245 235 225 215 od 420 | od 400
do 550 | do 550

2.4.4. Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5 % i odpowiadac wymaganiom BN-89/1076-02
[25]. Minimalna grubos$¢ powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona
wykazywaé widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

Tablica 4. Minimalna grubos¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02 [25]

Agresywno$¢ korozyjna Minimalna grubo$¢ powtoki, um,
atmosfery przy wymaganej trwatosci w latach
wedtug PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub wiekszqg liczbg warstw powtoki malarskiej

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporczg

Producent lub dostawca kazdej konstrukciji wsporczej, a w przypadku znakdw umieszczanych
na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogg, ktadki dia pieszych, stupy latarh itp.),
takze elementdw stuzgcych do zamocowania znakdw na tym obiekcie lub konstrukcji, obowigzany jest
do wydania gwarancji na okres trwato$ci znaku uzgodniony z odbiorcg. Przedmiotem gwarancii sg
witasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementdw mocujgcych oraz trwato$é
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkdw znakdw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementdw, stuzgcych do zamocowania znakéw do
innych obiektdéw lub konstrukcji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku
konstrukciji wsporczej dla znakdw drogowych bramowych i wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana

indywidualnie dla kazdej konstrukcji wsporczej.

2.5. Tarcza znakv
2.5.1. Trwato$¢ materiatdw na wptywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposdéb
wykonczenia znaku, muszg wykazywacd petng odporno$¢ na oddziatywanie Swiatta, zmian
temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez
wytwoérce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorcq,
tfrwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnic na zyczenie odbiorcy:
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a) instrukcje montazu znaku,
b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcje ufrzymania znaku.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania farczy znaku drogowego sq:
— blacha stalowa,
— blacha z aluminium lub stopdw z aluminium,
— inne materiaty, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty techniczne;j.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,0 mm powinna by¢ zabezpieczona przed
korozjg obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elekfrolitycznym. Dopuszcza sie stosowanie innych
sposobdw zabezpieczenia stalowych tarcz znakdw przed korozjg, np. przez metalizowanie lub
pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej
technologii.

Nie dopuszcza sie stosowania stalowych tarcz znakdw, zabezpieczonych przed korozjg jedynie
farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg farbami ochronnymi o
odpowiednie] frwatosci, nie mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku.

Wytrzymato$¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa.

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopdw aluminium powinna by¢ odporna na korozje w warunkach
zasolenia.
Wymagane grubosci:
— z blachy z aluminium dla tarcz znakdédw wzmocnionych przettoczeniami lub osadzonych w ramach
co najmniej 1,5 mm,
— zblachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmniej 2,0 mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte folig lub farbami powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
przy zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymato$¢ dla tarcz z aluminium i stopdw z aluminium powinna wynosic¢:
— dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155
MPaq,
— dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ réwna i gtadka - bez odksztatcen ptaszczyzny znaku, w tym pofatdowan,
wgiec, lokalnych wgniecen lub nieréwnosci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie,
pofatdowanie itp.) nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,5 % najwiekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszg by¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia krawedszi tarczy znaku,
pozostate po ttoczeniu lub innych procesach technologicznych, ktérym tarcza ta (w znakach
drogowych sktadanych - segmenty tarczy) byta poddana, muszqg by<¢ usuniete.

Tarcze znakdw drogowych sktadanych mogg by¢ wykonane z modutowych ksztattownikdw
aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowych. Dopuszcza sie stosowanie
modutowych ksztattownikdw z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem
uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny miedzy sgsiednimi segmentami znaku
sktadanego nie mogg by¢ wieksze od 0,8 mm.

2.6. Inaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem
odblaskowym.

Wtasciwosci folii odblaskowej (odbijajgcej powrotnie) powinny spetniaé wymagania okreslone
w aprobacie technicznej.

2.6.2. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego
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Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywacé petne zwigzanie z tarczqg
znaku przez caty okres wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sqg lokalne niedoklejenia,
odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposdb potgczenia folii z powierzchniqg tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej odtgczenie od
tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakdéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powinny by¢ uzgodnione z producentem
folii.

Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ od 7 do 10
lat, w zaleznosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ rowna i gtadka, nie mogg na niej wystepowac lokalne
nierdbwnosci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno
na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére mogg powstac
przy nanoszeniu farby na odblaskowq powierzchnie znaku, nie byty wieksze niz:

— 2 mm dla znakdw matych i srednich,
— 3 mm dla znakdw duzych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowg cze$¢ znaku nie powinny by¢ wieksze w
kazdym kierunku niz:

— 2 mm dla znakdéw matych i srednich,
— 3 mm dla znakdw duzych i wielkich.

W znakach nowych na kazdym z fragmentdw powierzchni znaku o wymiarach 4x4cm
nie moze wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie
wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowanh
powierzchni znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentédw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm
dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na
powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci
nie wiekszej niz 10 cm. Na catkowite] dtugosci znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokosci nie
wiekszej niz 0,8 mm i dtugosci przekraczajgcej 10 cm - pod warunkiem, Ze zarysowania te nie
znieksztatcajq treSci znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszcza sie rowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajacej 6 mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lub
sredniego, oraz o powierzchni nie przekraczajgcej 8 mm?2 kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na kazdym z
fragmentdw powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wtgczajgc znaki informacyjne) o wymiarach 1200
x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mogq znieksztatcacd tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego
znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajgcych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest
dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujgce w ich ofoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczg
wielkosci okreslonych ponizej.

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystepowanie po wymaganym okresie
gwarancyjnym, co najwyzej dwdch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajgcych 2,0 mm
w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentdw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach
nowych oraz w znakach znajdujgcych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku
nie moze wystepowad.

Wymagana jest taka wytrzymato$e potgczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po zgieciu
tarczy o 90° przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakdéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowq farbg
nieodblaskowq barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspdtczynniku luminancji 0,08 do 0,10 -
wedtug wzorca stanowigcego zatqcznik do ,Instrukciji o znakach drogowych pionowych” [28]. Grubos¢
powtoki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali
cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowaniu tarczy - jej krawedzie mogg
pozostac¢ niezabezpieczone farbg ochronng.
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2.8. Materiatly do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowane tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg
elementdw konstrukciji wsporczych znakdw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste,
gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbdw.

tgczniki mogg by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub
paletach, w zaleznosci od ich wielkosci.

2.9. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakdw drogowych powinien
by¢ przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyrbwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu. Prefabrykaty nalezy uktadaé na podktadach z zachowaniem przeswitu
minimum 10 cm miedzy podtozem a prefabrykatem.

Inaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw
dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparek kotowych, np. 0,15 m3 lub koparek ggsienicowych, np. 0,25 m3,
— zurawi samochodowych o udZzwigu do 4 t,
— ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,
— $Srodkdw transportowych do przewozu materiatdw,
— przewoznych zbiornikdw na wode,
— sprzetu spawalniczego, itp.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport materiatéw do pionowego oznakowania drég

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukciji wsporczych znakdw, powinny byé
przewozone srodkami fransportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.
Rozmieszczenie prefabrykatdw na srodkach transportu powinno byé symetryczne.

Transport znakdw, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.) powinien sie
odbywac srodkami transportowymi w sposdb uniemozliwigjgcy ich przesuwanie sie w czasie transportu i
uszkadzanie.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczyc:
— lokalizacje znaku, fj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
— wysokos$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakdw nalezy zabezpieczy< w taki sposdb, aby w
czasie trwania i odbioru robdt istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizaciji znakow.
Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowa.
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5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do
gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowq lub wskazaniami Inspekfora Nadzoru .

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.

5.3.1. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukciji wsporczych dla zamocowania znakdw
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowosci), wykonywane z betonu ,,na mokro” lub z betonu
zbrojonego nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentdw w wykopach otwartych bqdz rozpartych nalezy wykonywadé
zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane z doktadnosciq + 2
cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usungc¢ i miejsce wypetni¢ do spodu
fundamentu betonem klasy B 15. Ptaszczyzny boczne fundamentdw stykajace sie z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ izolacjq, np. emulsjg kationowq. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypacé
warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakdw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcije dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjqg pionowgq i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchytka od pionu, nie wiecejniz+ 1 %,
— odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz +2 cm,
— odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia
znaku zgodnie z Instrukcjg o znakach drogowych pionowych [28].

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakdw drogowych bramowych lub wysiegnikowych jedno lub
dwustronnych, jak réwniez konstrukcje wsporcze znakdw tablicowych bocznych o powierzchni wiekszej
od 4,5 m?, gdy wystepuje mozliwos¢ bezposredniego najechania na nie przez pojazd - muszqg by
zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urzgdzeniami
ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST lub wskazaniami
Inzyniera. Podobne zabezpieczenie nalezy stosowac w przypadku innych konstrukciji wsporczych, gdy
najechanie na nie w wiekszym stopniu zagraza bezpieczenstwu uzytkownikdw pojazddw, niz najechanie
pojazdu na bariere, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier.

5.6.2. tatwo zrywalne ztgcza konstrukciji wsporczej

W przypadku konstrukciji wsporczych, nie ostonietych barierami ochronnymi - zaleca sie
stosowanie tatwo zrywalnych lub tatwo roztgczalnych przekrojow, ztgczy lub przegubdw o odpowiednio
bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokosci od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnig terenu.

W szczegdlnosci - zaleca sie stosowanie takich przekrojow, ztgczy lub przegubdw w
konstrukcjach wsporczych nie ostonietych barierami ochronnymi, ktére znajdujqg sie na obszarach
zwiekszonego zagrozenia kolizyjnego (ostrza rozgatezien drég tgcznikowych, zewnetrzna strona tukow
drogiitp.).

tatwo zrywalne lub tatwo roztgczalne ztgcza, przekroje lub przeguby powinny by¢ tak
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcjg wsporczg po zerwaniu nie przewracat sie na
jezdnie. Wysoko$¢ czesci konstrukciji wsporczej, pozostatej po odtqczeniu gérnej jej czesci od
fundamentu, nie moze by¢ wieksza od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikdw drogi i terenu przylegtego - przez
konstrukcje wsporczg
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Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposdb ograniczajgcy zagrozenie
uzytkownikéw pojazddw samochodowych oraz innych uzytkownikdw drogi i terenu do niej przylegtego
przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwose tatwej
naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwéch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazdw tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic sziaku drogowego, tablic objazddw itp.) umieszczanych na dwdch
stupach lub podporach - odlegto$¢ miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadle do
przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu
wiekszej liczby stupdw niz dwa - odlegto$¢ miedzy nimi moze by¢ mniejsza.

5.6.5. Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym
podobnym - pozgdane jest, by gdérna czes¢ fundamentu pokrywata sie z powierzchnig pobocza, pasa
dzielgcego itp. lub byta nad te powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 0,3 m. W przypadku konstrukciji
wsporczych, znajdujgcych sie poza korong drogi, gérna cze$¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona
nad powierzchnie terenu nie wiecej niz 0,15 m.

5.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakdw drogowych pionowych muszg mieé barwe szarg neutralng z tym,
ze dopuszcza sie barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokryé konstrukcji
wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjgtkiem przypadkdw, gdy jest to wymagane odrebnymi

przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.7. Potaczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporczq

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukciji wsporczej w sposéb uniemozliwiajgcy jej
przesuniecie lub obrdt.

Materiat i sposdb wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg musi umozliwiac,
przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odtqgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres
uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepujg czeste przypadki dewastacji znakdw, zaleca sie
stosowanie elementdw ztgcznych o konstrukciji uniemozliwigjacej lub znacznie utrudnigjgcejich
roztgczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazywac petng integralno$é podczas najechania przez
pojazd w kazdych warunkach kolizji. W szczegdlnosci - zaden z segmentdw lub elementdw tarczy nie
moze sie od niej odtgczac w sposdb powodujgcy narazenie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub
szkode.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdb wymagajgcy
bezposredniego przeprowadzenia srub mocujgcych przez lico znaku.

5.8. Trwatosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposdb trwaty, zapewniajgcy petng czytelno$é
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wptywy
zewnetrzne dziatajgce na znak, nie mogqg powodowac znieksztatcenia treSci znaku.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdline zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw
betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatg techniczng lub z deklaracjg zgodnosci
wydanq przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.
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6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robdét nalezy sprawdzac:

— zgodnos¢ wykonania znakdéw pionowych z dokumentacjq projektowq (lokalizacja, wymiary,
wysoko$¢ zamocowania znakdw),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 21 5,

—  prawidtowos¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

— poprawno$¢ wykonania fundamentdw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

— poprawnosé¢ ustawienia stupkdw i konstrukciji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementdw konstrukcji wsporczych:

— przed ogledzinami, spoine i przylegajgce do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy doktadnie oczysci¢ z zanieczyszczeh utrudniajgcych prowadzenie obserwaci i
pomiardw,

— ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2
do 4 razy; do pomiardw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze,

— w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],

— z7tgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne, okresSlone w punkcie 5.5, powinny by¢é naprawione
powtdrnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sq:
a) szt. (sztuka), dla znakdw konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakdw pozostatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny
Odbidr robdt oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakohczeniu robdt, na podstawie
wynikdw pomiardw i badanh jakosciowych okreslonych w punktach 21 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonac po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w
SST.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie fundamentéw
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
— zamocowanie tarcz znakdw drogowych,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

11
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10. przepisy zwiqzane

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
3.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania iocena
zgodnosci
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietlenia zewnetrznego
8.  PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowiska
9.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
10.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia
11.  PN-H-82200 Cynk
12.  PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
13.  PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki
14.  PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
15.  PN-H-84023-07  Stal okredlonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16.  PN-H-84030-02  Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
17.  PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco
18.  PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rGwnoramienne
19.  PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych
20.  PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
22.  PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdine
wymagania i badania
23.  PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych
24.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
25. BN-89/1076-02  Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania
26. BN-82/4131-03  Spawalnictwo. Prety i elektrody ze stopdw stellitowych i prety z zeliw
wysokochromowych do napawania
27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

28 . zatqcznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach.

12
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.09
OINAKOWANIA POZIOME
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
odtworzenia i odbioru oznakowania poziomego przy rozbudowie i przebudowie istniejgcego
parkingu wraz z przebudowq i rozbudowq drogi dojazdowej, dojécia pieszego do chodnika,
odwodnienia oraz przebudowa i rozbudowa oswietlenia na dziatkach oznaczonych
numerem geod. 790/2 i 782 obreb Wrzesnia, gm. Wrzesnia
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wg pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem oznakowania poziomego
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i
rowerzystéw w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazddw.
1.4.2. Materiaty do poziomego znakowania drég - materiaty zawierajgce rozpuszczalniki,
wolne od rozpuszczalnikdw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zostac
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie,
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub
w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.
1.4.3. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwaq grubosci od
0,3 mm do 0,8 mm.
1.4.4. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamiiz
definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST -00.00 , Wymagania ogdlne” pkt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw iich sktadowania podano w ST-00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczajgcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi
posiadac¢ aprobate techniczng.
2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakosé budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg wgtpliwosci jego lub przedstawiciela Inwestora, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy
odpowiadajg one wymaganiom okreslonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci
laboratorium. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi POD-97".

2.4. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zgda¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan
materiatdw do poziomego znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252, a
ponadtfo aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajgcy:

nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,

mase brutto i netto,

numer partii i date produkcji,

informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

ewentualne wskazéwki dla uzytkownikow.
2.5. Przepisy okreslajgce wymagania dla materiatéw

Podstawowe wymagania dotyczgce materiatdéw podano w punkcie 2.6,
szczegdtowe wymagania okreslone sg w ,Warunkach technicznych POD-97".
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2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakowania drég
2.6.1. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane
warstwg grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekte produkty
zawierajgce ciata state rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mogg
wystepowad w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie
pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie
odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wtasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania cienkowarstwowego okresla
aprobata techniczna odpowiadajgca wymaganiom POD-97.
2.6.2. Zawartos¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania
cienkowarstwowego

Zawarto$¢ sktadnikdw lotnych (rozpuszczalnikdw organicznych) nie powinna
przekraczac 30% (m/m)

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny
(iak np. toluen, ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw
zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3. Wymagania wobec materiatdéw ze wzgledu na ochrone warunkdw pracy i srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierac substancii
zagrazajgcych zdrowiu ludzi i powodujgcych skazenie srodowiska.
2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty do znakowania cienko-warstwowego nawierzchni powinny zachowad
statos$¢ swoich wtasciwosci chemicznych i fizygkochemicznych przez okres co najmniej é
miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przechowywaé w magazynach
odpowiadajgcych zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpieczajgcych je od
napromieniowania stonecznego, opaddw i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozciehczalnych od 50 do 400C,
b) farb rozpuszczalnikowych od 0o do 250C,
c) pozostatych materiatdw - ponizej 400C.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od
zakresu robét, powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu,
zaakceptowanego przez przedstawiciela Inwestora:

sprezarek,

malowarek,

sprzetu do badan, okreslonych w ST.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.
4.2. Przewoz materiatéw do poziomego znakowania drog

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach
zapewniajgcych szczelnose, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci
materiatdw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normqg PN-O-79252.

Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami
fransportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-
81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna
wynosi¢ co najmniej 50C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z
zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Przygotowanie podtoza do wykonania oznakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, piasku, smardw, olejdéw iinnych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu
wymienionego w ST i zaakceptowanego przez przedstawiciela Inwestora.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego
musi by¢ czysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, nalezy wykonaé
przedznakowanie, stosujgc sie do ustalen zawartych w ,, Instrukciji o znakach drogowych
poziomych" i wskazaniach przedstawiciela Inwestora.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac farbe silnie rozciehczong
rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub
kropek. Poczgtek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matqg kreskq poprzeczng.

5.5. Wykonanie znakowania drogi
5.5.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalecen producenta materiatdéw

Materiaty do znakowania drogi, spetniajgce wymagania podane w punkcie 2,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z
zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami znajdujgcymi sie w aprobacie technicznej.
5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy
wymieszac w czasie od 2 do 4 min do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie
napetniania zbiornika malowarki zaleca sie przecedzi¢ farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno
stosowac do malowania mechanicznego farby, w ktdrej osad na dnie opakowania nie daje
sie catkowicie wymieszac lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch.

Farbe nalezy naktadac réwnomierng warstwg o grubosci 0,5 mm, zachowujgc
wymiary i ostro$¢ krawedszi. Prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych
malowarek z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 , Wymagania ogdlne” pkt é.
6.2. Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie
czystaisucha.

Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialno$¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okre$lona wspdtczynnikiem luminancii i barwg
oznakowania.

Pomiary luminancji w $wietle rozproszonym wykonuje sie w praktyce miernikiem
luminancji wg POD-97. Warto$¢ wspdtczynnika Q powinna wynosi¢ dla oznakowania
Swiezego, barwy biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 Ix-1,
6.3.1.2. Widzialno$¢ w nocy
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Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspdtczynnik odblasku RL, okredlany
wg POD-97.

Warto$¢ wspdtczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego w stanie
suchym, barwy biatej, co najmniej 300 mcd m-2 Ix-1.
6.3.1.3. Szorstko$¢ oznakowania

Miarq szorstko$ci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstko$ci SRT (Skid Resistance
Tester) mierzona wahadtem angielskim, wg POD-97. Warto$¢ SRT symuluje warunki, w ktérych
pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokadg kot przy predkosci 50 km/h na mokrej
nawierzchni.

Wymaga sie, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu co
najmniej 50 jednostek SRT.
6.3.1.4. Trwatos¢ oznakowania

Trwato$¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na
zasadzie poréwnania z wzorcami, wg POD-97, powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie
eksploatacji oznakowania wykonanego farbami wodorozciehczalnymi, co najmniej 5.
6.3.1.5. Czas schniecia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)

Czas schniecia oznakowania nie powinien przekraczac czasu gwarantowanego przez
producenta, z tym ze nie moze przekraczac 2 godzin.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego.

Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome z materiatu cienko-warstwowego
przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej
raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem ST, nastepujgce badania:
a) przed rozpoczeciem pracy:

sprawdzenie oznakowania opakowan,

wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

badanie lepkosci farby, wg POD-97,
b) w czasie wykonywania pracy:

pomiar grubosci warstwy oznakowania,

pomiar czasu schniecia, wg POD-97,

wizualng ocene réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych,

pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnos¢ z ,Instrukcjg o znakach
drogowych poziomych”,

wizualng ocene réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci
linii,

oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97.

Protokot z przeprowadzonych badan wraz z jedng prébkg na blasze (300 x 250 x 0,8
mm) Wykonawca powinien przechowac do czasu uptywu okresu gwaranciji.

W przypadku wgtpliwosci dotyczgcych wykonania oznakowania poziomego,
przedstawiciel Inwestora moze zleci¢ wykonanie badan:

widzialnosci w dzien,

widzialnosci w nocy,

szorstkosci,
odpowiadajgcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedtug metod
okreslonych w ,Warunkach technicznych POD-97". Jezeli wyniki tych badan wykazg
wadliwo$¢ wykonanego oznakowania to koszt badah ponosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym - Zamawiajqcy.
6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z ,Insfrukcjg o
znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadac nastepujgcym warunkom:

szerokos¢ linii moze réznic sie od wymaganej o 5 mm,
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy)
powierzchni naniesionych znakdw.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania, zzachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego
sposobu wykonania robdt, moze by¢ dokonany po:

oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

przedznakowaniu,
8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokonac po catkowitym zakonhczeniu robdt, na
podstawie wynikéw pomiardw i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonac¢ po uptywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w ST. Sprawdzeniu podlegajg cechy oznakowania okre$lone w POD-97.

Okresa gwarancyjny wynosi co najmniej 6 miesiecy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 , Wymagania
ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robdt obejmuje:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét,

przygotowanie i dostarczenie materiatow,

oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

przedznakowanie,

naniesienie powtoki znakdw na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach
zgodnych z ,,Instrukcjg o znakach drogowych poziomych”,

ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdt,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i fransport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartosciq. Znaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.
10.2. Inne dokumenty

3. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.
4, Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria ,I" - Informacje,

Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDIM, Warszawa, 1997.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowiq dokument przetargowy i kontraktowy

1.3. Zakres rob 6t objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie

ciggi komunikacyjne od terendw nieprzeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sq:

- obrzeza gat. 1 - odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01[8],
- piasek do wykonania taw (podsypki) i zapraw,

- cement do podsypki i do zapraw,

- woda.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

L

I
I
l

Jl

I

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Fodzaj Wymiary obrzezy, [cm]
obrzeza 1 b h T
Ow 100 8 30 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy

F.odzaj Dopuszezalna odchylia, [m]
wymizr Gatunel 1
1 +8
b.h +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatarte,.

Krawedzie elementdw powinny by¢ rdwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekraczadé
wartosci podanych w tablicy 3.

2.3.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane

wedtug rodzajow i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o

wymiarach, co najmniej: gruboéé 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dtugos$é minimum 5 cm wieksza niS
szeroko$c

obrzeza.

2.3.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 B 30.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszezalna wiellosé
Podzaj) wad i nszkodzen wad 1 uszkodzen
Gatunek 1

Whileslodc lub wypukdosc powierzchnd 1 brawedzi w mm 2
Szezerby ogramiczajacych powierzchimie géme . .
iuszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
kxawedzi 1| ograniczajacych pozostale
DATOZY powierzchnie:

liczba, max 2

dhagesc, mum max 20

glebokodt, num max 4]

2.4. Materiaty na tawe i do zaprawy

Jako podsypke pod obrzeza nalezy stosowac podsypke cementowo - piaskowq w stosunku 1:4.
Podsypka pod obrzeze powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [10], a do zaprawy
cementowo -

piaskowej PN-B-06711 [3].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo - piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy

nie mniejszej niz ,,32.5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [7].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatos$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
fransportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Podtoze lub podsypka

Podtoze pod ustawienie obrzeza to podsypka cementowo - piaskowa, o grubosci warstwy 5 cm
po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta mieszankg cementowo —
piaskowq i zageszczenie.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtosciq gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo-
piaskowqg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy< wodq. Spoiny muszg byé
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzeh nalezy wykonac za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2.
Sprawdzenie kgtdw prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciq do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowad wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robdt nalezy sprawdzad wykonanie:

a) koryta pod podsypke — zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podsypke cementowo - piaskowq — zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych

odchyleniach:

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine™ pkt 8.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki

- ustawienie obrzezaq,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezq,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

- oznakowanie rob o6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i
mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i

forowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyktego

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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1. INFORMACJE PODSTAWOWE.

1.1. Wstep.

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
czesci elekirycznej obejmujgcej rozbudowa i przebudowa istniejgcego parkingu wraz z przebudowq i rozbudowqg drogi
dojazdowej, dojscia pieszego do chodnika, odwodnienia oraz przebudowa i rozbudowa oswietlenia na dziatkach
oznaczonych numerem geod.790/2 i 782 obreb Wrzesnia, gm. Wrzesnia

1.2. Zakres STWIOR.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét (STWIOR) stosowac jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zZlecaniu zgodnie z Prawem zamdwieh publicznych i realizacji oraz rozliczania robét

w zamodwieniach publicznych.

1.3. Tytut projektu.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ,
DOJSCIA PIESZEGO DO CHODNIKA, ODWODNIENIA ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALKACH
OINACZONYCH NUMEREM GEOD.790/2 | 782 OBREB WRZESNIA, GM. WRZESNIA

1.4. Zakres redlizacii.

1. Redlizacja obejmuje wykonanie robdt w oparciu o:
Projekt budowlany: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI
DOJAIDOWEJ, DOJSCIA PIESZEGO DO CHODNIKA, ODWODNIENIA ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA NA
DZIAtKACH OZNACZONYCH NUMEREM GEOD.790/2 | 782 OBREB WRZESNIA, GM. WRZESNIA

2. Zakompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny robdt nalezy przyjgé wszystko, co zostato
w dokumentaciji projektowej narysowane, opisane, objete przedmiarem robdt i STWIOR oraz nieujete,

a konieczne do prawidtowego wykonania sieci i instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

1.5. Zakres robét objetych STWIOR.

Kod wspdlnego stownika zaméwien (CPV)

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elekirycznego

CPV 45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

1.6. Charakterystyka obiektu.

Czesciowy demontaz istniejgcego oswietlenia terenu, budowa nowego oé$wietlenia parkingu, przestawienie latarni na

przebudowywanym chodniku.

1.7. Okreslenia podstawowe.

Terminy i definicje jak w powotanych normach i aktach prawnych.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialdéw.

1. Do wykonania i montazu instalaciji oswietlenia drogowego, urzgdzenh elektrycznych nalezy stosowac przewody, kable,
osprzet oraz aparature i urzgdzenia elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
2. Parametry techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w

dokumentaciji projektowej i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm. Podane parametry
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wyspecyfikowanych urzgdzen i materiatéw sg parametrami minimalnymi. Wykonawca jest zobowigzany dla wtasnych
potrzeb sprawdzi¢ ich prawidtowos¢ i w razie potrzeby odpowiednio skorygowad.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia nalezy dostarcza¢ na budowe z dokumentami potwierdzajgcymi ich dopuszczenie do
stosowania w budownictwie (certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.) oraz ze swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego

(np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych) jezeli takie posiadajq.

2.2. Przyimowanie i sktadowanie materiatéw na placu budowy.

2.2.1. Wymagania ogdlne

1.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastqpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeh magazynowych na placu budowy. Jeili jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych
wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwiac utrzymanie wewnagtrz odpowiedniej temperatury i wil-
gotnosci.

Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych czesci budynku.
Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, pdtek itp.) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego,
czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowaé na placu, jednak w
miejscu, gdzie nie bedqg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu)

itp. Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

2.2.2. Przyjmowanie materiatdw, wyrobdw i urzgdzeh na placu budowy.

1.

Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn. nie uzywane). Materiaty uzywane
mogg by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgodg inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie atestéw, swiadectw jakosci, certyfikatdw itp. nalezy dostarczac
wraz z tymi dokumentami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw
nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego

z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp.
dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywac w magazynie wraz

z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu - w kierownictwie robdét (budowy).

Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwarcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatdw, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzqadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym
spowodowanych korozjq itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robdt
materiaty i elementy urzgdzeh nalezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom okreslonym przez kierownictwo(dozér

techniczny) robét.

2.2.3. Sktadowanie materiatéw, wyrobdw i urzgdzen na placu budowy.

1.

Sktadowanie materiatdw, aparatdw i urzgdzenh elektrycznych powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producentdw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci
technicznych (jakosci) na skutek wptywdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania

wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenhstwa przeciwpozarowego.
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2. Sposédb sktadowania materiatdw elekirycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatdw powinny byé

dostosowane do rodzaju materiatéw i spetniac zalecenia producenta. Nalezy stosowac ogdine wymagania podane w
p. 1.
Materiaty, aparaty, urzgdzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywacé w pomieszczeniach zamknietych

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

2.3. Warunki rbwnowaznosci.

1.

p—

p—

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w dokumentacii projektowej stuzq ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania oraz okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych

w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie stosowanie osprzetu, aparatéw, urzgdzenh, obuddw, opraw oswietleniowych, systemodw itp. innego typu
i/lub innych producentéw niz wskazane w projekcie, o pordwnywalnych parametrach technicznych.

Dokonujgc zmian urzgdzen, wykonawca zobowigzany jest wykonac zamienne rysunki wykonawcze dia dokonanych

zZmian.

SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Wskazuje sie Wykonawcy na konieczno$¢ zastosowania specjalistycznych maszyn i urzgdzen, o krotkich terminach
realizacji roboét.

Urzgdzenia pomocnicze, fransportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane przy robotach
elektrycznych powinny odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci.
Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Nalezy uniemozliiwi¢ dostep do maszyn i urzqdzeh na miejscu prowadzenia robdt osobom nieuprawnionym do obstugi, a
na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiedniq instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne
przeszkolenie personelu obstugi oraz strzezenie maszyn

i urzgdzen przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i urzqadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
i dziatania. Nalezy je zabezpieczy< przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Przekraczanie parametréw technicznych okre$lonych dia maszyn i urzgdzen w trakcie ich pracy na budowie jest
zabronione.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robdt powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania

z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego, umozliwiajgcego bezpieczne i sprawne wykonywanie robdt

montazowych, rozbiérkowych i demontazowych

TRANSPORT.

Ogdlne warunki dotyczgce transportu.

Transport materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami przepisdw transportu drogowego
i bezpieczenstwa tadunku. Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu

materiatéw, elementdéw, konstrukcii, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W
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czasie fransportu nalezy zabezpieczy< przemieszczane przedmioty

w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcii, urzgdzeh, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy

przeprowadzac za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem-pochylnig.

Przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym - aktualnych przepisdw dotyczgcych recznego przenoszenia ciezardw.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzgdzenh rozdzielczych nalezy

przestrzegac zaleceh wytwoércdw, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzqgdzenia zabezpieczy< przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnaqtrz
tadowni,

- aparature i urzqadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowad, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli o izolacji z tworzyw sztucznych powinny by¢é

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.

WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania robét.

1. Wymagania wobec wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie zumowq oraz za jakos¢ wykonywanych robét, za ich

zgodnos¢ z dokumentaciq projektowq oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng oferfowqg obejmuje réwniez:

- organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwigzanych z tym kosztéw,

- opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

- zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztéw zwigzanych z wszystkimi mediami niezbednymi do wykonania prac, w tym
zasilania placu budowy i robdt w energie elektryczng i wode,

- wywdz gruzu i odpaddw na sktadowisko odpaddw komunalnych,

- stosowanie sie do wszystkich uzgodnieh dotyczgcych realizacji umowy i zawartych w projekcie wykonawczym oraz
kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazéwek, zalecen oraz obowigzkdw,

- zorganizowanie niezbednych préb, badan i odbiorédw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla
zakresu robét objetych umowa.

Pozostate obowigzki Wykonawcy objete ceng oferfowaq:

- zachowanie i przestrzeganie warunkdw i przepisdw ochrony przeciwpozarowej i Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia,

wykonanie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, wszystkich elementdéw objetych umowa,

udziat w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem.

5.1.2. Odbidr frontu robdt.

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem budowlanym (lub terenem),
gdzie bedqg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.

Odbidr frontu robdt przez wykonawce od zamawiajgcego (generalinego wykonawcy, inwestora) powinien byé
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robdt powinien by¢ zgodny

z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami umowy.
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Przy przekazywaniu frontu robdét Zieceniodawca jest obowigzany dostarczyé wykonawcy

plan urzadzeh podziemnych znajdujgcych sie na terenie robét lub ztozyE pisemne o$wiadczenie, ze

w danym terenie nie ma zadnych urzqgdzen podziemnych.

Szczegdtowy zakres odbioru frontu robdt zalezy od charakteru i rodzaju robdt przewidzianych do wykonania i jest

podany w poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.

5.1.3. Wymagania ogdlne dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach elektrycznych.

1.

Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany do przestrzegania
aktualnie obowigzujgcych przepisdw w zakresie BHP (BiOZ).

Podwykonawca robét elekirycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan generalnego wykonawcy w zakresie
BHP (BiOZ).

W przypadku wykonywania robét elektrycznych w czynnych obiektach inwestor powinien zapewni¢ odpowiednio
zastosowane zabezpieczenia i urzgdzenia ochronne, jak réwniez nadzér w zakresie BHP ze strony uzytkownika obiektu.
Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dia zdrowia i zycia ludzkiego, okreSlone w ogdlnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy jako prace szczegdlnie niebezpieczne, powinny by¢ wykonywane co najmniej przez
dwie osoby, z wyjgtkiem prac eksploatacyjnych z zakresu préb

i pomiardw, konserwacji i napraw urzqadzen i instalacii elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV,
wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w obecnosci pracownika asekurujgcego,
przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.

Kwallifikacje personelu wykonawcy robét elekirycznych powinny by¢ stwierdzone przez wtasciwg komisje egzaminacyjng

i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

5.1.4. Koordynacja robét elekirycznych z innymi robotami.

1.

Koordynacja robdt budowlano-montazowych poszczegdinych rodzajéw powinna by<é dokonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego, poczgwszy od projektowania, a skohczywszy na rozruchu

i przekazaniu do eksploatacii. Koordynacjg nalezy objgc réwniez projekty organizacji budowy i robdét, ogdine harmo-
nogramy budowy oraz faze realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robét koordynowac biezgco z
kierownikiem budowy - przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robdt poszczegdlnych rodzajéw.
Ogdiny harmonogram budowy powinien okredla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlinych
rodzajéw robét lub ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych robét
ogdinobudowlanych, a rdbwnocze$nie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robdt
specjalistycznych ( w tym i elektrycznych). Ogdiny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania szczegétowych harmonogramow robdt elektrycznych.

Koordynacjg nalezy objg¢ réwniez pomocnicze roboty ogdinobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi, jesli
przedsiebiorstwo robét elektrycznych nie bedzie wykonywato robdt pomocniczych sitami witasnymi, np. nawierzchni,

wykonywanie rusztowanh powyzej wysokosci 4 mitp.

5.2. Szczegdlowe zasady wykonania robét.

5.2.1. Uwagi ogdine.

1.

Przy wykonywaniu robét ogdélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét elektrycznych, nalezy
przestrzega¢ wymagan podanych w tomie : STWIOR Roboty budowlane.

Montaz konstrukcji stalowych bedgcych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzqadzen elektrycznych, w tym
rébwniez spawanie i zabezpieczanie przed korozjg, nalezy wykonywad w sposdb podany w fomie: STWIOR Roboty

budowlane.
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Przy wykonywaniu robét drogowych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robdt elektrycznych, nalezy
przestrzegac wymagan podanych w tomie: STWIOR Drogi, chodniki.

Elektroenergetyczne linie kablowe wykonywac zgodnie z normami SEP:

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

5.2.2. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem robdt elektrycznych.

1.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych do celdw robdt elekirycznych na terenie budowy nalezy uzyskac zezwolenie na

prowadzenie robdt ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy.

Wszystkie trasy linii powinny by¢ wytyczane przez uprawnionych geodetdw.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé przestrzegajgc m.in., nastepujgcych wymagan:

- przed rozpoczeciem robdt Zziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z wtasciwg dokumentacjq, jak rowniez z
dokumentacjq znajdujgcych sie w poblizu budowli, instalacii, itp., aby w czasie wykonywania robdt ziemnych nie
spowodowac uszkodzenia istniejgcych podziemnych instalacii, szczegdlnie urzgdzen elektroenergetycznych,

- przed przystgpieniem do robdt ziemnych zwigzanych z pracami przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych, na
terenie przysztych robdt, nalezy rozpoznad i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne,

a w szczegdlnosci sieci elekiroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne iinne.

- jedli dokumentacja potwierdzona przez inwestora lub zleceniodawce nie przewiduje

zadnych skrzyzowanh ani zblizen do podziemnych instalacji lub obiektdw, a mimo to wykonawca robdt elektrycznych

podejrzewa istnienie takich skrzyzowan lub zblizeh, nalezy wykonac probne wykopy.

5.2.3. Roboty rozbidrkowe.

1.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych sieci i instalacji nalezy dokonac ich wytgczenie z ruchu, odtgczy¢ od
napiecia i skutecznie zabezpieczy¢ przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowac. Dopuszczenia do prac
rozbidrkowych powinien dokona¢ uprawniony pracownik wtasciciela sieci.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
doéwiadczenie przy tego typu robotach

Zdemontowane materiaty poddawac selekciji na biezgco i mozliwie szybko usungé lub zagospodarowad

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed przypadkowym
wypadnieciem z pojazdu, oraz czystos¢ kot pojazddw. Materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy utylizowaé (wywdz na
wysypisko, przekazanie do firm likwidujgcych materiaty szkodliwe dla Srodowiska)

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac obowigzujacych przepisdéw w zakresie BiIOZ i ppoz. Prowadzenie prac
rozbidrkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze wzgledu na specyfike robdt rozbidrkowych zatrudnieni przy tych
pracach pracownicy muszqg zosta¢ dodatkowo przeszkoleni

w zakresie BHP.

5.2.4. Montaz instalaciji odwietlenia terenu.

1.

We wszystkich typach stupdw nalezy zamontowacé ztqgcze stupowe bezpiecznikowe odpowiedniego typu, a samg
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe stalowq z zamkiem.

03§ wysiegnika oprawy powinna by¢ ustawiona prostopadle do osi ulicy (drogi). Wneka powinna by¢ umieszczona tak,
aby jej 0§ tworzyta kgt 45° z linig réwnolegtqg do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej
do kierunku najazdu na zewngtrz od ulicy (drogi). Zaleca sie, aby dolna krawedz wneki byta usytuowana nie nizej niz 0,5
m od powierzchni chodnika lub gruntu.

Przed zamontowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowose potgczen.

Oprawy na stupach nalezy montowac po ustawieniu stupdw.
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5. Oprawy nalezy mocowacé w sposdb trwaty. Przez mocowanie trwate rozumie sie skrecanie na sruby
z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod wzgledem mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane
opraw.

6. Przewody zasilojgce powinny by¢ przytgczone do zaciskdw przytgczeniowych oprawy albo bezposrednio do zaciskdw
oprawek lub statecznikdw w nig wbudowanych. Przewdd neutralny powinien mie¢ potgczenie z czescig boczng trzonka
lampy. natomiast przewdd fazowy ze stykiem srodkowym.

7. Irédta swiatta do opraw nalezy zatozyé po catkowitym zainstalowaniu opraw oéwietleniowych na stupach.

8. Instalowane oprawy powinny by¢ czyste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

o~
=

Ogdlne zasady kontroli jakosci.

o

.1. Wykonanie robét.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie zumowq oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacijq projektowq, poleceniami Inspektora Nadzoru, obowigzujgcymi
przepisami i normami.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzednych poszczegdlnych elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jezeli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnose.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacii przetargowej, dokumentacii projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia zawodowe, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbq wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym,
projektantowi oraz wtasciwym organom dostepu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie sg wykonywane
roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sq zwigzane

z redlizacjg przedmiotu umowy.

6.1.2. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Zakres pomiaréw podano w dalszej
czesci specyfikacji i dokumentacji projektowe;.
W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowaé mozna

wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

o

.3. Raporty z badan.

1. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badanh jak najszybciej, nie pdzniej

jednak niz 3 dni od ich uzyskania.
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Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.4. Kontrole prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i

badania materiatéw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.

6.2. Préby montazowe. Rozruch.

6.2.1. Uwagi ogdlne

1.

Po zakonczeniu robét elektrycznych, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb
montazowych, fj. technicznego sprawdzenia jokosci wykonanych robdt wraz

z dokonaniem potrzebnych pomiardw (prac regulacyjno-pomiarowych) i probnym uruchomieniem poszczegdinych
przewoddw, instalacii, urzgdzenh itp.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokdtach lub udokumentowane odpowiednim
wpisem w dzienniku robdt (budowy); stanowig one m.in. podstawe do odbioru robdt oraz podstawe do stwierdzenia
przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch byt przewidywany.

Rozruchowi podlegajqg jedynie te obiekty i urzgdzenia, dla ktérych zachodzi konieczno$¢ lub potrzeba sprawdzenia
przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzgdzen w celu uzyskania odpowiednich

parametrow. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych okresla zamawiajgcy (inwestor).

6.3. Szczegodtowy zakres badan technicznych, pomiaréw i préb pomontazowych.

6.3.1. Uwagi ogdlne i podstawowy zakres sprawdzenia.

1.

Przed oddaniem instalacii elektrycznych do eksploataciji nalezy dokonac sprawdzenia:

- zgodnosci wykonania z projektem i wymaganiami norm i przepisdw,

- zgodno$¢ kabli, przewoddw, urzqdzeh i osprzetu z wymaganiami norm lub dokumentdw szczegdlnie pod wzgledem
bezpieczenstwa,

- czy nie wystepujg widoczne uszkodzenia wptywajgce na pogorszenie bezpieczenstwa,

- obecnos¢ przegréd ogniowych i innych srodkdw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie pozaru
i ochrony przed skutkami dziatania ciepta,

- dobdrinastawienie urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

- dobdr przewoddw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia,

- oznakowania, znakdéw bezpieczenstwa i srodkéw bezpieczenstwa.

Ze sprawdzenia, pomiardw i badan nalezy sporzqdzi¢ protokot.

Sprawdzenia, badania i pomiary wykonac zgodnie z normami:

- PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ é: Sprawdzanie.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

6.3.2. Linie kablowe nn-0,4kV.

1.

Uwagi ogdlne i podstawowy zakres sprawdzenia przed oddaniem linii kablowej nn do eksploatacji zawarto w punkcie
6.3.1 STWIOR.

Po zakonczeniu sprawdzen, nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych i zyt powrotnych,

- wykona¢ pomiary rezystancii izolaciji zyt kabla miernikiem o napieciu 2,5 kV.
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6.3.3. Instalacje oéwietlenia terenu.
1. Uwagi ogdine i podstawowy zakres sprawdzenia przed oddaniem odwietlenia terenu do eksploatacji zawarto w punkcie
6.3.1 STWIOR.
Po zakonczeniu sprawdzenh, nalezy wykonac¢ nastepujgce préby:
- wykona¢ pomiary rezystancii izolacji instalacii,
- sprawdzi¢ stan ochrony zredlizowanej za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania,

- wykona¢ préby dziatania.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

1. Zasady przedmiaru i obmiaru robdt zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robét" pozycjami katalogowymi.
2. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robdt podstawowych nalezy kalkulowaé w wycenie

robét podstawowych.

7.2. Wielkosci obmiarowe.

Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdine zasady odbioru robét.

8.1.1. Rodzaje odbioréw robdt.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi miedzyoperacyjnemu,
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu technicznemu,
- odbiorowi wstepnemu,
- odbiorowi kohcowemu,

- odbiér ostateczny.

8.1.2. Uznanie robdt za poprawne.

1. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjqg projektowq, STWIOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
2. Sprawdzeniu w szczegdlnosci podlega:
a) zgodnos¢ z dokumentacjqg projektowq,
b) rodzagjzastosowanych technologii wykonawczych,

c) prawidtowos¢ wykonania.

8.2. Szczegdlowe zasady odbioru robét.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegac:
- rowy kablowe,
- stupy ze zmontowanymi izolatorami i osprzetem,

- ustawione stupy.
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8.2.2. Odbiory robdt ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe).

Odbiorom czesciowym, przy udziale inspektora nadzoru podlegajqa:
- przekrycia kabli i przepusty przed ich zakryciem,
- fundamenty pod stupy,

- utozone, lecz nie zasypane kable.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawq rozliczenia finansowego bedq postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawigjgcym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

Tom 1.0.0. Projekt budowlany.
Tom 2.0.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét. Instalacje elektryczne.

Tom 4.0.2. Przedmiar robét. Instalacije elektryczne.

10.2. Dokumenty odniesienia — akty prawne.

Podczas realizaciji obiektu nalezy przestrzegac postanowieh obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych budowy, aw
szczegdlnosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z pdzn.zm.).
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U. 89/2006 p0z.625 z pdzn.zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst Dz.U.147/2002 poz.1129 z pdzn.zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881 z pdzn.zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 62/2001, poz. 627 z pdzn.zm.).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych jokim powinny
odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 p0z.690 z pdzn.zm.).
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.109/2010 poz.719).
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650 z pdzn.zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 roku w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 80/1999, poz.912)..
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120/2003 poz. 1126).

10.3. Dokumenty odniesienia — normy.

10.3.1. Obowigzujgce normy
- PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i oswietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$é 2: Miejsca pracy na zewngtrz.
- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ é: Sprawdzanie.

- PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
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10.3.2. Inne normy.

- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszynq, oznaczanie i
identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikéw i elementdéw manipulacyjnych.
- PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

10.4. Dokumenty odniesienia — inne.

10.4.1. Normy SEP.

- N SEP-E-001 Sieci elekfroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

10.4.2. Pozostate.

Ponadto nalezy stosowad, o ile nie sq sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami:
- "Przepisy Budowy Urzgdzen Elekirycznych"

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom V instalacije elektryczne”.
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1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WrASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob ot
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I. SIECI KANALIZACYJNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniv przez Zamawiajgcego

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI
DOJAZDOWEJ, DOJSCIA PIESIEGO DO CHODNIKA, ODWODNIENIA ORAZ PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALKACH OZNACZONYCH NUMEREM GEOD. 790/2 | 782 OBREB
WRZESNIA, GM. WRZESNIA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdline dotyczgce
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania $ciekow
komunalnych, przemystowych i wéd opadowych dla zadania podanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okre§lonym w pkt. 1.8.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejsze] specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw sztucznych oraz obiektdw i urzgdzen na
tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszqgce.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sq: wykopy,
umochienia $cian wykopdw, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggdw w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza,
zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych
oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIO) Sieci
Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania Ogdlne”.

System kandlizacyjny - sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiektdw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania Sciekdw i/lub woéd opadowych od przykanalikdbw do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesSciowego
napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogdlnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekdéw bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kandlizacyjna sciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekdéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekdw opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana
jest z cegty.

Studzienka witazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przeglgdowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocq urzadzeh hydraulicznych
(czyszczenie kanatdw) oraz techniki video do przeglgddw kanatdw.

Komora robocza - cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.



Komin wlazowy - szyb tgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WIWIO dla sieci
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczgce robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania ogdine”

1.7. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych
Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacii, ktérej wykaz
oraz podstawy prawne ich sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdine”.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robdt, klasy robdt lub kategorie robdt

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw
odprowadzania $ciekdéw

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne”

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacii
muszq spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rurii ksztattek sg nastepujgce: 110, 200, 300, 400, mm

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okre$lone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw trwatych. Zaleca sie:

e beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

e kregi betonowe i zelbetowe tgczone na zaprawe cementowq lub na uszczelki,

e cegte kanalizacyjng PN-B 12037:1998,

o tworzywa sztuczne, takie jok PVC-U, PP, PEiinne.

W przypadku Sciekdw agresywnych nalezy zastosowacé odpowiednie materiaty chemoodporne lub
izolacje.

Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna wynosic 1,20 m wyjgtkowo
dopuszcza sie 1,0 m, a wysoko$¢ komory roboczej 2,0 m.

Dla neutralizacji substancji ropochodnych nalezy zastosowac separator koalescencyjny z
osadnikiem czgstek statych zgodnie z normg PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003;

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdine”

3.2. Szczegdotowe wymagania dotyczqgce sprzetu

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod

wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,

zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet

powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
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akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdine™

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe

wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytqcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajgce poza pojazd konhce rur nie mogqg
by¢ dtuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sq luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekraczac¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkdw fransportu jak $ruby, tahcuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne
sciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do

+30°C.

4.3. Wymagania dotyczqgce przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczqce przewozvu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszq by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone
sciSle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami niemetalowymi -
najlepiej taSmami parcianymi).

Powierzchnie pojazddw przewozgcych studzienki muszg by¢ rodwne i pozbawione ostrych lub
wystajgcych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczqce przewozvu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie
prefabrykatdw w pozyciji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na
elastycznych podktadach.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem

promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcq +40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed

dziataniem S$wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym

materiatem (np. folig nieprzezroczystq z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic

cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowad po trzy, jedna na drugiej do wysokosci

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki

mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min.

10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez

drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie

powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych Srednicach winny byc

sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac przektadkami

drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego

szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w takich miejscach, aby zaden z ich elementdw

nie byt narazony na uszkodzenie. Mogg one by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko
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wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem
z materiatami ropopochodnymi.

4.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu sktadowym o wyrdwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogqg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m.
Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdéceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST, Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

¢ dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

¢ wykonac wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

e Obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

e przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacjq.

5.3. Montaz rurociqgow

Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:

¢ montaz odcinkdw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

e montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkdw. Na
catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej L obwodu.

5.4. Potgczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i
jakichkolwiek innych uszkodzeh w stopniu uniemozliwiaj U cym spetnienie wymagan okre$lonych w
normach PN-EN  1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002() oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-
1:1999/A1:2004.

5.4.1. Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczeh kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) kohca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na osiowe
wprowadzenie kohca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okresSlone w PN-
B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdine”

6. Szczegébtowe zasady kontroli jakosci roboét
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w zeszycie nr 9 ,Warunkédw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7
»Kontrola i badania przy odbiorze”.
Szczelno$¢ przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadac zgodnie z zasadami
okre$lonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) lub wody (metoda W).
Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej specyfikacii
technicznej (ST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okre$lone w normie (podczas badania
szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest
mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.
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Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujq uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujgce.

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sq spetnione, jezeli ilos¢ wody
dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

e 0,151/m w czasie 30 min. dla przewoddw,

e 0,201/m w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi,

e 0,401/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

e m - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdine”

7.2. Szczegb6lowe zasady przedmiaru i obmiaru robét
Obmiar robdét bedzie okredlac faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacig
projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wariant |

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy),
umochienia ich pionowych $§cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjaé takie same jak dla robdt ziemnych
okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sg:

e wykopy izasypka-m,

e umochienie scian wykopdw - m,

¢ wykonanie podtoza-m (lub m wraz z podaniem grubosci warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robdt podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych dokonuje sie z uwzglednieniem
podziatu na:

e rodzqjruriich Srednice,

e rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

e gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,

e poziom wody gruntowej.

Dtugos$¢ kanatdw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatdw nie wlicza sie komor i
studni rewizyjnych (liczgc ich wymiar wewnetrzny).

Iwezki zalicza sie do przewoddw o wiekszej srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatdéw - w
metrach szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach
zaleznie od Srednicy, rodzaju gruntdéw (dla studni wykonywanych metodq studniarskq) i gtebokosci.
Gtebokos¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wtazu i dna studni.

Dtugos¢ odcinkéw kanatdw i kolektorow poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢é miedzy
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prébie.

Wariant Il - Przy wyzszym poziomie agregacji robot
Sieci kanalizacyjne obmiaruje sie w metrach dtugosci tych sieci tgcznie z ksztattkami, studzienkami i
komorami. Ten poziom agregacji obejmuje wykonanie robét tymczasowych i towarzyszgcych.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST ,,\Wymagania ogdlne”

8.1. Szczegdtowe zasady odbioru robét
Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzic zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWIO sieci kanalizacyjnych

8.1.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badan
Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sq od rodzaju odbioru technicznego
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robdét. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt
zanikajgcych i odbioru technicznego kohcowego po zakohczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.1.2.0dbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajq na:

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjq. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 2 cm,

e zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

e zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z

¢ dokumentacjq,

e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byc¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

e zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie

przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu

wodqg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc
od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocq powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci

przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowq) oraz certyfikatami i

deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek,

studzienek kanalizacyjnych, zwiehczen wpustdw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -czesciowego (zatqcznik 1), ktdry stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy

odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnié
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawczg.

8.5. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym kohcowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjq
geodezyjnq,

e zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikdbw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

e zbadaniu rozstawu stfudzienek kanalizacyjnych

e zbadaniu protokotdéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry powinien by¢ przekazany razem z:

protokotami odbiordw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacjg geodezyjng,

e protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

kohcowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik  budowy przekazuje inwestorowi instrukcje  obstugi  okreSlonego  systemu

kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy

odbiorze kohcowym ztozy¢ o$wiadczenia:

e 0O wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjq projektowq i warunkami
pozwolenia na budowe,

e 0o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
- ulicy i sgsiadujgcej z budowqg nieruchomosci.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogélne zasady dotyczqce podstawy rozliczenia robét i ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoéci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Szczegotowe zasady rozliczenia robét i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢& dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich kohcowym odbiorze lub etapami

okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru kohcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$é tych

robdét obliczona na podstawie:

e okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robodt
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmujgce wykonanie robdt montazowych sieci

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniagjq:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu roboét,

wykonanie robdt ziemnych,

montaz rurociggdw, obiektdw sieciowych i urzgdzen,

wykonanie préb szczelnosci,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. prébki betonu),

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e oOpracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdt,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

e optaty za zajecia terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

e tymczasowq przebudowe urzqgdzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e oOczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
e poziomych, barier i Swiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e Usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowan,
¢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999



Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczgce rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczgce
wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i
systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

- JW -

PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemne] bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci
PN-EN 588-1:2000

Rury witdkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 1: Rury, ztg-cza i ksztattki do systemow
grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2004

Rury wtékno-cementowe do kandalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

PN-EN 124:2000

Iwiehczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

EN 13101:2005

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998

Cegty petne wypalane z gliny - kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogdlne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczqgce uszczelek ztqczy rur
wodociggowych i odwadnigjgcych. Cze$¢ 2.  Elastomery termoplastyczne.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) (jednolity
tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) (jednolity tekst
Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekdw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858).

10.3. Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie

geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacii projektowej

(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemdw oceny

zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczqce w ocenie
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zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195,
poz.2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europeijskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
2004 Nr 237, poz. 2375).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169,
poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacii

dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniagjgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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