
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 200-001-001            KOBRA wer. 12

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

Obiekt :  Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

                     Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni

Inwestor :  Gmina Września

Adres :  ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września



                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 200-001-001            KOBRA wer. 12

                      Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni 
Budowa :  Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni 

Obiekt :  Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni 

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data: 2016-01-20

Lp. Kod CPV Opis działu

1 45111200-0 ( 1 )  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

2 45262300-4 ( 2 )  45262300-4 Betonowanie

3 45262310-7 ( 3 )  45262310-7 Zbrojenie

4 45262500 ( 4 )  45262500 Roboty murarskie

5 45223800-4 ( 5 )  45223800-4 Montaż elementów stropowych prefabrykowanych oraz roboty towarzyszące

6 45422000-1 ( 6 )  45422000-1 Konstrukcje drewniane

7 45223100-7 ( 7 )  45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

8 45261000-4 ( 8 )  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

9 45320000-6 ( 9 )  45320000-6 Roboty izolacyjne

10 45421000-4 ( 10 )  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

11 45432100-5 ( 11 )  45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg - posadzek i podłoży pod posadzki

12 45443000-4 ( 12 )  45443000-4 Roboty elewacyjne

13 45410000-4 ( 13 )  45410000-4 Tynki i gładzie



                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 200-001-001            KOBRA wer. 12

                      Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni 

Data: 2016-01-20

Lp. Kod CPV Opis działu

 

14 45400000-1 ( 14 )  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

15 45431000-7 ( 15 )  45431000-7 Kładzenie płytek

16 45262100-2 ( 16 )  45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

17 45233200-1 ( 17 )  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

18 45112700-2 ( 18 )  45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

- - -    Koniec wydruku    - - - 



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 200-001-001            KOBRA wer. 12

                      Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni 
Budowa :  Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni 

Obiekt :  Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni 

Data: 2016-01-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1 KNR 2-21 0111-03 3,000 szt.

Ścinanie drzew; bez opłaty administracyjnej za wycinkę
3 = 3

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   3,000 szt.

2 KNR 4-04 0804-01 50,000 m

Rozebranie istniejącego ogrodzenia
50.00 = 50,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   50,000 m

3 KNR 2-31 0807-01 35,100 m2

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
35.10 = 35,10

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   35,100 m2

4 KNR 2-31 0814-02 39,000 m

Rozebranie obrzeży chodnika
19.50 * 2 = 39,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   39,000 m

5 KNR 2-01 0122-01 988,220 m3

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
406.749 + 581.467 = 988,22

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   988,220 m3

6 2-01 0126-01012 1 355,830 m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomo- cą spycharek; obszar zdejmowanej
warstwy ziemi urodzajnej przyjęto o wymiarze o 1m w każdym kierunku większy niż zewnętrzne krawędzie
najbardziej wysuniętych fundamentów
obszar w osiach 2-9/C-F

37.30 * 27.60 = 1 029,48

obszar w osiach 1-2/A-E-585cm

0.5 * 26.60 * 9.42 = 125,29

obszar w osiach 1-8/A-B

30.65 * 6.56 = 201,06

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 355,830 m2

7 2-01 0206-04021 406,750 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km - wywiezienie zhałdowanej warstwy ziemi urodzajnej
warstwy ziemi urodzajnej

1355.83 * 0.30 = 406,75

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   406,750 m3

8 2-01 0206-04021 581,470 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km; głębość wykopu pod fundamenty przyjmuje się na
rzędnej -1,84 t.j. średnio 114cm poniżej poziomu terenu po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej, przyjmuje się 0, 5m
rozkopu w każdą ze stron przy wykopach pod fundamenty

9 2-01 0239-02021 368,650 m3

Roboty ziemne wykonywane koparko- ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi z dostarczeniem materiału do wykonania obsypek z zagęszczeniem - zasypanie wykopów

581.467 = 581,47

podbetony fundamentów

- 33.703 = -  33,70

ławy i stopy

- (8.00 + 60.50 + 27.60 + 15.764 + 4.50) = -  116,36

ściany z elementami żelbetowymi w osiach B/1-8

- 37.24 * 0.94 * 0.25 = -  8,75

ściany z elementami żelbetowymi w osi EF/2-9

- 33.60 * 0.94 * 0.30 = -  9,48

ściany z elementami żelbetowymi w osi CC'/2-9

- 33.60 * 0.94 * 0.30 = -  9,48

ściany z elementami żelbetowymi w osi 2/CC'-EF



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 200-001-001            KOBRA wer. 12

                      Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni 
1.  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Data: 2016-01-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

- 23.10 * 0.94 * 0.30 = -  6,51

ściany z elementami żelbetowymi w osi 9/CC'-EF

- 23.10 * 0.94 * 0.30 = -  6,51

ściany z elementami żelbetowymi w osiach 1, 1/C, 1/D

- (20.57 + 2.75 + 0.36 + 0.5 * 2 * 3.14 * 2.515 + 3.43 + 2.00) * 0.94 * 0.30 = -  10,44

ściany z elementami żelbetowymi w osiach A/1-8 i 8/A-B

- (35.675 + 5.42) * 0.94 * 0.30 = -  11,59

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   368,650 m3

10 2-01 0236-03 z. 368,650 m3

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98
368.646 = 368,65

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   368,650 m3

2 45262300-4 Betonowanie

11 2-02 1101-01 z. 33,700 m3

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie; przyjęto wymiar
podbetonów w rzucie jako 15cm szerszy w każdą ze stron od wymiarów fundamentów pod którymi występują
stopa fundamentowa SF 1

2.30 * 2.30 * 0.10 * 4 = 2,12

stopa fundamentowa SF 2

2.80 * 3.70 * 0.10 * 10 = 10,36

stopa fundamentowa SF 3

2.30 * 3.30 * 0.10 * 6 = 4,55

ławy fundamentowe

(3.00 * 2 + 2.75 * 4) * 1.00 * 0.10 * 2 + 3.40 * 5 * 1.00 * 0.10 + 3.40 * 3 * 1.30 * 0.10 + (23.50 + 2.365 + 3.80) * 0.90 * 0.10 +

(37.695 + 4.39 + 36.14 + 4.495 + 1.465) * 0.90 * 0.10 = 16,67

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   33,700 m3

12 NNRNKB 202 0265b-04 8,000 m3

Stopy fundamentowe prostokątne o objęt.do 2.5 m3 w deskow. systemowym - transport elem.deskowania
ręcznie, betonow.przy użyciu pompy do betonu na samochodzie
stopa fundamentowa SF 1

2.00 * 2.00 * 0.50 * 4 = 8,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   8,000 m3

13 NNRNKB 202 0265b-05 60,500 m3

Stopy fundamentowe prostokątne o objęt.ponad 2.5 m3 w deskow. systemowym - transport elem.deskowania
ręcznie, betonow.przy użyciu pompy do betonu na samochodzie
stopa fundamentowa SF 2

2.50 * 3.40 * 0.50 * 10 = 42,50

stopa fundamentowa SF 3

2.00 * 3.00 * 0.50 * 6 = 18,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   60,500 m3

14 NNRNKB 202 0264b-01 27,600 m3

Ławy fundament.prostokątne o szer.do 0.6 m w deskowaniu systemowym - transp.elem.deskowania ręcznie,
betonow.przy użyciu pompy do betonu na samochodzie
ława fundamentowa L1 i L1A

(78.00 + 37.00) * 0.60 * 0.40 = 27,60

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   27,600 m3

15 NNRNKB 202 0264b-02 15,760 m3

Ławy fundament.prostokątne o szer.do 0.8 m w deskowaniu systemowym - transp.elem.deskowania ręcznie,
betonow.przy użyciu pompy do betonu na samochodzie
ława fundamentowa L2

56.30 * 0.70 * 0.40 = 15,76

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   15,760 m3

16 NNRNKB 202 0264b-04 4,500 m3

Ławy fundament.prostokątne o szer.ponad 1.3 m w deskowaniu systemowym - transp.elem.deskowania
ręcznie, betonow.przy użyciu pompy do betonu na samochodzie
ława fundamentowa L3

11.25 * 1.0 * 0.40 = 4,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   4,500 m3



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 200-001-001            KOBRA wer. 12

                      Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni 
2.  45262300-4 Betonowanie

Data: 2016-01-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

17 NNRNKB 202 0269-02 25,610 m3

Słupy żelbet.o wys.do 4 m i stos.obw.do przekr.do 9 w desk. systemowym - T.6A i T.6
0.40 * 0.60 * 10.67 * 5 + 0.40 * 0.60 * 10.67 * 5 = 25,61

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   25,610 m3

18 NNRNKB 202 0269-03 7,360 m3

Słupy żelbet.o wys.do 4 m i stos.obw.do przekr.do 12 w desk. systemowym - T.7
0.30 * 1.15 * 10.67 * 2 = 7,36

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   7,360 m3

19 NNRNKB 202 0269-04 2,140 m3

Słupy żelbet.o wys.do 4 m i stos.obw.do przekr.do 16 w desk. systemowym - T.7 i T.6B
0.25 * 2.07 * 2 + 0.25 * 0.30 * 2.94 * 5 = 2,14

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,140 m3

20 NNRNKB 202 0270-02 16,010 m3

Słupy żelbet.o stos.obw.do przekr.do 9 w desk. systemowym- dod.za każdy nast. 1 m wys.ponad 4 m - T.6A i
T.6

0.40 * 0.60 * 6.67 * 5 + 0.40 * 0.60 * 6.67 * 5 = 16,01

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   16,010 m3

21 NNRNKB 202 0270-03 4,600 m3

Słupy żelbet.o stos.obw.do przekr.do 12 w desk. systemowym- dod.za każ- dy nast. 1 m wys.ponad 4 m - T.7
0.30 * 1.15 * 6.67 * 2 = 4,60

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   4,600 m3

22 KNR 2-02 0211-01 23,230 m3

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane - poz. T.1-T.5 i T.8 -
T.10

23.229 = 23,23

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   23,230 m3

23 NNRNKB 202 0271-02 2,830 m3

Belki i podciągi o stos.obw.do przekr.do 10 w desk. systemowym- transp.mat.żurawiem
poz. B.4

0.30 * 0.30 * 2.59 = 0,23

poz. B.8

0.30 * 0.40 * 5.20 * 2 = 1,25

poz. B.9

0.30 * 0.30 * 2.60 * 2 = 0,47

poz. B.10

0.30 * 0.30 * 2.05 = 0,19

poz. B.12

0.30 * 0.37 * 3.12 * 2 = 0,69

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,830 m3

24 NNRNKB 202 0271-03 3,040 m3

Belki i podciągi o stos.obw.do przekr.do 12 w desk. systemowym- transp.mat.żurawiem
poz. B.1

0.25 * 0.25 * 2.115 = 0,13

poz. B.2

0.25 * 0.25 * 2.60 = 0,16

poz. B.3

0.25 * 0.25 * 2.64 * 6 = 0,99

poz. B.5

0.30 * 0.25 * 2.30 * 2 = 0,35

poz. B.6

0.30 * 0.25 * 4.03 = 0,30

poz. B.7

0.30 * 0.25 * 2.60 * 4 = 0,78

poz. B.11

0.30 * 0.25 * 4.35 = 0,33

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   3,040 m3

25 KNR 2-02 0212-11 1,190 m3

Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych
poz. B.3

0.11 * 0.20 * 2.64 * 6 = 0,35
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                      Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni 
2.  45262300-4 Betonowanie

Data: 2016-01-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

poz. W.7

0.18 * 0.20 * 1.90 = 0,07

poz. W.8

0.11 * 0.20 * 12.90 = 0,28

poz. W.9

0.23 * 0.20 * 10.60 = 0,49

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,190 m3

26 KNR 2-02 0212-12 7,520 m3

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm - poz. W.1 - W.3
7.516 = 7,52

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   7,520 m3

27 KNR 2-02 0211-04 38,890 m3

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m -
poz. W.1 - W.6

38.894 = 38,89

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   38,890 m3

28 KNR 2-02 0212-07 1,760 m3

Wylewki stropowe - poz. WL.1 - WL.4
1.764 = 1,76

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,760 m3

3 45262310-7 Zbrojenie

29 KNR 2-02 0290-02 5,450 t

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - ławy i stopy
5445.66 / 1000 = 5,45

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   5,450 t

30 KNR 2-02 0290-02 7,740 t

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - słupy i trzpienie
żelbetowe

(4950.55 + 2788.46) / 1000 = 7,74

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   7,740 t

31 KNR 2-02 0290-02 0,750 t

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - belki i podciągi żelbetowe
751.08 / 1000 = 0,75

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,750 t

32 KNR 2-02 0290-02 4,160 t

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - wieńce, rygle i wylewki
żelbetowe

4163.57 / 1000 = 4,16

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   4,160 t

4 45262500 Roboty murarskie

33 NNRNKB 202 0137-02 47,890 m2

Ściany budynków o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm z bloczków betono- wych na zaprawie cementowej
ściany w osiach B/1-8

(37.24 - 0.25 * 6) * 1.34 = 47,89

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   47,890 m2

34 NNRNKB 202 0137-04 240,000 m2

Ściany budynków o wys. do 4,5 m i grubości 30 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
ściany w osi EF/2-9

(33.60 - 0.30 * 7) * 1.34 = 42,21

ściany w osi CC'/2-9

(33.60 - 0.30 * 2 - 0.40 * 5) * 1.34 = 41,54

ściany w osi 2/CC'-EF

(23.10 - 0.30 * 4 - 0.25 - 1.15) * 1.34 = 27,47

ściany w osi 9/CC'-EF

(23.10 - 0.30 * 4 - 0.25 - 1.15) * 1.34 = 27,47

ściany w osiach 1, 1/C, 1/D
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                      Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni 
4.  45262500 Roboty murarskie

Data: 2016-01-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

(20.57 + 2.75 + 0.36 + 0.5 * 2 * 3.14 * 2.515 + 3.43 + 2.00 - 0.25 * 4) * 1.34 = 48,25

ściany w osiach A/1-8 i 8/A-B

(35.675 + 5.42 - 0.25 * 6) * 1.34 = 53,06

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   240,000 m2

35 KNR 0-27 0160-02 95,760 m2

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków z ceramiki poryzowanej (pióro
i wpust)
ściana w osi B/1-7

33.54 * 3.35 - (0.90 * 2.00 * 7 + 2.00 * 2.00) = 95,76

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   95,760 m2

36 0-27 0160-03 z. 46,080 m2

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 30 cm z pustaków z ceramiki poryzowanej (pióro
i wpust) Promień krzywizny ścian do 3 m
ściany od poziomu +0,00 do poziomu +3,35

0.5 * 2 * 3.14 * 2.65 * 3.35 + 0.25 * 2 * 3.14 * 2.15 * 3.35 = 39,18

ściany attyk

0.5 * 2 * 3.14 * 2.65 * 0.59 + 0.25 * 2 * 3.14 * 2.15 * 0.59 = 6,90

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   46,080 m2

37 KNR 0-27 0160-03 347,840 m2

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 30 cm z pustaków z ceramiki poryzowanej (pióro
i wpust)

38 KNR 0-27 0160-08 669,390 m2

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. powyżej 4,5 m i gr. 30 cm z pustaków z ceramiki poryzowanej
(pióro i wpust)
ściana w osi 2 i 9/F-C'

((23.10 - 0.30 * 4 - 0.25 - 1.15) * (11.41 - 0.25 * 2 - 0.30 - 0.635)) * 2 - (2.62 * 7.00 * 2 + 2.10 * 2.10 * 2 + 1.00 * 2.10 + 1.55 *

2.10) = 358,12

ściana w osi C'/2-9

(33.00 - 0.40 * 5) * (11.41 - 0.25 * 2 - 0.30) - 2.10 * 2.10 * 4 = 311,27

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   669,390 m2

39 KNR 2-02 0126-01 14,000 szt

Otwory na okna w ścianach murowa- nych z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
14 = 14

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   14,000 szt

40 KNR 2-02 0126-02 18,000 szt

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych z ce- gieł pojedynczych, bloczków i pusta-
ków

18 = 18

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   18,000 szt

41 KNR 2-02 0126-05 73,800 m

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
16 * 1.20 + 26 * 2.10 = 73,80

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   73,800 m

42 NNRNKB 202 0190a-04 283,880 m2

Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o dłu- gości 59 cm na zaprawie klejowej -
transport materiałów wyciągiem

283.877 {(5.12 * 3 + 5.20 + 2.16 + 5.12 * 5 + 5.20 + 2.16 + 2.30 + 0.23 * 3 + 0.15 * 3 + 2.14 + 3.14 + 4.70 + 5.59 + 4.45 + 1.62 +

1.05 + 2.62 + 0.23 + 0.15) * 3.74 - (1.00 * 2.07 * 11 + 2.87 * 2.10 + 2.15 * 2.10)�13�10} = 283,88

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   283,880 m2

43 NNRNKB 202 0190a-03 17,680 m2

Ścianki działowe o grubości 6 cm z płytek z betonu komórkowego o dłu- gości 59 cm na zaprawie klejowej -
transport materiałów wyciągiem

(2.16 + 1.20) * 3.74 * 2 - 0.90 * 2.07 * 4 = 17,68

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   17,680 m2
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4.  45262500 Roboty murarskie

Data: 2016-01-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

44 KNR 9-10 0163-02 17,000 szt.

Wykonanie otworów na drzwi w ściankach działowych
13 + 4 = 17,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   17,000 szt.

45 KNR 9-10 0163-05 23,300 m

Ułożenie nadproży zespolonych w otworach
1.20 * 11 + 3.00 + 2.30 + 1.20 * 4 = 23,30

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   23,300 m

46 KNR 5-08 0802-01 208,000 szt.

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle - wykonanie zakot- wienia ścianek działowych do ścian
nośnych

26 * 8 = 208,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   208,000 szt.

47 KNR 5-08 0809-03 208,000 szt.

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych śle- pych otworach - wykonanie
zakotwienia ścianek działowych do ścian noś- nych

208 = 208

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   208,000 szt.

5 45223800-4 Montaż elementów stropowych prefabrykowanych oraz roboty towarzyszące

48 KNR AT-44 0202-04 73,880 m2

Stropy z płyt strunobetonowych SPK o powierzchni 2,5-6,0 m2 - transport elementów żurawiem samochodo-
wym

(2.54 + 3.04 + 3.28 * 3 + 3.38 + 3.54 + 3.97 + 4.04 + 4.54) * 1.20 + (3.38 + 3.47 + 5.44 * 5) * 0.94 = 73,88

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   73,880 m2

49 KNR AT-44 0202-05 259,750 m2

Stropy z płyt strunobetonowych SPK o powierzchni 6,0-9,0 m2 - transport elementów żurawiem samochodo-
wym

(5.04 + 5.30 * 29 + 5.36 + 5.44 * 5 + 5.54 + 6.04 + 6.54 + 7.04) * 1.20 = 259,75

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   259,750 m2

50 KNR AT-17 0104-06 3,060 m2

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop; przycięcie
skosów płyt stropowych SPK układa- nych wzdłuż osi 1

(2.318 + 13.002) * 0.20 = 3,06

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   3,060 m2

6 45422000-1 Konstrukcje drewniane

51 KNNR 10 0301-03 45,740 m3drew.

Konstrukcje drewniane z drewna klejonego

52 KNR 2-05 0106-02 45,740 t

Kalkulacja pracy sprzętu ciężkiego potrzebnego do montażu drewnianych elementów konstrukcji dachu
45.744 * 1000 / 1000 = 45,74

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   45,740 t

7 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

53 KNR 2-05 1008-01 745,800 m2

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdow.bez ocieplenia
montow.met.tradycyjną

33.00 * 22.60 = 745,80

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   745,800 m2

54 Kalkulacja włas 745,800 m2

Dostarczenie blachy trapezowej
33.00 * 22.60 = 745,80

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   745,800 m2
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7.  45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

Data: 2016-01-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

55 KNR 2-05 1005-01 1 370,540 kg

Montaż konstrukcji uzupełniajacych o masie elem.do 80 kg z profili walco- wanych na gorąco pod lekką
obudowę
konstr. za rys. KS-04

69.54 * 2 + 69.54 * 2 + 68.32 * 2 + 67.10 * 2 + 32.21 * 4 + 13.45 * 8 + 13.09 * 4 + 13.16 * 4 = 890,44

konstr. za rys. KS-05

6.41 * 36 + 2.91 * 24 + 9.08 * 4 + 9.00 * 4 + 9.00 * 4 + 4.35 * 6 + 4.52 * 4 + 4.52 * 4 + 2.23 * 4 = 480,10

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 370,540 kg

56 KNR 2-05 1005-02 1 275,080 kg

Montaż konstrukcji uzupełniajacych o masie elem.do 120 kg z profili walco- wanych na gorąco pod lekką
obudowę
konstr. za rys. KS-03

108.53 * 4 + 104.34 * 4 + 103.80 + 108.00 + 108.00 + 103.80 = 1 275,08

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 275,080 kg

57 KNR 2-05 0101-06 6 257,750 kg

Kostrukcje stalowe
konstr. za rys. KS-06

649.99 + 699.57 = 1 349,56

konstr. za rys. KS-07

699.57 + 525.29 = 1 224,86

konstr. za rys. KS-08

525.29 + 247.88 * 6 + 214. * 5 + 14.48 + 14.48 + 28.59 * 20 = 3 683,33

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  6 257,750 kg

58 KNR 2-05 0208-05 403,870 kg

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon - podkonstrukcja pod urządzenia wentyl. i klimatyzac.
konstr. za rys. KS-11

11.51 * 4 + 357.83 = 403,87

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   403,870 kg

59 Kalkulacja włas 9 307,240 kg

Zakup, przygotowanie warsztatowe oraz dostarczenie elementów stalowych
1370.54 + 1275.08 + 6257.75 + 403.87 = 9 307,24

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  9 307,240 kg

60 KNR 2-03 0208-03 574,760 kg

Drabina stalowa
konstr. za rys. KS-13

468.25 + 11.95 * 8 + 10.91 = 574,76

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   574,760 kg

61 KNR 2-02 1215-02 18,000 szt.

Osadzenie w podłożach betonowych marek stalowych
konstr. za rys. KS-01

18 = 18

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   18,000 szt.

8 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

62 KNR-W 2-02 0504-02 1 081,730 m2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe; w wymiarze połaci dachowej w rzucie uwzględnia się
obłożenie attyk styropianem gr. 12cm
dach cz. niższej

0.5 * (39.33 + 36.18) * 7.27 - 0.5 * (2.76 + 2.58) * 2.38 + 0.25 * 3.14 * 2.38 * 2.38 + 0.5 * (8.21 + 2.29) * 14.32 + 0.25 * 3.14 *

1.88 * 1.88 = 350,53

dach cz. wyższej

32.76 * 22.32 = 731,20

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 081,730 m2

63 KNR-W 2-02 0504-03 78,480 m2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej; obróbki attyk z papy
termozgrzewalnej; nakład Rx2, nakłady M - jak w w KNR-W 2-02 0504-02

64 KNR 2-02 0506-01 6,620 m2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy laminowanej
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8.  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Data: 2016-01-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

listwa dociskowa wywinięcia papy na ścianę sali

(27.88 + 16.22) * 0.15 = 6,62

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   6,620 m2

65 KNR 2-02 0506-02 130,100 m2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy laminowa- nej
attyka cz. niższej

(7.51 + 35.67 + 20.57 + 0.25 * 2 * 3.14 * (2.38 + 1.88)) * 0.73 = 51,42

attyka cz. wyższej

(33.60 * 2 + 22.60 * 2) * 0.70 = 78,68

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   130,100 m2

66 Kalkulacja włas 66,910 m

Dostarczenie i montaż parapetów - parapety okien z blachy laminowanej o kolorze zbliżonym koloru elewacji
OK: 1.80 * 16 + 5.385 * 2 + 5.55 * 4 + 2.57 * 2 = 66,91

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   66,910 m

9 45320000-6 Roboty izolacyjne

67 KNR 2-02 0603-01 901,320 m2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa

68 KNR 2-02 0603-02 901,320 m2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i następna warstwa

901.321 = 901,32

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   901,320 m2

69 KNR 2-02 0602-01 211,020 m2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa

70 KNR 2-02 0602-02 211,020 m2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i następna warstwa

211.023 = 211,02

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   211,020 m2

71 KNR 2-02 0616-02 92,890 m2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy

72 KNR 0-23 2612-01 200,860 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-036 GEO gr.10cm - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian

(33.60 + 23.30 + 7.60 + 1.89 + 2.14 + 5.92 + 35.775 + 0.5 * 2 * 3.14 * 2.80 + 20.57 + 0.25 * 2 * 3.14 * 2.30 + 6.70) * 1.34 = 200,86

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   200,860 m2

73 KNR 0-23 2612-06 200,860 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
200.863 = 200,86

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   200,860 m2

74 KNR 2-02 0607-02 200,860 m2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej
200.863 = 200,86

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   200,860 m2

75 KNR 2-02 0616-01 14,380 m2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - izolacja pod ściankami działowymi
(5.12 * 3 + 5.20 + 2.16 + 5.12 * 5 + 5.20 + 2.16 + 2.30 + 0.23 * 3 + 0.15 * 3 + 2.14 + 3.14 + 4.70 + 5.59 + 4.45 + 1.62 + 1.05 +

2.62 + 0.23 + 0.15 - 1.00 * 11 - 2.87 - 2.15 + 2.16 * 2 + 1.20 * 2 - 0.90 * 4) * 0.20 = 14,38

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   14,380 m2

76 KNR AT-40 0417-02 215,020 m

Wykonanie uszczelnienia pomiędzy fasadami a konstrukcją budynku taśmami EPDM wklejanymi na masę
bitumiczną
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9.  45320000-6 Roboty izolacyjne

Data: 2016-01-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

6.94 * 20 + 5.385 * 4 + 5.55 * 8 + 2.57 * 4 = 215,02

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   215,020 m

77 KNR 2-02 0616-01 1 108,250 m2

Wykonanie paroizolacji stropodachów niewentylowanych z folii
dach cz. niższej

0.5 * (39.45 + 36.30) * 7.51 - 0.5 * (2.76 + 2.58) * 2.50 + 0.25 * 3.14 * 2.50 * 2.50 = 282,67

0.5 * (8.45 + 2.53) * 14.20 + 0.25 * 3.14 * 2.00 * 2.00 = 81,10

dach cz. wyższej

33.00 * 22.56 = 744,48

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 108,250 m2

78 KNR 2-02 0613-03 1 081,730 m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa;
w wymiarze połaci dachowej w rzucie uwzględnia się obłożenie attyk styropianem gr. 12cm
dach cz. niższej

0.5 * (39.33 + 36.18) * 7.27 - 0.5 * (2.76 + 2.58) * 2.38 + 0.25 * 3.14 * 2.38 * 2.38 = 272,57

0.5 * (8.21 + 2.29) * 14.32 + 0.25 * 3.14 * 1.88 * 1.88 = 77,96

dach cz. wyższej

32.76 * 22.32 = 731,20

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 081,730 m2

79 KNR 2-02 0613-04 1 081,730 m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna
warstwa
druga warstwa izolacji

1081.729 = 1 081,73

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 081,730 m2

80 KNR 2-02 0613-04 2 894,660 m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna
warstwa - kliny/warstwy spadkowe o śr. gr. 5
dach cz. niższej - krotność 2

(272.571 + 77.955) * 2 = 701,05

dach cz. wyższej - krotność 3

731.203 * 3 = 2 193,61

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  2 894,660 m2

81 KNR 0-23 2613-05 4 867,780 szt

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do podłoża
1081.729 * 4.5 = 4 867,78

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  4 867,780 szt

82 KNR-W 2-15 0213-02 21,640 szt.

Dostarczenie i montaż kominków wentylacyjnych osadzonych w poziomie paroizolacji i wystawionych po- nad
połać stropodachu niewentylowanego; przyjmuje się zgodnie z PN 1 kominek na 50m2 połaci

1081.729 / 50.00 = 21,64

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   21,640 szt.

83 KNR 2-02 0616-01 1 079,280 m2

Izolacje pozioma z folii budowlanej PE 03 - jedna warstwa - podłoża pod posadzki
podłoża w cz. zaplecza

334.80 = 334,80

podłoża w sali

33.00 * 22.56 = 744,48

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 079,280 m2

84 KNR 2-02 0609-03 1 079,280 m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa - podłoża pod posadzki
podłoża w cz. zaplecza

334.80 = 334,80

podłoża w sali

33.00 * 22.56 = 744,48

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 079,280 m2
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9.  45320000-6 Roboty izolacyjne

Data: 2016-01-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

85 KNR 2-02 0616-01 1 079,280 m2

Izolacje pozioma z folii budowlanej PE 02 - jedna warstwa - podłoża pod posadzki
podłoża w cz. zaplecza

334.80 = 334,80

podłoża w sali

33.00 * 22.56 = 744,48

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 079,280 m2

86 KNR AT-27 0401-01 173,320 m2

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero- wej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywana ręcznie

173.318 = 173,32

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   173,320 m2

87 KNR AT-27 0401-02 173,320 m2

Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie -
dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm

173.318 = 173,32

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   173,320 m2

88 KNR AT-27 0401-03 59,940 m2

Pozioma izolacja podpłytkowa prze- ciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywana ręcznie

5.20 * 2.84 * 2 + 3.50 * 2.435 + 1.05 * 1.20 * 4 + 2.00 * 2.16 * 2 + 8.20 = 59,94

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   59,940 m2

89 KNR AT-27 0401-04 59,940 m2

Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie -
dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm

59.939 = 59,94

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   59,940 m2

90 KNR AT-27 0401-05 59,940 m2

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie
wkładki zbrojącej

59.939 = 59,94

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   59,940 m2

10 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

91 KNR-W 2-02 1040-05 74,740 m2

Fasady szklano-aluminiowe - element oznaczony z zestwieniu stolarki jako F01
5.385 * 6.94 * 2 = 74,74

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   74,740 m2

92 KNR-W 2-02 1040-05 154,070 m2

Fasady szklano-aluminiowe - element oznaczony z zestwieniu stolarki jako F02
5.55 * 6.94 * 4 = 154,07

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   154,070 m2

93 KNR-W 2-02 1040-05 35,670 m2

Fasady szklano-aluminiowe - element oznaczony z zestwieniu stolarki jako F03
2.57 * 6.94 * 2 = 35,67

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   35,670 m2

94 KNR-W 2-02 1040-02 7,130 m2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - element oznaczony z zestwieniu stolarki jako D01
2.85 * 2.50 = 7,13

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   7,130 m2

95 KNR-W 2-02 1040-02 8,820 m2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - element oznaczony z zestwieniu stolarki jako D02
2.10 * 2.10 * 2 = 8,82

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   8,820 m2
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                      Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni 
10.  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Data: 2016-01-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

96 KNR-W 2-02 1040-02 4,250 m2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - element oznaczony z zestwieniu stolarki jako D03
1.70 * 2.50 = 4,25

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   4,250 m2

97 KNR-W 2-02 1040-01 3,210 m2

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - element oznaczony z zestwieniu stolarki jako D08
1.55 * 2.07 = 3,21

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   3,210 m2

98 KNR-W 2-02 1040-01 4,520 m2

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - element oznaczony z zestwieniu stolarki jako D06
2.15 * 2.10 = 4,52

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   4,520 m2

99 KNR-W 2-02 1203-04 13,040 m2

Drzwi stalowe oszklone o powierzchni ponad 2 m2 - element oznaczony z zestwieniu stolarki jako D04
2.10 * 2.07 * 3 = 13,04

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   13,040 m2

100 KNR-W 2-02 1203-02 8,690 m2

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - element oznaczony z zestwieniu stolarki jako D05
2.10 * 2.07 * 2 = 8,69

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   8,690 m2

101 21104-02+KNNR 2 41,400 m2

Dostarczenie i montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych drewnianych - drzwi D07 wyposażone w zamek z
wkładką i kratkę nawiewną

1.00 * 2.07 * 20 = 41,40

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   41,400 m2

102 21104-02+KNNR 2 7,450 m2

Dostarczenie i montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych drewnianych - drzwi D09 wyposażone w zamek z
wkładką i kratkę nawiewną

0.90 * 2.07 * 4 = 7,45

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   7,450 m2

103 KNR 0-19 1024-03 IGM wyd.I 1998 22,680 m2

Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2
okno OK001

1.80 * 0.90 * 14 = 22,68

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   22,680 m2

104 KNR 0-19 1024-04 IGM wyd.I 1998 5,510 m2

Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie
okno OK002

1.80 * 1.53 * 2 = 5,51

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   5,510 m2

105 KNR AL-01 0304-06 17,000 szt

Dostarczenie i montaż samozamykaczy do drzwi stalowych i aluminowych
5 + 10 + 2 = 17,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   17,000 szt

106 NNRNKB 202 2143-03 66,910 m

Parapety z PCV - dostarczenie i montaż
1.80 * 16 + 5.385 * 2 + 5.55 * 4 + 2.57 * 2 = 66,91

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   66,910 m

11 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg - posadzek i podłoży pod posadzki

107 KNR 2-02 1101-07 332,480 m3

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
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11.  45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg - posadzek i podłoży pod posadzki

Data: 2016-01-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

108 2-02 1101-01 z. 110,830 m3

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do beto- nu na samochodzie.
podłoża w cz. zaplecza

(0.5 * (39.45 + 36.30) * 7.51 - 0.5 * (2.76 + 2.58) * 2.50 + 0.25 * 3.14 * 2.50 * 2.50) * 0.10 = 28,27

(0.5 * (8.45 + 2.53) * 14.20 + 0.25 * 3.14 * 2.00 * 2.00) * 0.10 = 8,11

podłoża w sali

33.00 * 22.56 * 0.10 = 74,45

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   110,830 m3

109 KNR 2-02 1101-02 138,090 m3

Podkłady betonowe podposadzkowe
podłoża w cz. zaplecza oprócz sali gimnastycznej 009

(334.80 - 41.10) * 0.15 = 44,06

podłoża w sali 001 i sali 009

(742.50 + 41.10) * 0.12 = 94,03

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   138,090 m3

110 KNR 2-02 1914-04 1 077,300 m2

Zatarcie powierzchni betonu na gładko
podłoża w cz. zaplecza

334.80 = 334,80

podłoża w sali

742.50 = 742,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 077,300 m2

111 Kalkulacja indy 783,600 m2

Dostarczenie i montaż posadzki w salach 001 i 009
742.50 + 41.10 = 783,60

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   783,600 m2

12 45443000-4 Roboty elewacyjne

112 KNR 0-23 2612-09 70,080 m

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej
33.84 + 5.44 + 23.37 + 6.75 - 2.10 + 1.82 + 2.16 + 0.25 * 2 - 1.70 = 70,08

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   70,080 m

113 KNR 0-23 2614-02 164,070 m2

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki; gr. styr. 15cm
osie F/2-9

33.84 * 11.61 - (5.385 * 2 + 5.55 * 4) * 6.94 = 164,07

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   164,070 m2

114 KNR 0-23 2614-02 742,220 m2

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su- chej mieszanki; gr. styr. 12cm
osie: C'/7-9, 9/C'-F, 2/F+6,75

(5.44 + 23.37 + 6.75) * 11.61 - 2.57 * 6.94 * 2 - 2.10 * 1.80 = 373,40

osie: C'/2-7, 2/C-16,62; elewacja liczona od poziomu +4,355

(28.42 + 16.62) * 7.25 = 326,54

osie: C'/2-7, 2/C-16,62; elewacja liczona od poziomu +0,00 oraz sufit na wejściem

(1.82 + 2.16 + 0.25 * 2) * 3.38 - 1.70 * 2.20 + 3.80 = 15,20

osie: C' i D/1 - ścianki boczne wejścia i wiatrołapu oraz sufit na wejściem

(2.07 + 1.55 * 2) * 3.38 + 9.60 = 27,08

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   742,220 m2

115 KNR 0-23 2612-06 139,860 m2

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki warstwy siatki na ścianach
osie 2/F, F/2-9, 9/C'-F, C;/7-9

(6.63 + 33.84 + 23.37 + 7.59 + 1.82 - 1.70 - 2.10 + 0.12 * 4) * 2.00 = 139,86

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   139,860 m2

116 KNR 0-23 2612-07 5,340 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
((2.57 + 6.94 * 2) * 2 + (2.10 + 1.70 * 2) + (1.70 + 2.20 * 2)) * 0.12 = 5,34

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   5,340 m2
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12.  45443000-4 Roboty elewacyjne

Data: 2016-01-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

117 KNR 0-23 2612-08 5,340 m

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
((2.57 + 6.94 * 2) * 2 + (2.10 + 1.70 * 2) + (1.70 + 2.20 * 2)) * 0.12 = 5,34

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   5,340 m

118 0-23 0931-01 KN 5,340 m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- konana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Tynki na pow.do 5 m2 w jednym miejscu.

((2.57 + 6.94 * 2) * 2 + (2.10 + 1.70 * 2) + (1.70 + 2.20 * 2)) * 0.12 = 5,34

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   5,340 m2

119 0-23 0931-03 KN 5,340 m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 2 mm wyko- nana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm Tynki na pow.do 5 m2.

5.34 = 5,34

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   5,340 m2

120 KNR AT-31 0601-02 911,630 m2

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie
164.071 + 742.217 + 5.34 = 911,63

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   911,630 m2

121 KNR 0-23 2612-06 44,160 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki na ścianach - cokół; przyjęto śr.
wys. cokołu na poziomie 30cm
C/7-9, 8/A-C', wejście przy osi BC', 9/C'-F, F/2-9, 2/F, A/8-1(bez łuku, łuk, 1(bez łuku), łuk

(5.45 + 7.81 + 2.14 * 2 + 1.89 + 23.10 + 33.80 + 6.60 + 35.77 + 0.25 * 2 * 3.14 * 2.90 + 20.57 - 3.14 + 2.07 + 0.76 + 2.90 - 2.85 +

0.25 * 2 * 3.14 * 2.32) * 0.30 = 44,16

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   44,160 m2

122 KNR 0-23 2612-07 0,220 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
0.30 * 0.12 * 3 * 2 = 0,22

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,220 m2

123 KNR 0-23 2612-08 1,800 m

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
0.30 * 3 * 2 = 1,80

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,800 m

124 KNR 0-33 0124-01 44,380 m2

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy
pośredniej

44.162 + 0.216 = 44,38

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   44,380 m2

125 KNR 0-33 0124-06 44,380 m2

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku
zmywalnego o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie

44.378 = 44,38

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   44,380 m2

126 KNR 0-23 2613-01 131,320 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian; oklejenie
od wewnątrz attyk oraz ścian sali pomiędzy stropem SPK a poziomem elewacji ocieplonej styropianem
B/7-2, 2/C-16,32

(28.85 + 16.32) * 0.655 = 29,59

A/1-7 bez łuku, łuk, 1 bez łuku, łuk

(35.37 + 0.25 * 2 * 3.14 * 2.38 + 20.57 + 0.25 * 2 * 3.14 * 1.88) * 0.59 = 36,95

F/2-9, C'/2-9, 2 i 9/F i C'

32.76 * 0.38 + 32.76 * 0.85 + 22.26 * 0.55 * 2 = 64,78

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   131,320 m2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

127 KNR 0-23 2613-04 525,270 szt

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą
łączników metalowych do ścian z cegły

131.318 * 4 = 525,27

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   525,270 szt

128 KNR 0-23 2613-06 131,320 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
131.318 = 131,32

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   131,320 m2

129 Kalkulacja włas 281,990 m2

Wykonanie elewacji z paneli elewacyjnych w kolorze beż piaskowy z ociepleniem wełną mineralną gr 12cm z
ekranem z czarnego welonu

130 Kalkulacja włas 36,370 m2

Wykonanie elewacji z paneli elewacyjnych w kolorze beż piaskowy z ociepleniem wełną mineralną gr 12cm z
ekranem z czarnego welonu
A/7-1 - łuk, 1 - łuk

(0.25 * 2 * 3.14 * 2.95 + 0.25 * 2 * 3.14 * 2.45) * 4.29 = 36,37

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   36,370 m2

131 Kalkulacja włas 9,020 m2

Wykonanie elewacji z paneli elewacyjnych w kolorze beż piaskowy - ościeża okien
ościeża

(1.80 * 14 + 0.90 * 2 * 14 + 1.80 * 2 + 1.53 * 2 * 2) * 0.15 = 9,02

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   9,020 m2

13 45410000-4 Tynki i gładzie

132 KNR 2-02 0901-01 650,280 m2

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
wykonywane ręcznie; tynk przed wykonaniem izolacji powłokowej ścian z bloczków z elementami żelbetowymi

650.281 = 650,28

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   650,280 m2

133 KNR 2-02 0801-02 1 922,910 m2

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach

134 KNR 2-02 0808-07 16,550 m2

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o szerokości do 20
otwory drzwiowe ścian zaplecza

(1.70 + 2.50 * 2 + 2.10 * 2 + 2.07 * 2 * 2) * 0.20 = 3,84

otwory okienne i drzwiowe ścian sali

(2.10 * 4 + 2.07 * 2 * 4 + 1.55 + 2.07 * 2 + 2.57 * 2 + 6.94 * 2 * 2) * 0.20 = 12,71

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   16,550 m2

135 KNR 2-02 0808-09 9,530 m2

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o szerokości do 30
otwory okienne ścian sali

(5.275 * 2 + 5.30 * 4) * 0.30 = 9,53

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   9,530 m2

136 KNR 2-02 0815-04 1 922,910 m2

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
1922.910 = 1 922,91

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 922,910 m2

137 NNRNKB 202 2019-01 33,090 m2

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku - krotność 2
33.092 = 33,09

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   33,090 m2

138 NNRNKB 202 2020-01 19,050 m2

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ościeżach i słupach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku - krotność 2
(5.275 * 2 + 5.30 * 4) * 0.30 * 2 = 19,05
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Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   19,050 m2

14 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

139 KNR 0-23 2612-08 372,480 m

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
9.43 * 5 * 2 * 2 + 6.94 * 5 * 2 + 1.70 + 2.50 * 2 + 2.10 * 2 + 2.07 * 2 * 2 + 2.10 * 4 + 2.07 * 2 * 4 + 1.55 + 2.07 * 2 + 2.57 * 2 +

6.94 * 2 * 2 + 5.275 * 2 + 5.30 * 4 = 372,48

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   372,480 m

140 NNRNKB 202 2702-01 334,800 m2

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o
dług. 60 cm

1077.30 - 742.50 = 334,80

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   334,800 m2

141 KNR 2-02 1505-03 760,390 m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

142 KNR 2-02 1505-04 760,390 m2

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
każde dalsze malowanie

760.393 = 760,39

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   760,390 m2

143 2-02 1505-03 z. 1 000,660 m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem.
Na wysokości do 10 m.

144 2-02 1505-04 z. 1 000,660 m2

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
każde dalsze malowanie. Na wysokości do 10 m.

1000.66 = 1 000,66

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 000,660 m2

15 45431000-7 Kładzenie płytek

145 KNR 2-02 1118-01 293,200 m2

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
19.40 + 4.30 + 8.20 + 20.90 + 14.20 + 59.00 + 59.10 + 17.10 + 91.00 = 293,20

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   293,200 m2

146 KNR 0-12 1118-03 293,200 m2

Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą
19.40 + 4.30 + 8.20 + 20.90 + 14.20 + 59.00 + 59.10 + 17.10 + 91.00 = 293,20

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   293,200 m2

147 KNR 2-02 1120-04 146,100 m
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Cokoliki płytkowe układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża
146.095 = 146,10

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   146,100 m

148 KNR 0-12 1119-02 146,100 m

Cokoliki z płytek
146.095 = 146,10

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   146,100 m

149 KNR 2-02 0829-01 187,930 m2

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
cokoły

146.095 * 0.10 = 14,61

zaplecze szatni 007

(5.20 * 2 + 2.84 * 2 + 2.16 * 2 + 1.82 * 2 + 2.16 * 2 + 1.20 * 4 + 2.00 * 2 + 1.05 * 4 - 0.90 * 4 - 1.00 * 7) * 2.00 * 2 = 123,04

zaplecze szatni 008

(2.435 * 2 + 3.50 * 2 - 1.00) * 2.00 - 1.80 * 0.47 + 0.25 * 0.47 * 2 = 21,13

pokój trenerów 005 oraz pom. sanit. z wc 004

(0.90 + 2.59 + 2.83 + 2.67 + 1.00 + 1.17 + 1.62 + 1.50 * 2 + 1.05 * 2 - 1.00 * 3) * 2.00 - 1.80 * 0.47 + 0.25 * 0.47 * 2 = 29,15
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15.  45431000-7 Kładzenie płytek

Data: 2016-01-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   187,930 m2

150 KNR 0-12 0829-03 187,930 m2

Licowanie ścian płytkami na klej
187.928 = 187,93

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   187,930 m2

16 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

151 KNR AT-05 1651-01 670,000 m2

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m - elewacja
670.000 = 670,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   670,000 m2

152 KNR AT-05 1651-02 870,000 m2

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m - elewacja
(5.00 + 25.00 + 35.00 + 7.50) * 12.00 = 870,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   870,000 m2

153 KNR 2-02 1611-04 14,000 kol.

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m - elementy żelbetowe (słupy) sali
14 = 14

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   14,000 kol.

154 KNR 2-02 1605-04 726,000 m2

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne do robót wykonywanych na wysokości do 9 m - rusztowania
potrzebne do wykonania konstr. drewnianych i stalowych stropodachu sali

33.00 * 22.00 = 726,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   726,000 m2

17 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

155 KNR 2-31 0103-04 152,700 m2

Mechaniczne profilowanie i zagęsz- czenie podłoża pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV

152.70 = 152,70

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   152,700 m2

156 KNR 2-31 0109-03 152,700 m2

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 9cm
152.70 = 152,70

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   152,700 m2

157 KNR 0-11 0321-01 152,700 m2

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z
wypełnieniem spoin piaskiem

152.70 = 152,70

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   152,700 m2

158 KNR 2-31 0401-04 203,600 m

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
101.80 * 2 = 203,60

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   203,600 m

159 KNR 2-31 0407-05 203,600 m

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

203.60 = 203,60

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   203,600 m

160 KNR 2-31 0101-01 152,700 m2

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
152.70 = 152,70

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   152,700 m2
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18.  45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

Data: 2016-01-20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

18 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

161 KNR 2-21 0101-01 35,000 m3

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
350 * 0.10 = 35,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   35,000 m3

162 KNR 2-21 0101-04 35,000 m3

Oczyszczenie terenu z resztek budo- wlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na
odległość do 1.0 km

35.00 = 35,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   35,000 m3

163 KNR 2-21 0101-05 700,000 m3

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami -
dodatek za dalsze 0.5 km - krotność 20

35.00 * 20 = 700,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   700,000 m3

164 2-21 0213-01021 7 214,800 m2

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm
7214.80 = 7 214,80

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  7 214,800 m2

165 KNR 2-21 0401-05 7 214,800 m2

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
7214.80 = 7 214,80

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  7 214,800 m2

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


