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dotyczy: przetargu nieograniczonego ponizej rownowartosci 5.225.000 euro na budowe sali sportowej przy Gimnazjum
Nr 1 we Wrzesni.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (siwz) wniesiono pytania dotyczace przedmiotu

zamowienia.

Pytanie 1

1. Prosze o uzupelnienie dokumentacji projektowej w zakresie trasy oraz zakresu prac koniecznych do wykonania dla
instalacji sanitarnych (wszystkich) jakie sa przewidziane do wykonania w istniejgcym budynku szkoly, a majg zwigzek
z wykonanie powyzszego zadania. Odpowiedz Zamawiajgcego na pytanie 27 z dnia 25.01.2016 nie jest w zaden sposoéb
wigzaca dla Wykonawcow gdyz odnosi sie do przedmiaru robét kidry jest wylgcznie forma pomocnicza, chyba ze
Zamawiajacy potwierdzi ze zakres przewidziany w przedmiarze robot w dziale "CPV 45331000-6: Instalowanie urzgdzen
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - instalacje do wykonania w istniejgcym budynku" stanowi faktyczny zakres
robét do wykonania. Jednak w tym przypadku w jesli wystgpia rozbieznosci migdzy stanem faktycznym a przedmiarem
rob6t na niekorzy$¢ Wykonawcy to Zamawiajacy bedzie zobowigzany pokryé réznice w kosztach. Przypominam, ze
zgodnie z art. 31 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamdwienn Publicznych, Zamawiajacy opisuje przedmiot zamowienia na roboty
budowlane za pomocg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
W zwiazku z powyzszym wszelkie braki w zataczonej do SIWZ dokumentacji w tym takze dokumentacji projektowej bedg
skutkowaty brakiem mozliwosci prawidlowego oszacowania wartosci. Mimo uprzednio udzielanych zapytan Zamawiajacy

nie zalaczyt stosownych rysunkéw dotyczacych wykonania zakresu prac w budynku. Na chwile obecna jedynym zakresem
robot jest przedmiar robét, ktory jak wiadomo jest elementem pomocniczym a nie wyznaczonym zakresem prac do
wykonania. Przeprowadzona wizja lokalna nie zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zatgczenia prawidtowo przygotowanej
dokumentacji projektowej. Prosze wiec o uzupetnienie o branze sanitarng w czesci istniejgcego budynku szkoty.

2. W zapytaniu nr 5 z dnia 25.01.2015 jeden z Wykonawcéw poprosit o zestawienie materiatow wentylacji mechanicznej.
Zamawiajgcy zatgczyt zestawienia materiatéw z kosztorysu dla wszystkich branz. Nie chodzito jednak o tego typu
zestawienia. Prosze o zalgczenie zestawienie materiatdw (ksztaltek oraz przewoddw) dla branzy wentylacji mechanicznej.
Chodzi o typowe opracowanie z rysunkiem trasy przewodow i ksztattek wraz z legendg stanowigca doktadng specyfikacje
kazdego z elementdéw wentylacji mechanicznej. Prawidiowo przygotowana dokumentacja wykonawcza dla branzy
wentylacji mechanicznej musi zawierac tego typu zestawienie i legende. Prosze wigc o uzupetnienie dokumentacii.

3. Na rys S/05 brak linii wyciggu z centrali nawiewno-wywiewnej usytuowanej na dachu, oraz brak okreslonego przekroju
dotyczacej instalacji z tej centrali - prosze o uzupetnienie dokumentaciji.

4. Prosze o uzupetnienie rysunkow branzy wentylacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen na dachu budynku.
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Odpowiedz:
Rysunek S05.REWIZJA oraz S05a.REWIZJA stanowig zatacznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 2

Fasady F03 - z uwagi na fakt, iz Zamawiajacy w odpowiedziach z dnia 26 stycznia br. podtrzymat rozwigzania zawarte
w projekcie uprzejmie informujemy, ze skoro wszystkie kwatery majg by¢ uchylne to w zadnym systemie nie ,na mozliwosci
wykonania i zamontowania tej wielkosci skrzydet - 2,46x1,29 m z powodu ich powierzchni, a gtéwnie ciezaru -ok. 150 kg na
1 skrzydio, przy czym sam pakiet szybowy wazy ok. 120 kg. Zaden system fasadowy nie ma przebadanych tak duzych
konstrukcji, a ponadto nic przewiduje zawiasow o wytrzymatosci przenoszgcej obcigzenie z takiego skrzydta. Prosimy
0 inne rozwigzanie techniczne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje rozwigzanie dotyczace fasad. Zamawiajgcy informuje, ze istnieja firmy produkujgce
proponowane systemy np. firma Schico lub Reynaers itp. Projektowane rozwigzanie wymaga zamontowania wigekszej
liczby oku¢ o odpowiedniej wytrzymatosci (rodzaj jak i ilos¢ oku¢ powinien podac producent).

Pytanie 3

1. W odpowiedziach z dnia 27 stycznia br. pytanie 6 jest niescistos¢ - nota bene powtérzona z pytania nr 25 odpowiedzi
z dnia 25.01.2016 r. Pozycje 145 i 146 dotyczg posadzki z plytek ceramicznych w ilosci 293,20 m2 natomiast pytanie byio
o cokoliki, a to jest pozycja 147 i 148 wyrazona w mb w ilosci 146,10 mb, ktérg nalezy (zgodnie z odpowiedzig) zmieni¢ na
183 mb. Prosze o skorygowanie udzielonych odpowiedzi, poniewaz aktualne wyjasnienia moga wprowadza¢ w biad.
Podobna sytuacja jest w pytaniu nr 24 z 25.01.2016 - podano pozycje 108 a obmiar dotyczy poz. 109 ) - 138 lub 153 m3.

2. W tym kontekscie rodzi sie kolejna watpliwos$¢ - czy zgodnie z odpowiedzig na pyt. 6 z dnia 27 stycznia br. nalezy
poprawi¢ oryginalny przedmiar, czy tez zgodnie z wyjasnieniami na spotkaniu wykonawcoéw i zapisem Zamawiajgcego
z dnia 20 stycznia (pyt. 6) wstawi¢ do kosztorysu pozycje réznicowe. Naszym zdaniem nalezy stosowac jednolitg zasade
oddzielnej pozycji kosztorysu.

Odpowiedz:

llo$ci obmiarowe z przedmiaréw w wersji ath w przygotowywanym przez Wykonawce kosztorysie do umowy pozostajg bez
zmian, z wylgczeniem udzielonsj odpowiedzi z dnia 27 stycznia 2016 roku, w ktdrej to Zamawiajacy dokonat modyfikacji
ilosci tych pozycji obmiarowych. Dla pozostatych pozycji wszystkich przedmiarébw Wykonawca ma postapi¢ zgodnie
z zapisami siwz: ,PoZadane jest, aby wykonawca przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego zachowat podziat na czesci
i elementy zastosowane w przedmiarze zamawiajacego. Pozgdane jest, aby wykonawca nie pomijaf pozycji przedmiaru,
komasowat ich ani dzielif’ oraz z zasadami przyjetymi w odpowiedzi na pytanie 6 z dnia 20 stycznia 2016 roku:
.Wykonawca w poszczegodinych kosztorysach doda dodatkowy element ,inne pozycje wg dokumentacji projektowej” i w tej
czesci kosztorysu umiesci odrebne pozycje wynikajgce z dokumentacji projektowej a nie ujete w przedmiarach robét oraz
pozycje ktérych ilosci sg inne niz wynikajgce z przedmiarow robét.” W przypadku rézni¢ na minus dodane pozycje bedg
miaty obmiar ujemny, w przypadku réznic na plus obmiar bedzie dodatni.

Pytanie 4

W wyjasnieniach z dnia 25.01 nr. w odpowiedzi na pytanie nr 23 zamieszczono informacje o koniecznosci rozbiorki
jednego z ogrodzen i odtworzeniu ogrodzenia panelowego na granicy dziatek 642/2 i 788. W oparciu o rysunek
zagospodarowania terenu nie mozna doktadnie okresli¢ ilosci demontowanego, jak i odtwarzanego ogrodzenia. Prosimy
o podanie dtugosci/ powierzchni tych ogrodzen.

Odpowiedz:

Szkic, na ktorym zaznaczono ogrodzenie przeznaczone do demontazu oraz miejsce jego ponownego montazu stanowi
zatgcznik do niniejszych wyjasnien. Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze powierzchnia demontowanego ogrodzenia wynosi
ok. 75 m2 natomiast do ponownego montazu przeznaczono ok. 40 m2 ogrodzenia. Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie
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z odpowiedzig na pytanie nr 23 z dnia 25.01.2016 r. jako podmuréwke nalezy zastosowac nowe obrzeze betonowe
o wymiarach 30x8 cm. Wobec braku odpowiednich pozycji w przedmiarze robot nalezy postapi¢ zgodnie z udzielong
odpowiedzig na pytanie nr 6 z dnia 20.01.2016 r.

Pytanie 5

1. W odpowiedziach z dnia 1 lutego br. pojawit sie temat lokalizacji | wykonania wytazu dachowego. Zgodnie z rysunkiem
architektonicznym A01 wytaz jest usytuowany na korytarzu, jednakze ta lokalizacja nic ma zadnego odzwierciedlenia
w rysunku konstrukcyjnym KWO02 obrazujacym ukfad piyt stropowych. Miejsce ulokowania wytazu jest skutecznie
zastropione dworna ptytami kanatowymi utozonymi wzdtuz korytarza. Prosimy o przeprojektowanie tego fragmentu stropu
w taki sposob ,aby byla mozliwos¢ montazu wytazu, poniewaz ciecie plyt stropowych jest niedopuszczalne. Rysunek
szczegotowy wytazu dachowego pokazuje, ze w tym miejscu musi by¢ otwor w stropie, a rysunki konstrukcyjne nie podajg
sposobu wykonania tego otworu. Naszym zdaniem pole stropu zajmowane przez te dwie plyty powinno by¢ wylane ,na
mokro” z odpowiednim zazbrojeniem, ale to jest zadanie dla konstruktora. Prosimy o wyjasnienie.

2. Prosimy o okreslenie sposcbu korzystania z wytazu — dokumentacja nie przewiduje zadnej drabinki ani schodéw
(sktadanych?). Z uwagi na fakt, iz wylaz nie znajduje sie bezposrednio przy §cianie, tylko symetrycznie w ciggu korytarza w
odlegtosci po 57 cm od obu $cian, odpada mozliwo$¢ zastosowania drabiny statej, a drabina przystawiana nic spetni
warunkow bhp. Prosimy o przeanalizowanie tego tematu i zaproponowanie sensownego rozwigzania np. zmiana
(przesuniecie) usytuowania wytazu, schody sktadane lub jeszcze co$ innego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zmieniona zostata lokalizacja wytazu dachowego. W zwigzku z tym komplet rysunkow
architektoniczno-konstrukcyjnych stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 6

W zwigzku z udzielong odpowiedzig w dniu 22.01.2016 r. pkt 2) przez Zamawiajgcego odpowiedzig na pytanie nr 1
w zakresie wymogu posiadania przez Wykonawce autoryzacji producenta systemu podtogi sportowej, czy wystarczajgcym
bedzie jezeli wspomniany dokument wystawiony bedzie na podwykonawce, ktoremu zostanie zlecony caly zakres prac
zwigzanych z montazem tej podiogi.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze udzielajgcym gwarancji Zamawiajgcemu na caty przedmiot zamowienia (roboty budowlane,
dostawa urzadzen, wyposazenia itp.) jest Wykonawca ubiegajacy sie o zamowienie, a wiec autoryzacja musi by¢
wystawiona na Wykonawce przez producenta systemowej podiogi sportowej. Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac sig
o udzielenie zamowienia, w tym przypadku autoryzacja bedzie wystawiona na jednego z cztonkéw konsorcjum.
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