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Rozdziat ST-1 - Wymagania ogélne

Rozdziat ST-2 — Roboty przygotowawcze

1. Roboty pomiarowe

Rozdziat ST-3 — Roboty ziemne
1. Wykopy i zasypywanie
2. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia terenu

Rozdziat ST-4 — Sieci zewnetrze — rurociagi grawitacyjne

Rozdziat ST-5 — Sieci zewnetrze — rurociagi cisnieniowe

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano kody
CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z Panstw Cztonkowskich

UE (Polskie Prawo zamoéwien publicznych — art. 227 pkt 2 w zwigzku z art. 30 ust. 4).
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1. Wstep

1.1. Zakres zadania

Zadanie objete niniejszg specyfikacjg obejmuje wykonanie robét budowlano montazowych
oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy zastosowanie rozwigzania odmiennego od przyjetego w projekcie
wymaga znaczgcych modyfikacji rozwigzan budowlanych Oferent powinien uzyska¢ na to
zgode Projektanta i Zamawiajgcego. Prace nieprzewidziane w obiektach istniejgcych,
ktorych koniecznos¢ wykonania wyniknie w trakcie robot, bedg wykonane na podstawie
protokétu  koniecznosci, potwierdzonego przez Zamawiajgcego i kosztorysu powyko-
nawczego wykonanego przez Wykonawce i potwierdzonego przez Zamawiajgcego. Do
rozliczenh zostang przyjete stawki podane przez Wykonawce w ofercie.

1.2. Wymagany czas realizacji
Zamawiajgcy wyznaczy wymagany termin wykonania zamodwienia w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia .

1.3. Lokalizacja obiektéw budowlanych
Teren przewidziany dla wykonania kanalizacji deszczowej potozony jest w miejscowosci
Wrzes$nia w rejonie ul. Mjr. Culica i ul. 68 Putku Piechoty.

Lokalizacja inwestycji zostata przedstawiona szczegdétowo na planach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500 w projekcie wykonawczym.

2, Dokumentacja projektowa

21. Podktady geodezyjne
Dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej zostaty zaktualizowane podktady
geodezyjne obejmujgce swym zasiegiem teren inwestycji.

2.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja przetargowa zostata przygotowana na podstawie projektu wykonawczego
branzy sanitarnej, opracowanego przez Zaktad Robdét Wodnych i Melioracyjnych
,LOLKO”s.c. Wrzesnia ul. Tuwima 2

Projekt wykonawczy zawiera:

1. Strona tytutowa

2. Opis techniczny

3. ZALACZNIKI

4. Opinia ZUDP

5. Warunki techniczne dot. odprowadzenia wéd deszczowych

6. RYSUNKI

7. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500 rys. nr 1
8. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500 rys. nr 2
9. Studnia rewizyjna D wraz ze specyfikacjg elementdéw studni rys. nr 3
10.Zabezpieczenie przewodu nieostonietego w wykopie rys. nr4
11. Studzienka $ciekowa z wpustem ulicznym rys. nr5
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2.3. Uzyskane pozwolenia
Zamawiajgcy posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia do
zrealizowania przedmiotowej inwestyciji.

2.4. Obowiazujace przepisy techniczne i normy
Oferent sktadajacy oferte musi zna¢ obowigzujace w Polsce przepisy prawne, ustawy i
rozporzadzenia, ktore mogg mie¢ wptyw lub zastosowanie do robdt i dziatan w ramach
niniejszego przetargu.
Wykonawca musi przestrzegac:
e Prawa budowlanego
Prawa ochrony srodowiska
Prawa wodnego
Prawa geodezyjnego i kartograficznego
Prawa energetycznego wraz z przepisami wykonawczymi
Kodeksu pracy

3. Plac budowy

3.1. Lokalizacja placu budowy
Plac budowy i miejsce skladowania materiatéw wskaze Wykonawcy Inwestor w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

3.2. Tymczasowe urzadzenia i obiekty

Wykonawca wykona na witasny koszt wyposazenie i zabezpieczenie placu budowy.
Sktadowanie materiatbw musi zapewni¢ utrzymanie ich jako$ci i stanu odpowiedniego do
realizacji robét scisle wedtug instrukcji producenta. Miejsce sktadowania musi byc¢
zabezpieczone przed kradziezg i nie moze stanowi¢ utrudnienia lub zagrozenia dla
mieszkancow osiedla. Lokalizacja i czas sktadowania materiatdw musi zosta¢ uzgodniony z
wiascicielem terenu i Zamawiajacym. Po zakonczeniu budowy teren placu budowy nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wykonawca ograniczy swe dziatania budowlane do obszaru drog oraz granic obszaréw
roboczych lub dokona stosownych ustalen z Zamawiajgcym odnosnie zwiekszenia obszaru
dziatan.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usungt Smieci i gruzu i nie sprzatnat terenu Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo przeprowadzenia tych prac na koszt Wykonawcy.

4, Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia, ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje i
wdrozy plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy.
Wykonawca zapewni w zabezpieczonym, ogdlnie dostepnym miejscu sprzet ochrony
odpowiedni do rodzaju robét zgodnie z odnosnymi przepisami bezpieczenstwa, przedmioty
niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych
poszkodowanych do szpitala lub lekarza. Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z
zabezpieczeniem o0s6b postronnych przed zagrozeniami na terenie robdt. Zwiaszcza
dotyczy to wykopow, nieréwnosci terenu, zapewni odpowiednie o$wietlenie i oznakowanie
oraz konieczne ogrodzenie ochronne. Podczas robot oraz po wykonaniu gotowego obiektu
zostang zachowane wymogi bezpieczenstwa zwtaszcza w przypadku robdét na
wysokosciach czy w wykopach. Respektowane bedg wymogi bezpieczenstwa podczas
pracy w niesprzyjajacych warunkach pogodowych (opady, wiatr, mréz, mgta itp.). Wszelkie
roboty muszg by¢ realizowane z zachowaniem wymogow ochrony przeciwpozarowe;.
5
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Wykonawca musi dostarczy¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie sprzet gasniczy i nie moze
w trakcie prac ograniczac dostepu do sprzetu p. poz.

5. Kontrola jakosci robét
5.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjag projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ o0golng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszcze-
golnych elementéw robat,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdot,

— wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inwestorowi;

b) czesS¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, kruszyw itp.,

— sSposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

— Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wykonywania poszczegdlnych elementow robdt,

— SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

5.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okresSlone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inwestor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

5.4. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normag lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny

jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych

badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.5. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru

wyznaczonego przez Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdw robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegodinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie
Inwestora.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty i notatki stuzbowe z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru oraz organow
kontroli Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. Obmiar robét

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robodt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

6.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.
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6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

7. Obmiary robét

7.1. Rodzaje odbioréow robét

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior roboét  zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robaot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny robét

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 7.4.2.
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Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub  robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

~No o bh~h W

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 ,0Odbior ostateczny robét”.
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8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla

tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z
postepu robdt,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8.3. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane, sg to roboty, ktdére nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
projektowania, oraz takie, ktére wyniknety w trakcie realizacji robot.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ rezerwe na roboty nieprzewidziane stanowigcag
uzgodniony z zamawiajgcym procent wartosci robo6t podstawowych.

Cena ofertowa stanowi sume wartosci robot podstawowych i rezerwy na roboty
nieprzewidziane.
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Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastgpi po zakonczeniu zadania, na
podstawie Protokotu Koniecznosci sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora nadzoru
oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokdét Koniecznosci winien  byé
zatwierdzony przed wykonaniem robdt i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z
Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robét, na ktére nie ma cen
jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutow zatgczony
do oferty .

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty dodatkowe z rezerwy na
roboty nieprzewidziane.

W przypadku, gdy nie wystgpity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor nadzoru
sporzadzg Protokdét Koniecznosci o braku tych robdt, a Cene Umowng umniejszy sie o
warto$¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane

9. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg
skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajow UE w
zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
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CPV 4511129 ( Przygotowanie terenu pod budowe — roboty przygotowawcze )

11.
1.2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

ROZDZIAL ST -2

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wstep

Przedmiot

Zakres stosowania
Roboty pomiarowe
Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie roboét
Kontrola jakosci robét

Przepisy zwigzane
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1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét
przygotowawczych, ktore zostang wykonane w ramach zakresu realizacji inwestycji
,Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z projektowanych drég wewnetrznych w
rejonie ul. Mjr. Culica i ul. 68 Putku Piechoty we Wrzesni”.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

2. Roboty pomiarowe

2.1. Materiaty

Materiatami, ktére zostang wykorzystane w robotach objetych specyfikacjg techniczng sa:
e stupki drewniane iglaste nieokorowane
e deski iglaste obrzynane
e drut stalowy miekki

2.2. Sprzet
Prace pomiarowe bedg prowadzone recznie z wykorzystaniem teodolitow, niwelatoréw a
takze poziomnic, tat mierniczych itp.

2.3. Transport
Do transportu i przemieszczania sie po terenie budowy bedzie wykorzystany samochdd
dostawczy.

2.4. Wykonanie robot

Roboty pomiarowe wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,
BN-72/8932-01.

Os przewodu wytyczy¢ w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych.
Kofki osiowe wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i co 30-50 m. Cigg reperéw nawigzac¢ do
reperéw sieci panstwowe;j.

3. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie przygotowania terenu do podjecia lub kontynuacji robo6t ziemnych. W
przypadku prac pomiarowych sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami.
Niwelacja kontrolna reperéw. Sprawdzenie zabezpieczenia wytyczenia trasy przed jej
zniszczeniem w trakcie robot.

4. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badanie
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz obowigzujace
normy techniczne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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ROZDZIAL ST -3

ROBOTY ZIEMNE

CPV 45112100-6 ( Roboty ziemne )

1. Wstep

1.1. Przedmiot

1.2. Zakres stosowania
2. Materiaty

Sprzet

Transport
Wykonanie robét

Kontrola jakosci robét

N o o s~
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1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot ziemnych,
ktéore zostang wykonane w ramach zakresu realizacji inwestycji ,Odprowadzenie wéd
opadowych i roztopowych z projektowanych drog wewnetrznych w rejonie ul. Mjr. Culica i
ul. 68 Putku Piechoty we Wrzesni”.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

2, Materiaty
Materiatami, ktére zostang wykorzystane w robotach objetych specyfikacjg techniczng sa:
e piasek na podsypke
e drewno iglaste okorowane
e Kkoryto zabezpieczajgce drewniane
e krawedziaki iglaste nasycone

3. Sprzet

Roboty ziemne prowadzone beda recznie i przy pomocy sprzetu mechanicznego:
e koparko-spycharka

spycharka gasienicowa 75 kM

walec statyczny samojezdny 10 Mg

ubijak spalinowy 200 kg

ciggnik kotowy

samochod dostawczy

samochod wywrotka

4, Transport

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia czy kruszywo
stosowane bedg samochody samowytadowcze — wywrotki. Ze wzgledy na roboty
wykonywane na osiedlu mieszkaniowym przyjeto zastosowanie wywrotek o tadownosci do
5 ton.

5. Wykonanie roboét

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,

BN-72/8932-01.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy doktadnie zapoznacC sie z warunkami lokalnymi,

planem sytuacyjnym, wynikami opinii ZUDP.

Dla ustalenia doktadnego przebiegu istniejagcego uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ wykopy

prébne, w miejscu zblizenia roboty ziemne prowadzi¢ recznie. Wszelkie napotkane

przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i krzyzujgce sie lub biegnace

réwnolegle z wykopem powinny zosta¢ podwieszone i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Sposob prowadzenia robot ziemnych nie moze zakidoca¢ ich normalnej eksploatacii.

Wszelkie napotkane uzbrojenie niezgtoszone do ewidencji nalezy zabezpieczyé i

powiadomi¢ wiasciciela lub eksploatatora.

Wykopy fundamentowe pod studnie lub liniowe pod rurociggi nalezy wykonac do gteboko$ci

0,20 m od projektowanej rzednej, a nastepnie pogtebic do witasciwej gtebokosci

bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub rurociggu. Dopuszczalne odchylenie
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grubos$ci warstwy nie powinno przekraczac¢ +/- 3 cm. Odchylenie osiowe wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi nie powinno przekracza¢ +/- 5 cm. Odktad wydobytego gruntu z
wykopu nalezy lokalizowaé min. 1.0 m od krawedzi klina odtamu. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wody opadowej. Do wykonania podtoza pod rurociggi
zastosowano podsypke z piasku grubosci 10 cm.

Projektowana kanalizacja zlokalizowana jest miejscach projektowanej jezdni asfaltowe;j.

Po wykonaniu kolektora kanalizacyjnego, zgodnie z wytycznymi podanymi przez
Producenta rur PVC w Instrukcji Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji
Rurociggowych z Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu, nalezy wykop
zasypac¢ wykonujgc obsypke rurociggu z gruntu niespoistego — przyjeto piaski srednie —
materiat dowieziony. W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ zasypanie wykopow w drogach
utwardzonych nawierzchnig gruntem dowiezionym (wymiana gruntu w 100% na piasek lub
pospotke) a w dogach nieutwardzonych gruntem z wykopu (bez domieszek gruntu
spoistego) z zageszczeniem warstwami 0,35 m do wskaznika zageszczenia 1,0. Po
zasypaniu wykopu mozna przystgpi¢ do wykonania podbudowy drogi i nawierzchni.

6. Kontrola jakosci robét
Sprawdzeniu podlegaja;
e wykonanie wykopu i podtoza
zabezpieczenie i podwieszenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu
stan nachylenia $cian wykopu
wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu
wykonanie obsypki rurociggu
wykonanie zasypania wykopu
zageszczenie zasypki

7. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

PN-86/B-02480 Zastgpiona czesciowo przez PN-B-0248 1:1 998 w zakresie zat. 1 . Grunty
budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-74/B-04452 Zastgpiona czesciowo przez PN-88/B-04481 w zakresie p.6.1, 6.2, 6.3.
Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-81/B-03020 Zmiany 1 BI2/88 poz. 14 Grunty budowlane. Posadowienie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badanie
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz obowigzujace
normy techniczne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Instrukcje:

Instrukcja  Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociggowych z
Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu Producenta rur PCW.
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ROZDZIAL ST -4

SIECI ZEWNETRZE - RUROCIAGI GRAWITACYJNE

CPV 45231300-8 ( Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do

odprowadzania sciekéw — roboty montazowe )

1. Wstep

11. Przedmiot

1.2. Zakres stosowania

1.3. Zakres robét objetych przedmiotem
2. Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie roboét

Kontrola jakosci roboét
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1. Wstep

11. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania sieci
zewnetrznych —rurociggdéw grawitacyjnych, ktoére zostang wykonane w ramach zakresu
realizacji inwestycji ,Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanych drég
wewnetrznych w rejonie ul. Mjr. Culica i ul. 68 Putku Piechoty we Wrzesni”.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1.3. Zakres roboét objetych przedmiotem

e Zakres robot
Projektem technicznym objeta jest budowa kolektorow kanalizacji deszczowej dla
odprowadzenia woéd opadowych z projektowanych drog wewnetrznych w rejonie ul. Mjr.

Culica i ul. 68 Putku Piechoty na dziatkach nr 3984/15, 1066/8, 3985/2, 3984/4, 1066/9.

e Rurocigq kanalizacji deszczowej od studni D1 do studni D2

Zaprojektowano rurociag z rur PP o $rednicy 300 mm i spadku podtuznym 0,5% od studni
.K* poprzez studnie D1 do studni D2 utozony na podsypce z piasku grubosci 10 cm.
Catkowita dtugos$¢ rurociggu wynosi 33 m.

Zaprojektowano rurociag gtowny z rur typu X-Steam PP DN300 SN8 (nominalna sztywnosc¢
obwodowa rury 8 kPa). Po utozeniu kanatu z rur zaprojektowano zgodnie z zaleceniami
producentow rur obsypke piaskowa. Wymiane gruntu do zasypania rurociggow
zaprojektowano do wysokosci gérnej krawedzi wykopu.

Na rurociggu zaprojektowano 2 studnie kanalizacyjne betonowe.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji nastgpi do istniejgcej studni oznaczonej jako ,k” na
rurociggu kd 400.

Studnie wykonac¢ wg rys. nr 3. Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym rys.
nr 2.

e Rurocigq kanalizacji deszczowej od studni D3 do studni D6

Zaprojektowano rurociag z rur PP o $rednicy 300 mm i spadku podtuznym 0,5% od studni
.K" poprzez studnie D3 do studni D6 utozony na podsypce z piasku grubosci 10 cm.
Catkowita dtugos$¢ rurociggu wynosi 78 m.

Zaprojektowano rurociag gtowny z rur typu X-Steam PP DN300 SN8 (nominalna sztywnosc¢
obwodowa rury 8 kPa). Po utozeniu kanatu z rur zaprojektowano zgodnie z zaleceniami
producentow rur obsypke piaskowg. Wymiane gruntu do zasypania rurociggéw
zaprojektowano do wysokosci gérnej krawedzi wykopu.

Na rurociggu zaprojektowano 4 studnie kanalizacyjne betonowe.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji nastagpi do istniejacej studni oznaczonej jako ,k” na
rurociggu kd 400.

Studnie wykonac wg rys. nr 3. Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym rys.
nr 2.
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e Rurocigq kanalizacji deszczowej od studni D7 do studni D10

Zaprojektowano rurociag z rur PP o $rednicy 300 mm i spadku podtuznym 0,5% od studni
.K" poprzez studnie D7 do studni D8 i o spadku podtuznym 0,7% od studni D8 do studni
D10, utozony na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Catkowita dtugosé rurociggu wynosi
94,5 m.

Zaprojektowano rurociag gtéwny z rur typu X-Steam PP DN300 SN8 (nominalna sztywnos¢
obwodowa rury 8 kPa). Po utozeniu kanatu z rur zaprojektowano zgodnie z zaleceniami
producentow rur obsypke piaskowg. Wymiane gruntu do zasypania rurociggéw
zaprojektowano do wysokosci gornej krawedzi wykopu.

Na rurociggu zaprojektowano 4 studnie kanalizacyjne betonowe.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji nastapi do istniejacej studni oznaczonej jako ,k” na
rurociggu kd 400.

Studnie wykonac wg rys. nr 3. Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym rys.
nr 2.

e Rurocigqg kanalizacji deszczowej od studni D11 do studni D12

Zaprojektowano rurociag z rur PP o $rednicy 300 mm i spadku podtuznym 0,5% od studni
.K* poprzez studnie D11 do studni D12 utozony na podsypce z piasku grubosci 10 cm.
Catkowita dtugos¢ rurociggu wynosi 16,5 m.

Zaprojektowano rurocigag gtowny z rur typu X-Steam PP DN300 SN8 (nominalna sztywnosc¢
obwodowa rury 8 kPa). Po utozeniu kanatu z rur zaprojektowano zgodnie z zaleceniami
producentow rur obsypke piaskowa. Wymiane gruntu do zasypania rurociggow
zaprojektowano do wysokosci gérnej krawedzi wykopu.

Na rurociggu zaprojektowano 2 studnie kanalizacyjne betonowe.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji nastgpi do istniejgcej studni oznaczonej jako ,k” na
rurociggu kd 500.

Studnie wykonac wg rys. nr 3. Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym rys.
nr 2.

e Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych ¢ 1,0 m wykonane z betonu min.
kl. B45. Zgodnie z wytycznymi projektowania dla kanatdow o srednicy do 50 mm mozna
stosowac studnie betonowe z kregdéw betonowych ¢ 1,0 m na podmuréwce z cegty petnej
klinkierowej klasy min. 25 MPa na zaprawie M-10 MPa. W studni, miedzy kregami oraz pod
witazem montowac¢ stopnie ztazowe z pretow stalowych gr. min. ¢ 30 mm lub stopnie
gotowe — odlewy zeliwne.

Studnie zakonczy¢ kregiem zwezkowym — zwezkg betonowg 1,0 / 0,6 m, a na min umiescic
wiaz kanatowy zeliwny typ ciezki (40t) wg. PN-87/H-74051/02.

Wysokos$¢ posadowienia wtazu dostosowaC do projektowanego terenu przy pomocy
betonowych pierscieni dystansowych. Pokrywy wilazéw powinny by¢é Zeliwne z
wypetnieniem betonowym typu ciezkiego na obcigzenie 40 t.

Zamiast studni z podmuréwka z cegly, mozna zastosowac zelbetowe, prefabrykowane
studnie o kl. betonu = B45 (studnie typu Matbet lub BS). Stosujac wyroby prefabrykowane
nalezy zamowic¢ dennice studni odpowiedniej wysokos$ci z otworami wlotu i wylotu na tych
samych wysokosciach (bez uskoku, ze wzgledu na zastosowane minimalne spadki
rurociggow kanalizacyjnych).

Studnie wykonac¢ wg. zestawienia parametrow studni rys. nr 3.
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e Studzienka Sciekowa betonowa ¢ 500 mm

Dla odbioru wod deszczowych z rejonu ulic zostaty zaprojektowane studzienki sciekowe
betonowe (1500 mm. Przykrycie studni wpustem zeliwnym, drogowym, typu ciezkiego,
klasy D 400 z zawiasem.

Studzienka $ciekowa posiada cze$¢ osadnikowg dla wytapania btota i piasku o wysokosci
0,95 m. Zaprojektowano wykonanie studzienek sciekowych z wpustami ulicznymi w ilosci
14 szt. Szczegoty montazu studzienki pokazano na rysunku 5.

Osadnik studni regularnie opréznia¢ z piasku.

Doprowadzenie sciekdw z projektowanych wpustow ulicznych do kolektora gtéwnego
projektuje sie wykonac¢ przy pomocy przytaczy kanalizacyjnych z rur PVC-U o Srednicy 160
mm ze spadkiem min 2%( zgodnie z PN-92/B 01707 ). taczne dlugos¢ wszystkich
przykanalikdw wynosi 49 mb.

Przytacza podtgczone zostang do rurociggu gtdbwnego poprzez projektowane studnie
rewizyjne z bocznymi doptywami. W studniach kanalizacyjnych zaprojektowano wykonanie
otwordéw przelotowych do podtgczenia przykanalikéw od wpustow ulicznych oznaczonych
na mapie jako Wk1, Wp2 .

Przykanalik W6 do studni D7 nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC (1200 mm ze
spadkiem min 2% (wspolne odprowadzenie z W7)

Prefabrykowane elementy studzienek wykonane winny by¢ z betonu wodoszczelnego (W8),
mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F50). Klasa betonu = B-45.

e Przejscie rurocigqu kanalizacyjneqo pod przeszkodami

Przejscie kanalizacji deszczowej w miejscu ewentualnych kolizji, nalezy wykona¢ zgodnie z
uzgodnieniami zawartymi w Opinii nr ZUDP nr NGz-7442/429/2010 z dnia 12.10.2010 r
Starostwa Powiatowego we Wrzesni Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j.
Istniejgce urzgdzenia podziemne nalezy w wykopie zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie w
korytkach zabezpieczajgcych

2. Materiaty
Materiatami, ktére zostang wykorzystane w robotach objetych specyfikacjg techniczng sa:
e rury typu X-Steam PP DN300 SN8
e rury PVC-U lite typu ciezkiego ,S” ( SDR 34 ) DN 160i200 mm SN8
e ksztattki PVC kielichowe tgczone na wcisk
e studnie rewizyjne z kregow betonowych (bet. B45) o srednicy 1000 mm zakoniczone
zwezkg betonowg 1000/600 z wilazem zeliwnym typu ciezkiego min 40 t (D400),
nieklawiszujagcym, z wktadkg gumowg i zabezpieczeniem antywlamaniowym,
wypetnione betonem
e stopnie zeliwne do studzienek

3. Sprzet

Przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
e ubijak spalinowy 200 kg
e Zzuraw samochodowy
e wciggarka reczna

4, Transport
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Do transportu materiatow i sprzetu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe i dostawcze o
takiej dtugosci skrzyni tadunkowej aby wolne konce rury wystajgce poza samochdd nie byty
dtuzsze niz 1,0 m. Przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

e samochdéd dostawczy do 0,9 t
samochdd skrzyniowy do 5 t
samochdd skrzyniowy 5- 10t
samochaod skrzyniowy 10 -15t
ciggnik kotowy

e przyczepa skrzyniowa
Przewdz rur powinien sie odbywa¢ w zakresie temperatur powietrza atmosferycznego od
5°C do 30°C, szczegdlng ostrozno$é nalezy zachowywaé podczas niskich temperatur ze
wzgledu na kruchos¢ rur. Do zatadunku i wytadunku rur na srodki transportowe nalezy
uzywac liny miekkie.

5. Wykonanie roboét

Montaz przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg wykonania i
odbioru zewnetrznych przewodow kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

Zmontowane odcinki rurociggu o dtugosci 20 — 30 m nalezy zasypac warstwg 50 cm.

Z uwagi na znaczne zmniejszenie elastycznosci rur z PCW w niskich temperaturach nalezy
unikaé montowania rur przy temperaturze ponizej 0°C. Po ewentualnych nocnych przy-
mrozkach nalezy zawsze poczeka¢ do chwili podniesienia sie temperatury powyzej + 5 ° C.

6. Kontrola jakosci robét
Wszelkie prace odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
podstawowe zagadnienia dotycza:

- oceny podsypki oraz wyprofilowania dna wykopu

- sprawdzenia obsypki

- zageszczenia zasypki wykopu
W czasie realizacji inwestycji napotkane znaki graniczne i inne znaki geodezyjne
pozostawi¢ nalezy w stanie nienaruszonym.
Utozone przewody nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej stuzbom geodezyjnym
przed ich zasypaniem.
Oferent musi uwzgledni¢ w oferowanej cenie wszystkie koszty robo6t sktadajgce sie na
wykonanie sieci kanalizacyjnej w tym projekt organizacji ruchu i inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg oraz koszty zajecia pasa drogowego.

7. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PCV-U)do odwodnienia i kanalizacji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1401-2:2002U Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej
— Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PCV-U) — Czes¢ 2
Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci
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PN-EN 1401-3:2002U

PN-99/B-10729
PN-EN 752-2:2000
PN-64/H-74086
PN-EN-752-2:2000
PN-92/B-01707
PN-85/B-04500

PN-88/B-32250
PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998
PN-88/B-06250
PN-B- 19701: 1997
PN-92/B-10735

PN-B- 10729: 1999
PN-64/H-74086

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej
— Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PCV-U) —Cze$¢ 3
Zalecenia dotyczgce wykonania instalaciji
Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Poprawki 1Bl 8/90 p6z. 67. Zaprawy budowlane. Badanie cech
fizycznych i wytrzymatosciowych
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco
Zmiany 1 Bl 9/89 p6z. 78 2 Bil 2/90 p6z. 953 Bl 10/91 poz.
67 Beton zwykty.
Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124:2000 IDTEN 124: 1994 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

PN-EN 752-1. -2000
PN-EN 752-3:2000

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN ISO 161-1:1996 IDT ISO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do

PN-81/C-89203

PN-80/C-89205

PN-93/C-89218
PN-C-8922:1997

transportowania ptynow. Nominalne srednice zewnetrzne i
nominalne ci$nienia (uktad metryczny).
Zmiany 1 Bl 1/90 pdz. 1 Ksztaftki
nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Zmiany 1 Bl 190 poéz. 1 Rury
nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw.
Wymiary.

kanalizacyjne z

kanalizacyjne z
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