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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano kody 

CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z Państw Członkowskich 

UE (Polskie Prawo zamówień publicznych – art. 227 pkt 2 w związku z art. 30 ust. 4). 
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1.  Wstęp 
 
1.1. Zakres zadania 
Zadanie objęte niniejszą specyfikacją obejmuje wykonanie robót budowlano montażowych 
oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy zastosowanie rozwiązania odmiennego od przyjętego w projekcie 
wymaga znaczących modyfikacji rozwiązań budowlanych Oferent powinien uzyskać na to 
zgodę Projektanta i Zamawiającego. Prace nieprzewidziane w obiektach istniejących, 
których konieczność wykonania wyniknie w trakcie robót, będą wykonane na podstawie 
protokółu konieczności, potwierdzonego przez Zamawiającego i kosztorysu powyko-
nawczego wykonanego przez Wykonawcę i potwierdzonego przez Zamawiającego. Do 
rozliczeń zostaną przyjęte stawki podane przez Wykonawcę w ofercie. 
 
1.2. Wymagany czas realizacji 
Zamawiający wyznaczy wymagany termin wykonania zamówienia w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia . 
 
1.3.  Lokalizacja obiektów budowlanych 
Teren przewidziany dla wykonania kanalizacji deszczowej położony jest w miejscowości 
Września w rejonie ul. Mjr. Culica i ul. 68 Pułku Piechoty.  
. 
Lokalizacja inwestycji została przedstawiona szczegółowo na planach sytuacyjno-
wysokościowych w skali 1:500 w projekcie wykonawczym. 
 
2.  Dokumentacja projektowa 
 
2.1.  Podkłady geodezyjne 
Dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej zostały zaktualizowane podkłady 
geodezyjne obejmujące swym zasięgiem teren inwestycji. 
 
2.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja przetargowa została przygotowana na podstawie projektu wykonawczego 
branży sanitarnej, opracowanego przez Zakład Robót Wodnych i Melioracyjnych 
„OLKO”s.c. Września ul. Tuwima 2 
Projekt wykonawczy zawiera: 

1. Strona tytułowa 
2. Opis techniczny 
3. ZAŁĄCZNIKI 
4. Opinia ZUDP 
5. Warunki techniczne dot. odprowadzenia wód deszczowych 
6. RYSUNKI  
7. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500     rys. nr 1 
8. Profil podłużny kanalizacji deszczowej  w skali 1:100/500   rys. nr 2 
9. Studnia rewizyjna D wraz ze specyfikacją elementów studni  rys. nr 3  
10. Zabezpieczenie przewodu nieosłoniętego w wykopie   rys. nr 4 
11. Studzienka ściekowa z wpustem ulicznym     rys. nr 5 
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2.3. Uzyskane pozwolenia 
Zamawiający posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia do 
zrealizowania przedmiotowej inwestycji. 
 
2.4. Obowiązujące przepisy techniczne i normy 
Oferent składający ofertę musi znać obowiązujące w Polsce przepisy prawne, ustawy i 
rozporządzenia, które mogą mieć wpływ lub zastosowanie do robót i działań w ramach 
niniejszego przetargu. 
Wykonawca musi przestrzegać: 

 Prawa budowlanego 
 Prawa ochrony środowiska 
 Prawa wodnego 
 Prawa geodezyjnego i kartograficznego 
 Prawa energetycznego wraz z przepisami wykonawczymi 
 Kodeksu pracy 

 
3.  Plac budowy 
 
3.1. Lokalizacja placu budowy 
Plac budowy i miejsce składowania materiałów wskaże Wykonawcy Inwestor w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
3.2. Tymczasowe urządzenia i obiekty 
Wykonawca wykona na własny koszt wyposażenie i zabezpieczenie placu budowy. 
Składowanie materiałów musi zapewnić utrzymanie ich jakości i stanu odpowiedniego do 
realizacji robót ściśle według instrukcji producenta. Miejsce składowania musi być 
zabezpieczone przed kradzieżą i nie może stanowić utrudnienia lub zagrożenia dla 
mieszkańców osiedla. Lokalizacja i czas składowania materiałów musi zostać uzgodniony z 
właścicielem terenu i Zamawiającym. Po zakończeniu budowy teren placu budowy należy 
doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Wykonawca ograniczy swe działania budowlane do obszaru dróg oraz granic obszarów 
roboczych lub dokona stosownych ustaleń z Zamawiającym odnośnie zwiększenia obszaru 
działań. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunął śmieci i gruzu i nie sprzątnął terenu Zamawiający 
zastrzega sobie prawo przeprowadzenia tych prac na koszt Wykonawcy. 
 
4.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje i 
wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na czas obowiązywania umowy. 
Wykonawca zapewni w zabezpieczonym, ogólnie dostępnym miejscu sprzęt ochrony 
odpowiedni do rodzaju robót zgodnie z odnośnymi przepisami bezpieczeństwa, przedmioty 
niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych 
poszkodowanych do szpitala lub lekarza. Wykonawca wykona wszelkie prace związane z 
zabezpieczeniem osób postronnych przed zagrożeniami na terenie robót. Zwłaszcza 
dotyczy to wykopów, nierówności terenu, zapewni odpowiednie oświetlenie i oznakowanie 
oraz konieczne ogrodzenie ochronne. Podczas robót oraz po wykonaniu gotowego obiektu 
zostaną zachowane wymogi bezpieczeństwa zwłaszcza w przypadku robót na 
wysokościach czy w wykopach. Respektowane będą wymogi bezpieczeństwa podczas 
pracy w niesprzyjających warunkach pogodowych (opady, wiatr, mróz, mgła itp.). Wszelkie 
roboty muszą być realizowane z zachowaniem wymogów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca musi dostarczyć i utrzymać w odpowiednim stanie sprzęt gaśniczy i nie może 
w trakcie prac ograniczać dostępu do sprzętu p. poż. 
 
5.  Kontrola jakości robót 

5.1.  Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inwestora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 bhp., 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszcze-

gólnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inwestorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
5.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
5.3.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 
 
5.4.  Certyfikaty i deklaracje 
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
5.5.  Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru 
wyznaczonego przez Inwestora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inwestora. 
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(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły i notatki służbowe z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru oraz organów 
kontroli Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
6.  Obmiar robót 
 
6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
 
6.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 
 
 
6.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
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6.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
 
7. Obmiary robót  
 
7.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
7.4.  Odbiór ostateczny robót 
 
7.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 7.4.2. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

 

7.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
7.5.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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8. Podstawa płatności 
 
8.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
8.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d)przygotowanie terenu, 
(e)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
8.3.  Roboty nieprzewidziane 
Roboty nieprzewidziane, są to roboty, które nie można było przewidzieć na etapie 
projektowania, oraz takie, które wyniknęły w trakcie realizacji robót. 
W cenie ofertowej należy uwzględnić rezerwę na roboty nieprzewidziane stanowiącą 
uzgodniony z zamawiającym procent wartości robót podstawowych. 
Cena ofertowa stanowi sumę wartości robót podstawowych i rezerwy na roboty 
nieprzewidziane.  
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Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastąpi po zakończeniu zadania, na 
podstawie Protokołu Konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru 
oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół Konieczności winien być 
zatwierdzony przed wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe z 
Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robót, na które nie ma cen 
jednostkowych. Roboty te będą wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutów załączony 
do oferty . 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty dodatkowe z rezerwy na 
roboty nieprzewidziane. 
W przypadku, gdy nie wystąpiły roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor nadzoru 
sporządzą Protokół Konieczności o braku tych robót, a Cenę Umowną umniejszy się o 
wartość rezerwy na roboty nieprzewidziane  
 
9.  Przepisy związane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE w 
zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
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ROZDZIAŁ ST -2 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
 

 

 

 

 

CPV 4511129 ( Przygotowanie terenu pod budowę – roboty przygotowawcze ) 

 

 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot 

1.2.  Zakres stosowania 

2. Roboty pomiarowe 

2.1. Materiały 

2.2. Sprzęt 

2.3. Transport 

2.4. Wykonanie robót 

3.  Kontrola jakości robót 

4. Przepisy związane 
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1.  Wstęp 
 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót    
przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach zakresu realizacji inwestycji            
„Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanych dróg wewnętrznych w 
rejonie ul. Mjr. Culica i ul. 68 Pułku Piechoty  we Wrześni”. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
 
2. Roboty pomiarowe 
 
2.1. Materiały 
Materiałami, które zostaną wykorzystane w robotach objętych specyfikacją techniczną są: 

 słupki drewniane iglaste nieokorowane 
 deski iglaste obrzynane 
 drut stalowy miękki 
 

2.2. Sprzęt 
Prace pomiarowe będą prowadzone ręcznie z wykorzystaniem teodolitów, niwelatorów a 
także poziomnic, łat mierniczych itp. 
 
2.3. Transport 
Do transportu i przemieszczania się po terenie budowy będzie wykorzystany samochód 
dostawczy. 
 
2.4. Wykonanie robót 
Roboty pomiarowe wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,           
BN-72/8932-01. 
Oś przewodu wytyczyć w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. 
Kołki osiowe wbić na każdym załamaniu trasy i co 30-50 m. Ciąg reperów nawiązać do 
reperów sieci państwowej. 
 
3.  Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie przygotowania terenu do podjęcia lub kontynuacji robót ziemnych. W 
przypadku prac pomiarowych sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami. 
Niwelacja kontrolna reperów. Sprawdzenie zabezpieczenia wytyczenia trasy przed jej 
zniszczeniem w trakcie robót. 
 
4. Przepisy związane 
Normy: 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badanie 
przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązujące 
normy techniczne. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ROZDZIAŁ ST -3 
 

ROBOTY  ZIEMNE 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPV 45112100-6 ( Roboty ziemne ) 

 

 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot 
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1.  Wstęp 
 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych, 
które zostaną wykonane w ramach zakresu realizacji inwestycji „Odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych z projektowanych dróg wewnętrznych w rejonie ul. Mjr. Culica i 
ul. 68 Pułku Piechoty  we Wrześni”. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
 
2. Materiały 
Materiałami, które zostaną wykorzystane w robotach objętych specyfikacją techniczną są: 

 piasek na podsypkę 
 drewno iglaste okorowane  
 koryto zabezpieczające drewniane 
 krawędziaki iglaste nasycone  

 
3. Sprzęt 
Roboty ziemne prowadzone będą ręcznie i przy pomocy sprzętu mechanicznego: 

 koparko-spycharka 
 spycharka gąsienicowa 75 kM 
 walec statyczny samojezdny 10 Mg 
 ubijak spalinowy 200 kg 
 ciągnik kołowy 
 samochód dostawczy 
 samochód wywrotka  
 

4. Transport 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia czy kruszywo 
stosowane będą samochody samowyładowcze – wywrotki. Ze względy na roboty 
wykonywane na osiedlu mieszkaniowym przyjęto zastosowanie wywrotek o ładowności do 
5 ton.  
 
5. Wykonanie robót 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,           
BN-72/8932-01. 
Przed rozpoczęciem wykopów należy dokładnie zapoznać się z warunkami lokalnymi, 
planem sytuacyjnym, wynikami opinii ZUDP. 
Dla ustalenia dokładnego przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonać wykopy 
próbne, w miejscu zbliżenia roboty ziemne prowadzić ręcznie. Wszelkie napotkane 
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny zostać podwieszone i zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Sposób prowadzenia robót ziemnych nie może zakłócać ich normalnej eksploatacji. 
Wszelkie napotkane uzbrojenie niezgłoszone do ewidencji należy zabezpieczyć i 
powiadomić właściciela lub eksploatatora. 
Wykopy fundamentowe pod studnie lub liniowe pod rurociągi należy wykonać do głębokości 
0,20 m od projektowanej rzędnej, a następnie pogłębić do właściwej głębokości 
bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu lub rurociągu. Dopuszczalne odchylenie 
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grubości warstwy nie powinno przekraczać +/- 3 cm. Odchylenie osiowe wykopu w dnie od 
ustalonej w planie osi nie powinno przekraczać +/- 5 cm. Odkład wydobytego gruntu z 
wykopu należy lokalizować min. 1.0 m od krawędzi klina odłamu. Wykop należy 
zabezpieczyć przed napływem wody opadowej. Do wykonania podłoża pod rurociągi 
zastosowano podsypkę z piasku grubości 10 cm.  
Projektowana kanalizacja zlokalizowana jest miejscach projektowanej jezdni asfaltowej.  
Po wykonaniu kolektora kanalizacyjnego, zgodnie z wytycznymi podanymi przez 
Producenta rur PVC w Instrukcji Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji 
Rurociągowych z Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu, należy wykop 
zasypać wykonując obsypkę rurociągu z gruntu niespoistego – przyjęto piaski średnie – 
materiał dowieziony. W dalszej kolejności należy wykonać zasypanie wykopów w drogach 
utwardzonych nawierzchnią gruntem dowiezionym (wymiana gruntu w 100% na piasek lub 
pospółkę) a w dogach nieutwardzonych gruntem z wykopu (bez domieszek gruntu 
spoistego) z zagęszczeniem warstwami 0,35 m do wskaźnika zagęszczenia 1,0. Po 
zasypaniu wykopu można przystąpić do wykonania podbudowy drogi i nawierzchni. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
Sprawdzeniu podlegają: 

 wykonanie wykopu i podłoża 
 zabezpieczenie i podwieszenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 
 stan nachylenia ścian wykopu 
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu 
 wykonanie obsypki rurociągu 
 wykonanie zasypania wykopu 
 zagęszczenie zasypki 
  

7. Przepisy związane 
Normy: 
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar 
PN-86/B-02480 Zastąpiona częściowo przez PN-B-0248 1:1 998 w zakresie zał. 1 . Grunty 
budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
PN-74/B-04452 Zastąpiona częściowo przez PN-88/B-04481 w zakresie p.6.1, 6.2, 6.3. 
Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-81/B-03020 Zmiany 1 BI2/88 poz. 14 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badanie 
przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązujące 
normy techniczne. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Instrukcje: 
Instrukcja Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociągowych z 
Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu Producenta rur PCW. 
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1.  Wstęp 
 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania sieci 
zewnętrznych –rurociągów grawitacyjnych, które zostaną wykonane w ramach zakresu 
realizacji inwestycji „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanych dróg 
wewnętrznych w rejonie ul. Mjr. Culica i ul. 68 Pułku Piechoty  we Wrześni”. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
 
1.3.  Zakres robót objętych przedmiotem 
 

 Zakres robót 
 
Projektem technicznym objęta jest budowa kolektorów kanalizacji deszczowej dla 
odprowadzenia wód opadowych z projektowanych dróg wewnętrznych w rejonie ul. Mjr. 
Culica i ul. 68 Pułku Piechoty na działkach  nr 3984/15, 1066/8, 3985/2, 3984/4, 1066/9. 

 
 Rurociąg  kanalizacji deszczowej od studni D1  do studni D2 

Zaprojektowano rurociąg z rur PP o średnicy 300 mm i spadku podłużnym 0,5% od studni 
„k” poprzez studnię D1 do studni D2 ułożony na podsypce z piasku grubości 10 cm. 
Całkowita długość rurociągu wynosi 33 m.  
Zaprojektowano rurociąg główny z rur typu X-Steam PP DN300 SN8 (nominalna sztywność 
obwodowa rury 8 kPa). Po ułożeniu kanału z rur zaprojektowano zgodnie z zaleceniami 
producentów rur obsypkę piaskową. Wymianę gruntu do zasypania rurociągów 
zaprojektowano do wysokości górnej krawędzi wykopu.  
Na rurociągu zaprojektowano 2 studnie kanalizacyjne betonowe.  
Włączenie projektowanej kanalizacji nastąpi do istniejącej studni oznaczonej jako „k” na 
rurociągu kd 400.  
Studnie wykonać wg rys. nr 3. Rzędne posadowienia znajdują się na profilu podłużnym rys. 
nr 2. 
 

 Rurociąg  kanalizacji deszczowej od studni D3  do studni D6     

Zaprojektowano rurociąg z rur PP o średnicy 300 mm i spadku podłużnym 0,5% od studni 
„k” poprzez studnię D3 do studni D6 ułożony na podsypce z piasku grubości 10 cm. 
Całkowita długość rurociągu wynosi 78 m.  
Zaprojektowano rurociąg główny z rur typu X-Steam PP DN300 SN8 (nominalna sztywność 
obwodowa rury 8 kPa). Po ułożeniu kanału z rur zaprojektowano zgodnie z zaleceniami 
producentów rur obsypkę piaskową. Wymianę gruntu do zasypania rurociągów 
zaprojektowano do wysokości górnej krawędzi wykopu.  
Na rurociągu zaprojektowano 4 studnie kanalizacyjne betonowe.  
Włączenie projektowanej kanalizacji nastąpi do istniejącej studni oznaczonej jako „k” na 
rurociągu kd 400.  
Studnie wykonać wg rys. nr 3. Rzędne posadowienia znajdują się na profilu podłużnym rys. 
nr 2. 
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 Rurociąg  kanalizacji deszczowej od studni D7  do studni D10     

Zaprojektowano rurociąg z rur PP o średnicy 300 mm i spadku podłużnym 0,5% od studni 
„k” poprzez studnię D7 do studni D8 i o spadku podłużnym 0,7% od studni D8 do studni 
D10, ułożony na podsypce z piasku grubości 10 cm. Całkowita długość rurociągu wynosi 
94,5 m.  
Zaprojektowano rurociąg główny z rur typu X-Steam PP DN300 SN8 (nominalna sztywność 
obwodowa rury 8 kPa). Po ułożeniu kanału z rur zaprojektowano zgodnie z zaleceniami 
producentów rur obsypkę piaskową. Wymianę gruntu do zasypania rurociągów 
zaprojektowano do wysokości górnej krawędzi wykopu.  
Na rurociągu zaprojektowano 4 studnie kanalizacyjne betonowe.  
Włączenie projektowanej kanalizacji nastąpi do istniejącej studni oznaczonej jako „k” na 
rurociągu kd 400.  
Studnie wykonać wg rys. nr 3. Rzędne posadowienia znajdują się na profilu podłużnym rys. 
nr 2. 
 

 Rurociąg  kanalizacji deszczowej od studni D11  do studni D12 

Zaprojektowano rurociąg z rur PP o średnicy 300 mm i spadku podłużnym 0,5% od studni 
„k” poprzez studnię D11 do studni D12 ułożony na podsypce z piasku grubości 10 cm. 
Całkowita długość rurociągu wynosi 16,5 m.  
Zaprojektowano rurociąg główny z rur typu X-Steam PP DN300 SN8 (nominalna sztywność 
obwodowa rury 8 kPa). Po ułożeniu kanału z rur zaprojektowano zgodnie z zaleceniami 
producentów rur obsypkę piaskową. Wymianę gruntu do zasypania rurociągów 
zaprojektowano do wysokości górnej krawędzi wykopu.  
Na rurociągu zaprojektowano 2 studnie kanalizacyjne betonowe.  
Włączenie projektowanej kanalizacji nastąpi do istniejącej studni oznaczonej jako „k” na 
rurociągu kd 500.  
Studnie wykonać wg rys. nr 3. Rzędne posadowienia znajdują się na profilu podłużnym rys. 
nr 2. 
 

 Studnie kanalizacyjne 

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kręgów betonowych  1,0 m wykonane z betonu min. 
kl. B45. Zgodnie z wytycznymi projektowania dla kanałów o średnicy do 50 mm można 
stosować studnie betonowe z kręgów betonowych  1,0 m na podmurówce z cegły pełnej 
klinkierowej klasy min. 25 MPa na zaprawie M-10 MPa. W studni, między kręgami oraz pod 
włazem montować stopnie złazowe z prętów stalowych gr. min.  30 mm lub stopnie 
gotowe – odlewy żeliwne. 
Studnie zakończyć kręgiem zwężkowym – zwężką betonową 1,0 / 0,6 m, a na min umieścić 
właz kanałowy żeliwny typ ciężki (40t) wg. PN-87/H-74051/02.  
Wysokość posadowienia włazu dostosować do projektowanego terenu przy pomocy 
betonowych pierścieni dystansowych. Pokrywy włazów powinny być żeliwne z 
wypełnieniem betonowym typu ciężkiego na obciążenie 40 t. 
Zamiast studni z podmurówką z cegły, można zastosować żelbetowe, prefabrykowane 
studnie o kl. betonu ≥ B45 (studnie typu Matbet lub BS). Stosując wyroby prefabrykowane 
należy zamówić dennicę studni odpowiedniej wysokości z otworami wlotu i wylotu na tych 
samych wysokościach (bez uskoku, ze względu na zastosowane minimalne spadki 
rurociągów kanalizacyjnych).  
Studnie wykonać wg. zestawienia parametrów studni rys. nr 3. 
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 Studzienka ściekowa betonowa  500 mm 
 
Dla odbioru wód deszczowych z rejonu ulic zostały zaprojektowane studzienki ściekowe 
betonowe � 500 mm. Przykrycie studni wpustem żeliwnym, drogowym, typu ciężkiego, 
klasy D 400 z zawiasem.   
Studzienka ściekowa posiada część osadnikową dla wyłapania błota i piasku o wysokości 
0,95 m. Zaprojektowano wykonanie studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi  w ilości 
14 szt. Szczegóły montażu studzienki pokazano na rysunku 5. 
Osadnik studni regularnie opróżniać z piasku. 
Doprowadzenie ścieków z projektowanych wpustów ulicznych do kolektora głównego 
projektuje się wykonać przy pomocy przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC-U o średnicy 160  
mm ze spadkiem min 2%( zgodnie z PN-92/B 01707 ). Łączne długość wszystkich 
przykanalików wynosi 49 mb. 
Przyłącza podłączone zostaną do rurociągu głównego poprzez projektowane studnie 
rewizyjne z bocznymi dopływami. W studniach kanalizacyjnych zaprojektowano wykonanie 
otworów przelotowych do podłączenia przykanalików od wpustów ulicznych oznaczonych 
na mapie jako Wk1, Wp2 .  
Przykanalik W6 do studni D7 należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC �200 mm ze 
spadkiem min 2% (wspólne odprowadzenie z W7) 
Prefabrykowane elementy studzienek wykonane winny być z betonu wodoszczelnego (W8), 
mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego (F50). Klasa betonu ≥ B-45. 
 

 Przejście rurociągu kanalizacyjnego pod przeszkodami 

Przejście kanalizacji deszczowej w miejscu ewentualnych kolizji, należy wykonać zgodnie z 
uzgodnieniami zawartymi w Opinii nr ZUDP nr NGz-7442/429/2010 z dnia 12.10.2010 r 
Starostwa Powiatowego we Wrześni Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 
Istniejące urządzenia podziemne należy w wykopie zabezpieczyć poprzez podwieszenie w 
korytkach zabezpieczających 
 
2. Materiały 
Materiałami, które zostaną wykorzystane w robotach objętych specyfikacją techniczną są: 
 rury typu X-Steam PP DN300 SN8 
 rury PVC-U lite typu ciężkiego „S” ( SDR 34 ) DN  160 i 200 mm    SN8   
 kształtki PVC kielichowe łączone na wcisk  
 studnie rewizyjne z kręgów betonowych (bet. B45) o średnicy 1000 mm zakończone 

zwężką betonową 1000/600 z włazem żeliwnym typu ciężkiego min 40 t (D400), 
nieklawiszującym, z wkładką gumową i zabezpieczeniem antywłamaniowym, 
wypełnione betonem 

 stopnie żeliwne do studzienek 
 

3. Sprzęt 
Przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

 ubijak spalinowy 200 kg 
 żuraw samochodowy 
 wciągarka ręczna 

 
4. Transport 
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Do transportu materiałów i sprzętu należy stosować samochody skrzyniowe i dostawcze o 
takiej długości skrzyni ładunkowej aby wolne końce rury wystające poza samochód nie były 
dłuższe niż 1,0 m. Przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

 samochód dostawczy do 0,9 t 
 samochód skrzyniowy do 5 t 
 samochód skrzyniowy  5 - 10 t 
 samochód skrzyniowy  10 - 15 t 
 ciągnik kołowy 
 przyczepa skrzyniowa 

Przewóz rur powinien się odbywać w zakresie temperatur powietrza atmosferycznego od 
5oC do 30oC, szczególną ostrożność należy zachowywać podczas niskich temperatur ze 
względu na kruchość rur. Do załadunku i wyładunku rur na środki transportowe należy 
używać liny miękkie.  
 
5. Wykonanie robót 
Montaż przewodów kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z instrukcją wykonania i 
odbioru zewnętrznych przewodów kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu.  
Zmontowane odcinki rurociągu o długości 20 – 30 m należy zasypać warstwą 50 cm.   
Z uwagi na znaczne zmniejszenie elastyczności rur z PCW w niskich temperaturach należy 
unikać montowania rur przy temperaturze poniżej 00C. Po ewentualnych nocnych przy-
mrozkach należy zawsze poczekać do chwili podniesienia się temperatury powyżej + 5 0 C.  
 
6.  Kontrola jakości robót 
Wszelkie prace odbiorowe należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
podstawowe zagadnienia dotyczą: 
 - oceny podsypki oraz wyprofilowania dna wykopu 
 - sprawdzenia obsypki  
 - zagęszczenia zasypki wykopu 
W czasie realizacji inwestycji napotkane znaki graniczne i inne znaki geodezyjne 
pozostawić należy w stanie nienaruszonym. 
Ułożone przewody należy zgłosić do inwentaryzacji powykonawczej służbom geodezyjnym 
przed ich zasypaniem.  
Oferent musi uwzględnić w oferowanej cenie wszystkie koszty robót składające się na 
wykonanie sieci kanalizacyjnej w tym projekt organizacji ruchu i inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą oraz koszty zajęcia pasa drogowego. 
 
7. Przepisy związane 
 
Normy: 
PN-EN 1401-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne  
    bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego  
    polichlorku winylu (PCV-U)do odwodnienia i kanalizacji.  
    Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
 
PN-EN 1401-2:2002U  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej 
– Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PCV-U) – Część 2 
Zalecenia dotyczące oceny zgodności 
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PN-EN 1401-3:2002U  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej 
– Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PCV-U) –Część 3 
Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 

PN-99/B-10729            Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne 
PN-EN 752-2:2000       Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania 
PN-64/H-74086            Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-EN-752-2:2000     Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania 
PN-92/B-01707                    Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-85/B-04500             Poprawki 1BI 8/90 póz. 67. Zaprawy budowlane. Badanie cech 
    fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-88/B-32250          Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-24620:1998                Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998                Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowane na gorąco 
PN-88/B-06250          Zmiany 1  BI 9/89 póz. 78 2   Bil 2/90 póz. 95 3   BI 10/91 póz. 

67 Beton zwykły. 
PN-B- 19701: 1997    Cement  powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
PN-92/B-10735         Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
PN-B- 10729: 1999    Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-64/H-74086          Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-EN 124:2000 IDTEN 124: 1994  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 
PN-EN 752-1. -2000   Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 752-3:2000      Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 
PN-EN ISO 161-1:1996 IDT ISO 161-1:1978   Rury z tworzyw termoplastycznych do  

transportowania płynów. Nominalne średnice zewnętrzne i 
nominalne ciśnienia (układ metryczny). 

PN-81/C-89203  Zmiany 1 BI 1/90 póz. 1 Kształtki kanalizacyjne z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-80/C-89205  Zmiany 1 BI 1/90 póz. 1 Rury kanalizacyjne z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-93/C-89218                    Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-C-8922:1997                  Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 

Wymiary. 
 
 
 
 
 
 


