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dotyczy: przetargu nieograniczonego powyzej réwnowartosci 214.000 euro na petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
budowg Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrzesni: czesé 1 — ogrod edukacyjny, czg$¢ 2 — pracowania edukacyjna
wspotfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieni publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze
zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (siwz) wniesiono ponizsze pytania:

Pytanie 1

Czy w przypadku wizyt Inspektoréw na budowie po godzinie 15 bedzie mozliwosé potwierdzenia obecnosci na budowie? Moze zaistniec
koniecznosé odbioru robét zanikajacych na koniec dnia roboczego np. o godz. 18/19.

Odpowiedz:

Tak, w przypadku wizyt Inspektoréw na budowie po godzinie 15 bedzie mozliwosé potwierdzenia obecnosci na budowie.

Pytanie 2

Czy ustalenie iloéci wizyt inspektora na budowie nie powinno by¢ skorelowane ze zaawansowaniem stanu budowy? Na réznych etapach
budowy wymagane jest rézne zaangazowanie. Na przykiad na etapie robét ziemnych 2 dni w tygodniu, a na etapie wykonywania
nawierzchni i nasadzen 4-5 dni w tygodniu. Prosimy o mozliwos¢ deklaracji w zaleznosci od stanu zaawansowania.

Odpowiedz:

Zapisy SIWZ oraz projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 3

Prosimy o miarkowanie kar umownych. Obecne kary s3 niewspotmiernie wysokie do szkody.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje projekt umowy dla czgsci 1121 § 11 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 1 pkt 5, 8, 11, 14 poprzez obnizenie kar umownych
z 1.000 zt na 600 zt. Zmodyfikowany projekt umowy dla czeéci 1 i 2 stanowi integraing czeéé niniejszych wyjasnien.

Pytanie 4

Czy rady budowy beda prowadzone wspolnie dla obydwu czesci ? Kto bedzie odpowiedzialny za sporzadzenie protokotu w przypadku, gdy
odrebne podmioty wygrajg po jednej czesci zadania?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, 2e w przypadku gdy umowy zostang podpisane z tym samym Wykonawcag rady budowy bedg prowadzone
wspélnie dla obydwu czesci natomiast w przypadku kiedy bedzie dwéch réznych Wykonawcow rady budowy bedg prowadzone oddzielnie.
Za sporzgdzenie protokotu z rady budowy odpowiedzialny bedzie inspektor nadzoru sprawujacy nadzér nad danym zadaniem.
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