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} Wszyscy uczestnicy postgpowania

dotyczy: trybu podstawowego bez negocjacji na budowe biezni prostej ze skocznia w dal przy Samorzadowej Szkole
Podstawowej Nr 1 we Wrzes$ni

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.2019 ze
zmianami) oraz Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (siwz) wniesiono ponizsze pytania:
Pytanie 1
Prosze o podanie jakg kwote Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie. Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia
zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy budzet zamawiajacego.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp informacje o kwocie jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia
zamiesci na stronie internetowej w dniu 22.01.2021 r.

Pytanie 2

Projekt i ST podajg opis nawierzchni sportowej pu z gruboscig wierzchniej warstwy niezgodnie z technologig.

Projekt podaje: "Grubos¢ warstwy uzytkowej wynosi 2-3mm". ST podaje: "wykoriczeniowo wykona¢ warstwe natrysku (mieszanka
granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci min. 3mm". Informujemy, Ze natrysk o grubosci > 2 mm jest niezgodny z przyjetym jedynym
wzorcem technologicznym nawierzchni pu typu NATRYSK bez wzgledu na producenta. Informujemy, ze jedyny model nawierzchni typu
NATRYSK (bez wzgledu na producenta) przewiduje zawsze, ze wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm - tak jest przyjete na
calym $wiecie. Informujemy, ze gérna warstwa nie moze mie¢ wiekszej grubosci niz ok. 2 mm poniewaz skiada sie mieszaniny systemu pu
i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjetej technologii do jej wykonania zuzywa si¢ materiat w ilosci max do 2 kg/m2 (dwukrotny
natrysk), co daje ok. 2 mm grubosci warstwy. Wykonanie natrysku o wiekszej grubosci niz ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy,
czego nastepstwem bedzie zanik przepuszczalnosci dla wody, ktory stanowi podstawowa funkcje tej nawierzchni. Nie ma technologicznych
mozliwosci zwigkszania grubosci warstwy natrysku przy zachowaniu przepuszczalnosci dla wody. Zamawiajgcy wymagajgc od wykonawcy
wykonanie natrysku o grubosci >2 mm zmusza go do wykonania robét niezgodnie z technologig. Zwigkszenie grubosci warstwy natrysku
>2 mm moze powodowaé iluzoryczne wrazenie podniesienia trwatosci nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to
mozliwe bez negatywnych konsekwencji dla przepuszczalnosci dla wody. W ostatnim czasie w Polsce pojawiajg sig projekty z niewtasciwg
gruboscig warstwy natrysku >2 mm - dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania oséb odpowiedzialnych za projekty
nawierzchni pu typu NATRYSK. Ponizej podajemy prawidiowy ukiad warstw nawierzchni sportowej pu typu NATRYSK:

- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu o gr. ok. 11 mm uktadana specjalistyczng uktadarkg do mas pu.

- gbrna mieszanina systemu pu i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm uktadana specjalistyczng natryskarkg do mas pu.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o niezbedng stosowng korekte grubosci wierzchniej warstwy nawierzchni pu na zgodng z technologig tj.
ok. 2 mm z uzupetnieniem, ze warstwa natrysku ma mie¢ ok. 2 kg mieszanki na 1 m2.

Odpowiedz:

Nalezy przyjaé¢ grubosé natrysku zgodnie z projektem tj. 2-3 mm i wybranym systemem. Patrz opis techniczny strona 9.
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Pytanie 3

W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatéw z recyklingu barwionych

powierzchniowo, prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie

z technologig przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatéw z recyklingu.

Odpowiedz:

Dokumenty, jakimi ma charakteryzowaé sig nawierzchnia, zostaty okreslone w projekcie na stronie 9 opisu technicznego, w skiad

dokumentéw wchodzi :

- potwierdzenie zgodnosci z obowigzujacg normg PN EN 14877:2014

- atest Higieniczny PZH dla oferowanego systemu nawierzchni sportowe

- karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni podbita przez producenta oferowanego systemu

- certyfikat IAAF

- badania ekologiczne na zgodno$é z DIN V 18035-6 lub badania okre$lajg-ce bezpieczeristwo ekologiczne ( WWA, metale cigzkie )

- autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, podbita i wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

- karta techniczna zawierajaca parametry oferowanej nawierzchni podbita przez producenta oferowanego systemu.

Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢é Zamawiajgcemu na etapie realizacji zadania przed rozpoczeciem

wykonywania nawierzchni poliuretanowej celem sprawdzenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru zgodnosci z obowigzujgcymi

przepisami, normami itp. W zwiazku z tym Zamawiajacy modyfikuje zapis w dokumentacji projektowej na str. 9 poprzez wykreslenie stow

.ktére nalezy dostarczy¢ przed podpisaniem umowy”.

Pytanie 4

Prosze o potwierdzenie, ze zakres robét jest zgodny z przedmiarem robét.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zakres robét jest zgodny z przedmiarem. Przedmiar zostat opracowany zgodnie z Rozdziatem 3 Metody i
podstawy obliczania planowanych kosztéw robét budowlanych Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389. Zamawiajacy
jednoczesnie informuje, ze w niniejszym postepowaniu wystepuje rozliczenie ryczaitowe (zgodnie z rozdziatem XII SWZ). Podstawg
obliczenia ceny za przedmiot zaméwienia ma byé zweryfikowana przez Wykonawcg dokumentacja przetargowa. Przedmiar robét jest
materiatem pomocniczym dla wykonawcy, nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej
pozycji musza byé wykonane wediug dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w przedmiarach, a sg
niezbedne do wykonania zaméwienia, Wykonawca winien je wycenic i uwzglgdni¢ w cenie ofertowej. Zatgczone do SWZ przedmiary roboét
stuzg okresleniu rodzaju i zakresu planowanych do wykonania prac, jednakze Wykonawca kalkulujgc cene ponosi ryzyko zwigzane z
ewentualna koniecznoscia realizacji prac w nich nie ujetych a niezbednych do prawidiowej realizacji przedmiotu zaméwienia. Podana w
ofercie cena ryczattowa musi uwzglednia¢ wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiajgcy z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami realizacji przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce. Informacje na temat sposobu obliczenia ceny okresla rozdziat XIl SWZ.

Pytanie 5

Czy w ramach strefy zamawianych robét wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.
Odpowiedz:

Zmawiajacy nie ma wiedzy na temat innych niezinwentaryzowanych sieci i instalacji .

Pytanie 6

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit catg rzetelnie przygotowang dokumentacje techniczng niezbedng do wykonania
przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkoéw realizacji
zaméwienia, zas brak jakichkowliek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.
Odpowiedz:
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Dokumentacja zostata przygotowana zgodnie z przepisami prawa. Zmawiajacy nie posiada innych nieudostepnionych dokumentéw
istotnych dla oceny warunkoéw realizacji inwestycji ktére mogg obciazy¢ potencjalnego Wykonawce .

Pytanie 7

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
niezbednymi w celu wykonania zaméwienia, ktore zachowujg wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki
ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze teren inwestycji znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej i nie sg wymagane uzgodnienia oraz zgoda
WWKZ na prowadzenie robét budowlanych. Gmina Wrzesnia jest w trakcie dokonywania zgfoszenia w Starostwie Powiatowym we Wrzes$ni
budowy/robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe

Pytanie 8

Umowy w §17 ust 3. 1) b)przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie terminu realizacji:

"gdy wystapia, warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla danej pory roku, w szczegdinosci nieprzewidziane warunki pogodowe
uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie, diugotrwate ciggte
opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe);". Zamawiajgcy w subiektywny sposob
ogranicza warunki atmosferyczne ignorujgc wymagania technologiczne dla nawierzchni pu.Projekt umowy nie podaje okoliczno$ci zmiany
umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologig bez ograniczenia jw. Chodzi o zapis - "odbiegajace od typowych
dla danej pory roku". Dotyczy to szczegdlnie systemu nawierzchni pu, do instalacji ktérej wymagane sg rygorystyczne warunki
atmosferyczne. Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo, ze jesli wystapig warunki atmosferyczne jak np. opady atmosferyczne,
nieodpowiednia wilgotno$¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podioza wzgledem punktu rosy,
mokre podtoze, silny wiatr, ktére wg technologii zamawianych robét uniemozliwiajg ich wykonywanie a nie wpisujg sie w ograniczenia
podane w umowie ,odbiegajgce od typowych”, to wykonawca nie bedzie miat mozliwosci zmiany terminu wykonania robét — taka sytuacja
jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo krzywdzaca dla wykonawcy. Zatem jesli wystgpia przeszkody, raz lub wielokrotnie, w postaci
warunkéw uniemozliwiajgcych wykonanie robot zgodnie z technologia, ktére bedg krétsze niz 5 dni kazde zdarzenie , to nie bedzie to
wpisywato sie w ww. warunek umowy. Zamawiajacy w sposéb niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne. Zapis umowy jest niefortunny
poniewaz wykonawca nie ma wptywu na warunki atmosferyczne. Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne
i niezalezne do wykonawcy i wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwo$ci wykonywania robdt zgodnie z
technologia, co powoduje wydtuzenie terminu wykonania robét. Wystarczy, ze beda wystepowacé warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robdt zgodnie z technologiag to Wykonawca nie bedzie mdgt wydtuzy¢ terminu realizacji — taki zapis powoduje, ze wykonawca
ma odpowiada¢ za czynniki od niego obiektywnie niezalezne. Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od
wykonawcy aby nie powodowaty dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany
terminu wykonania robét w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych. W zwigzku z powyzszym wnosimy
0 zmiang ww. cytowanego zapisu poprzez usuniecie fragmentu o tresci:

odbiegajgce od typowych dla danej pory roku.

Odpowiedz:

§17 ust. 3 pkt 1 lit.b) otrzymuje brzmienie: “gdy wystapia, warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie, diugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne
nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe),” Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnien.
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