

Informacja z otwarcia ofert**Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Września**

Termin składania ofert: do 12.02.2021 r. do godz. 10:45, otwarcie ofert: 12.02.2021 r. godz. 11:00

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września działając zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami) informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto (I kryterium oceny ofert)	Termin płatności faktury (II kryterium oceny ofert)	Gwarancja zgodnie z SIWZ	Termin wykonania zamówienia wg SIWZ	Data i godzina złożenia oferty
część 1 – oświetlenie uliczne w ul. Jagodowej we Wrześni						
1	PHU IPE Grzegorz Pilarczyk Roszkówko 25, 63-230 Witaszyce	76 370,75	30 dni	60	3 miesiące od zawarcia umowy	11.02.2021 godz. 12:45
2	INSTALBUD Michał Prędko ul. Łąkowa 18, 64-412 Chrzypsko Wielkie	44 921,40	30 dni	60	3 miesiące od zawarcia umowy	11.02.2021 godz. 14:08
3	SERWISDROGOWY Sp. z o.o. ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las	61 017,42	30 dni	60	3 miesiące od zawarcia umowy	11.02.2021 godz. 23:52
4	Energosieć s.c. Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Grzegorski – Marek Wardeński ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry	40 467,00	30 dni	60	3 miesiące od zawarcia umowy	12.02.2021 godz. 07:55
5	SP-INSTAL Sebastian Przepiórski ul. Długa 6 lok. 5, 95-100 Zgierz	73 778,03	30 dni	60	3 miesiące od zawarcia umowy	12.02.2021 godz. 07:31
6	SERVICE-NET Mariusz Kiełpiński 62-235 Trzemżał 4/1	54 615,44	30 dni	60	3 miesiące od zawarcia umowy	12.02.2021 godz. 08:40
7	Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH S. z o.o Cielimowa, ul. Kasztanowa 18, 62-220 Niechanowo	62 393,57	30 dni	60	3 miesiące od zawarcia umowy	12.02.2021 godz. 10:21

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto (I kryterium oceny ofert)	Termin płatności faktury (II kryterium oceny ofert)	Gwarancja zgodnie z SIWZ	Termin wykonania zamówienia wg SIWZ	Data i godzina złożenia oferty
część 2 – oświetlenie uliczne w m. Gutowo Wielkie dz. 103/1, 132, 214/1						
1	PHU IPE Grzegorz Pilarczyk Roszkówko 25, 63-230 Witaszyce	23 984,41	30 dni	60	3 miesiące od zawarcia umowy	11.02.2021 godz. 12:45
2	INSTALBUD Michał Prędko ul. Łąkowa 18, 64-412 Chrzypko Wielkie	25 997,33	30 dni	60	3 miesiące od zawarcia umowy	11.02.2021 godz. 14:08
3	SERWISDROGOWY Sp. z o.o. ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las	28 167,21	30 dni	60	3 miesiące od zawarcia umowy	11.02.2021 godz. 23:52
4	Energosieć s.c. Zakład Elektroinstalacyjny ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry	14 883,00	30 dni	60	3 miesiące od zawarcia umowy	12.02.2021 godz. 07:55
5	SP-INSTAL Sebastian Przepiórski ul. Długa 6 lok. 5, 95-100 Zgierz	23 353,94	30 dni	60	3 miesiące od zawarcia umowy	12.02.2021 godz. 07:31
6	SERVICE-NET Mariusz Kiełpiński 62-235 Trzemżał 4/1	23 088,82	30 dni	60	3 miesiące od zawarcia umowy	12.02.2021 godz. 08:40
7	Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH S. z o.o Cielimowa, ul. Kasztanowa 18, 62-220 Niechanowo	18 982,38	30 dni	60	3 miesiące od zawarcia umowy	12.02.2021 godz. 10:21

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto (I kryterium oceny ofert)	Termin płatności faktury (II kryterium oceny ofert)	Gwarancja zgodnie z SIWZ	Termin wykonania zamówienia wg SIWZ	Data i godzina złożenia oferty
część 3 – doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Sądowej i ul. Czerniejewskiej we Wrześni						
1	PHU IPE Grzegorz Pilarczyk Roszkówko 25, 63-230 Witaszyce	30 010,88	30 dni	60	3 miesiące od zawarcia umowy	11.02.2021 godz. 12:45
2	INSTALBUD Michał Prędko ul. Łąkowa 18, 64-412 Chrzypko Wielkie	19 036,76	30 dni	60	3 miesiące od zawarcia umowy	11.02.2021 godz. 14:08
3	SERWISDROGOWY Sp. z o.o. ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las	25 356,59	30 dni	60	3 miesiące od zawarcia umowy	11.02.2021 godz. 23:52
4	Energosieć s.c. Zakład Elektroinstalacyjny ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry	22 632,00	30 dni	60	3 miesiące od zawarcia umowy	12.02.2021 godz. 07:55
5	SP-INSTAL Sebastian Przepiórski ul. Długa 6 lok. 5, 95-100 Zgierz	24 435,52	30 dni	60	3 miesiące od zawarcia umowy	12.02.2021 godz. 07:31
6	SERVICE-NET Mariusz Kiełpiński 62-235 Trzemżał 4/1	22 209,35	30 dni	60	3 miesiące od zawarcia umowy	12.02.2021 godz. 08:40
7	Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH S. z o.o Cielimowa, ul. Kasztanowa 18, 62-220 Niechanowo	20 169,80	30 dni	60	3 miesiące od zawarcia umowy	12.02.2021 godz. 10:21