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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, 
odbioru, budowy i zabezpieczenia sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świętokrzyskiej we Wrześni 
oraz ul. Grójeckiej w Przyborkach. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako 
dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót 
związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 
wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje 
budowę: 

- kanałów grawitacyjnych – kolektorów głównych fi 200 mm z rur PVC, typ S 
- kanałów grawitacyjnych – odgałęzień fi 160 mm z rur PVC, typ S 
- rurociągów tłocznych z rur PE fi 110 mm, PN 10 
- rurociągu wodociągowego PE fi 32 mm 
- studzienek rewizyjnych betonowych fi 1000 mm 
- studzienek rewizyjnych betonowych fi 1200 mm 
- studzienki betonowej czyszczakowej fi 1200 mm 
- studzienki betonowej rozprężnej fi 1000 mm 
- tłoczni ścieków betonowej fi 2500 mm 
 

1.4. Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, 

przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych, wykonanie 

izolacji studzienek, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, odtworzenie 

nawierzchni po robotach 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.5.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych 
1.5.1.1. Kanalizacja grawitacyjna - Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w 
którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 
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1.5.1.2. Przyłącze - przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od 
ulicznego wpustu ściekowego. 
1.5.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków 
1.5.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.5.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.5.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.5.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.5.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z 
wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
1.5.3.5. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do 
gruntu. 
1.5.3.6. Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
1.5.4. Elementy studzienek i komór 
1.5.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 
spocznika. 
1.5.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
1.5.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.5.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 
1.5.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 
1.5.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 
ścianą komory roboczej. 
1.5.4.7. Rura karbowana - trzon studzienki. 
1.5.5. Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 
sieci. 
1.5.6. Przewiert sterowany -technologia przewiertów sterowanych oparta jest na zasadzie 
wykonywania otworu i odpowiedniego poszerzania jego średnicy przy jednoczesnym 
wyprowadzaniu urobku za pomocą specjalnie dobranej płuczki wiertniczej, w celu 
wprowadzenia stosownej rury osłonowej lub kabla. 
1.5.7.Rura przewodowa - rurociąg przewidziany do eksploatacji. 
1.5.10 Komora przeciskowa - wykop w gruncie o ubezpieczonych ścianach, dla ustawienia 
maszyny przewiertowej. 
1.5.11 Komora kontrolna - wykop w gruncie o ubezpieczonych ścianach, dla kontroli 
parametrów końcowych przecisku. 
1.5.12. Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
1.5.13. Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, 
z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 
podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 
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1.5.14. Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 
polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji. 
1.5.15. Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i 
obsypką. 
1.5.16. Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 
otaczający przewód kanalizacyjny. 
1.5.17. Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad 
wierzchem rury. 
1.5.18. Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między 
powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 
1.5.19. Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek 
kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności. 
1.5.20. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.5.21. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.5.22. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.5.23. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
1.5.24. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.5.25. Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.5.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.5.27. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.5.28. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.5.29. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.30. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany 
przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek 
aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, 
rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do 
ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela). 
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1.5.31. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 
zgodności wskazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w 
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
1.5.32. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, rodzaj stosowanych 
materiałów oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, kosztorysową, uzgodnieniami 
z Zamawiającym, STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i 
odstępstwa powinny być obustronnie uzgodnione. Materiały i wyroby dostarczone na budowę 
do wbudowania winny być zgodne z Polskimi Normami i Normami branżowymi. 
 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na 
których prowadzone będą prace. 
1.6.2. Zagospodarowanie terenu budowy 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co 
najmniej w zakresie: 
1) wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
2) zabezpieczenia – oznakowania – pasa drogi w ciągu którego prowadzone będą roboty 
ziemne, 
3) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
4) zapewnienie łączności telefonicznej, 
5) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
1.6.3. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
− Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.6.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
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ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 
od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub 
ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. 
Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje 
swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia 
zabezpieczające takie jak: bariery, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, sygnalizację ruchu, znaki drogowe i wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności oraz zapewnienia bezpieczeństwa całego ruchu 
kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające 
muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie także 
odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 
znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy ich na własny koszt. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
obwieści zainteresowanym użytkownikom terenu przed ich rozpoczęciem, w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.6.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. W okresie trwania budowy i wykańczania 
robót Wykonawca będzie w szczególności: 
•   stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (tekst 

jednolity Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085) 
•   stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik 

Ustaw Nr 62, poz.627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi 
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•   stosować się do ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dziennik Ustaw Nr 62, 
poz.628) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodnie z którą Wykonawca, 
między innymi, ma obowiązek przedłożenia staroście informacji o wytworzonych 
odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed 
rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie) 

•   stosować się do Rozporządzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436) 

•   stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, 
poz. 1085) 

•   podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy wykonywać pod 
nadzorem Inżyniera (Inspektora nadzoru). Prace budowlane prowadzone w bliskim 
sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się 
pielęgnacją terenów zieleni. Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew 
należy zlecić specjalistycznej firmie. 
1.6.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Ustawą z 
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawą z dnia 27 lutego 2003 r. o 
zmianie ustawy przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.6.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
2 listopada 2002r. – dziennik Ustaw nr 100 poz. 1078, w sprawie określenia odpadów, które 
powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych oraz warunków, jakie muszą być 
spełnione przy ich wykorzystaniu) użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
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odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający 
1.6.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, 
kable, etc. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, w przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i 
urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, które mają być wykonane w celu 
przełożenia tych instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy. Wykonawca ma 
obowiązek poinformować Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i ich urządzeń 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.6.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.6.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Na terenie budowy należy urządzić 
wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i 
ustępów. Jeżeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez 
Wykonawcę z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-
sanitarnych Zamawiającego. Palenie tytoniu na terenie budowy może się odbywać wyłącznie 
na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu 
(palarni). Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z: 
•   Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 

99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); dział Dziesiąty – „ Bezpieczeństwo i higiena 
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pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110) 

•   Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 
marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanomontażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43) 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.6.12. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.6.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. W szczególności Wykonawca dostosuje się do: 
•   Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 106 

poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 
•   Rozporządzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 436) 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, 
które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając 
dokumentację postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wymogi instytucji 
uzgadniających wynikające z uzgodnień. 
1.6.14. Organizacja ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu 
i zabezpieczenia robót z policją. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z zarządem drogi i policją projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniająca w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Koszty organizacji ruchu a w tym: projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczeń, organizację ruchu zastępczego, ogłoszenia związane ze zmianą organizacji 
ruchu i zabezpieczeń, organizację ruchu zastępczego, ogłoszenia związane ze zmianą 
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organizacji ruchu i zajęciem pasa drogowego, montaż i demontaż urządzeń związanych z 
organizacją ruchu ponosi Wykonawca i uwzględni je w cenie umownej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie. Materiały stosowane do budowy powinny spełniać wymagania norm. 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
opisem technicznym i rysunkami. Ze względu na załączone obliczenia statyczne oraz 
zachowanie jednorodności systemu, w ramach zakresu objętego niniejszym projektem należy 
zastosować wyroby jednego producenta. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały, które zostały dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie: 
− wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujące że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – 
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji 
− wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną mający istotny wpływ 
na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów 
nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 
− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych wg tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanych, będących załącznikiem do rozporządzenia 
− wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisje Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem wydał 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz 
przepisami i obowiązującymi normami.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Całość dostarczanych materiałów i wyrobów zgodnie z dokumentacją budowlaną. 
 
2.2. Przewody rurowe 
Rury kanalizacyjne PVC o średnicy 200 mm i 160 mm oraz rury PE o średnicy 110  mm i 32 
mm  zgodne z PN-85/C-89205 są stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej, przewody 
grawitacyjne i tłoczne. 
2.3. Studzienki betonowe, kanalizacyjne 
2.3.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z kręgów 
betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917 
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu o 
wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 Mpa (N/mm2). 
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2.3.2. Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 
0,80 m odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 
2.3.3. Dno studzienki 
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu o właściwościach podanych w pkt 2.3.1. 
2.3.4. Włazy kanałowe dla studni betonowych  
Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
- włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w 
korpusie drogi, z pokrywami 
2.3.5. Stopnie złazowe do studzienki betonowych 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. 
2.3.6. Płyta pokrywowa 
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KBI-38.4.3.3. Średnica 
płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 
2.4. Tłocznie 
Dopuszcza się zastosowanie tzw. „przepompowni typu suchego” – tłoczni ścieków, 
charakteryzujących się zamkniętym obiegiem ścieków, który eliminuje ich kontakt z 
otoczeniem. 
Obiekt musi spełniać warunki określone w PN/EN-12050-1 „Przepompownie ścieków w 
budynkach i ich otoczeniu Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia” oraz 
PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni ścieków(…). 
 

• Tłocznia powinna posiadać zabudowane wewnątrz urządzenia separatory części stałych 
o charakterze pionowej komory sedymentacyjnej gromadzącej skratki. W każdym 
separatorze powinna być zastosowana klapa lub kula zwrotna, odcinająca grawitacyjny 
dopływ medium w płaszczyźnie pionowej (z góry na dół ) podczas pracy pompy. 

• Separator części stałych powinien być wyposażony min. w dwie elastyczne, uchylne 
klapy cedzące. Nie dopuszcza się separatorów ze stałymi elementami cedzącymi 
pozostającymi stale w świetle przepływu ścieków (typu krata, sito, kosze prętowe itp.) 

• Urządzenie do tłoczenia w każdych warunkach eksploatacyjnych ma być stabilne, 
sztywne, odporne na wypadek piętrzenia się ścieków, zbudowane ze stali lub 
aluminium, zabezpieczone powłoką antykorozyjną o grubości min. 250 µm. Dopuszcza 
się stosowanie powłok typu EKB lub kompozyt ceramiczny i epoksydowy system 
wiążący, uodporniony na oddziaływanie agresywnych ścieków dzięki zastosowaniu 
biocydów. Zamawiający dopuszcza również stosowanie stali kwasoodpornej min. AISI 
316L poddanej procesowi pasywacji oraz zabezpieczeniu miejsc spawania preparatem 
antykorozyjnym do ścieków o grubości min. 250 µm. 

• Urządzenie musi posiadać minimum dwie pompy z możliwością  obsługi 
pogwarancyjnej w niezależnym warsztacie elektrycznym. 

• Pompy powinny posiadać wirniki otwarte wielokanałowe; 
• przy doborze urządzeń i przewodów tłocznych dla obszaru przetłaczania ścieków 

obciążonych fazą stałą, w tym również w strefie separacji skratek, należy zachować 
minimalny swobodny przekrój (tzw. wolny przelot kuli)  nie mniejszy niż Ø 100 mm. 

• Dla tłoczni w ul. Grójeckiej zbiornik retencyjny powinien posiadać pojemność min. 0,2 
m3, na górnej powierzchni powinien posiadać jeden duży otwór rewizyjny o 
powierzchni min. 0,35 m2 
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Warunkiem ważności obliczeń punktu pracy pomp jest stałe odpowietrzenie rurociągu 
tłocznego we wszystkich wysokich punktach. W związku z powyższym konieczne jest takie 
ułożenie rurociągu tłocznego, aby uniknąć powstania lokalnych wysokich punktów na trasie. 
 
W komorach tłoczni ścieków należy zastosować przyłącze hydrantowe z odcięciem do płukania 
rurociągu tłocznego. Na wentylacji nawiewnej komory zastosować wentylator pracujący w 
cyklach 5 min./h; automatycznie wyłączony w okresie zimowym (listopad-marzec). 
Na rurociągu tłocznym wewnątrz komory zastosować manometr do pomiaru ciśnienia.  
 
Stosować drabiny włazowe AISI 304 o szerokości min. 50 cm w wykonaniu antypoślizgowym. 
 
Tłocznie należy wyposażyć w przepływomierz DN100 w wersji rozłącznej podłączony do 
monitoringu zamontowany w komorze tłoczni. 
 
Wewnątrz komory tłoczni ścieków należy stosować armaturę odcinającą do ścieków, żeliwną 
z miękkim uszczelnieniem i gładkim pełnym przelotem, w tzw. zabudowie krótkiej, zgodnie z 
PN-EN 558-1 GR14. Należy stosować armaturę i pozostałe elementy jednego systemu, jednego 
producenta i w pełnym asortymencie. 
 
Wewnątrz komory tłoczni projektuje się zmontować osuszacz kondensacyjny o wydajności 
osuszania min. 20 l/d, z odpływem skroplin odprowadzonym do rząpia pompy 
odwodnieniowej. Osuszacz należy posadowić na postumencie. 
 
Tłocznie mają być umieszczone w studniach szczelnych prefabrykowanych z kręgów, 
łączonych na uszczelki. Łączenia kręgów zabezpieczyć np. zaprawą pęczniejącą, zbiornik 
zabezpieczyć od zewnątrz elastyczną zaprawą uszczelniającą gwarantującą zabezpieczenie 
przed nieszczelnościami z wód gruntowych. 
 
Podstawowe elementy i zasady montażu studni: 
– prefabrykowane kręgi żelbetowe DN 2500, 
– dennica DN 2500 z odsadzkami przeciwwyporowymi fi 3300mm, wykonać jako monolit z 
betonu klasy C40/50, o wodoszczelności W10, o nasiąkliwości poniżej 5%, klasa ekspozycji 
XA3, 
– należy zwrócić uwagę na uszczelnienie łączeń oraz otworów z przejściami szczelnymi dla 
rurociągów przed wodą gruntową. Szczeliny należy dodatkowo zabezpieczyć powłoką 
techniczną – masa naprawcza CT-2 (Minova lub równoważna) na szer. 30cm z zewnątrz i 15 
cm z wewnątrz i zabezpieczyć od wewnątrz powłoką epoksydową 2-składnikową o grubości 
powłoki po wyschnięciu min. 500μm. Od zewnątrz studnię zabezpieczyć bitumiczną powłoką 
hydroizolacyjną. 
– studnię posadowić na wypoziomowanej fundamentowej płycie żelbetowej, z betonu C30/37, 
o grubości min. 30cm i wymiarze 3,7x3,7m, zbrojona górą i dołem krzyżowo prętami ø16mm, 
otulenie prętów min. 50 mm, na podsypce piaskowej o Is ≥ 0,97 gr. 15 cm, 
– komora robocza i dno stanowią monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. 
– przejścia szczelne przez ściany studzienek zamontowane fabrycznie przy produkcji 
elementów studni, 
– połączenia rur ze studniami wykonać zgodnie z instrukcjami producenta rur, 
– drabina złazowa ze stali 1.4301 zabezpieczona antypoślizgowo i z wysuwaną poręczą; 
szerokość stopnia 0,5 m 
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– odwodnienie pompowe komory suchej ze studzienki (rząpia) ø400x400mm w dnie za pomocą 
pompy odwadniającej. 
 
Uwaga: Należy ograniczyć do minimum ilość połączeń kręgów, przypadających poniżej 
zwierciadła wody gruntowej. Należy stosować prefabrykowane kręgi studzienne o możliwie 
największej wysokości, aby ograniczyć ilość połączeń w całej studni. 
 
Odwodnienie pompowe komory suchej ze studzienki (rząpia) ø400x400mm w dnie za pomocą 
pompy odwadniającej. 

 
Tłocznia powinna być włączona w istniejący system monitoringu HYDRO-NET 
eksploatowany przez PWiK we Wrześni. Rozbudowę systemu monitoringu należy zrealizować 
poprzez naniesienie nowej tłoczni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej poprzez 
utworzenie dodatkowej zakładki w istniejącym oprogramowaniu na stacji dyspozytorskiej 
mieszczącej się u Użytkownika. Dostawę kart telemetrycznych (SIM) zapewnia dostawca 
systemu monitoringu. 

    • W celu prawidłowego monitoringu zalecany jest montaż przekładników prądowych dla 
zdalnego odczytu wartości prądowych. 
    • Zamontować podtrzymanie systemu monitoringu min. 5 godzin 
    • Przekazywane sygnały do PWiK Września powinny obejmować ochronę obiektu i stany 
awaryjne. 
 
Instalacja wewnętrzna sterowania tłoczni zostanie wykonana przez dostawcę pompowni i na tę 
część nie jest wymagane pozwolenie na budowę. 
 
Wymagania dla szafy sterowniczej: 
 

• Przemienność pracy pomp, zmiana co cykl, 
• Progi załączenia, wyłączenia i przełączenia oraz nastawy czasowe według tabeli nastaw 

dla odpowiednich typów zbiornika i mocy pomp, 
• Załączenie powinno następować możliwie niezwłocznie, po przekroczeniu progu 

załączenia, 
• Wyłączenie powinno następować po choćby chwilowym zejściu poziomu poniżej 

nastawy progu wyłączenia, po wykonaniu dobiegu, 
•  W przypadku awarii, lub odstawienia jednej z pomp, pompa sprawna załącza się co 

cykl, z każdorazowym odczekaniem okresu pauzy po skończonym cyklu, 
• Jeśli pompa przepracuje maksymalny czas pracy jednego cyklu, powinna zostać 

wyłączona, jeśli poziom wypełnienia zbiornika w tym momencie wynosi powyżej 50%, 
należy załączyć kolejną pompę, w innym przypadku odczekać do ponownego 
osiągnięcia poziomu załączenia. 

• Nastawy czasowe maksymalnego czasu jednego cyklu pompy, czasu postoju pompy, 
dobiegu pompy według tabeli nastaw dla odpowiednich typów zbiornika, 

• Kontrolę stanu zasilania wyłączającą pompy w przypadku sygnalizacji błędu przez 
czujnik, 

• Kontrolę obecności wody  w komorze suchej tłoczni, wyłączenie pomp w przypadku 
sygnalizacji jej obecności przez czujnik zalania umieszczony 5-10cm nad posadzką 
komory, 
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• Uniemożliwienie programowe i elektryczne załączenia dwóch pomp jednocześnie, 
• Zliczanie liczby załączeń każdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostępne dla obsługi na 

obiekcie, 
• Zliczanie czasów pracy każdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostępne dla obsługi na 

obiekcie, 
• Liczniki załączeń i czasów nie powinny mieć możliwości modyfikacji czy kasowania, 
• Wskazanie bieżącego poziomu ścieków w formie procentowej lub cm na ekranie lub 

barometrze cyfrowym dostępne dla obsługi na obiekcie, 
• Skalowanie sygnału prądowego z sondy poziomu wypełnienia zbiornika powinno być 

adekwatne do zakresu pomiarowego przetwornika i możliwie rzeczywiście 
odzwierciedlać poziom ścieków w tłoczni, 

• Sterownik powinien dawać możliwość modyfikacji nastaw fabrycznych poziomów i 
czasów pracy lokalnie i zdalnie przez operatora, zmiany lokalne powinny być 
ograniczone kodem dostępu, 

• Sterownik powinien dawać możliwość przywrócenia nastaw fabrycznych bez 
konieczności ich pamiętania przez operatora, a jedynie funkcję resetu nastaw, 

• Układ powinien umożliwiać zdalne załączenie pompy, ale nie w sposób ciągły, a na 
jeden cykl do odpompowania ścieków i osiągnięcia progu wyłączenia oraz winien być 
ograniczony minimalnym progiem załączenia (50% wysokości zbiornika), poniżej 
którego nie należy uruchamiać pomp, 

• Wentylator mechaniczny wspomagający wymianę powietrza (jeśli zamontowany) 
powinien załączać się w trybach ręcznym (ciągłym) i automatycznym (cyklicznym) z 
uwzględnieniem otwarcia włazu przez obsługę (włączenie ciągłe) oraz okresem 
zimowym (listopad - marzec) wyłączenie ze względu na wtłaczanie zimnego powietrza 
do komory, 

• Przepływomierz, (jeśli zamontowany) powinien być połączony siecią lub sygnałami 
analogowym i impulsowym ze sterownikiem, 

• Obiekt powinien komunikować podstawowe stany alarmowe: awarii pomp tłocznych, 
pompy odwadniającej, stanu zasilania, kontroli zalania komory, włamania, spiętrzenia 
ścieków, 

• Montaż instalacji elektrycznej powinien uwzględniać możliwość demontażu pomp oraz 
wyjęcia sondy ze zbiornika bez ich rozłączania, 

• Dodatkowe obwody z napięciem niebezpiecznym, wprowadzane do studni powinny być 
zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym, 

• Szafka powinna być wyposażona w sygnalizator optyczno-dźwiękowy i sygnalizować 
podstawowe stany alarmowe, 

• Układ kontroli dostępu powinien być wyposażony w krańcówki lub czujniki ruchu dla 
szafy AKP, lub kontenera zabudowy, włazów komory, innych budynków na terenie 
pompowni. Układ alarmowy powinien dawać możliwość autoryzowanego dostępu do 
obiektu bez wzniecania alarmu włamaniowego, 

• Obiekt powinien być wyposażony w pomiar natężenia poboru prądu, 
• Obiekt powinien posiadać kontrolę poziomu napięcia na każdej z faz, 
• Zasilanie powinno przewidywać możliwość podłączenia agregatu prądotwórczego, 
• W szafie AKP powinno być gniazdo serwisowe 230V AC 
• Przełącznik źródła zasilania powinien umożliwiać wyłączenie zasilania obiektu, 
• Obwody prądu stałego powinny posiadać czasowe podtrzymanie bateryjne- min 1 

godzina, 
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• Obiekt powinien posiadać instalację przeciwporażeniową, 
• Obiekt powinien posiadać ochronniki przepięciowe, 

 
Minimalne wyposażenie szafy sterującej: 
 

• Zabezpieczenie przeciwporażeniowe, 
• Zabezpieczenie przepięciowe, 
• Zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrią faz, 
• Bezpieczniki obwodów pomocniczych, 
• Sterownik, modem do komunikacji GPRS/SMS + panel 
• Układ rozruchowy powyżej 3,5 kW poprzez przemiennik częstotliwości 
• Czujnik obecności wody w komorze tłoczni, 
• Oświetlenie wewnątrz komory,  
• Oświetlenie wewnętrzne szafy, 
• Przełączniki trybu pracy pomp dla każdej pompy (ręczny/zero/automat), 
• Zestaw baterii podtrzymujący funkcje obwodów niskiego napięcia, w tym urządzeń 

alarmowych, 
• Wyłączniki krańcowe (właz komory, drzwi zewnętrzne szafy sterującej), 
• Sygnalizatory alarmowe: świetlny i dźwiękowy, 
• Obudowa zewnętrzna z tworzywa sztucznego, 
• Obudowa wewnętrzna, 
• Pomiar prądu pomp, 
• Pomiar napięcia na fazach, 
• Liczniki czasu pracy, 
• Liczniki liczby załączeń, 
• Grzałka z termostatem, 
• Gniazdo serwisowe 230V, 
• Kontrola włamaniowa przez PLC ze stacyjką na kluczyk, 
• Gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego wraz z ręcznym przełącznikiem 

„Agregat – 0 – sieć”.  
 
Zasilanie energetyczne  wg branży elektrycznej na podstawie warunków technicznych nr 
19943/2020/OD5/ZR4 z dnia 27.03.2020 r wydanych przez operatora sieci tj. ENEA S.A. 
Rejon Dystrybucji Września  
 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub 
pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie 
„produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, 
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, 
aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec 
jakościowy przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza jednocześnie produkty 
równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie 
parametrów zastosowanego rozwiązania.  W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 
stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Materiały te będą 
podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub 
odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. 
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2.5. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-lllll. 
 
2.6. Beton 
Beton B-15 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 
 
2.7. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 
2.8. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego w razie wymiany uszkodzonych w trakcie 

robót ciągów drenarskich 
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221 lub 
BN-84/6366-10, tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z 
polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą wtłaczania lub z PE. 
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle 
do osi, w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie. Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) 
powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od grudek i resztek materiału 
i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. 
Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki. Złączki, 
służące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny być 
wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o średnicy zewnętrznej 
nominalnej 50 mm powinny odpowiadać BN-84/6366-l O. 
 
2.9. Materiał filtracyjny i podsypka dla drenażu 
Jako materiały filtracyjne należy stosować: 

- żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn większych niż otwory w rurociągu 
drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny 
stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych, 

- piasek gruby o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej 
niż 0,5 mm wynosi więcej niż 50%, wg PN-B-02480, 

- piasek średni o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej 
niż 0,5 mm wynosi nie więcej niż 50%, lecz zawartość ziarn o średnicy większej niż 
0,25 mm wynosi więcej niż 50%, wg PN-B-02480. 

Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy 
oznaczeniu wg PN-B-04492. Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w 
przeliczeniu na S03 większej niż 0,2% masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. 
Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-
B11113. 
 
2.10. Składowanie materiałów 
 
2.10.1. Rury 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę 
rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury 
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według poszczególnych grup, wg instrukcji producenta rur, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
 
2.10.2. Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 
wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno 
umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
2.10.3. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona. 
 
2.10.4. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i funkcjami 
kruszyw. 
 
2.10.5. Rurki drenarskie 
Rurki drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych 
miejscach. Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w 
temp. do 25oC, a powyżej 25oC do wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, 
barwy naturalnego PVC)należy chronić przed działaniem sił mechanicznych w temperaturze 
poniżej 0oC, natomiast rurki o zwiększonej odporności na obniżoną temperaturę (typu 0, barwy 
czarnej) należy chronić w temperaturze poniżej –10oC. 
Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy 
składowaniu na odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni 
słonecznych. W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekraczać 40oC, 
a odległość składowania powinna być większa niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W 
przypadku składowania w workach zaleca się układać je w warstwach nie przekraczających 
wysokości 5 worków. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
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dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 
STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych, rozbiórkowych i drogowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacyjnych sieci zewnętrznych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparka, 
− koparko-spycharka, 
− samochody dostawcze, 
− samochody samowyładowcze, 
− samochód skrzyniowy, 
− walec statyczny samojezdny, 
− zagęszczarka wibracyjna, 
− urządzenie do wykonywania przewiertów/przecisków pod drogami  
 
3.3. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 
Roboty związane z wykonaniem układów technologicznych będą wykonywane ręcznie oraz 
przy pomocy wymienionych urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych. 
Stosowany sprzęt będzie zgodny ze specyfikacją i wykazem sprzętu ujętym w kosztorysie 
inwestorskim lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 
Stosowany sprzęt: 
- koparka przedsiębierna, 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód skrzyniowy, 
- dźwig samochodowy, 
- podnośnik widłowy, 
- urządzenie do wykonywania przecisków pod drogami (tzw. ‘kret’), 
- spycharka kołowa lub gąsienicowa, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, 
- beczkowóz, 
- pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy, 
- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopów, 
- agregat prądotwórczy przewoźny, 
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 
- taśma miernicza, 
- urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 
- komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 
- podbijaki drewniane do rur, 
- wciągarka ręczna, 
- wciągarka mechaniczna, 
- betoniarki, 
- żurawie, 
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- wibratory, 
- zamknięcia mechaniczne - korki, lub zamknięcia pneumatyczne - worki gumowe, dla 
poszczególnych średnic kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw, badań 
odbiorczych na szczelność i płukania. 
- drobny sprzęt podręczny, 
- elektronarzędzia 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 
zaakceptuje Inżynier. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora 
nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
Do przewożenia materiałów będą stosowane następujące zmechanizowane środki transportu: 
- samochody skrzyniowe, 
- samochody samowyładowcze, 
- samochody dostawcze, 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozładowanie 
materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających 
uszkodzeniu materiałów. Transport będzie taki jak określono w specyfikacji lub inny, jeżeli 
zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 
 
4.2. Transport materiałów sypkich i zbrylonych (ziemi) 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
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4.3. Transport rur oraz pozostałych materiałów i urządzeń 
Rury, muszą być transportowane w wiązkach na samochodach o odpowiedniej długości 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rozładunek 
mechaniczny przy użyciu wózka widłowego lub ręcznie przy dowozie małych ilości o 
średnicy do 250mm. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 
pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Przy długościach większych 
niż długość pojazdu rura nie może wystawać więcej niż 1m. Rozładunki urządzeń i 
materiałów do 100kg ręcznie, do 250kg sprzętem mechanicznym ręcznym, powyżej 250kg 
sprzętem typu dźwig samochodowy. Rury kanalizacyjne kamionkowe mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 
pojazdów. 
 
4.4. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 
elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i 
klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, 
OKN, BK, BKL o szerokości "gardzieli" 25-30 mm i udźwigu 1000-1500 kg na hak. Użycie 
nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 
Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. Środki transportu 
przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w 
urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed 
możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie prefabrykatów 
w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny być układane 
na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie 
wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układane na przekładkach 
eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób 
zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów 
ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i 
warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji 
pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty powinny być układane na 
elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. 
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 
podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu 
powierzchni wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio 
dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 
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4.5. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć 
taśmą stalową. 
 
4.6. Transport kruszyw 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami 
(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.7. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera zarys metodologii robót oraz 
graficzny terminarz robót określające wszystkie warunki, w których będą wykonywane sieci i 
przyłącza kanalizacyjne. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 
5.2.1. Roboty przygotowawcze – charakterystyka robót 
Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu 
powinna zostać oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha 
reperów roboczych. Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy 
kołków osiowych z gwoźdźmi. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy każdej zmianie 
kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 – 50 m. Na każdym prostym odcinku powinny 
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zostać umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadków powinny być wbijane na obu 
stronach wykopu tak, aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania 
wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być 
montowane w ścianach budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z 
państwową siecią reperów. W przypadku prowadzenia budowy kanału sanitarnego na 
terenach o dużym natężeniu w miejscach, gdzie mogą występować znaczące utrudnienia w 
ruchu, należy opracować projekt organizacji ruchu i uzgodnić go ze służbami drogowymi i 
kolejowymi. 
Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 
− Rozebranie nawierzchni. 
− Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 
− Wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia 
i przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników 
(porównać z Dokumentacją Projektową). 
− Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu 
do strefy montażowej. 
− Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za 
pomocą znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 
5.2.2. Roboty ziemne - wykopy 
Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. 
Ze względu na warunki gruntowo-wodne rury układać w wykopach wąskoprzestrzennych 
o ścianach pionowych zabezpieczonych obudowami pełnymi. Szerokość wykopu 
uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,3m 
jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Szerokość wykopu dla studni 
kanalizacyjnych powinna zapewnić zachowanie odległości między krawędzią studni a 
obudową wykopu 0,6m. Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie, do 
głębokości o 0,2 m mniejszej niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości wykonać 
ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu. Odchylenie grubości warstwy nie powinno 
przekraczać ± 3 cm. Warstwa ta powinna zostać usuwana bezpośrednio przed układaniem 
rurociągu. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia tereny wykopy 
wykonywać ręcznie w odległości ustalonej z właścicielami sieci. Minimalna szerokość 
wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana do rurociągu. 
Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu kanału na powierzchni i 
układania całych ciągów rur w wykopie. Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania 
wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. 
Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy 
określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone roboty 
przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych należy 
ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. Dno wykopu powinno być równe i 
wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w 
odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy ± 5 cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i 
kamieni! Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z udziałem Inżyniera), czy 
rodzaj gruntu odpowiada określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa 
powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo demontowana 
podczas zasypywania i zagęszczania. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca 
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niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania 
wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy 
wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 
1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady 
powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w 
światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w 
przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w 
sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub 
taśmami ostrzegawczymi. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może 
być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. Przejścia dla pieszych nad 
wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 1,2 m a dla 
ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą 
znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową wysokość 0,15 
m. 
5.2.3. Odwodnienie dna wykopu 
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości 
wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
- powierzchniowa, 
- drenażu poziomego, 
- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dla wykopów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć 
warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 20 cm, a w niej sączek z rur dwuściennych z 
polipropylenu Ø50 do Ø150 mm w jednym lub dwóch rzędach w zależności od poziomu 
wody gruntowej nad dnem wykopu. Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do 
studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skąd zostanie odpompowana 
poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. Po ułożeniu kanału i 
przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji, a 
studzienki czerpane zdemontowane. W przypadku dużego nawodnienia gruntu, odwodnienie 
wykopów wymaga wykonania studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzić w dzienniku budowy. Wykop powinien być 
zabezpieczony przed napływem wód opadowych. 
5.2.4. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach 
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia 
lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20cm Użyty materiał do zasypania przewodu nie 
powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. Grubość warstwy ochronnej 
powinna wynosić 0,3m ponad wierz rury dla rur PVC po wykonaniu próby szczelności można 
obsypać gruntem rodzimym. Zagęszczenie podłoża powinno wynosić 0,94 w terenie zielonym 
1,0 w poboczu drogi. 
5.2.5. Roboty montażowe 
Montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z projektem budowlanym tj. 
rodzaj materiału spadki i głębokości posadowienia. Technologia budowy sieci musi 
gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów można przystąpić 
po częściowym technicznym odbiorze wykopów i podłoża pod przewody. Przewody 
kanalizacji sanitarnej należy układać zgodnie z wymogami PN-92/B-10735. Materiały użyte 
muszą być zgodne z projektem budowlanym. Przed ułożeniem należy sprawdzić czy nie 
uległy uszkodzeniu w czasie transportu 
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5.2.6. Rury kanałowe z PVC 
Rury kanałowe typ PVC układa się zgodnie z instrukcją projektowania i budowy przewodów 
kanalizacyjnych z rur PVC. Rurociąg po wytyczeniu powinien być montowany (przy użyciu 
niwelatora dla zachowania spadków) w temperaturze powyżej 0°C, przy niskich 
temperaturach należy pozostawić luz w kielichu (nie dopychać do oporu). Przewód na całej 
długości powinien ściśle przylegać do podłoża w co najmniej ¼ obwodu. W miejscach 
kielichów podsypka przed wsunięciem następnej rury powinna być wybrana. W przypadku 
przerw należy zaślepiać rurociąg, szczególnie jest to ważne w niekorzystnych warunkach 
gruntowych (w gruncie nawodnionym). Poszczególne ułożone rury powinny być 
unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura 
nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Połączenia kanałów 
stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 0,3m można 
łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą – ślepą). Rury należy układać w temperaturze 
powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej 
niż +8oC. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 
zabezpieczyć końce ułożonych rur przed zamuleniem. Łączenie rur kielichowych z PVC: 
należy posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem ułatwiającym poślizg i wciska się bosy 
koniec do oznaczenia, a jeżeli brak oznaczenia, to wciska się do końca, a następnie cofa 1 cm. 
W przypadku cięcia rur - przed połączeniem bosy koniec należy sfazować do kąta 15° 
w połowie grubości rury (dot. rur z PVC). Poszczególne ułożone rury powinny być 
unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura 
nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Przed zakończeniem dnia 
roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonych rur przed 
zamuleniem. 
5.2.7. Miejsca kolizji i skrzyżowań. 
Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu 
równoległym przewodów i skrzyżowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi 
sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie 
wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu 
powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, gazociągi 
podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie 
prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem 
istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową. W przypadku skrzyżowania z 
rurociągami gazowymi należy stosować normę PN-91/M-34501. Ponadto należy stosować się 
do warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z 
dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U.nr 97/2001 z dnia 
11.09.2001r. W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować 
normę PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury 
osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające 
należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. 
5.2.8. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po 
instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować 
uszkodzenia ułożonego rurociągu obiektów na rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji. 
Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt 
ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz – G1. Grunt stosowany do 
zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów 
zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10736. 
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Jeżeli przywieziony materiał wypełniający wykop w gruntach nawodnionych ma większą 
zdolność przewodzenia wody niż grunty lokalne, wówczas użyty materiał niespoisty musi być 
przekładany innym, żeby zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż 
rurociągu. Grubość warstwy zabezpieczającej w strefie niebezpiecznej ponad górą rurociągu 
powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Jako materiał do zasypywania dla strefy niebezpiecznej 
należy zastosować grunt mineralny G1, sypki, drobno lub średnioziarnisty, nie skalisty, bez 
brył i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podłoże pod rurociąg wyprofilować pod kątem 
opasania = 90°. W dnie wykopu wykonać zagłębienia pod kielichy. Po zamontowaniu i 
ułożeniu rur na dobrze zagęszczonym podłożu wykonanego z gruntu G1, należy boki rur 
podbić gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokość obsypki przewodu powinna być 
równa szerokości wykopu i sięgać do wysokości 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od 
wierzchu rury zasypkę wykonać należy gruntem łatwo zagęszczalnym G2 z piasku sypkiego 
drobnośrednio-lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zagęszczanego ręcznie warstwami o 
grubości 10 cm równocześnie z obu stron. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami 
zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę wykopu należy 
wykonać zagęszczając warstwami gruntem łatwo zagęszczalnym (można również stosować 
piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z równoczesną rozbiórką rozparć i odeskowań 
wykopów. Podbudowę kanału wykonać z gruntu G1, tak jak obsypkę, z piasku lub żwiru. 
Podczas zagęszczania gruntu utrzymywać jego wilgotność zgodnie z PN-B-02480. 
Wilgotność zagęszczania gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić min. 80% jej 
wartości. Grunt użyty do zasypki nie powinien zawierać brył, gruzu i śmieci. W czasie 
zasypywania wykopu zabezpieczenie należy demontować stopniowo od dna wykopu. Próby 
szczelności - miejsca połączeń pozostawić należy nieobsypane. Podczas zagęszczania gruntu 
urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi zaporami oraz 
mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w dokumentacji 
techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi. 
5.2.9. Badanie szczelności 
Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610 
5.2.9.1. Próba na eksfiltrację wody z przewodu. 
Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach 
pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy zastabilizować 
przewody tj. wykonać obsypkę i częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). Złącza 
na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami pozostawić nie zasypane. 
Ponadto należy zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem i zakorkować. Pozostawić tylko 
najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie). 
Celem przeprowadzenia próby należy: 
− zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków 
mechanicznych lub worków pneumatycznych, 
− przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu ale 
tak by wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10 kPa i max 
50 kPa, 
− przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas 
stabilizacji, 
− czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min 
− poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1 
kPa w stosunku do wartości próbnej, 
Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać 
dodaną ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 
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Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej 
ilości: 
− 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów, 
− 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 
− 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 
Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 
Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610. 
5.2.9.2. Próba na infiltrację. 
Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją szczelności 
i świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracją. 
Próbę należy wykonać tylko w przypadku stwierdzenia obecności wody gruntowej powyżej 
posadowienia dna kanału. Próbę wykonać na całkowicie wykonanej sieci, przyjmując 
dopuszczalną ilość wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735. 
 
5.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przed przystąpieniem do robót szczegółowo zapoznać się z treścią wydanych uzgodnień przez 
odpowiednie instytucje i bezwzględnie się do nich stosować. Uzyskać zgodę właściwego 
urzędu na wejście w pas kolejowy. 
Roboty budowlano-montażowe sieci winny być zsynchronizowane z innymi robotami 
budowlano- montażowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny być prowadzone 
w kolejności podanej poniżej: 
− wytyczenie osi tras i punktów charakterystycznych, 
− wykonanie wykopów, 
− wykonanie komór przeciskowych, 
− wykonanie i montaż obiektów kubaturowych, 
− ułożenie i montaż rur w wykopach, 
− próby szczelności, 
− zasypka wykopów i zagęszczenie gruntu, 
− dokładne wyczyszczenie kanałów metodą hydrodynamiczną, 
− geodezyjne pomiary powykonawcze, 
− odbiory częściowe, 
− odbiór końcowy. 
Całość prac prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003. Ściśle przestrzegać przepisów BHP oraz 
ppoż. obowiązujących w czasie realizacji inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji należy 
stosować się do ustaleń zawartych w załącznikach do projektu a w szczególności do ustaleń 
zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz ustaleń 
zawartych w Opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji. 
Prace w rejonie istniejących sieci prowadzić pod nadzorem właściwych służb ich 
dysponentów. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne – 
należy je zabezpieczyć, a w razie uszkodzenia – doprowadzić do stanu pierwotnego 
Podczas wykonywania robót w pobliżu słupów energetycznych lub telekomunikacyjnych oraz 
ich skrzyżowań z rurociągami – zachować szczególną ostrożność i zabezpieczyć przed 
ewentualnym uszkodzeniem. Oś kanału, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym 
przez geodetę w dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 
Odstępstwa od projektu możliwe są jedynie po uzgodnieniu i za zgodą projektanta 
prowadzącego. Wszystkie wymiary i przyjęte w projekcie schematy statyczne należy 
sprawdzić na budowie. Do obowiązków kierownictwa budowy należy sprawdzenie przyjętych 
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rozwiązań. W razie stwierdzenia niezgodności lub, gdy przyjęte elementy konstrukcyjne są 
nieodpowiednie ze względu na późniejsze zmiany wymiarów na budowie należy 
niezwłocznie powiadomić autora opracowania. Głębokość wykopu powinna być zgodna z 
głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego 
spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów określonych 
przez geodetę. Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchnię terenu należy przywrócić do 
stanu przed rozpoczęciem robót. Włączenie do czynnych sieci wykonać pod nadzorem ich 
właścicieli i użytkowników. Po zakończeniu robót, Wykonawca przekaże Użytkownikowi 
jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej z aktualnym operatem geodezyjnym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy 
z projektem. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera 
o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie 
wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o 
zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej 
akceptacji odbioru przez Inżyniera Kontraktu i Użytkownika. Wykonawca jest zobowiązany 
do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi Deklaracje Zgodności z Normą oraz na życzenie wszystkie badania 
jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiały potwierdzające, 
że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez normę PN EN 295. 
Wykonawca na wniosek Inżyniera Kontraktu przedstawi Deklarację Zgodności z normą PN-
EN/295 dostarczone przez producenta. Inżynier Kontraktu może dokonać wizytacji 
laboratorium w zakładzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badań na 
zgodność z PN/EN-295. 
 
6.2. Badania przy odbiorze 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
zgodnie z wymogami kontroli jakości dały wyniki pozytywne. Badania przy odbiorze 
przewodów sieci kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory 
techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i 
odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny 
być zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091. 
 
6.3. Pozostałe wymagania 
Ponadto kontroli podlegają: 
− szerokość i głębokość wykopu (odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od 
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, odchylenie wymiarów 
w planie nie powinno być większe niż ± 5cm) 
− badanie wykonania podłoża (odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno 
przekraczać 
±3 cm, odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm), 
− rzędne założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
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− odwodnienie wykopu, 
− szalowanie wykopu, 
− zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 
− wykonanie niezbędnych zejść do wykopów o głębokości większej niż 1 m, w odległości nie 
większej niż 20 m, 
− zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
− odległość od budowli sąsiadującej, 
− zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
− rodzaj rur, kształtek i wyposażenia oraz zgodność materiałów z wymaganiami norm, 
− składowanie rur, kształtek i wyposażenia. 
 
6.4. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Badania i pomiary – warunki ogólne 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji. Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywać 
Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor 
Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
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systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Inspektor 
Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to 
poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do 
stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót . 
 
6.6. Badania i pomiary sieci kanalizacji sanitarnej 
6.6.1. Badania i pomiary szczegółowe 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
•  sprawdzenia zgodności z dokumentacja projektową 
•  sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm 
•  badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
•  badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu 
•  badanie odchylenia osi kolektora 
•  sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
•  badanie odchylenia spadku kolektora kanalizacyjnego 
•  sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 
•  sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów 
•  badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
•  sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw 

włazowych, 
•  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 
•  próba szczelności. 

6.6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5cm, 
• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm, 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5cm, 
• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5mm, 
• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), wskaźnik zagęszczenia zasypki 
wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m. 

6.7. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.8. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.9. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodny z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi STWiORB. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.10. Dokumenty budowy 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wszystkie wyniki badań i dokumenty (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
Do istotnych dokumentów budowy zalicza się: 
Dziennik budowy – jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 
do dziennika budowy muszą być czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 



32 

Rejestr obmiarów robót – jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót winny być czynione 
na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 
użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 
do umowy. 
Inne istotne dokumenty budowy: 
•  dokumenty wchodzące w skład umowy 
•  pozwolenie na budowę 
•  protokoły przekazania placu budowy wykonawcy 
•  umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne 
•  instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie 
•  protokoły odbioru robót 
•  opinie ekspertów i konsultantów 
•  korespondencja dotycząca budowy. 

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy i przed 
zakończeniem robót: 
•  rysunki robocze 
•  aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
•  dokumentacja powykonawcza 
•  instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 
6.11. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 
w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 
7.3. Jednostka obmiarowa 

•  rury w metrach [m] 
•  armatura w sztukach [szt.] 
•  próba w metrach bieżących [mb] 
•  podkładu z betonu, warstwy wyrównawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy 

bitumicznej – w metrach kwadratowych [m2] 
•  wywiezienie ziemi w metrach sześciennych [m3] 

 pozostałe elementy zakresu wg jednostek podanych w kosztorysie 
 
7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń , roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi ostatecznemu 
d) odbiorowi końcowemu 
 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
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nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 
przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od 
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± l cm, rzędne pokryw studzienek 
powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
projektantem lub inspektorem nadzoru, 
- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie 
z dokumentacją, 
- zbadaniu gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny 
i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 
- zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów 
określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z projektem), 
- zbadaniu szczelności przewodu. 
Przy bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać 
usytuowanie i długość przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz 
zbadać jego szczelności. Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) 
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, 
dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń studzienek 
kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego - 
częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego 
odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika 
budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. Kierownik budowy jest 
zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - 
częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające 
zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
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potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
- specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 
- recepty i ustalenia technologiczne 
- dokumenty zainstalowanego wyposażenia 
- dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z projektem budowlanym i ST 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
- instrukcje eksploatacyjne 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczałtowa na całe zadanie 
Cena ryczałtowa winna obejmować pełen zakres robot zadania na podstawie dokumentacji 
i złączonego przedmiaru robót i specyfikacji. Podstawę płatności stanowić będą 
postanowienia zawarte w umowie. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Cena jednostki obmiarowej lub cena ryczałtowa 
Cena jednostkowa ustalona na jednostkę odniesienia dla poszczególnych rodzajów robót lub 
cena ryczałtowa winna obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem danej 
jednostki lub całego zadania. Płatności będą przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceną 
jakości robót, w oparciu o pomiary i wyniki badań laboratoryjnych. 
 
9.4. Cena za wykonane roboty obejmuje: 
- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy; 
- wykonanie wykopów razem z umocnieniem ścian; 
- odwodnienie wykopów; 
- zakup materiałów i urządzeń; 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania; 
- przygotowanie podłoża, podsypki z piasku, z zagęszczeniem; 
- układanie i montaż rur, studzienek; 
- wykonanie przecisku pod torami; 
- wykonanie połączeń rur i kształtek; 
- badanie szczelności; 
- warstwa przykrywająca razem z zagęszczaniem; 
- wykonanie przejść szczelnych; 
- doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu; 
- przeprowadzenie pomiarów i badań odbiorczych. 
Koszty zorganizowania objazdów przejazdów i organizacji ruchu. 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwaruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 
i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
- koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
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poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
- koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Przepisy prawne i wybrane akty prawne 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy prawne wydane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w 
odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 
atestów i innych wymaganych świadectw. 
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI 
Instal 2003. 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 
2003r. z późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z dnia 
19 marca 2003r.). 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 października 
2001r.). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.). 
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z dnia 
23 października 1997r.). 
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437). 
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999r. w sprawie warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. (Dz.U. 
Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999r.). 
10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.). 
11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.). 
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12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w 
sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, 
elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w 
sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i 
pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476) 
13. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747) 
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 
239, Nr 136/95 poz. 670) 
15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/0 l poz. 455) 
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) z późniejszymi zmianami, 
17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z dnia 
30 kwietnia 2004r.) 
18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr, 107 poz. 679 z 1998r.) z późniejszymi zmianami, 
19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 
22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie 
albo, które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w 
Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania 
certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów 
tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
 
 
10.2. Wybrane normy 
1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 
warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 
2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
3. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy 
odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 
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4. PN-EN 295: 2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 
i kanalizacyjnej. 
5. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje. 
6. PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 
7. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 
8. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i 
oddziaływanie na środowisko. 
9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej. 
10. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
11. PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością. 
12. PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 
13. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
14. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
15. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
16. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 
17. PN-88/6731-08 Beton zwykły 
18. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
19. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
20. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 
warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 
21. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
23. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
24. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
25. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  


