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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania,
odbioru, budowy i zabezpieczenia sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Swigtokrzyskiej we Wrze$ni
oraz ul. Grojeckiej w Przyborkach.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych jest stosowana jako
dokument w postepowaniu przetargowym 1 przy realizacji umowy na wykonanie robdt
zwiazanych z realizacja przedsigwzi¢cia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany uklad kanalizacji sanitarnej obejmuje
budoweg:

- kanatéw grawitacyjnych — kolektoréw gtéwnych fi 200 mm z rur PVC, typ S

- kanaléw grawitacyjnych — odgatezien fi 160 mm z rur PVC, typ S

- rurociggdw ttocznych z rur PE fi 110 mm, PN 10

- rurociggu wodociggowego PE fi 32 mm

- studzienek rewizyjnych betonowych fi 1000 mm

- studzienek rewizyjnych betonowych fi 1200 mm

- studzienki betonowej czyszczakowej fi 1200 mm

- studzienki betonowej rozpreznej fi 1000 mm

- tloczni $ciekéw betonowej fi 2500 mm

1.4. Zakres roboét przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe¢ materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejagcych nawierzchni,
przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem scian wykopu 1 jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgalezien, studni kanalizacyjnych, wykonanie
izolacji studzienek,

- zasypanie 1 zagg¢szczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu, odtworzenie
nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiarOw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.5.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania Sciekdw bytowo-gospodarczych

1.5.1.1. Kanalizacja grawitacyjna - Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w
ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje dzigki sile ciezkosci.



1.5.1.2. Przylacze - przew6d odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od
ulicznego wpustu sciekowego.

1.5.2. Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekOw

1.5.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.5.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.5.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.5.3.3. Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekow, sptywajacych z
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanalu odptywowego.

1.5.3.5. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.

1.5.3.6. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

1.5.4. Elementy studzienek i komoér

1.5.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg¢s¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$§¢ pomigdzy rzgdng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng
spocznika.

1.5.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.5.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
1.5.4.4. Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.5.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.5.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a
$ciang komory robocze;j.

1.5.4.7. Rura karbowana - trzon studzienki.

1.5.5. Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
sieci.

1.5.6. Przewiert sterowany -technologia przewiertow sterowanych oparta jest na zasadzie
wykonywania otworu 1 odpowiedniego poszerzania jego Srednicy przy jednoczesnym
wyprowadzaniu urobku za pomocg specjalnie dobranej ptuczki wiertniczej, w celu
wprowadzenia stosownej rury ostonowej lub kabla.

1.5.7.Rura przewodowa - rurociag przewidziany do eksploatacji.

1.5.10 Komora przeciskowa - wykop w gruncie o ubezpieczonych $cianach, dla ustawienia
maszyny przewiertowe;j.

1.5.11 Komora kontrolna - wykop w gruncie o ubezpieczonych $cianach, dla kontroli
parametréw koncowych przecisku.

1.5.12. Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.5.13. Podloze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.



1.5.14. Podloze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

1.5.15. Podsypka - material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

1.5.16. Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

1.5.17. Zasypka wstepna - warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

1.5.18. Zasypka gléwna - warstwa wypelniajacego materialu gruntowego migdzy
powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

1.5.19. Powierzchnia zwilzona - wewng¢trzna powierzchnia przewodow i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.

1.5.20. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.5.21. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.5.22. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.5.23. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng
jako$ci materiatéw oraz robot.

1.5.24. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania rob6t, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.5.25. Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.5.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

1.5.27. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.5.28. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5.29. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robé6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.30. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostk¢ upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48,
rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do
ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).



1.5.31. Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre§long normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wskazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.5.32. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, rodzaj stosowanych
materialéw oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, kosztorysowa, uzgodnieniami

z Zamawiajacym, STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i
odstepstwa powinny by¢ obustronnie uzgodnione. Materiaty i wyroby dostarczone na budowe
do wbudowania winny by¢ zgodne z Polskimi Normami i Normami branzowymi.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robé6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wtascicieli terenéw, na
ktorych prowadzone beda prace.

1.6.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:

1) wyznaczenia stref niebezpiecznych,

2) zabezpieczenia — oznakowania — pasa drogi w ciggu ktérego prowadzone bedg roboty
ziemne,

3) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

4) zapewnienie tacznosci telefonicznej,

5) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

1.6.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektow3:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.4. Zgodnos¢é robét z dokumentacjq projektowg i STWiORB

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢



ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacja projektowg i STWiORB. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w STWiORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub STWiORB i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiatow
1 elementOw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub
ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy.
Moze on wstrzymac realizacj¢ rob6t jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowiazki konserwacyjne. W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje
i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia
zabezpieczajace takie jak: bariery, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcdw, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe i wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony rob6t, wygody spotecznos$ci oraz zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace
musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy ich na wtasny koszt. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca
obwiesci zainteresowanym uzytkownikom terenu przed ich rozpoczeciem, w sposdb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w cen¢ umowna.
1.6.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisOw i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig. W okresie trwania budowy i wykanczania
robot Wykonawca bedzie w szczego6lnosci:
* stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085)
* stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik
Ustaw Nr 62, poz.627) z pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi



e stosowac si¢ do ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dziennik Ustaw Nr 62,
poz.628) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodnie z ktéra Wykonawca,
mig¢dzy innymi, ma obowigzek przedlozenia staro$cie informacji o wytworzonych
odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed
rozpoczgciem dziatalnos$ci powodujacej ich powstawanie)

* stosowac si¢ do Rozporzadzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436)

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektoérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100,
poz. 1085)

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikOw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewéw nalezy wykonywac pod

nadzorem Inzyniera (Inspektora nadzoru). Prace budowlane prowadzone w bliskim

sasiedztwie drzew nalezy wykonywac pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej si¢
pielegnacja terendw zieleni. Wszelkie prace zwigzane z redukcjg masy korzeniowej drzew
nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.

1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Ustawg z

dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej 1 Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o

zmianie ustawy przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia

2 listopada 2002r. — dziennik Ustaw nr 100 poz. 1078, w sprawie okreslenia odpadéw, ktore

powinny by¢ wykorzystywane w celach przemystowych oraz warunkéw, jakie musza by¢

spetnione przy ich wykorzystaniu) uzyte do rob6t bedg miaty aprobate¢ techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatéw na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a

po zakonczeniu robo6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod

warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego



odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy

1.6.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych

i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi,
kable, etc.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wilascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wlasciwie oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robo6t, w przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i
urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, ktére majg by¢ wykonane w celu
przetozenia tych instalacji 1 urzagdzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca ma
obowiazek poinformowac Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczg¢cia tych
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji 1 ich urzadzen
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie wspotpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie be¢da dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Na terenie budowy nalezy urzadzi¢
wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i
ustepow. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez
Wykonawcg z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych Zamawiajacego. Palenie tytoniu na terenie budowy moze si¢ odbywac wytacznie
na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu
(palarni). Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprze¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z:

e Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr

99 poz. 1152, 2 2000 r. Nr 19 poz. 239); dziat Dziesiaty — ,, Bezpieczenstwo i higiena



pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie
niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110)

*  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanomontazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43)

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia

zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno

by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie

przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne

1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z

robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia rob6t. W szczegdlnosci Wykonawca dostosuje si¢ do:

* Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 106
poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenia MOSZNIiL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 436)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia rob6t Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje,

ktore nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktére uzgadniajac

dokumentacje¢ postawily taki warunek. Wykonawca spelni réwniez wymogi instytucji
uzgadniajacych wynikajace z uzgodnien.

1.6.14. Organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu

1 zabezpieczenia robdt z policja. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi

Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z zarzagdem drogi i policjg projekt

organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i

postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajaca w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez

Inspektora nadzoru. Koszty organizacji ruchu a w tym: projekt organizacji ruchu i

zabezpieczen, organizacj¢ ruchu zastepczego, ogloszenia zwigzane ze zmiang organizacji

ruchu i zabezpieczen, organizacj¢ ruchu zastgpczego, ogtoszenia zwigzane ze zmiang
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organizacji ruchu i zajeciem pasa drogowego, montaz i demontaz urzadzen zwigzanych z
organizacja ruchu ponosi Wykonawca i uwzgledni je w cenie umowne;.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Materialy stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm.
Materiaty stosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. Ze wzgledu na zataczone obliczenia statyczne oraz
zachowanie jednorodnosci systemu, w ramach zakresu objetego niniejszym projektem nalezy
zastosowa¢ wyroby jednego producenta.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty, ktére zostalty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

— wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujace ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich

Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych —

w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji

— wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng majacy istotny wptyw

na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wpltywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wg tradycyjnie

uznanych zasad sztuki budowlanych, bedacych zalgcznikiem do rozporzadzenia

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydatl deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z t3 dokumentacjg oraz
przepisami i obowigzujagcymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.
Catos¢ dostarczanych materiatéw i wyrobéw zgodnie z dokumentacjg budowlana.

2.2. Przewody rurowe

Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 200 mm i 160 mm oraz rury PE o $rednicy 110 mm i 32
mm zgodne z PN-85/C-89205 sg stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej, przewody
grawitacyjne 1 ttoczne.

2.3. Studzienki betonowe, kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanaléw) powinna by¢ wykonana z kregdéw
betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917

Komora robocza ponizej wejscia kanaléw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu o
wytrzymatoéci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 Mpa (N/mm?).
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2.3.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy
0,80 m odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu o wtasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4. Wiazy kanalowe dla studni betonowych

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wlazy zeliwne typu cigezkiego odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w
korpusie drogi, z pokrywami

2.3.5. Stopnie zlazowe do studzienki betonowych

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.3.6. Plyta pokrywowa

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KBI-38.4.3.3. Srednica
plyty powinna by¢ wigksza od S$rednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

2.4. Tlocznie

Dopuszcza si¢ zastosowanie tzw. ,,przepompowni typu suchego” — tloczni $ciekdw,
charakteryzujacych si¢ zamknigtym obiegiem $ciekow, ktéry eliminuje ich kontakt z
otoczeniem.

Obiekt musi spetnia¢ warunki okres§lone w PN/EN-12050-1 ,,Przepompownie $ciekow w
budynkach 1 ich otoczeniu Czg¢s$¢ 1: Przepompownie $ciekOw zawierajacych fekalia” oraz
PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni $ciekow(...).

* Tlocznia powinna posiada¢ zabudowane wewnatrz urzadzenia separatory cze¢sci statych
o charakterze pionowej komory sedymentacyjnej gromadzacej skratki. W kazdym
separatorze powinna by¢ zastosowana klapa lub kula zwrotna, odcinajaca grawitacyjny
doptyw medium w plaszczyznie pionowej (z gbry na dot ) podczas pracy pompy.

* Separator cze$ci statych powinien by¢ wyposazony min. w dwie elastyczne, uchylne
klapy cedzace. Nie dopuszcza si¢ separatorOw ze stalymi elementami cedzacymi
pozostajacymi stale w Swietle przeptywu $ciekéw (typu krata, sito, kosze pretowe itp.)

* Urzadzenie do tloczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilne,
sztywne, odporne na wypadek pietrzenia si¢ S$ciekéw, zbudowane ze stali lub
aluminium, zabezpieczone powtokg antykorozyjna o grubosci min. 250 pm. Dopuszcza
si¢ stosowanie powtok typu EKB lub kompozyt ceramiczny i epoksydowy system
wigzacy, uodporniony na oddzialywanie agresywnych Sciekow dzigki zastosowaniu
biocydéw. Zamawiajacy dopuszcza réwniez stosowanie stali kwasoodpornej min. AISI
316L poddanej procesowi pasywacji oraz zabezpieczeniu miejsc spawania preparatem
antykorozyjnym do $ciekdw o grubos$ci min. 250 um.

e Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwie pompy z mozliwoscia  obstugi
pogwarancyjnej w niezaleznym warsztacie elektrycznym.

* Pompy powinny posiada¢ wirniki otwarte wielokanalowe;

* przy doborze urzadzen i przewodéw ttocznych dla obszaru przettaczania sciekow
obcigzonych fazg stalg, w tym rowniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowac
minimalny swobodny przekréj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm.

* Dla ttoczni w ul. Gréjeckiej_zbiornik retencyjny powinien posiada¢ pojemnos¢ min. 0,2
m3, na goérnej powierzchni powinien posiada¢ jeden duzy otwdr rewizyjny o
powierzchni min. 0,35 m2
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Warunkiem wazno$ci obliczen punktu pracy pomp jest stale odpowietrzenie rurociggu
ttocznego we wszystkich wysokich punktach. W zwiazku z powyzszym konieczne jest takie
utozenie rurociggu tlocznego, aby unikng¢ powstania lokalnych wysokich punktéw na trasie.

W komorach ttoczni $ciek6w nalezy zastosowac przytacze hydrantowe z odcigciem do ptukania
rurociggu tlocznego. Na wentylacji nawiewnej komory zastosowa¢ wentylator pracujacy w
cyklach 5 min./h; automatycznie wylaczony w okresie zimowym (listopad-marzec).

Na rurociaggu ttocznym wewnatrz komory zastosowa¢ manometr do pomiaru ci$nienia.

Stosowac drabiny wlazowe AISI 304 o szerokosci min. 50 cm w wykonaniu antyposlizgowym.

Tlocznie nalezy wyposazy¢ w przeptywomierz DN100 w wersji roztacznej podlaczony do
monitoringu zamontowany w komorze ttoczni.

Wewnatrz komory tloczni $ciekéw nalezy stosowac armatur¢ odcinajacg do Sciekow, zeliwng
z migkkim uszczelnieniem i gladkim pelnym przelotem, w tzw. zabudowie krotkiej, zgodnie z
PN-EN 558-1 GR14. Nalezy stosowa¢ armature i pozostate elementy jednego systemu, jednego
producenta 1 w pelnym asortymencie.

Wewnatrz komory ttoczni projektuje si¢ zmontowac¢ osuszacz kondensacyjny o wydajnosci
osuszania min. 20 1/d, z odptywem skroplin odprowadzonym do rzgpia pompy
odwodnieniowej. Osuszacz nalezy posadowi¢ na postumencie.

Ttocznie majg by¢ umieszczone w studniach szczelnych prefabrykowanych z kregéw,
taczonych na uszczelki. Laczenia kregéw zabezpieczy¢ np. zaprawa peczniejaca, zbiornik
zabezpieczy¢ od zewnatrz elastyczng zaprawa uszczelniajaca gwarantujacg zabezpieczenie
przed nieszczelnosciami z wod gruntowych.

Podstawowe elementy i zasady montazu studni:

— prefabrykowane kregi zelbetowe DN 2500,

— dennica DN 2500 z odsadzkami przeciwwyporowymi fi 3300mm, wykona¢ jako monolit z
betonu klasy C40/50, o wodoszczelnosci W10, o nasigkliwos$ci ponizej 5%, klasa ekspozycji
XA3,

— nalezy zwr6ci¢ uwage na uszczelnienie tgczen oraz otwordw z przej$ciami szczelnymi dla
rurociggéw przed woda gruntowa. Szczeliny nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ powloka
techniczng — masa naprawcza CT-2 (Minova lub réwnowazna) na szer. 30cm z zewnatrz 1 15
cm z wewnatrz i zabezpieczy¢ od wewnatrz powloka epoksydowa 2-sktadnikowg o grubosci
powtoki po wyschnieciu min. 500pm. Od zewnatrz studni¢ zabezpieczy¢ bitumiczng powloka
hydroizolacyjna.

— studni¢ posadowi¢ na wypoziomowanej fundamentowej ptycie zelbetowej, z betonu C30/37,
o grubosci min. 30cm i wymiarze 3,7x3,7m, zbrojona gorg i dotem krzyzowo pretami ¢16mm,
otulenie pretow min. 50 mm, na podsypce piaskowej o Is > 0,97 gr. 15 cm,

— komora robocza i dno stanowig monolityczne potaczenie krggu i ptyty dennej.

— przejscia szczelne przez Sciany studzienek zamontowane fabrycznie przy produkcji
elementow studni,

— potaczenia rur ze studniami wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta rur,

— dribil 1] [ Towl ] [T][t1i 1.4301 [IblIpilllol 1] [Ttyposlifgowo 1 [ wyluwl(lg porglla;
szerokos¢ stopnia 0,5 m
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—odwodnienie pompowe komory suchej ze studzienki (rzgpia) g400x400mm w dnie za pomocg
pompy odwadniajace;j.

Uwaga: Nalezy ograniczy¢ do minimum ilo$¢ polaczen kregdédw, przypadajacych ponizej
zwierciadta wody gruntowej. Nalezy stosowa¢ prefabrykowane kregi studzienne o mozliwie
najwiekszej wysokosci, aby ograniczy¢ ilos¢ potaczen w catej studni.

Odwodnienie pompowe komory suchej ze studzienki (rzgpia) g400x400mm w dnie za pomoca
pompy odwadniajace;j.

Ttocznia powinna by¢ wilaczona w istniejagcy system monitoringu  HYDRO-NET
eksploatowany przez PWiK we Wrze$ni. Rozbudowe systemu monitoringu nalezy zrealizowac
poprzez naniesienie nowej ttoczni SciekOw na istniejgcej mapie synoptycznej poprzez
utworzenie dodatkowej zakladki w istniejagcym oprogramowaniu na stacji dyspozytorskiej
mieszczacej si¢ u Uzytkownika. Dostawe kart telemetrycznych (SIM) zapewnia dostawca
systemu monitoringu.

* W celu prawidtowego monitoringu zalecany jest montaz przektadnikow pradowych dla
zdalnego odczytu wartosci pradowych.

» Zamontowa¢ podtrzymanie systemu monitoringu min. 5 godzin

* Przekazywane sygnaly do PWiK Wrzesnia powinny obejmowac¢ ochrong¢ obiektu i stany
awaryjne.

Instalacja wewnetrzna sterowania ttoczni zostanie wykonana przez dostawceg pompowni i na te
cze$¢ nie jest wymagane pozwolenie na budowg.

Wymagania dla szafy sterowniczej:

* Przemienno$¢ pracy pomp, zmiana co cykl,

* Progi zataczenia, wyltgczenia i przetagczenia oraz nastawy czasowe wedtug tabeli nastaw
dla odpowiednich typéw zbiornika i mocy pomp,

» Zalaczenie powinno nastgpowaé mozliwie niezwlocznie, po przekroczeniu progu
zalaczenia,

*  Wylaczenie powinno nastgpowaé po cho¢by chwilowym zejSciu poziomu ponizej
nastawy progu wylaczenia, po wykonaniu dobiegu,

* W przypadku awarii, lub odstawienia jednej z pomp, pompa sprawna zatacza si¢ co
cykl, z kazdorazowym odczekaniem okresu pauzy po skonczonym cyklu,

* Jes$li pompa przepracuje maksymalny czas pracy jednego cyklu, powinna zostac
wylaczona, jesli poziom wypelnienia zbiornika w tym momencie wynosi powyzej 50%,
nalezy zataczy¢ kolejna pompe, w innym przypadku odczeka¢ do ponownego
osiggnigcia poziomu zalagczenia.

* Nastawy czasowe maksymalnego czasu jednego cyklu pompy, czasu postoju pompy,
dobiegu pompy wedlug tabeli nastaw dla odpowiednich typdw zbiornika,

* Kontrol¢ stanu zasilania wyltaczajaca pompy w przypadku sygnalizacji btedu przez
czujnik,

* Kontrolg obecnosci wody w komorze suchej ttoczni, wytgczenie pomp w przypadku
sygnalizacji jej obecnosci przez czujnik zalania umieszczony 5-10cm nad posadzka
komory,
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Uniemozliwienie programowe i elektryczne zatgczenia dwoch pomp jednoczesnie,
Zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostepne dla obstugi na
obiekcie,

Zliczanie czaséw pracy kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostepne dla obstugi na
obiekcie,

Liczniki zataczen i czaséw nie powinny mie¢ mozliwo$ci modyfikacji czy kasowania,
Wskazanie biezacego poziomu $ciekdw w formie procentowej lub cm na ekranie lub
barometrze cyfrowym dostepne dla obstugi na obiekcie,

Skalowanie sygnatu pradowego z sondy poziomu wypelnienia zbiornika powinno by¢
adekwatne do =zakresu pomiarowego przetwornika i mozliwie rzeczywiscie
odzwierciedla¢ poziom $ciekéw w tloczni,

Sterownik powinien dawa¢ mozliwos¢ modyfikacji nastaw fabrycznych pozioméw i
czasOw pracy lokalnie 1 zdalnie przez operatora, zmiany lokalne powinny by¢
ograniczone kodem dostgpu,

Sterownik powinien dawa¢ mozliwo$¢ przywrdcenia nastaw fabrycznych bez
koniecznosci ich pami¢tania przez operatora, a jedynie funkcje resetu nastaw,

Uktad powinien umozliwia¢ zdalne zataczenie pompy, ale nie w sposob ciagly, a na
jeden cykl do odpompowania §ciekdéw i osiggniecia progu wytgczenia oraz winien by¢
ograniczony minimalnym progiem zalaczenia (50% wysokosci zbiornika), ponizej
ktérego nie nalezy uruchamia¢ pomp,

Wentylator mechaniczny wspomagajacy wymian¢ powietrza (jesli zamontowany)
powinien zatacza¢ si¢ w trybach rgcznym (ciagtym) i automatycznym (cyklicznym) z
uwzglednieniem otwarcia wlazu przez obstuge (wlaczenie ciaggle) oraz okresem
zimowym (listopad - marzec) wylaczenie ze wzgledu na wttaczanie zimnego powietrza
do komory,

Przeptywomierz, (je§li zamontowany) powinien by¢ potaczony siecig lub sygnatami
analogowym 1 impulsowym ze sterownikiem,

Obiekt powinien komunikowa¢ podstawowe stany alarmowe: awarii pomp tlocznych,
pompy odwadniajgcej, stanu zasilania, kontroli zalania komory, wtamania, spi¢trzenia
Sciekow,

Montaz instalacji elektrycznej powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ demontazu pomp oraz
wyjecia sondy ze zbiornika bez ich roztgczania,

Dodatkowe obwody z napigciem niebezpiecznym, wprowadzane do studni powinny by¢
zabezpieczone wytacznikiem r6znicowo-pragdowym,

Szafka powinna by¢ wyposazona w sygnalizator optyczno-dzwickowy i sygnalizowac
podstawowe stany alarmowe,

Uktad kontroli dostgpu powinien by¢ wyposazony w krancéwki lub czujniki ruchu dla
szafy AKP, lub kontenera zabudowy, wtazow komory, innych budynkéw na terenie
pompowni. Uktad alarmowy powinien dawa¢ mozliwo$¢ autoryzowanego dostepu do
obiektu bez wzniecania alarmu wtamaniowego,

Obiekt powinien by¢ wyposazony w pomiar nat¢zenia poboru pradu,

Obiekt powinien posiada¢ kontrole poziomu napi¢cia na kazdej z faz,

Zasilanie powinno przewidywa¢ mozliwos¢ podtaczenia agregatu pradotwoérczego,

W szafie AKP powinno by¢ gniazdo serwisowe 230V AC

Przetacznik zrddia zasilania powinien umozliwia¢ wylaczenie zasilania obiektu,
Obwody pradu statego powinny posiada¢ czasowe podtrzymanie bateryjne- min 1
godzina,
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* Obiekt powinien posiadac instalacje przeciwporazeniowa,
e Obiekt powinien posiada¢ ochronniki przepigciowe,

Minimalne wyposazenie szafy sterujacej:

» Zabezpieczenie przeciwporazeniowe,

» Zabezpieczenie przepigciowe,

» Zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrig faz,

* Bezpieczniki obwodéw pomocniczych,

* Sterownik, modem do komunikacji GPRS/SMS + panel

* Uktad rozruchowy powyzej 3,5 kW poprzez przemiennik czestotliwosci

*  Czujnik obecnosci wody w komorze ttoczni,

e Oswietlenie wewnatrz komory,

* Oswietlenie wewng¢trzne szafy,

* Przetaczniki trybu pracy pomp dla kazdej pompy (r¢czny/zero/automat),

* Zestaw baterii podtrzymujacy funkcje obwoddéw niskiego napigcia, w tym urzadzen
alarmowych,

*  Wylaczniki krancowe (wtaz komory, drzwi zewnetrzne szafy sterujacej),

* Sygnalizatory alarmowe: §wietlny i dzwigkowy,

* Obudowa zewnetrzna z tworzywa sztucznego,

* Obudowa wewngetrzna,

e Pomiar pragdu pomp,

* Pomiar napigcia na fazach,

* Liczniki czasu pracy,

* Liczniki liczby zalaczen,

e Grzalka z termostatem,

* Gniazdo serwisowe 230V,

* Kontrola wtamaniowa przez PLC ze stacyjka na kluczyk,

* Gniazdo do podtaczenia agregatu pradotworczego wraz z r¢cznym przetacznikiem
»Agregat — 0 — sie¢”.

Zasilanie energetyczne wg branzy elektrycznej na podstawie warunkéw technicznych nr
19943/2020/0D5/ZR4 z dnia 27.03.2020 r wydanych przez operatora sieci tj. ENEA S.A.
Rejon Dystrybucji Wrzesnia

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatéw 1 urzadzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza sktadanie
,»produktow” réwnowaznych. Wszelkie ,,produkty” pochodzace od konkretnych producentéw,
okreslajg minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ towary,
aby spelni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajacego 1 stanowia wylacznie wzorzec
jakosciowy przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza jednoczesnie produkty
rOwnowazne o parametrach jakosciowych i1 cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie
parametréw zastosowanego rozwigzania. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia
stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materialy lub urzadzenia. Materialy te beda
podstawa do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o akceptacji ,,rOwnowaznikéw” lub
odrzuceniu oferty z powodu ich ,,nieréwnowaznos$ci’.
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2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-IIIII.

2.6. Beton
Beton B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2./7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego w razie wymiany uszkodzonych w trakcie
robot ciggéw drenarskich

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 lub
BN-84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z
polichlorku winylu i odpowiednich dodatkow metoda wttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchni¢ bez pecherzy, powinny by¢ obcigte prostopadle
do osi, w sposdb umozliwiajacy doktadne ich taczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne)
powinny znajdowac si¢ miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu
1 powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporéw.
Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki. Ztaczki,
stuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny by¢
wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztaczki o §rednicy zewnetrzne;j
nominalnej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-1 O.

2.9. Material filtracyjny i podsypka dla drenazu
Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych niz otwory w rurociggu
drenarskim, ktéorymi moégltby sie¢ do nich dosta¢. Do otworéw tych naleza szczeliny
stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i1 szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

- piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o Srednicy wiekszej
niz 0,5 mm wynosi wigcej niz 50%, wg PN-B-02480,

- piasek $redni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wiekszej
niz 0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50%, lecz zawartos¢ ziarn o Srednicy wigkszej niz
0,25 mm wynosi wiecej niz 50%, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskOw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy
oznaczeniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartoéci zwigzkéw siarki w
przeliczeniu na SO3 wigkszej niz 0,2% masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.
Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajagcego wymaganiom PN-
B11113.

2.10. Skladowanie materialow

2.10.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe
rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury
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wedtug poszczegdlnych grup, wg instrukcji producenta rur, wielkosci i gatunkdw w sposdb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.10.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyroboéw lub pojedynczych kregéw.

2.10.3. Wiazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i funkcjami
kruszyw.

2.10.5. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w
temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z,
barwy naturalnego PVC)nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze
ponizej 0°C, natomiast rurki o zwigkszonej odpornosci na obnizong temperature (typu 0, barwy
czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej —10°C.

ZYaczki nalezy przechowywaé¢ w workach, pudfach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddzialywaniem promieni
stonecznych. W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekraczac 40°C,
a odlegtos¢ sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W
przypadku sktadowania w workach zaleca si¢ uktada¢ je w warstwach nie przekraczajacych
wysokosci 5 workow.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
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dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych, rozbiérkowych i drogowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacyjnych sieci zewngtrznych powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— koparka,

— koparko-spycharka,

— samochody dostawcze,

— samochody samowytadowcze,

— samochdd skrzyniowy,

— walec statyczny samojezdny,

— zageszezarka wibracyjna,

— urzadzenie do wykonywania przewiertow/przeciskdw pod drogami

3.3. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Roboty zwigzane z wykonaniem uktadéw technologicznych beda wykonywane r¢cznie oraz
przy pomocy wymienionych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych.
Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg i wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie
inwestorskim lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
Stosowany sprzet:

- koparka przedsigbierna,

- samochod samowytadowczy,

- samochod skrzyniowy,

- dzwig samochodowy,

- podnosnik widlowy,

- urzadzenie do wykonywania przeciskOw pod drogami (tzw. ‘kret’),

- spycharka kotowa lub ggsienicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- beczkowdz,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,

- agregat pragdotwoérczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- taSma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,

- komplet narzgdzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarka reczna,

- wciggarka mechaniczna,

- betoniarki,

- Zurawie,
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- wibratory,

- zamknigcia mechaniczne - korki, lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegdlnych $rednic kanatéw, stuzace do zamykania kanaléw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelno$¢ i ptukania.

- drobny sprzet podrgczny,

- elektronarzedzia

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkoéw wykonywanych robét. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet
zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spetniac
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Do przewozenia materialow beda stosowane nast¢pujace zmechanizowane srodki transportu:
- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- samochody dostawcze,

Ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie
materiatow bedzie dokonywane z zachowaniem $srodkéw ostroznosci zapobiegajacych
uszkodzeniu materialéw. Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli
zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

4.2. Transport materialéw sypKkich i zbrylonych (ziemi)

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprz¢tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
nadzoru.
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4.3. Transport rur oraz pozostalych materialéw i urzadzen

Rury, musza by¢ transportowane w wigzkach na samochodach o odpowiedniej dlugosci

w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Roztadunek
mechaniczny przy uzyciu wézka widtowego lub recznie przy dowozie matych ilosci o
srednicy do 250mm. Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu. Przy dlugosciach wigkszych
niz dtugos¢ pojazdu rura nie moze wystawac¢ wigcej niz 1m. Roztadunki urzadzen i
materiatow do 100kg recznie, do 250kg sprzetem mechanicznym recznym, powyzej 250kg
sprzetem typu dzwig samochodowy. Rury kanalizacyjne kamionkowe moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow.

4.4. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i
klinébw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie 1 opuszczanie kregdw nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢ hakow o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541,
OKN, BK, BKL o szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

Zaleca sie przewozié prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. Srodki transportu
przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwo$cig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed
mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw
w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane
na elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie
wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane na przektadkach
eliminujacych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposb
zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéw
utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i
warunkoéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji
pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na
elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prostg ptaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu
powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio
dostosowanym do ksztaltu tej powierzchni.
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4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ci¢zkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. 1 taczy¢
tasma stalowa.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robot oraz
graficzny terminarz rob6t okreslajace wszystkie warunki, w ktérych bedg wykonywane sieci i
przytacza kanalizacyjne. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
umow3 oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiORB, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialéw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, dosSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze — charakterystyka roboét

Os projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu
powinna zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny sposéb, przez zainstalowanie tancucha
reperéw roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy
kotkéw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie
kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny
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zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki $wiadkéw powinny by¢ wbijane na obu
stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania
wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakow lub §rub powinny by¢
montowane w Scianach budynkoéw. Lancuch znakow powinien zosta¢ powiazany z
panstwowg siecig reperow. W przypadku prowadzenia budowy kanatu sanitarnego na
terenach o duzym natezeniu w miejscach, gdzie moga wystepowac znaczace utrudnienia w
ruchu, nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go ze stuzbami drogowymi i
kolejowymi.

Ponadto w zakres rob6t przygotowawczych wchodza:

— Rozebranie nawierzchni.

— Usunigcie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasi¢giem robot.

— Wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia
i przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw
(poréwnac¢ z Dokumentacjg Projektow3).

— Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu
do strefy montazowe;j.

— Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kolowego za
pomoca znakOéw drogowych, o§wietlenia, mostkoéw przejsciowych i przejazdowych.

5.2.2. Roboty ziemne - wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych

o Scianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi. Szerokos¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,3m
jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Szeroko$¢ wykopu dla studni
kanalizacyjnych powinna zapewni¢ zachowanie odlegtosci miedzy krawedzig studni a
obudowg wykopu 0,6m. Wykopy dla rurociggdéw beda wykonywane mechanicznie, do
gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz projektowana i poglebiane do wlasciwej wartosci wykonac
recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ = 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem
rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy
wykonywac recznie w odlegtosci ustalonej z wiascicielami sieci. Minimalna szerokos¢
wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu.
Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i
uktadania catych ciggéw rur w wykopie. Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania
wykopow prowadzenie jednoczes$nie innych rob6t oraz przebywanie osob niezatrudnionych.
Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy
okresli¢ bezpieczne odleglosci (w pionie 1 poziomie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty
przy uzyciu sprzetu cigzkiego. Odleglosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy
ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami. Dno wykopu powinno by¢ réwne 1
wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawegdzi wykopu na dnie w
odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczys$ci¢ z gruzu, betonu i
kamieni! Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udzialem Inzyniera), czy
rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczconym Wykonawcy. Obudowa
powinna by¢ instalowana stopniowo, w miar¢ poglebiania wykopu i stopniowo demontowana
podczas zasypywania i zageszczania. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
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niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokos$ci
1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske krawegznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w
swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w
przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w
sposOb uniemozliwiajagcy wpadniecie do wykopu i1 zabezpieczy¢ balustradami, linami lub
tasmami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktérym sag wykonywane roboty ziemne, nie moze
by¢ ogrodzony, wykonawca rob6dt powinien zapewnic¢ stalty dozoér. Przejscia dla pieszych nad
wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla
ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przej$cia (pomostu) musza
znajdowac si¢ barierki z por¢gczami o wysokos$ci 1,10 m i deskg kraweznikowa wysokos¢ 0,15
m.

5.2.3. Odwodnienie dna wykopu

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystgpowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla wykop6w budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢
warstwe filtracyjna z ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej saczek z rur dwusciennych z
polipropylenu @50 do @150 mm w jednym lub dwoch rzedach w zalezno$ci od poziomu
wody gruntowej nad dnem wykopu. Woda gruntowa z saczkéw zostanie odprowadzona do
studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana
poza zasigg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika. Po utozeniu kanatu 1
przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytaczony z eksploatacji, a
studzienki czerpane zdemontowane. W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie
wykopéw wymaga wykonania studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow.
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy. Wykop powinien by¢
zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.

5.2.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20cm Uzyty materiat do zasypania przewodu nie
powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu. Grubo$¢ warstwy ochronne;j
powinna wynosi¢ 0,3m ponad wierz rury dla rur PVC po wykonaniu proby szczelnosci mozna
obsypa¢ gruntem rodzimym. Zageszczenie podioza powinno wynosi¢ 0,94 w terenie zielonym
1,0 w poboczu drogi.

5.2.5. Roboty montazowe

Montaz rurociagéw kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym tj.
rodzaj materialu spadki i gtebokosci posadowienia. Technologia budowy sieci musi
gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodoéw. Do budowy kanaléw mozna przystapic
po czesciowym technicznym odbiorze wykopow i podtoza pod przewody. Przewody
kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami PN-92/B-10735. Materialy uzyte
musza by¢ zgodne z projektem budowlanym. Przed utozeniem nalezy sprawdzi¢ czy nie
ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
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5.2.6. Rury kanatowe z PVC

Rury kanatowe typ PVC uklada si¢ zgodnie z instrukcja projektowania i budowy przewodéw
kanalizacyjnych z rur PVC. Rurociag po wytyczeniu powinien by¢ montowany (przy uzyciu
niwelatora dla zachowania spadkow) w temperaturze powyzej 0°C, przy niskich
temperaturach nalezy pozostawi¢ luz w kielichu (nie dopycha¢ do oporu). Przewdd na calej
dtugosci powinien $cisle przylega¢ do podtoza w co najmniej ¥4 obwodu. W miejscach
kielichow podsypka przed wsunigciem nast¢gpnej rury powinna by¢ wybrana. W przypadku
przerw nalezy zaslepia¢ rurociag, szczeg6lnie jest to wazne w niekorzystnych warunkach
gruntowych (w gruncie nawodnionym). Poszczeg6lne utozone rury powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura
nie zmienila potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Polaczenia kanatow
stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o srednicy do 0,3m mozna
taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta — Slepa). Rury nalezy uktada¢ w temperaturze
powyzej 00C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej
niz +80C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonych rur przed zamuleniem. Eaczenie rur kielichowych z PVC:
nalezy posmarowac bosy koniec i uszczelke srodkiem utatwiajacym poslizg i wciska si¢ bosy
koniec do oznaczenia, a jezeli brak oznaczenia, to wciska si¢ do konca, a nastgpnie cofa 1 cm.
W przypadku ciecia rur - przed polgczeniem bosy koniec nalezy sfazowac¢ do kata 15°

w potowie grubosci rury (dot. rur z PVC). Poszczegdlne utozone rury powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura
nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonych rur przed
zamuleniem.

5.2.7. Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu
rownolegtym przewoddéw i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi
sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie
wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace si¢ lub rownolegte do wykopu
powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejagce wodociagi, kable, gazociagi
podwieszac do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia rob6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomig¢dzy kanalem a uzbrojeniem
istniejagcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa. W przypadku skrzyzowania z
rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme¢ PN-91/M-34501. Ponadto nalezy stosowac si¢
do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z
dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U.nr 97/2001 z dnia
11.09.2001r. W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac
norm¢ PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury
ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace
nalezy wykona¢ po wylaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wilascicieli.

5.2.8. Zasypanie wykopo6w i ich zageszczenie

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia ulozonego rurociggu obiektdw na rurociggu, jak rowniez wodoodpornej izolacji.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntow
zbrylonych, gruzu i Smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.
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Jezeli przywieziony materiat wypelniajacy wykop w gruntach nawodnionych ma wigksza
zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢
przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materialu wraz z wodg wzdtuz
rurociggu. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad gérg rurociggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako material do zasypywania dla strefy niebezpiecznej
nalezy zastosowa¢ grunt mineralny G1, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez
bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod rurociag wyprofilowa¢ pod katem
opasania [ 1= 90°. W dnie wykopu wykona¢ zagl¢bienia pod kielichy. Po zamontowaniu i
utozeniu rur na dobrze zaggszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1, nalezy boki rur
podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢
rowna szerokosci wykopu i sigga¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od
wierzchu rury zasypke wykonac nalezy gruntem tatwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego
drobnos$rednio-lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie warstwami o
grubosci 10 cm rownoczesnie z obu stron. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami
zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu nalezy
wykona¢ zageszczajac warstwami gruntem fatwo zageszczalnym (mozna rowniez stosowac
piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbiorka rozpar¢ i odeskowan
wykopow. Podbudoweg kanatu wykonac z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru.
Podczas zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotno$¢ zgodnie z PN-B-02480.
Wilgotno$¢ zagegszczania gruntu powinna by¢ rdOwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej
wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu i Smieci. W czasie
zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu. Proby
szczelno$ci - miejsca potaczen pozostawic nalezy nieobsypane. Podczas zaggszczania gruntu
urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami oraz
maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji
techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

5.2.9. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610

5.2.9.1. Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,,W”. Probe wykona¢ na odcinkach
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowac
przewody tj. wykonac¢ obsypke 1 czgsciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza
na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przytaczami pozostawi¢ nie zasypane.
Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i1 zakorkowac. Pozostawic¢ tylko
najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

— zamkng¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w kré¢ce z zaworami korkéw
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

— przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale
tak by wartos¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata si¢ w zakresie min. 10 kPa i max
50 kPa,

— przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizacji,

— czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

— poprzez uzupetnianie poziomu wody, ciSnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1
kPa w stosunku do wartos$ci probnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac
dodang ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,
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Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej
ilosci:

— 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatow,

— 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanaléw wiacznie ze studniami kanalizacyjnymi,

— 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komoér kontrolnych.

Po wykonaniu préb ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.

Dopuszcza si¢ wykonanie proby ci$nienia metoda ,,L.” wg PN-EN 1610.

5.2.9.2. Préba na infiltracje.

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja szczelnosci
1 swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Probe nalezy wykonac tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Prébg wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac
dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

5.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Przed przystapieniem do robot szczegdétowo zapoznac si¢ z treScig wydanych uzgodnien przez
odpowiednie instytucje i bezwzglednie si¢ do nich stosowac. Uzyskaé zgode wlasciwego
urzedu na wejscie w pas kolejowy.

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami
budowlano- montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone
w kolejnos$ci podanej ponizej:

— wytyczenie osi tras 1 punktéw charakterystycznych,

— wykonanie wykopow,

— wykonanie komor przeciskowych,

— wykonanie i montaz obiektéw kubaturowych,

— utozenie 1 montaz rur w wykopach,

— préby szczelnosci,

— zasypka wykopOw i zageszczenie gruntu,

— doktadne wyczyszczenie kanaléw metodg hydrodynamiczna,

— geodezyjne pomiary powykonawcze,

— odbiory czegsciowe,

— odbior koncowy.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003. Scisle przestrzega¢ przepisow BHP oraz
ppoz. obowigzujacych w czasie realizacji inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji nalezy
stosowac si¢ do ustalen zawartych w zatacznikach do projektu a w szczegdlnosci do ustalen
zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz ustalen
zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji.

Prace w rejonie istniejacych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwych stuzb ich
dysponentéw. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne —
nalezy je zabezpieczy¢, a w razie uszkodzenia — doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Podczas wykonywania robot w poblizu stupow energetycznych lub telekomunikacyjnych oraz
ich skrzyzowan z rurociggami — zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ i zabezpieczy¢ przed
ewentualnym uszkodzeniem. Os kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym
przez geodet¢ w dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
Odstepstwa od projektu mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu i za zgoda projektanta
prowadzacego. Wszystkie wymiary i przyjete w projekcie schematy statyczne nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Do obowiazkoéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych
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rozwigzan. W razie stwierdzenia niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sa
nieodpowiednie ze wzgledu na pdzniejsze zmiany wymiarOw na budowie nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ autora opracowania. Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z
gtebokoscig, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego
spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych
przez geodete. Po odbiorach i zasypaniu wykopdw powierzchni¢ terenu nalezy przywroci¢ do
stanu przed rozpoczeciem robot. Wiaczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich
wiascicieli 1 uzytkownikow. Po zakonczeniu rob6t, Wykonawca przekaze Uzytkownikowi
jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej z aktualnym operatem geodezyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy

z projektem. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera
o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie
wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac dopiero po pisemnej
akceptacji odbioru przez Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika. Wykonawca jest zobowigzany
do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscia
okres$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z Normg oraz na zyczenie wszystkie badania
jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiaty potwierdzajace,
ze materialy spetniajg warunki techniczne wymagane przez norm¢ PN EN 295.

Wykonawca na wniosek Inzyniera Kontraktu przedstawi Deklaracj¢ Zgodnos$ci z normg PN-
EN/295 dostarczone przez producenta. Inzynier Kontraktu moze dokona¢ wizytacji
laboratorium w zaktadzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badan na
zgodnos¢ z PN/EN-295.

6.2. Badania przy odbiorze

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji
zgodnie z wymogami kontroli jakosci daty wyniki pozytywne. Badania przy odbiorze
przewoddw sieci kanalizacyjnych zalezne s3 od rodzaju odbioru technicznego rob6t. Odbiory
techniczne robdt sktadaja sie¢ z odbioru technicznego czg¢sciowego dla rob6t zanikajacych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

6.3. Pozostale wymagania

Ponadto kontroli podlegaja:

— szeroko$¢ i gtebokos¢ wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm, odchylenie wymiaréw
w planie nie powinno by¢ wigksze niz = Scm)

— badanie wykonania podtoza (odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno
przekraczaé

+3 cm, odchylenie szerokos$ci warstwy podioza nie powinno przekraczac¢ =5 cm),

— rz¢dne zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
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— odwodnienie wykopu,

— szalowanie wykopu,

— zabezpieczenie wykopOw przed zalaniem woda,

— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow o giebokosci wigkszej niz 1 m, w odleglosci nie
wiekszej niz 20 m,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

— odlegtos¢ od budowli sagsiadujace;j,

— zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

— rodzaj rur, ksztattek i wyposazenia oraz zgodno$¢ materialéw z wymaganiami norm,

— sktadowanie rur, ksztaltek i wyposazenia.

6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.5. Badania i pomiary — warunki ogélne

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji. Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggni¢cia te beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6ot badanych materiatléw 1 dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuni¢te i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wykonawca bedzie przekazywac
Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikoéw badan beda mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor
Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatoéw u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
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systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
wykonanych rob6t 1 uzytych materiatow z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na

sw0j koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci
materialéw 1 robét z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do
statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t .

6.6. Badania i pomiary sieci kanalizacji sanitarnej
6.6.1. Badania i pomiary szczegélowe
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa

* sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda

* badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu

* badanie odchylenia osi kolektora

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

* badanie odchylenia spadku kolektora kanalizacyjnego

* sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw

» sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow

* badanie wskaznikoéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

* sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw
wlazowych,

* sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

* proba szczelnosci.

6.6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + Scm,

* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

* odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

* odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + Scm,

* odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + Smm,

* odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku), wskaznik zageszczenia zasypki
wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m.

6.7. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.8. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robot z
wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i STWiORB.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.9. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci zgodny z Polskg Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi STWiORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiORB, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.10. Dokumenty budowy

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy jak najszybcie;j,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wszystkie wyniki badan i dokumenty (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Do istotnych dokumentéw budowy zalicza si¢:

Dziennik budowy — jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy muszg by¢ czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzgdzaniem budowa.
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Rejestr obmiaréw robot — jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt winny by¢ czynione
na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zatacznik
do umowy.
Inne istotne dokumenty budowy:

e dokumenty wchodzace w sktad umowy

* pozwolenie na budowe

» protokoty przekazania placu budowy wykonawcy

* umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne

* instrukcje zarzadzajacego realizacjag umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie

protokoty odbioru rob6t

* opinie ekspertow i konsultantow

* korespondencja dotyczaca budowy.
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy i przed
zakonczeniem robot:

* rysunki robocze

* aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

* dokumentacja powykonawcza

* instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

6.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow
Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

7.3. Jednostka obmiarowa
* rury w metrach [m]
e armatura w sztukach [szt.]
* proba w metrach biezacych [mb]
* podkiadu z betonu, warstwy wyréwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy
bitumicznej — w metrach kwadratowych [m2]
* wywiezienie ziemi w metrach sze$ciennych [m3]
pozostate elementy zakresu wg jednostek podanych w kosztorysie

7.4. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiar6w. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen , roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czgsciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi koncowemu

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
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nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Badania przy odbiorze technicznym czgSciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ = 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ + 1 cm, rzedne pokryw studzienek
powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie

z dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien by¢ drobny

i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki 1 obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech miejscach na dlugos$ci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),

- zbadaniu szczelnos$ci przewodu.

Przy bezwykopowej budowie przewodéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadac
usytuowanie i dlugo$¢ przewodu zgodnie z dokumentacja inwentaryzacyjng geodezyjna oraz
zbadac jego szczelnosci. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami 1 aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen studzienek
kanalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego -
czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego czgsciowego. Kierownik budowy jest
zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym -
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe]
na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i STWiORB. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupelniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastg¢pujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)

- recepty i ustalenia technologiczne

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia

- dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie

z projektem budowlanym i ST

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietleniowej itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt 1 sieci uzbrojenia terenu

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i1 rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczaltowa na cate zadanie
Cena ryczattowa winna obejmowac peten zakres robot zadania na podstawie dokumentacji
i ztaczonego przedmiaru robét i specytikacji. Podstawe ptatnosci stanowi¢ beda
postanowienia zawarte w umowie.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Cena jednostki obmiarowej lub cena ryczaltowa

Cena jednostkowa ustalona na jednostke odniesienia dla poszczegdlnych rodzajéw robét lub
cena ryczattowa winna obejmowac¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem danej
jednostki lub catego zadania. Ptatnosci bedg przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng
jakosci robot, w oparciu o pomiary 1 wyniki badan laboratoryjnych.

9.4. Cena za wykonane roboty obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy;

- wykonanie wykopow razem z umocnieniem $cian;

- odwodnienie wykopdow;

- zakup materiatow 1 urzadzen;

- transport materialéw i urzagdzen na miejsce wbudowania;

- przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem;

- uktadanie 1 montaz rur, studzienek;

- wykonanie przecisku pod torami;

- wykonanie potaczen rur i ksztaltek;

- badanie szczelnoSci;

- warstwa przykrywajaca razem z zageszczaniem,;

- wykonanie przejs¢ szczelnych;

- doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych.

Koszty zorganizowania objazdéw przejazddw i organizacji ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwaruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

- koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
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poziomych, barier i $§wiatel,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

- koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuni¢cie wbudowanych materiatow i1 oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne i wybrane akty prawne

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy prawne wydane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwiazane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie w trakcie realizacji robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow 1 innych wymaganych swiadectw.

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI
Instal 2003.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia
2003r. z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z dnia

19 marca 2003r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika
2001r.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z dnia

23 pazdziernika 1997r.).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999r. w sprawie warunkow
wprowadzania $ciekOw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. (Dz.U.
Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999r.).

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie. (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.).

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.).
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12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w
sprawie okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewow,
elementéw ochrony akustycznej, wykonywania rob6t ziemnych budynkéw lub budowli w
sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych i
paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

13. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

14. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektérych przepisOw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz.
239, Nr 136/95 poz. 670)

15. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/0 1 poz. 455)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) z p6zniejszymi zmianami,
17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004r.)

18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr, 107 poz. 679 z 1998r.) z p6zniejszymi zmianami,

19. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

21. Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrob6éw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnos$ci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo, ktoére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

10.2. Wybrane normy

1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociaggdéw utozonych w ziemi w ré6znych
warunkach obcigzen. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

3. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43.
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4. PN-EN 295: 2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej

1 kanalizacyjnej.

5. PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogdlne i definicje.
6. PN-EN 752-2:1996 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

7. PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

8. PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne 1
oddziatywanie na srodowisko.

9. PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

10. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

11. PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

12. PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

13. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

14. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

15. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

16. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

17. PN-88/6731-08 Beton zwykty

18. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

19. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

20. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociagéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzen. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

21. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

23. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

24. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

25. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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