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II.    CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Podstawa opracowania: 
 zlecenie inwestora,  

 opracowanie dokumentacji technicznej – „Budowa układu drogowego w ciągu ulicy 

Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych – tuneli pod liniami 

kolejowymi nr 281 i 808”, 

 warunki techniczne, 

 obowiązujące normy i przepisy, 

 wizja w terenie. 

 

2. Zakres opracowania: 
Zakres opracowania obejmuje odwodnienie projektowanego zakresu drogowego z 

odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącego odbiornika: rów melioracyjny W21. 

Lokalizacja wylotu wg planu sytuacyjnego. 

 

3. Stan istniejący i uzbrojenie obce: 
Teren będący przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w następujące sieci 

podziemne: 

- sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 

- sieć wodociągową 

- sieć gazową, 

- sieć energetyczną, teletechniczną. 

 

4. Opis rozwiązań projektowych 
Wody opadowe z projektowanego zakresu drogowego zostaną odprowadzone za pomocą 

projektowanego systemu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego W21. 

Ze względu na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych 

przewidziano montaż pompowni wraz z zabudową agregatu prądotwórczego (lokalizacja wg 

planu sytuacyjnego), część elektryczna wg odrębnej dokumentacji. – dobór załączono w pkt. I 

Załączniki. 

Do budowy projektowanych przykanalików i kanałów przewidziano zastosowanie rur z PVC-

U klasy S lite SN8 łączone kielichowo na uszczelkę. Zastosowano rury o średnicach – Dz 200, 

Dz 315 mm, Dz 400 mm. 

Ponadto do budowy kanału tłocznego przewidziano zastosowanie rur ciśnieniowych Dz 250 

PE100 SDR11. Kanał retencyjny należy wykonać z rur PP SN8 DN630 mm, łączonych 

kielichowo na uszczelkę. 

Ponadto przy przejściu kanałem deszczowym pod torami należy zastosować rurę ochronną 

stalową Dz457/10.0 mm z płozami z tworzywa sztucznego h – 40 mm wyposażonymi w rolki 

oraz manszetami z elastomeru o wymiarze 325/513/75. Przejście pod torami wykonać 

przewiertem sterowanym. 

Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm z zagęszczaniem przez ubijanie 

ręczne. Układanie należy rozpoczynać od dolnego końca odcinka, tak aby kielich rury był 

skierowany przeciwnie do kierunku przepływu. Obsypkę kanału wykonać warstwą piasku o 

gr. 20 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem lekkim sprzętem mechanicznym. Piasek należy 

zagęścić do 95% wg. Proctora. 
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Ilości ścieków deszczowych: 

Ciąg 
Powierzchnie zlewni zredukowane dla 

danego odcinka kanału lub cieku 

Natężenie 

miarodajne 

deszczu 

Miarodajny 

przepływ 

na danym 

odcinku 

Natężenie 

nominalne 

deszczu 

Nominalny 

przepływ 

na danym 

odcinku 

Roczny 

odpływ z 

powierzchni 

zlewni 

- 

droga 
chodnik/ 

ścieżka 
pobocze 

ŁĄCZNIE 

na danym 

odcinku 

qm Qm qn Qn Qroczne 

[ha] [ha] [ha] [ha] l/s/ha [l/s] l/s/ha [l/s] m3/rok 

WRZEŚNIA 

DZIAŁKOWCÓW 
                  

kanalizacja 

deszczowa 
0,393 0,078 0,001 0,471 130,00 61,29 15,00 7,07 3569 

dodatkowa 

zlewnia 
0,270 0,000 0,000 0,270 130,00 30,00 15,00 4,05 2044 

projektowany 

wylot – Wylot 1 
          91,29       

 

Powyższe obliczenia przedstawiają zakres zlewni dla przedmiotowej inwestycji (drogi) oraz 

dodatkowej zlewni obejmującej ilości wód z przepiętych istniejących kanałów deszczowych. Ze 

względu na brak dokładnych informacji co do ilości wód spływających z przepiętych istniejących 

kanałów założono do obliczeń ilość tych wód w zakresie - Qm – 30 l/s. Ta ilość wód opadowych 

została przyjęta orientacyjnie. Uwaga – w przypadku powiększenia odprowadzanych wód opadowych 

w wyniku przyszłościowej rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej należy sprawdzić czy wydajność 

zaprojektowanej pompowni jest wystarczająca. 

Ponadto ze względu na przepięcie istniejącego rowu kolejowego do kanału C przewidziano na 

odcinku S29 – S31 retencję kanałową z regulatorem przepływu 20 l/s , poniżej obliczenia retencji 

kanałowej: 

kanał S13 – S39 – Qm – 33,06 l/s – 20 l/s ( wielkość wód odprowadzana przez regulator) = 13,06 l/s=11,75 

m3 

 

RETENCJA kanał odc. C29-C31 

Możliwości retencyjne kanałów: 

- DN630, dł. rury L = 52,00 m, 

Objętość wód deszczowych przetrzymywana w rurze DN630 mm:  

(0,32*3,14) * 52,00 m = 14,69m3 

Całkowita zdolność retencyjna na odcinku S29- S0 

31 = 14,69 m3>ilość wód deszczowych którą należy zretencjonować 11,75m3. 
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Dobór regulatora przepływu – lokalizacja regulatora wg profilu podłużnego rys nr 3.4: 
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4.1 Studnie kanalizacyjne i wpusty ściekowe: 
Na projektowanym kanale należy zastosować studnie włazowe z elementów 

betonowych o średnicy DN1000 mm i DN1200 mm ( oznaczone jako S13, S12, S8, 

S9, S11, S3, S29, S30A, S30, S31). Każdą studnię należy wyposażyć w pierścienie 

odciążające zapobiegające przenoszeniu się obciążeń powierzchniowych na 

kanalizację deszczową. Ponadto każda studnia wyposażona zostanie w żeliwny właz 

typu D-400 wypełniony betonem. Rzędne studni oraz wlotów i wylotów pokazano 

na profilach podłużnych. Ponadto na trasie projektowanej kanalizacji, przy 

podłączeniu rowów odwadniających z terenu PKP zastosowano studnie wpadowe 

wg KPED o średnicy DN1200 mm, schemat studni wpadowej załączono do 

niniejszego opracowania. Za kanałem tłoczny zaprojektowano studnię rozprężną z 

elementów betonowych DN1000 mm wg rys nr 6. 

Przejścia rur przez ściany studni wykonać jako szczelne zgodnie z zaleceniami 

Producenta rur.  

Przejścia projektowanych kanałów przez projektowane ścianki szczelne (mury 

oporowe) wykonać za pomocą przejść szczelnych dostępnych na rynku do 

stosowania w budownictwie. 

Studnie dla wpustów ulicznych zaprojektowano z elementów betonowych  

i żelbetowych o średnicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokości 1,0m (niektóre 

wpusty posiadają zmniejszony osadnik w zakresie 0.8-0.9 m, ze względu na 

ułożenie płyty fundamentowej części konstrukcyjnej tuneli). Umiejscowienie 

wpustów ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.  

Przewiduje się zastosowanie wpustów ulicznych kołnierzowych z rusztem uchylnym, 

klasy D 400 kN.  

 

4.2 Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić 

zainteresowane instytucje i użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu 

trasy projektowanych kanałów i urządzeń. W miejscach szczególnego uzbrojenia 

podziemnego należy wykonać próbne poprzeczne wykopy dla dokładnego usytuowania 

przewodów. Pozwoli to na ewentualną korektę trasy kolektorów lub wykonanie 

specjalnych zabezpieczeń uzbrojenia względem kanalizacji deszczowej w przypadku 

zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odległości między nimi. W trakcie budowy 

odwodnienia projektowanej drogi należy wykonać wykopy o ścianach pionowych. 

Wszystkie wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Projektowany rurociąg należy ułożyć na podsypce 

piaskowej o grub. 20 cm i stosować nadsypkę o grubości 20 cm ponad najwyższy punkt 

zewnętrznej powierzchni rury. Wykopy należy prowadzić jako umocnione. 

W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy przeprowadzić ręcznie 

pod nadzorem właściciela istniejącej sieci. Rury układać zgodnie z planem sytuacyjnym 

i ze spadkami podanymi na profilu podłużnym sieci kanalizacji deszczowej. 

 

4.3 Próba szczelności kanalizacji deszczowej 
Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociągu  należy dokonać jego kontroli 

wizualnej, a także przeprowadzić próbę jego szczelności  zgodnie z normą PN-EN 1610 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Podczas wykonywania próby 

szczelności należy również stosować się do zaleceń producenta rur. 
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4.4 Urządzenie podczyszczające 
Przed wylotem projektowanej kanalizacji do rowu melioracyjnego zaprojektowano 

urządzenie podczyszczające wody opadowe w postaci osadnika  o parametrach poj. 

2000 l. 

Osadnik należy nadbudować do rzędnej terenu projektowanego oraz w przypadku innej 

średnicy króćca przyłączeniowego na urządzeniu niż projektowany kanał zaleca się 

zastosowanie kształtek przejściowych. 

 

4.5 Wylot kanału 
Wylot projektowanego kanału wykonać w oparciu o KPED 02.16 wraz z 

ubezpieczeniem skarp i dna odbiornika - patrz rys nr 4.  

 

5. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu 

na specyfikę projektowanego odwodnienia: 
 

W ramach budowy kanału i przykanalików występować będą następujące roboty 

stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 

większej niż 1,5 m oraz  

 Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 

 Roboty w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, gazowych. 

 Roboty wykonywane w pobliżu czynnych ciągów komunikacyjnych. 

Dla w/w robót Kierownik budowy, przed jej rozpoczęciem, jest zobowiązany 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych. 

 

6. Uwagi końcowe 
 Prace ziemne wykonać ręcznie przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, 

w miejscu gdzie nie występuje uzbrojenie podziemne prace prowadzić sprzętem 

mechanicznym. Roboty należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z właścicielami 

istniejącego uzbrojenia. 

 Wykopy na całej długości należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Prowadzone roboty należy wykonać zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 47), 

 wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń 

ściekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998), 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim 

właścicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie. 

 Kanały i przykanaliki przed zasypaniem wykopu należy poddać próbie szczelności 

oraz zgłosić ją do odbioru technicznego. 

 Wykonana kanalizacja powinna być naniesiona na mapy zasadnicze przez 

odpowiednie służby geodezyjne. 

 Całość robót należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz. II – Instalacje Sanitarne 
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i Przemysłowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów 

z Tworzyw Sztucznych. 

 Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z PN-

81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze; 

 Materiały użyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadać 

stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 Osoby wykonujące prace budowlane powinny posiadać stosowne uprawnienia do 

prowadzenia robót. 

 Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów 

kontrolnych wykonywanych pod nadzorem właścicieli i użytkowników uzbrojenia. 

 Wszystkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać pod 

nadzorem właścicieli i użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie 

zabezpieczeń urządzeń. 

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać Aprobatę 

Techniczną wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie - zgodnie Ustawą z 

dnia 5 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. 

U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726 

 

UWAGA: 
W przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzględnionym w 

niniejszym opracowaniu, należy skontaktować się z projektantem w celu 

opracowania odpowiedniego rozwiązania i zlikwidowania kolizji. 

 

7. Przepisy związane: 
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

2. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

 

8. Zestawienie materiałów 

Wyszczególnienie Ilość 

Rury kanalizacyjne PVC-U klasy S lite SN8 Dz 315 

mm 
516,50 m 

J/w lecz Dz 200 mm 306,37 m 

J/w lecz Dz 400 mm 373,40 m 

Rury kanalizacyjne DN630 PP SN8 51,90 m 

Rury ciśnieniowe Dz250 mm PE100 SDR11 – kanał 

tłoczny 
128,40 m 

Studnie kanalizacyjne z elementów betonowych 

kompletne o średnicy Dn 1000 mm  
34 kpl. 

J/w lecz Dn 1200 mm 10 kpl. 

Studnie wpadowe wg KPED Dn 1200 mm 5 kpl. 

Wpusty ściekowe kompletne z osadnikiem 1,0 m z 

elementów betonowych Dn 500 mm kompletne  z 

rusztem klasy D400 

50 kpl. 

Wylot kanału wg KPED i części rysunkowej niniejszej 

dokumentacji wraz z ubezpieczeniem dna i skarp 

odbiornika 

1 kpl. 
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Likwidacja istniejących kanałów wraz z urządzeniami 633,00 m 

Osadnik S2000 kompletny z nadbudową i kształtkami 

przejściowymi 
1 kpl. 

Pompownia wód opadowych kompletna wg doboru z 

szafką pośrednią i szafką główną sterowniczą 
1 kpl. 

Studnia rozprężna DN1000 wg części rysunkowej 

dokumentacji 
1 kpl. 

Przejścia szczelne ( przejścia kanałów przez ścianki 

szczelinowe/ mury oporowe) dla rur o średnicy Dz 315 

mm 

4 kpl. 

Rura ochronna stal. Dz 457/10.0 mm (przewiert pod 

torami) 
12,00 m 

Płozy z tworzywa sztucznego h – 40 mm z rolkami 10 kpl. 

Manszety z elastomeru wymiar 325/513/75 2 szt. 

Regulator przepływu 20 l/s 1 kpl. 

 

Opracowała: 

inż. Agnieszka Rak 
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III. OBLICZENIA 
1. Obliczenia hydrauliczne 

Dane ogólne: 

 q n = 15 l/s ha – nominalne natężenie deszczu, 

 Fa – powierzchnia asfaltowa [ha], 

 Fz – powierzchnia terenów zielonych [ha], 

 ψ a = 0,90 – współczynnik spływu powierzchniowego dla powierzchni asfaltowej/drogi, 

 ψ ch/ścieżka = 0,85 – współczynnik spływu powierzchniowego dla powierzchni chodnika/ścieżki 

rowerowej, 

 ψ pobocze = 0,30 – współczynnik spływu powierzchniowego dla powierzchni pobocza, 

 H = 757 mm/rok ha – wielkość rocznego opadu. 

1. Metoda obliczeń – metoda granicznych natężeń deszczu w oparciu o normę PN-S-02204:1997 

Drogi samochodowe Odwodnienie dróg. Prawdopodobieństwo deszczu miarodajnego zostało 

dobrane i odczytane na podstawie w/w normy. 

 

Czas miarodajny deszczu tm: 

km t
v

l
t  2,1

 

gdzie: 

l – długość kanału [m], 

v – prędkość przepływu [m/s], 

t k – czas koncentracji terenowej odczytany z normy 

PN-S-02204 [s]. 

2. Miarodajny przepływ obliczeniowy Q m: 

mm qFQ    

gdzie: 

F – powierzchnia zlewni [ha], 

Ψ – współczynnik spływu, 

q m – natężenie miarodajne opadu deszczu [l/s x ha]. 

 

3. Natężenie miarodajne opadu deszczu q m: 

  667,0
347,15

m

m
t

A
q   

gdzie: 

A – stała odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2) 

 

4. Nominalny przepływ obliczeniowy Q n: 

nn qFQ    

gdzie: 

F – powierzchnia zlewni [ha], 

Ψ – współczynnik spływu, 
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q n – natężenie nominalne opadu deszczu [l/s x ha]. 

 

5. Roczna ilość odprowadzanych wód deszczowych: 

]/[10 3 rokmHFQroczne   

gdzie: 

F – powierzchnia zlewni [ha], 

H – wielkość rocznego opadu [mm/rok x ha]. 

 

Uwaga: Obliczenia prędkości oraz napełnień kanałów przy dobranej średnicy kolektora 

pokazano na profilach podłużnych załączonych do niniejszej dokumentacji 

technicznej. 
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Zestawienie tabelaryczne obliczeń hydraulicznych 

 

 

Ciąg 
Powierzchnie zlewni dla 
danego odcinka kanału 

lub cieku 

Powierzchnie zlewni zredukowane 
dla danego odcinka kanału lub 

cieku 

Klas
a 

drogi 

Wartoś
ć p 

Czas 
koncentra

cji 
terenowej 

Wysokoś
ć opadu 

Wartość 
stałej A  

Czas 
miarodaj

ny 
natężenia 
deszczu 

Natężeni
e 

miarodajn
e 

deszczu 

Miarodaj
ny 

przepływ 
na 

danym 
odcinku 

Natężeni
e 

nominaln
e 

deszczu 

Nominal
ny 

przepływ 
na 

danym 
odcinku 

Roczny 
odpływ z 

powierzch
ni zlewni 

- 

droga 

chodni
k/ 

ścieżk
a 

pobocz
e 

drog
a 

chodni
k/ 

ścieżk
a 

pobocz
e 

ŁĄCZNI
E na 

danym 
odcinku 

I, II, 
III, 
IV, 
V, 

Inna 

p tk H 

Odczytan
a z 

tablicy nr 
2 

tm qm Qm qn Qn Qroczne 

m2 m2 m2 [ha] [ha] [ha] [ha] [%] [s] [mm] [min] l/s/ha [l/s] l/s/ha [l/s] m3/rok 

kanalizacja 
deszczowa 

4363,5
0 

914,00 520,00 
0,39

3 
0,078 0,001 0,471 Inna 100 1000 757 470 15 130,00 61,29 15,00 7,07 3569 

dodatkowa 
zlewnia 

3000,0
0 

0,00 0,00 
0,27

0 
0,000 0,000 0,270 Inna 100 1000 757 470 15 130,00 30,00 15,00 4,05 2044 

projektowa
ny wylot - 
Wylot 1 

                            91,29       
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




