
Września,  dn ia 08.07.2021 r.

        WIK.ZP.271.15.2021
Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 5.350.000 euro na   budowę dwóch wiaduktów kolejowych /

tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-drogowych kat. A

w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”

Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  135  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zmianami)  oraz  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia  (SWZ)  informuje,

że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1

Prosimy o przedstawienie parametrów wytrzymałościowych i p.poż. okładzin ścian szczelinowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż parametry okładzin ścian szczelinowych winny charakteryzować się następującymi parametrami:

Zamawiający  informuje,  iż  parametry  okładzin  ścian  szczelinowych  w  postaci  płyt  włókno-cementowych  winny

charakteryzować się następującymi parametrami:

- wytrzymałość:  min Klasa 4 wg PN-EN 12467

- reakcja na ogień:  min.  A2 s1 d0 wg PN-EN 13501-1   

- trwałość - wg PN-EN 12467 Kategoria A

- nieprzepuszczalność wody - wg PN-EN 12467

- odporność na zamrażanie – rozmrażanie - wg PN-EN 12467

Pytanie 2

Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  dopuszcza  powstawanie  rys  na  powierzchniach

betonowych, czy nie (Tom IIIa, Branża mostowa. Obiekty inżynierskie – wiadukty kolejowe  Opis techniczny pkt. 9.q  Uwagi

Końcowe:  „Za  prawidłowe  wykonanie  robót  żelbetowych  (brak  powstania  rys  i  pęknięć  skurczowych)  odpowiada

Wykonawca.”)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje,  iż elementy żelbetowe należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej  oraz normami

przewidzianymi  dla  tego  typu  konstrukcji  z  uwzględnieniem  odpowiedniego  reżimu  dotyczącego  pielęgnacji  świeżego

betonu. Zamawiający nie dopuszcza powstawania rys oraz pęknięć skurczowych na powierzchni betonu.
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Pytanie 3

Dot. poz. 35 kosztorysu II 2 Ściany oporowe i płyta denna: Prosimy o wskazanie miejsca ułożenia izolacji poziomej z papy

w ilości 1445,1m2, wg Wykonawcy w pozycji powinna być znacznie mniejsza ilość w/w izolacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wskazana pozycja dotyczy ułożenia izolacji od strony gruntu dla projektowanych gzymsów ścian

szczelinowych z dodatkowym doszczelnieniem styku gzymsu ze ścianami szczelinowymi. Przedmiar robót pozostaje bez

zmian. Wobec kosztorysowego rozliczenia inwestycji Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonany zakres prac.

Pytanie 4

Prosimy o wykreślenie z treści Dokumentacji Projektowej, w tym z punktu 2.2.3 SST D 02.03.01 wymagań dotyczących:

sztywności radialnej przy odkształceniu 0,5% ; współczynnika izotropii sztywności, rozmiar sześcioboku, sposobu produkcji

(opis kształtu oczek), geosyntetyku przeznaczonego do wbudowania według punktu 2.2.3 SST 02.03.01. Zgodnie z PN-EN

13249 nie są to parametry istotne funkcjonalnie, producenci nie mają obowiązku ich badania i publikowania, są badane

i publikowane tylko przez nielicznych dostawców/producentów i jako takie nie mogą być używane jako kryterium w opisie

przedmiotu zamówienia publicznego. Zarówno sposób produkcji  jak i  związany z nim kształt  oczek jako parametry nie

wymienione w PN-EN 13249 oraz PN-EN 13251 najprawdopodobniej są przedmiotem ochrony patentowej i jako takie nie

mogą stanowić kryterium opisu przedmiotu zamówienia publicznego ,nie są parametrami istotnymi funkcjonalnie, możliwe

jest uzyskanie takiego samego efektu wzmocnienia stosując geosyntetyki produkownane w inny sposób, o innym kształcie

oczek. Przy doborze kryteriów opisu przedmiotu zamówienia publicznego należy kierować się tablicą 1 ww normy. Zgodnie

z Art. 29 PZP do obowiązków Zamawiającego należy opisanie przedmiotu zamówienia parametrami istotnymi funkcjonalnie

i w sposób zapewniający zachowanie zasady wolnej konkurencji i swobodnego dostępu do rynku. Zamawiający, opisując

przedmiot zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi kierować się zasadami określonymi

przez przepisy prawa. Fundamentalne znaczenie w tym zakresie ma art. 29 Ustawy Pzp Zakaz zawarty w ust. 2 art. 29

Ustawy  Pzp  wyraża  się  w  tym,  iż  ustawodawca  nakazuje  Zamawiającemu  dopuszczenie  konkurencji  pomiędzy

Wykonawcami/  Dostawcami mogącymi  spełnić  postawione wymogi odnośnie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia

dostępu do zamówienia. Użycie przez Zamawiającego przy opisie przedmiotu zamówienia opisów, oznaczeń (np. sposobu

produkcji,  kształtu,  sposobu  łączenia  elementów)  czy  parametrów  wskazujących  na  konkretnego  producenta,  co  ma

miejsce  w  niniejszym  postępowaniu,  narusza  zasady  obiektywizmu  i  równego  traktowania  wszystkich  podmiotów

ubiegających się o zamówienie. Zamawiający winien zatem unikać tego rodzaju sformułowań lub oznaczeń parametrów czy

też cech, które wskazują na konkretny produkt. Warto też podkreślić, że dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia przez

wskazanie  rygorystycznych  wymagań,  nieuzasadnionych  potrzebami  Zamawiającego,  będzie  uprawdopodobniało

naruszenie zasad uczciwej konkurencji.  Natomiast  przepis  art.  29 ust.  2 Pzp zakazuje dokonywania opisu przedmiotu

zamówienia nie tylko takiego, który utrudnia uczciwą konkurencję wskazując na konkretny produkt, ale i w sposób, który

potencjalnie  mógłby  wpłynąć  na  konkurencję  na  rynku.  Zakaz  ten  nie  wprowadza  konieczności  nabycia  przez

Zamawiającego robót budowlanych, które nie odpowiadają jego potrzebom, zarówno co do jakości, funkcjonalności czy

wymaganych  parametrów  technicznych,  a  jedynie  nakazuje  dopuścić  konkurencję,  bez  ograniczania  dostępu  do

zamówienia. W tym przypadku wyrazem potrzeb Zamawiającego są podane parametry wytrzymałościowe. Bardzo istotną

czynnością  Zamawiającego  jest  dokonanie  opisu  przedmiotu  zamówienia  przez  wskazanie  tych  cech  technicznych

i jakościowych, które mają dla realizowanego zadania kluczowe znaczenie, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących

normy  europejskie,  lub  norm innych  państw członkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  przenoszących  te

normy, zgodnie z art. 30 ust. 1 Pzp. Dodatkowym czynnikiem wskazującym na próbę ograniczenia konkurencji, poprzez

opisanie specyficznych dla ograniczonej liczny dostawców jest zamieszczenie w punkcie 10.2 SST 02.03.01 c w liście

dokumentów przywołanych zapisów: „Aprobata techniczna dla geosyntetyków” oraz „Materiały informacyjnych Producenta

geosyntetyku”.
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Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących: sztywności radialnej przy odkształceniu 0,5% ; współczynnika izotropii,

sztywności, rozmiaru sześcioboku, sposobu produkcji. Pozostałe parametry geosiatek pozostają bez zmian.

Pytanie 5

Prosimy o podanie wymagań, wraz z tolerancjami, dla istotnych funkcjonalnie,  według PN-EN 13249 oraz PN-EN 13251,

parametrów geosiatki wymienionej w punkcie 2.2.3 SST D - 02.03.01 tzn. wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy

maksymalnym  obciążeniu.  Parametry  podane  w  punkcie  2.2.3  SST  02.03.01  są  badane  i  publikowane  tylko  przez

nielicznych dostawców/producentów i jako takie nie mogą być używane jako kryterium w  opisie przedmiotu zamówienia

publicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć geosiatkę z włókien szklanych (poliestrowych) lub inna o podobnych

parametrach technicznych.

Istotne wymagania techniczne:

-wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu – min. 100 KN/m (± 10%),

-wydłużenie przy zerwaniu – do 10% (± 10%).

Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących: sztywności radialnej przy odkształceniu 0,5% ; współczynnika izotropii,

sztywności, rozmiaru sześcioboku, sposobu produkcji. Pozostałe parametry geosiatek pozostają bez zmian.

Pytanie 6

Dotyczy przebudowy sieci teletechnicznych Telkol Sp. z o.o. Brak w dokumentacji przetargowej projektu wykonawczego dla

przebudowy  kabli  Telkol  Sp.  Z  o.o,  o  którym  mowa  w  pkt  nr  3  projektu  wykonawczego  dla  przebudowy  sieci

teletechnicznych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt wykonawczy dla przebudowy kabli Telkol Sp.

Z o.o. Zwracamy również uwagę, że przebudowa sieci Telkol Sp. Z o.o. musi odbywać się dwuetapowo a w związku z tym

w projekcie powinny znaleźć się uzgodnione rozwiązania dla tymczasowego podwieszenia kabli  Telkol (konstrukcja dla

tymczasowego podwieszenia kabli w postaci przewieszki z szyny larssena została wrysowana na planie sytuacyjnym PW

TOM 11 TEL) Prosimy również o uzupełnienie kosztorysów o pozycje dla robót związanych z tymczasowym podwieszeniem

kabli.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza do niniejszych wyjaśnień doszczegółowienie przebudowy kolizji w postaci projektu wykonawczego

dotyczącego przebudowy sieci Telkol. Wykonać zgodnie z przyjętą technologią robót – uznaje się, że wszelkie koszty zwią-

zane z ewentualnymi kosztami  tymczasowego podwieszenia kabli  nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione

w cenie kontraktowej.

Pytanie 7

Dotyczy  instalacji  uszynienia.  Prosimy  o  uzupełnienie  dokumentacji  projektowej  o  szczegóły  wykonania  połączeń

elektrycznych elementów wiaduktów odseparowanych galwanicznie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że instalację wykonać zgodnie z projektem uszynienia wiaduktów. Wszystkie elementy  wiaduktu

połączyć  ze sobą za pomocą np.  bednarki  FeZn 30x4 lub przewodu ALYd 750V,  1 x  120 mm2 tworząc jeden układ

nieodseparowany galwanicznie. Stosować połączenia spawane lub skręcane. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z

wypełnieniem wymagań określonych powyżej i STWIORB  nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie

kontraktowej. Uszynienie powinno być wykonane zgodnie z Wytycznymi projektowania i warunkami odbioru sieci trakcyjnej

z uwzględnieniem standardów i wymogów dla linii interoperacyjnych Iet – 107.
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Pytanie 8

Dotyczy przejścia projektowanych sieci  uzbrojenia terenu przez ściany oporowe.  Prosimy o uzupełnienie dokumentacji

przetargowej  o  rozwiązania  techniczne  wykonania  i  uszczelnienia  przepustów  dla  projektowanych  sieci  (sanitarnych,

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w dokumentacji SMP Projektanci rozwiązanie znajduje się w projekcie wykonawczym na rysunku

nr 8.

Pytanie 9

Dotyczy projektowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i telekomunikacyjnej (WSS i OPL) na odcinku od km

0+000 do km 0+110 po stronie zjazdu do Zeppelin. Projektowane nowe trasy dla w/w sieci przecinają konstrukcję zjazdu do

Zeppelin (wanna WN-1). Zgodnie z rysunkiem nr 4.1 Widok ogólny wanny żelbetowej WN-1 projektowane sieci mają być

ułożone na rzędnej około +102,10 czyli około 4m poniżej poziomu gruntu otaczającego wannę WN-1. Głębokość te są

nienormatywne i wymagają akceptacji  właścicieli  sieci.  Prosimy o uzupełnienie dokumentacji  projektowej o uzgodnione

szczegóły  techniczne przejścia  sieci  przez  Wannę WN-1 wraz  z  podaniem technologii  wykonania.  W przypadku sieci

telekomunikacyjnej  OPL  zwracamy  uwagę  że  bezpośrednio  przy  ścianach  wanny  zaprojektowano  studnie

telekomunikacyjne (w odległości około 5m).

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza do niniejszych wyjaśnień doszczegółowienie przebudowy kolizji w postaci projektu wykonawczego

dotyczącego przebudowy sieci Telkol. Wykonać zgodnie z przyjętą technologią robót – uznaje się, że wszelkie koszty zwią-

zane z ewentualnymi kosztami  tymczasowego podwieszenia kabli  nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione

w cenie kontraktowej.

Pytanie 10

Dotyczy projektowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i telekomunikacyjnej (WSS i OPL) na odcinku od km

0+000 do km 0+110 po stronie zjazdu do Zeppelin. Z uwagi na technologię wykonywania ścian oporowych w pierwszej

kolejności należy wykonać ściany szczelinowe a następnie Wannę WN-1. W związku z tym przed wykonywaniem ścian

szczelinowych należy przebudować w/w sieci które w wyniku przebudowy będą kolidować z robotami przy wykonywaniu

wanny  WN-1.  Sytuacja  ta  wymusza  (na  czas  budowy  ścian  szczelnych  oraz  wanny  WN-1)  wykonywanie  układu

tymczasowego  dla  sieci  elektroenergetycznej  SN oraz  sieci  telekomunikacyjnej  WSS i  OPL.  Prosimy  o  uzupełnienie

dokumentacji przetargowej o uzgodniony projekt tymczasowej przebudowy w/w sieci z uwzględnieniem robót związanych

z budową drogi tymczasowej. Prosimy również o uwzględnienie tych robót w kosztorysach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż prace należy wykonać zgodnie z przyjętą technologią robót – uznaje się, że wszelkie koszty

związane  z  ewentualnymi  kosztami  tymczasowego  podwieszenia  kabli  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  będą

uwzględnione w cenie kontraktowej.

Pytanie 11

Zgodnie z Projektem Wykonawczym PW TOM6 Woda należy ułożyć rurę osłonową (w tym odcinki ułożone przewiertem) na

łącznej  długości 79,5m. Prosimy o korektę ilości w przedmiarze - III  5 formularza ofertowego   (zgodnie z poz. 16 rura

osłonowa przewidziana jest na odcinku 478m).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy ułożyć rurę osłonową na dł. łącznej razem z przewiertem 79,5 m. Wobec powyższego

modyfikuje się poz. 16 przedmiaru robót „Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej” do ilości 79,5 m.
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Pytanie 12

Wnoszę o korektę w par. 29a ust. 13 projektu Umowy, gdzie zapis odwołuje do terminu określonego w par. 1 ust. 6 pkt. 1

Umowy, natomiast Umowa nie zawiera takiej jednostki redakcyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 29a ust. 13 projektu umowy poprzez poprawienie odniesienia zawartego niniejszym ustępie

z § 1 ust. 6 pkt 1 na § 1 ust. 7. Zmodyfikowany projekt umowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 13

Moje pytania do projektu który przygotowany jest fachowo, nie doczytałem się co do: -podłoża pod słupy jakie zastosować

Panele prefabrykaty do słupów elektrycznych jakie zastosować iniekcji workowa pale długości do bezpieczeństwa. Czy

obliczenia jakie wykonano mają zastosowanie co do zamienników światła sodowego do opraw Led i przepisów wytycznych

dyrektyw Unijnych minimalnych powyżej 110 lumenów 1W ponieważ opis jest nie jasny dodatkowo brak podania minimalnej

średnicy wysięgników i mocowań na lampie. a bardzo ważny.

Odpowiedź:

Stosować  fundamenty  jednoczęściowe  dostarczone  w  komplecie  przez  producenta  latarni  a  w  konstrukcji  wiaduktów

latarnie mocować za pomocą kotew. Wymiary wysięgników są wskazane w p.6 opisu technicznego. Obliczenia parametrów

oświetlenia dotyczą oprawy w technologii LED i są zgodne z przepisami.

Pytanie 14

Dot. robót dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.., Likwidacja przejazdów. Wykonawca prosi o dostosowanie przedmiarów

robót do załączonego w odpowiedziach Suplementu-zmiana do projektu wykonawczego o zawarty opis robót:

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował przedmiar robót dotyczący likwidacji obu przejazdów kolejowych.

Pytanie 15

Kosztorys nr:  344-006-008 "Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego. Budowa zasilania pompowni (III 7 formularza

ofertowego)" poz. nr 38 - Montaż agregatu pradotwórczego wolnostojącego wraz z okablowaniem i uruchomieniem - 1 szt.
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Prosimy  o  załączenie  dokumentacji  projektowej  części  elektrycznej  z  doborem  agregatu,  parametrami  technicznymi,

schematem ideowym oraz sposobem przyłączenia do sieci.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  zasilanie  głównej  szafy  sterowniczej  pompowni wykonać  kablem YAKY 4x35mm.  Pozostałe

połączenia pomiędzy  główną  szafą  sterowniczą,  pośrednią  szafą  sterowniczą  oraz  agregatem  wykonać  zgodnie  ze

schematem (wytycznymi) producenta pompowni. Szafy sterownicze, agregat oraz okablowanie powinien dostarczyć jeden

producent jako komplet. Zamawiający przekazuje wytyczne dla agregatu prądotwórczego:

Parametry silnika i zabezpieczenia:

- Silnik wysokoprężny, 4-suwowy

- Moc znamionowa silnika - 38 kW / 50 KM

- Chłodzony cieczą (Chłodnica)

- Rodzaj paliwa - Diesel (EN 590)

- Pompa wtryskowa

- Rozrząd zaworowy napędzany kołem zębatym

- Silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie)

- Spalanie na poziomie 8l/h - 100% mocy, 5.0l/h - 50% mocy. (≤ 230 g/kWh)

- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej

- Rozrusznik elektryczny o mocy 1800W

- Pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie

- Czujnik poziomu oleju, ciśnienia oleju, temperatury wody

- Pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora, licznik motogodzin

- Możliwość monitoringu stanów pracy agregatu poprzez GSM

- Funkcja zapłonu samoczynnego

- Ładowanie akumulatorów w czasie postoju - TAK

- Automatyczny system zabepieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie)

Parametry prądnicy:

- Moc maksymalna - 34 kW (41kVA)

- Moc znamionowa P.R.P. - 30 kW (36kVA)

- Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] - 36kVA

- Sprawność prądnicy [%] - 86%

- Nominalny prąd 43.5A / 1 fazę

- Poziom stabilizacji napięcia [%] - +/- 1

- Uzwojenia wykonane z miedzi

- Synchroniczna bezszczotkowa, 50Hz

- Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] < 3,0

- Reaktancja X''d [%] 11,0

- Napięcie 400V

- Zabezpieczenie ABB C50 (DZ47-60)

- Ochrona [IP] i klasa izolacji - 23 H

Parametry obudowy:

- Wymiary: do uzgodnienia z Zmawiającym

- Stalowa wyciszona konstrukcja (75dB)

- Zbiornik paliwa o pojemności 105 litrów

- Platforma absorbująca drgania

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl



Pytanie 16

W dokumentacji projektowej nie został określony typ grodzic stalowych do wykonania ścianek szczelnych – Wykonawca

zwraca się z prośbą o wskazanie jakiego profilu grodzic stalowych należy użyć lub o podanie wskaźnika Wx. Ponadto

Wykonawca zwraca się  z  prośbą o wskazanie  dokładnej  lokalizacji  i  ilości  ścianek szczelnych,  które należy  wykonać

w ramach projektu ścian szczelinowych (w kosztorysie ofertowym dot. ścian szczelinowych zawarte jest 120,0 m ścianki

szczelnej, co wydaje się nie znajdować potwierdzenia w dokumentacji projektowej).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że usytuowanie tymczasowych ścianek szczelnych stalowych pokazane zostało m.in. na rys. 4.1.

(Tom IIIa – Branża mostowa. Obiekty inżynierskie – wiadukty kolejowe) opracowanym przez firmę SMP Projektanci oraz na

rysunku nr 02_00 (Mury oporowe w technologii ścian szczelinowych. Branża konstrukcyjna) opracowanym przez firmę GT

Projekt.  Należy przyjąć parametr ścianek szczelnych min. Wx= 1560cm3/m – docelowo wg. projektu technologicznego

Wykonawcy.

Pytanie 17

Zgodnie  z  pkt  5.2.3.3.  Opisu  technicznego  projektu  wykonawczego  wiaduktów,  zabezpieczenie  szczeliny  dylatacyjnej

podłużnej  pomiędzy  poszczególnymi  częściami  ustroju  nośnego  zaprojektowano  w  postaci  blokowego  urządzenia

dylatacyjnego.  Rozwiązanie  takie  nie  jest  uwzględnione  na  rysunkach,  jak  również  kosztorys  ofertowy  nie  zawiera

stosownej pozycji. Wykonawca prosi o wyjaśnienie rozbieżności oraz o przekazanie rysunku szczegółu rozwiązania styku

pomiędzy poszczególnymi częściami ustroju nośnego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w pozycji nr 38 kosztorysu „Branża mostowa - wiadukty” ( 100% PKP) należy przyjąć dodatkową

wartość obmiaru: 2 x 19,0m=38,0m (w sumie 69,1m) wg załączonego rysunku – szczegółu dylatacji podłużnej poniżej:
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Pytanie 18

Dotyczy odpowiedzi na pytania z 31-05-2021

W załączonym do odpowiedzi zmodyfikowanym kosztorysie  Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej część PKP      

(kd PKP) jest

15 D-03.02.01 Przeciski jednostopniowe o długości do 20 m rurami o śr. nom. 400 

mm w gruntach kat. I-II

12,00 m

Zgodnie z dokumentacją wykonawczą profil „pytanie 15 3.6 Profil” jest rura DN560mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

i poprawę opisy pozycji 15.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zastosować rurę przewiertową stalową o śr. Dz 457/10 mm zgodnie z zapisem w opisie

technicznym, na profilu podłużnym błędnie podano średnicę tej rury. Zamawiający modyfikuje opis pozycji przedmiarowej

poprzez wskazanie właściwej średnicy.

Pytanie 19

Dotyczy zdefiniowania Zamawiającego jako Zamawiający wspólny w myśl art. 38 ustawy pzp. W myśl złożonych już pytań

oraz w związku  ze zdefiniowaniem Zamawiającego jako Zamawiający wspólny,  proszę  o wskazanie czy Zamawiający

przewiduje ustanowienie funkcji  Inżyniera Kontraktu a jeżeli  tak to czy będzie to wspólny dla Zamawiających podmiot?

Jeżeli nie to proszę w wskazanie zasad wzajemnej komunikacji z Zamawiającymi, kto w imieniu Zamawiających będzie

uprawniony do akceptacji wniosków, powiadomień, zgłoszeń Wykonawcy? Który z Zamawiających będzie uczestniczył w

negocjacjach,  w  szczególności  dotyczących  wzajemnie  przenikających  się  zakresów  Umowy  czy  zakresu  jednego  z

Zamawiających, który ma bezpośredni wpływ na realizację całości Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  nie  powołuje  funkcji  Inżyniera  kontraktu  dla  przedmiotowego  zadania  inwestycyjnego.

Zamawiający informuje , że wiodącym Zamawiającym jest Gmina Września.  Korespondencja z Zamawiającymi będzie się

odbywała zgodnie z SWZ oraz WU (odpowiedź na pytanie 85 i 87 z dnia 16.06.2021 r.), przy założeniu, że wiążące będzie

stanowisko wskazane przez Gminę Września.

Pytanie 20

Dotyczy zdefiniowania Zamawiającego jako Zamawiający wspólny w myśl art. 38 ustawy pzp. W myśl złożonych już pytań

oraz w związku ze zdefiniowaniem Zamawiającego jako Zamawiający wspólny, proszę o wskazanie który z Zamawiających

powołuje Inspektora Nadzoru i  czy tą funkcję będzie pełniła jedna osoba w imieniu i  na rzecz obu Zamawiających. W

przeciwnym wypadku proszę o wskazanie zasad wzajemnej współpracy, komunikacji, decyzyjności.

Odpowiedź:

Zamawiający  wspólnie  powołują  inspektorów  nadzoru  inwestorskiego,  którzy  będą  pełnić  tą  funkcję  na  rzecz  obu

Zamawiających.  Ponadto  informujemy,  że  wiodącym  Zamawiającym  jest  Gmina  Września.  Korespondencja

z Zamawiającymi będzie się odbywała zgodnie z SWZ  oraz WU  (odpowiedź na pytanie 85 i 87 z dnia 16.06.2021 r.), przy

założeniu, że wiążące będzie stanowisko wskazane przez Gminę Września.

Pytanie 21

Podana w kosztorysie ilość elementów stałej organizacji jest niezgodna z załączaną dokumentacją projektową. Wykonawca

zawraca  się  z  prośbą  o  weryfikację  załączonego  kosztorysu  ofertowego  oraz  wyszczególnienie  w  nim  wszystkich

elementów dotyczących SOR ( nie tylko słupków ale i tarcz dla poszczególnych znaków).

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej przekazuje zestawienie projektowanego oznakowania.
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Oznakowanie pionowe

Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 76,1 mm 96,000 szt

Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 76,1 mm na wysięgniku 12,000 szt

Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych 103,000 szt

Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych drogowskazy tablicowe oraz

tablice przedrogowskazowe

8,000 szt

Przymocowanie niepodświetlonych tablic prowadzących, rozdzielających, 

kierujących i przeszkodowych

32,000 szt

Zamawiający modyfikuje przedmiar III.2. w pozycjach nr 112, 114, 116.

Pytanie 22

W dokumentacji  projektowej dot. SOR tj.  w opisie technicznym jest ważność projektu do  dnia 12.2020 zaś ostateczny

termin wprowadzenia to „ nie później niż 20.03.2021”. W związku z powyższym Wykonawca zwraca jest z zapytaniem po

czyjej stronie jest przedłużenie ważności/ ew zaktualizowanie i ponowne zatwierdzenie dokumentacji  projektowej o której

mowa powyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rozpoczął procedurę aktualizacji dokumentacji dotyczącej SOR.

Pytanie 23

Czy jest  możliwa zamiana technologii  kotwienia  płyty  fundamentowej  z  pali  CFA na mikropale kotwiące,  w związku z

koniecznością pracy między rozporami ściany szczelinowej (wysokość palownicy ok. 10m, wysokość wiertnicy do mikropali

ok. 3,5m) ? Jeżeli tak, to jaka jest projektowana nośność pali? • Jaka jest projektowana geometria oraz nośność kotew

gruntowych zawartych w przedmiarze pozycja D.C. 9 Kotwy gruntowe?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza  zmianę  technologii  kotwienia  płyty  dennej  pod  warunkiem  przedstawienia  projektu

technologicznego  uzgodnionego  z  GT Projekt  (autor  projektu  ścian  szczelinowych  i  płyty  dennej  –  mgr  inż.  Łukasz

Wieczorek).

Pytanie 24

Wnoszę o zmianę w par.  29a ust.  13 projektu  Umowy poprzez uzależnienie  uregulowania  klauzul  waloryzacyjnych  w

umowach podwykonawczych od czasookresu ich obowiązywania tj.: przekroczenia 12 miesięcy, a nie jak obecnie stanowi

Umowa - 6 miesięcy. Mając na uwadze treść art. 439 ust. 5 ustawy pzp, który wprost zobowiązuje i  uzależnia zmianę

wynagrodzenia podwykonawcy (roboty budowlane lub usługi) od okresu jej obowiązywania tj. przekroczenia 12 miesięcy,

jak również zamieszczonych na stronie PKP PLK wzoru umowy  uwzględniającego ową zmianę, wnoszę o odpowiednie

dostosowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje projekt umowy w zakresie  par. 29a ust. 13, w którym:

- zapis „6 miesięcy” zastępuje się zapisem „12 miesięcy”,

- zapis „7 miesiąca” zastępuje się zapisem „13 miesiąca”.

Pytanie 25

Prosimy o potwierdzenie, że ułożenie podtłuczniowych mat antywibracyjnych w korytach balastowych obiektów w ilości ok.

317 m2 wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji. Jeżeli tak prosimy o wskazanie w której pozycji przedmiaru należy ująć

ich koszt oraz o udostępnienie specyfikacji technicznej dla tych mat.
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Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  ułożenie  podtłuczniowych  mat  antywibracyjnych  należy  wycenić  w  przedmiarze  „Obiekty

inżynierskie  –  wiadukty  kolejowe”  (zakres  100%  PKP)  w  dziale  „Nawierzchnia  kolejowa”w  pozycji  nr  34a  „Ułożenie

podtorowych mat wibroizolacyjnych na płycie pomostu (pod warstwą tłucznia)”.

Zamawiający podaje parametry podtorowych mat wibroizolacyjnych:

- grubość: min. 30mm

- statyczny moduł maty: C stat > 0,030 [N/mm3]

- dynamiczny moduł maty:C dyn ≤ 0,16 [N/mm3]

Ponadto:

- odporne na obciążenia i zmęczenie

- trwałość: nie reagują ze spotykanymi w budownictwie związkami chemicznymi

- min. temperatura pracy: -20° do + 100° C (w krótkich odcinkach czasu)

- nie przewodzą prądu elektrycznego

- nie poddają się starzeniu i nie pylą

- nie pleśnieją

Ostateczny  materiał  wg  systemu  wybranego  producenta  mat  przeciwwibracyjnych  posiadający certyfikat  IBDiM  do

stosowania w korytach balastowych obiektów kolejowych PKP.

Pytanie 26

Zamawiający w  udostępnionym dn. 14.06.2021r.  dokumencie IDW pkt.  17.2 podtrzymał dotychczasowe jego brzmienie

dotyczące  udostępnienia  informacji  o  kwocie  przeznaczonej  na  sfinansowanie  zamówienia.  Jednocześnie

w opublikowanym na serwisie  TED Sprostowaniu  Ogłoszenia  sekcja  IV.2.7  Zamawiający  ujawnił  szacunkową wartość

zamówienia tj. 34 786 786,42 PLN. Czy Zamawiający posiada możliwości finansowe pozwalające na realizację zamówienia

do wskazanej w TED kwoty?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia

na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia. Kwota, o której mowa powyżej zostanie zamieszczona dzień przed otwarciem ofert.

Pytanie 27

Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości związanych z odpowiedziami udzielonymi w dn. 16.06.2021 

1.  Zamawiający  wraz  z  zestawem  odpowiedzi  dołączył  Decyzję  ZRID,  w  treści  której  wskazano  autorów  projektu

budowlanego -  zespół  SMP Projektanci.  W odpowiedzi  na pytanie nr 28 zamawiający wskazał obowiązek uzgodnienia

zmian technologii z GT Projekt, jako autora projektu ścian szczelinowych i płyty dennej. Prosimy o potwierdzenie zwolnienia

z obowiązku uzyskania analogicznych uzgodnień od autora projektu budowalnego.

2.  Zamawiający  wraz  z  zestawem  odpowiedzi  dołączył  Decyzję  ZRID,  w  treści  której  wskazano  autorów  projektu

budowlanego - zespół SMP Projektanci. W odpowiedzi na pytanie nr 66 zamawiający wskazał dokumentację autorstwa GT

Projekt jako wiążącą w zakresie ścian szczelinowych i płyty dennej. Zwracamy się z prośbą o:

a. przedstawienie dowodów na uzgodnienie dokumentacji GT Projekt z autorami projektu budowlanego (SMP Projektanci) 

b.  prosimy  o  potwierdzenie  braku  kolizji  rozwiązań  autorstwa  GT  Projekt  z  rozwiązaniami  pozostałych  branż  –

w szczególności mostowej, drogowej oraz kanalizacji deszczowej. 

c. prosimy o przekazanie rozwiązania realizacji przepompowni na rondzie w odniesieniu do zmienionych rzędnych płyty.
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Odpowiedź:

Ad.1. Zamawiający informuje, iż w przypadku zmiany technologii kotwienia płyty dennej uzgodnionej  z GT Projekt (autor

projektu ścian szczelinowych i płyty dennej – mgr inż. Łukasz Wieczorek) nie będzie wymagane dodatkowe uzgodnienie

z autorami Projektu Budowlanego. 

Ad 2a. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe uzgodnienie nie było wymagane. 

Ad 2b. Zamawiający nie posiada wiedzy nt kolizji wskazanych rozwiązań.

Ad 2c. Zamawiający informuje, iż realizację pompowni należy przeprowadzić w sposób analogiczny jak w opracowaniu

SMP Projektanci, dostosowując rzędne do projektu GT Projekt.

Pytanie 28

W  przedmiarze  OBIEKTY  INŻYNIERSKIE  -ŚCIANY  OPOROWE  I  PŁYTA DENNA Dział:  Monitoring  Zamawiający  w

kosztorysie ujął montaż 7 kamer obrotowych na slupach oświetleniowych. W dniu 16.06.2021 r. Zamawiający zamieścił

dwie specyfikacje kamer: Specyfikacja kamery wieloprzetwornikowej - szt.1, Specyfikacja kamery standard - szt. 4. Prosimy

o podanie faktycznej ilości kamer CCTV, oraz czy ilości podane w specyfikacjach dotyczą ilości kamer? 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamontować należy 5 szt kamer (wieloprzetwornikowa - szt.1, standard - szt. 4). Zamawiający

modyfikuje obmiar w pozycjach: 52 oraz 53 kosztorysu „ Obiekty inżynierskie -ściany oporowe i płyta denna”.

Pytanie 29

W  świetle  uzyskanych  wyjaśnień  z  dnia  16.06.2021r.  (czytaj  np.  odpowiedź  na  pytanie  nr  189  i  dalej  190,  191)  od

Zamawiającego, prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, który konkretnie Projektant, w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Z

późniejszymi zmianami - Prawo Budowlane, w sytuacji kiedy pojawią się nieprzewidziane i towarzyszące okoliczności w

procesie  trwania  budowy  i  zajdzie  konieczność  wprowadzania  zmian  wykonawczych  (np.  technologii  robót),  będzie

dokonywał klasyfikacji zmiany do zatwierdzonego Projektu Budowlanego na podstawie, którego została wydana decyzja

administracyjna ZRID. W treści wyjaśnień wynika, że nadzór autorski sprawowany będzie przez autorów poszczególnych

dokumentacji projektowych - Projekt Wykonawczy – biuro projektowe GT Projekt Sp. z o.o. oraz Projekt Wykonawczy i

Projekt Budowlany – biuro projektowe SMP Projektanci Sp. z o.o., w ramach zawartych umów. Prosimy o udostępnienie

treści  zawartych  umów  pomiędzy  stronami.  Natomiast  zgodnie  z  ustawą  Prawo  Budowlane  klasyfikację  zmian  do

zatwierdzonego Projektu Budowanego dokonuje wyłącznie jeden Projektant z imienia i  nazwiska wpisany do dziennika

budowy  w fazie  realizacji  procesu budowy.  Prosimy i  wyjaśnienie  w jaki  sposób powyższe zagadnienie  będzie  miało

zastosowanie, kiedy to Zamawiający do niniejszych wyjaśnień przedłożył poprawiony projekt wykonawczy budowy oraz

poprawiony suplement do projektu budowlanego, natomiast wiążąca wydana decyzja administracyjna ZRID odnosi się do

warunków, treści i zakresu rzeczowego poprzedniego zatwierdzonego Projektu Budowlanego? Czy wprowadzone zmiany

uwzględniają już uzgodnienia z Organem wydającym przedmiotową decyzję ZRID?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany optymalizacyjne nie mieszczą się w katalogu wymienionym w par. 36a ust.

5 Ustawy Prawo Budowlane. Procedura kwalifikacji zmian w trakcie realizacji budowy leży po stronie Zamawiającego. 

Pytanie 30

W związku z przekazanymi przez Zamawiającego odpowiedziami nr : 

Pytanie 98

Dot. poz. 11,12 kosztorysu I 2a Wiadukty: zgodnie ze specyfikacją jednostką obmiaru jest kg, natomiast wg kosztorysu „t”.

Prosimy o wyjaśnienia. Dodatkowo wg specyfikacji płatność za kilogram wykonanego zbrojenia obejmuje łącznie

przygotowanie i montaż zbrojenia. W związku z tym prosimy o usunięcie pozycji nr 11 z kosztorysu lub modyfikację SST.
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Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  jako  jednostkę  obmiarową  dotyczącą  wykonanego  zbrojenia  należy  przyjąć  zgodnie

z przedmiarem robót „t” czyli tona. Pozycja 11 i 12 pozostaje bez zmian.

 Pytanie 99

Dot. poz. 13,14 kosztorysu I 2a Wiadukty: zgodnie ze specyfikacją jednostką obmiaru jest kg, natomiast wg kosztorysu

„t”.Prosimy  o  wyjaśnienia.  Dodatkowo  wg  specyfikacji  płatność  za  kilogram  wykonanego  zbrojenia  obejmuje  łącznie

przygotowanie i montaż zbrojenia. W związku z tym prosimy o usunięcie pozycji nr 13 z kosztorysu lub modyfikację SST.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  jako  jednostkę  obmiarową  dotyczącą  wykonanego  zbrojenia  należy  przyjąć  zgodnie

z przedmiarem robót „t” czyli tona. Pozycja 13 i 14 pozostaje bez zmian.

Pytanie 100

Dot.  poz.  16  kosztorysu  I  2a  Wiadukty:  zgodnie  ze  specyfikacją  m2  deskowania  nie  podlega  osobnej  zapłacie

i uwzględniony jest w cenie m3 betonu. Prosimy o usunięcie pozycji kosztorysowej lub modyfikację zapisów SST.

Odpowiedź:

Pozycja 16 pozostaje bez zmian.

Pytanie 101

Dot.  poz.  18  kosztorysu  I  2a  Wiadukty:  zgodnie  ze  specyfikacją  m2  deskowania  nie  podlega  osobnej  zapłacie

i uwzględniony jest w cenie m3 betonu. Prosimy o usunięcie pozycji kosztorysowej lub modyfikację zapisów SST.

Odpowiedź:

Pozycja 18 pozostaje bez zmian.

Pytanie 102

Dot.  poz.  20,  21  kosztorysu  I  2a  Wiadukty:  zgodnie  ze  specyfikacją  zarówno  m2  deskowania  jak  i  kpl  montażu

i demontażu rusztowania nie podlega osobnej zapłacie i uwzględniony jest w cenie m3 betonu. Prosimy o usunięcie pozycji

nr 20 i 21 lub modyfikację zapisów SST.

Odpowiedź:

Pozycja 20 i 21 pozostają bez zmian.

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że gwarantuje rozliczenie robót na podstawie kosztorysu ofertowego w

pełnej cenie jednostkowej określonej w danej pozycji kosztorysowej , nawet gdy podstawa płatności dla przywołanej do

pozycji specyfikacji technicznej uwzględnia wykonanie tych robót w innej pozycji przykładowo dla pytania nr 98 :

KOSZTORYS  nr:  344-005-001
Budowa  układu  drogowego  w  ciągu  ulicy

Działkowców  we  Wrześni  wraz  z  budową

wiaduktów  kolejowych  -  tuneli  pod  liniami

kolejowymi nr 281 i 808

WIADUKT poprawki PKP 

BRANŻA  MOSTOWA  -  WIADUKTY

(I 2a formularza ofertowego)

modyfikacja

nr 1

Lp

Nr

Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m.

Cena

jedn. Wartość

3 M-12.00.00 ZBROJENIE        

3.5 M-12.01.02
Zbrojenie  betonu  stalą  klasy  A-III  -  ustrój

nośny
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11 M-12.01.02
Przygotowanie na budowie zbrojenia ustroju

nośnego, przy średnicy prętów: 10-28 mm
67,683 t 5 100,00 345 183,30

12 M-12.01.02
Montaż  zbrojenia  ustroju  nośnego,  przy

średnicy prętów: 10-28 mm
67,683 t 1 500,00 101 524,50

 
Dla przywołanego zakresu robót podstawa płatności ze specyfikacji M-12.01.02 została opisana w następujący sposób:

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne zasady dotyczące płatności 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.0 "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za kilogram wykonanego zbrojenia zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów oraz oceną

jakości wykonania robót na podstawie wyników badań pomiarów i badań. 

Cena wykonania kg zbrojenia obejmuje: 

− opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

− wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań wykonawcy, 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji - zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania 

materiału, 

− oczyszczenie i wyprostowanie materiału, 

− wygięcie, przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "zakład", 

− montaż zbrojenia, wiązanie przy użyciu drutu wiązałkowego, spawanie oraz montaż zbrojenia w deskowaniu 

zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą Specyfikacją, 

− koszt podkładek dystansowych, 

− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót, 

− wykonanie niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń, 

− wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów do montażu zbrojenia wraz z ich rozbiórką, 

− ceny uwzględniają również odpady i ubytki materiałowe, 

− uporządkowanie miejsca pracy, 

− inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w niniejszej Specyfikacji. 

Cena wykonania kg kotwy obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji - zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania 

materiału, 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 

− oznakowanie miejsca zamontowania kotew, 

− zamocowanie kotwy w deskowaniu (katwy kap chodnikowych) lub osadzenie kotwy w nawierconych 

otworach (kotwy barier), 

− wykonanie niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń, 

− uporządkowanie miejsca pracy. 

Cena wykonania m2

siatki zbrojeniowej obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji - zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania 

materiału, 

− prace pomiarowe z trasowaniem otworów pod montaż siatek, 

− wywiercenie otworów, oczyszczenie, 

− wklejenie kotew na zaprawę kotwiącą, 
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− montaż siatek zbrojeniowych do kotew, 

− wykonanie niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń, 

− uporządkowanie miejsca pracy. 

Cena jednostkowa uwzględnia również wszystkie „zakłady“, przekładki montażowe, „spinki“ (elementy mocujące 

zbrojenie pionowe), „kobyłki“ (elementy podtrzymujące górne zbrojenie w płytach) oraz drut wiązałkowy.

Czytając  literalnie  zapisy  Specyfikacji  Technicznej  ,  dla  uniknięcia  ewentualnego  konfliktu,  Wykonawca  prosi

o jednoznaczne potwierdzenie, że przy takim układzie kosztorysu ofertowego, w którym jednostka obmiarowa ma zawierać

wszystkie czynności polegające na przygotowaniu , montażu zbrojenia na budowie oraz innych robót składających się na

kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w niniejszej Specyfikacji, na etapie rozliczenia inwestycji nie  zostaną

potwierdzone tylko roboty wykonane w ramach pozycji nr 11 lub tylko roboty wykonane w ramach pozycji nr 12. Ponieważ

wartość  właściwa  będzie   sumą obu  pozycji.  W  tej  sytuacji  Wykonawca  jeszcze  raz  prosi  o  modyfikację  kosztorysu

ofertowego tak by opis pozycji był tożsamy z podstawą płatności przywołaną we wskazanej specyfikacji technicznej co było

sygnalizowane w pytaniach 98,99,100,101,102.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w odp. na pytania 98-102.Zamawiający informuje, iż

prace należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót. W przypadku czynności wskazanych w specyfikacji technicznej danej

pozycji  przedmiarowej,  a  nie  uwzględnionych  w  przedmiarze  koszty  z  tym związane  należy  uwzględnić  w pozycjach

kosztorysu  „I.  2a.  Branża  mostowa  -  wiadukty”  dotyczących  przygotowania  i  montażu  zbrojenia.  Dla  innych  branż  –

analogicznie.

Pytanie 31

Wykonawca posiada doświadczenie nad czynną zelektryfikowaną czterotorową linią kolejową na wiaduktach o większych

rozpiętościach  przęsła  w  związku  z  czym  prosimy  o  dopuszczenie  obiektów  mostowych  nad  czynną  linią  kolejową,

ponieważ uważamy że prace nad czynnymi liniami kolejowymi mają porównywalny stopień trudności co roboty w ciągu linii

kolejowych z tymczasowymi wyłączeniami i zamknięciami. Natomiast różnica między obiektami drogowymi a kolejowymi

dotyczy głownie strefy projektowej (inne obciążenia mostowe). W związku z powyższym prosimy  o dopuszczenie również

o dopuszczenie w IDW w pkt 8.6.1c) budowy lub przebudowy co najmniej 1 (jednego) obiektu mostowego  nad czynną

zelektryfikowana linią kolejową.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia warunek udziału w postępowaniu bez zmian.

Pytanie 32

Branża mostowa. Prosimy o potwierdzenie sposobu przygotowania podłoża -  powierzchni ścian szczelinowych zgodnie

z zapisami M-20.01.07 OKŁADZINY ŚCIENNE punkt 5.2. "Podłoże pod okładzinę wykonać zgodnie z SST M-13.01.10

BETON  NATRYSKOWY  (TORKRET)"  oraz  jednocześnie  prosimy  o  potwierdzenie  prawidłowego  rozliczenia  wyżej

wymienionego zakresu robót w ilości odpowiadającej powierzchni okładzin ścian szczelinowych ujętej w pozycji kosztorysu

ofertowego nr. 51.

51 M-20.01.07 Okładziny ścian szczelinowych z płyt elewacyjnych z systemem 
mocowania z warstwą ochronną UV oraz antygraffiti, wraz z stelażem 
stalowym mocowanym na kotwy wklejane do ścian szczelinowych 
(zapewnienie indywidualnego montażu i demontażu poszczególnych 
płyt każdej z warstw okładzin) .

3 386,500 m2

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż torkretowanie ścian nie stanowi przedmiotu zamówienia.  Ściana szczelinowa powinna zostać

oczyszczona  i  wyrównania,  a  także  uszczelniona  (zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  normami)  w  zakresie
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umożliwiającym właściwy montaż podkonstrukcji dla płyt okładzinowych. Zamawiający potwierdza przedmiar ujęty w poz.

51 kosztorysu „Obiekty inżynierskie – ściany oporowe i płyta denna”. Jednocześnie informuje, iż dla zadania obowiązuje

rozliczenie kosztorysowe powykonawcze.

Pytanie 33

Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości związanych z odpowiedziami udzielonymi w dn. 16.06.2021 

1.  Odpowiedź na pytanie nr 126.  Prosimy o wskazanie pozycji  kosztorysowej  w kosztorysie dot.  likwidacji  przejazdów

kolejowych do rozliczenia likwidacji posterunku dróżnika.

2. Odpowiedź na pytanie nr 90. Prosimy o przedstawienie projektu organizacji ruchu na ul. Działkowców na czas realizacji

obiektów WK-1 i WK-2.

3. Odpowiedź na pytanie nr 90. Prosimy o przedstawienie przedmiaru robót dotyczącego budowy i rozbiórki tymczasowej

drogi technologicznej w celu utrzymania ciągłości ruchu na ul. Działkowców na czas realizacji obiektów WK-1 i WK2.

Odpowiedź:

ad 1. Zamawiający informuje, iż nie posiada kosztorysu ofertowego ani przedmiaru robót dla zakresu robót polegającego na

likwidacji posterunku dróżnika. Pozycję tą należy traktować jako pozycję scaloną i wycenić jako komplet.

Ad 2.  Zamawiający nie posiada projektu tymczasowej organizacji  ruchu na czas prowadzenia robót.  Wykonanie takiej

dokumentacji leżeć będzie po stronie Wykonawcy robót. Koszty należy uwzględnić w kosztach ogólnych oferty (punkt III.1.

tabeli elementów scalonych).

Ad 3. Zamawiający informuje, iż  modyfikuje załączony do postępowania przetargowego przedmiar robót dotyczący budowy

drogi  tymczasowej,  poprzez dodanie pozycji  nr  21 „Rozbiórka drogi  tymczasowej  wraz z infrastrukturą towarzyszącą i

przywróceniem do stanu pierwotnego – 1 kpl.”.

Pytanie 34

Wykonawca zwraca się o zmianę warunku określonego w IDW w pkt  8.6.1c) w zakresie wykazania się doświadczeniem

przy  realizacji:  •  budowy  lub  przebudowy  co  najmniej  1  (jednego)  wiaduktu  kolejowego  lub  mostu  kolejowego,

o rozpiętości teoretycznej w osiach podparcia najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 10 m. Wykonawca jest podmiotem,

który posiada szerokie doświadczenie przy realizacji  obiektów mostowych w tym wiaduktów kolejowych i  jest  w stanie

zagwarantować należyte wykonanie przedmiotu zamówienia na obiektach gdzie rozpiętość teoretyczna w osiach podparcia

najdłuższego przęsła jest nie mniejszej  niż 13 m. Zamawiający przychylając się do zmiany warunku umożliwi udział  w

postępowaniu  szerszemu  gronu  wykonawców  zainteresowanych  realizacją  zamówienia  co  natomiast  przełoży  się  na

możliwość otrzymania przez Zamawiającego większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający we wcześniejszych odpowiedziach zmodyfikował warunek udziału w postępowaniu określony w  IDW w pkt

8.6.1c).

Pytanie 35

W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej brakuje specyfikacji technicznej na wykonanie pali CFA –

Wykonawca zwraca się z prośbą o jej udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż specyfikacja techniczna wykonania pali CFA stanowi załącznik do wcześniejszych odpowiedzi.

Pytanie 36

Zgodnie  z  projektem  wykonawczym  ścian  szczelinowych  (autorstwa  GP Projekt)  murki  prowadzące  należy  wykonać

z betonu klasy C12/15. W kosztorysie ofertowym w pozycji dotyczącej murków prowadzących wskazano natomiast beton

C25/30. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.
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Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował we wcześniejszych odpowiedziach pozycję 21 przedmiaru robót „Obiekty inżynierskie – ściany

oporowe i płyta denna”, która otrzymała brzmienie „Betonowanie betonem C12/15 murków prowadzących”.

Pytanie 37

W związku  z  zapisami  w pkt.  2.2  i  2.3  specyfikacji  M-11.07.01  Wykonawca prosi  o  potwierdzenie,  że  do  wykonania

tymczasowych ścianek szczelnych Zamawiający nie będzie wymagał zastosowania nowych grodzic stalowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca wykonawcy stanu technicznego użytych grodzic stalowych, o ile osiągnięty zostanie zamierzony

efekt.

Pytanie 38

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie uzgodnień gestorami przebudowywanych sieci oraz z PKP PLK S.A.

Zawarte  w  nich  informacje  takie  jak  wytyczne  dotyczące  prowadzenia  robót  budowlanych  czy  wymagane  terminy

uzgodnienia harmonogramu zamknięć torowych mogą mieć znaczący wpływ na wartość oferty.

Odpowiedź: 

Uzgodnienia  będące  w  posiadaniu  Zamawiającego  stanowią  załącznik  do  dokumentacji  przetargowej.  Ponadto

Zamawiający, ze względu na utratę ważności, rozpoczął procedurę uzyskiwania aktualnych uzgodnień.

Pytanie 39

W przekazanej dokumentacji  brakuje kosztorysu ofertowego dla pozycji  I.8 (Likwidacja posterunku dróżnika w ramach

likwidacji przejazdów kolejowych) – Wykonawca prosi o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada kosztorysu ofertowego ani przedmiaru robót dla zakresu robót polegającego na

likwidacji posterunku dróżnika. Pozycję tą należy traktować jako pozycję scaloną i wycenić jako komplet.

Pytanie 40

Wykonawca  prosi  o  potwierdzenie,  że  dla  pozycji  I.1,  II.1  oraz  III.1  (Wymagania  ogólne  wg  SST D-M-00.00.00.00)

Zamawiający nie wymaga załączania kosztorysów ofertowych, a jedynie podanie wartości ryczałtowej w formularzu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający  potwierdza,  iż  dla  pozycji  I.1,  II.1  oraz III.1  (Wymagania  ogólne  wg SST D-M-00.00.00.00)  nie  wymaga

załączania kosztorysów ofertowych, a jedynie podanie wartości ryczałtowej w formularzu oferty.

Pytanie 41

Przedmiar robót „Ściany oporowe i płyta denna” poz. nr 38 „Wykonanie uszczelnienia na styku ścian szczelinowych i płyty

dennej oraz "wanien żelbetowych" z przygotowaniem bruzdy (wąż iniekcyjny, taśma bentonitowa) – 946,96 m” – ze względu

na to, że rozwiązanie GT PROJEKT jest inne niż  w projekcie pierwotnym SMP prosimy o potwierdzenie, że dla tej pozycji

należy przyjąć jeden wężyk iniekcyjny i dwie taśmy bentonitowe.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza rozwiązanie w postaci uszczelnienia styku ścian szczelinowych z płytą denną w postaci jednego

wężyka iniekcyjnego oraz dwóch wkładek bentonitowych. Koszty związane z wykonaniem przedmiotowych prac należy

uwzględnić we wskazanej pozycji przedmiaru robót. 
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Pytanie 42

Przedmiar  robót  „Ściany  oporowe  i  płyta  denna”  poz.  nr  38  „Wykonanie  dylatacji  -  zabezpieczenie  taśmami  szczelin

dylatacyjnych  płyt  dennych  (podwójny  system  taśm)  –  398  m”  –  opis  pozycji  odpowiada  rozwiązaniu  wg.  projektu

pierwotnego innego niż GT PROJEKT. Prosimy o podanie, które rozwiązanie należy przyjąć.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż uszczelnienie należy wykonać zgodnie z rozwiązaniem przyjętym w opracowaniu GT Projekt.

Wobec powyższego Zamawiający modyfikuje opis pozycji nr 39 przedmiaru robót „Ściany oporowe i płyta denna”

Pytanie 43

Przedmiar  robót  „Ściany  oporowe  i  płyta  denna”  –  „Taśmy  dylatacyjne  i  wypełnienie  masą  uszczelniającą”  –  w  tym

podrozdziale brakuje pozycji dotyczącej uszczelnień przerw roboczych płyty dennej. Prosimy o uzupełnienie z podaniem

wymaganego rozwiązania technicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w przypadku zastosowania przerw roboczych płyty dennej wynikających z technologii wykonania

robót przyjętej przez Wykonawcę, koszty uszczelnienia przedmiotowych przerw należy uwzględnić w koszcie realizacji płyty

dennej tj. w pozycji nr 23 przedmiaru „Ściany oporowe i płyta denna”

Pytanie 44

Dot. kosztorysu II 2 Ściany oporowe i płyta denna: Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o pozycję dotyczącą uszczelnienia

przerw roboczych w płycie fundamentowej (taśma uszczelniająca + wąż iniekcyjny).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w przypadku zastosowania przerw roboczych płyty dennej wynikających z technologii wykonania

robót przyjętej przez Wykonawcę, koszty uszczelnienia przedmiotowych przerw należy uwzględnić w koszcie realizacji płyty

dennej tj. w pozycji nr 23 przedmiaru „Ściany oporowe i płyta denna”

Pytanie 45

Dot. poz. 39 kosztorysu II 2 Ściany oporowe i płyta denna: Prosimy o wyjaśnienie opisu pozycji „zabezpieczenie taśmami

szczelin dylatacyjnych płyt  dennych (podwójny system taśm)”;  wg optymalizacji  PW zabezpieczenie należy wykonać z

taśmy uszczelniającej w dnie płyty + wypełnienie polistyrenem między płytami.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  uszczelnienie  szczelin  dylatacyjnych  płyty  dennej  należy  wykonać  zgodnie  z  rozwiązaniem

przyjętym w opracowaniu GT Projekt. Wobec powyższego Zamawiający modyfikuje opis pozycji nr 39 przedmiaru robót

„Ściany oporowe i płyta denna”

Pytanie 46

Dot. poz. 64 kosztorysu II 2 Ściany oporowe i płyta denna: Prosimy o wskazanie miejsca wykonania antykorozji betonu;

zgodnie z opisem technicznym powłoki antykorozyjne wykonać na wannie żelbetowej; zgodnie z optymalizacją PW brak

wanien żelbetowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wanny żelbetowe wskazane w pierwotnym rozwiązaniu SMP Projektanci, w wyniku optymalizacji

projektu przeprowadzonej  przez GT Projekt  zostały  zastąpione ścinami szczelinowymi oraz płytą  denną.  Wykończenie

powierzchni  tych  ścian  oraz  płyty  należy  wykonać  analogicznie  do  wykończenia  powierzchni  pozostałych  ścian

szczelinowych oraz płyty dennej. 
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Pytanie 47

Branża mostowa. Prosimy o wyjaśnienie których elementów obiektów dotyczy pozycja kosztorysowa nr. 64 kosztorysu

OBIEKTY INŻYNIERSKIE - ŚCIANY OPOROWE I PŁYTA DENNA (II 2 formularza ofertowego)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje,  że w wyniku optymalizacji  projektu ścian szczelinowych i płyty dennej sporządzonej przez GT

Projekt zrezygnowano z wykonania wanien żelbetowych. W związku z powyższym zmodyfikowano opis  oraz ilość dla

pozycji  nr  64  kosztorysu  „OBIEKTY  INŻYNIERSKIE  -  ŚCIANY  OPOROWE  I  PŁYTA DENNA”.  Pozycja  ta  dotyczy

zabezpieczenia powierzchni gzymsów od strony wolnej przestrzeni. Ponadto Zamawiający w poz. 70, 71, 72 kosztorysu   

„OBIEKTY INŻYNIERSKIE - ŚCIANY OPOROWE I PŁYTA DENNA” wykreśla sformułowanie „wanny żelbetowe”.

Pytanie 48

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 11 z 31-05-2021

„Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dla przedmiaru „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Część PKP.” w pozycji 16 należy 

przyjąć 3 studnie DN1000, w pozycji nr 17 należy przyjąć 4 studnie wpadowe DN1200. Zamawiający dodaje pozycje 16.1 

„Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie” w ilości 3 studnie. Zmodyfikowany kosztorys 

(exel) stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień”

Z godnie z dokumentacją wykonawczą kanalizacji deszczowej – plan jak i profile podłużne należy wykonać 5 studni 

wpadowych dn1200mm ( S8b,S7b,S30C,S30e,S30b) oraz 4 studnie przelotowe dn1000mm (S30d,S30a1,S7a,S8a)

Prosimy o niezwłoczne wyjaśnienie rozbieżności i poprawę kosztorysu (exel) 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla zakresu 100% PKP należy wykonać:

- 4 studnie wpadowe DN 1200 tj. S7b, S8b, S30b, S30c. 

- 3 studnie DN 1000 tj. S30a1, S7a, S8a. 

- 3 studnie DN 1200 tj. S9, S8, S30.

Przedmiar robót pozostaje bez zmian

Pytanie 49

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 11 i 16 z 31-05-2021

Na pytanie 11 „Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dla przedmiaru „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Część PKP.” w pozycji 16 należy

przyjąć 3 studnie DN1000, w pozycji nr 17 należy przyjąć 4 studnie wpadowe DN1200. Zamawiający dodaje pozycje 16.1

„Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie” w ilości 3 studnie. Zmodyfikowany kosztorys

(exel) stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień”

Na pytanie 16 „Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dla przedmiaru „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Zakres finansowany w 100%

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl



przez Gminę Września.” w pozycji 19 należy przyjąć 31 studni o średnicy 1000mm natomiast w pozycji 20 należy przyjąć 7

studni  o  średnicy  1200mm.  Zmodyfikowany  kosztorys  (exel)  stanowi  załącznik  do  niniejszych  wyjaśnień”  Według

udzielonych odpowiedzi (11 i 16) liczba studni przelotowych i zbiorczych wynosi 34 szt.

Z godnie z dokumentacją wykonawczą kanalizacji deszczowej – plan jak i profile podłużne należy wykonać 33 studnie

dn1000mm (4 dla zakresu PKP i 29 dla zakresu gminy + studnia rozprężna dn1000mm. Prosimy o niezwłoczne wyjaśnienie

rozbieżności i poprawę kosztorysów (exel).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla zakresu 

100% PKP należy wykonać:

- 4 studnie wpadowe DN 1200 tj. S7b, S8b, S30b, S30c. 

- 3 studnie DN 1000 tj. S30a1, S7a, S8a. 

- 3 studnie DN 1200 tj. S9, S8, S30.

100% Gmina należy wykonać:

- 7 studni DN 1200 tj. S13, S12, S11, S3, S29, S31, S30a

- 33 studnie DN 1000 tj. S1A, S1, S2, S4, S5, S6, S7, S10, S19, S20, S21, S22, S3a, S3b, S10a, S23, S24, S25, S26, S27,

S28, S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39, S30d, S2a, razem ze studnią rozprężną i studnią oznaczoną jako studnia 

dren. 

Pytanie 50

Dotyczy poz. 21 kosztorysu III 8 Kolizje Elektroenergetyczne – proszę o wyjaśnienie co zasila kabel YAKY 4x120mm2. Brak

informacji w projekcie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wskazany kabel zasila ogródki działkowe.

Pytanie 51

Czy ze względu na fakt, iż wycinka drzew i krzewów w związku z przewidywanym terminem złożenia ofert przetargowych

najprawdopodobniej nastąpi poza okresem lękowym ptaków, jak również mając na uwadze za[isy specyfikacji D-M.00.00.00

oraz Decyzji Środowiskowej, Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu wykazania przez Wykonawcę na etapie

składania  oferty  dysponowania  osobą  na  stanowisko  Specjalisty  przyrodnika/ornitologa?  Wykonawca  podkreśla,  że

warunek wydaje się być nadmierny biorąc pod uwagę zakres czynności, które osoba taka ewentualnie miałaby wykonać

w ramach realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zapisy IDW pozostają bez zmian.

Pytanie 52

Ze  względu  na  to,  że  w  ogłoszeniu  w  pkt  II.1.1  oraz  w  IDW  i  załącznikach  do  IDW  jest  inny  nr  postępowania

tj. ZP-271/15/WIK-RI/2021 lub ID 451636 prosimy o wskazanie, który z podanych numerów jest właściwy i którym należy

się posługiwać w ww. postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  numer  referencyjny  postępowania  (ZP-271/15/WIK-RI/2021)  to  numer  wewnętrzny  nadany

przez Zamawiającego natomiast numer ID 451636 jest to numer nadany automatycznie przez platformę zakupową na której

przeprowadzane jest  postępowanie.  Podany przez Zamawiającego numer ID ma na celu m.in.  wskazanie i  ułatwienie

Wykonawcom lokalizację  (wyszukanie)  postępowania  na  platformie  zakupowej.  UWAGA: Zamawiający informuje,  że

w  przypadku  wadium należy  wskazać  nr  postępowania  ZP-271/15/WIK-RI/2021  –  dotyczy  to  zarówno  wadium

wnoszonego w pieniądzu jak i w innych formach zgodnie z art. 97 ustawy Pzp. Nazwa postępowania to: „Budowa
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dwóch wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch

przejazdów kolejowo-drogowych kat. A”. W związku z powyższym Zamawiający doprecyzował zapisy dotyczące wadium

w  pkt  11.6  SWZ  (IDW)  (odpowiedź  na  pytanie  nr  100  z  dnia  23.06.2021r.)  który  otrzymał  brzmienie:  „Gwarancje

i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa): 

a nazwę i adres Zamawiającego tj. Gmina Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

b  oznaczenie  (numer)  oraz  nazwa  Postępowania  tj. ZP-271/15/WIK-RI/2021,  „Budowa  dwóch  wiaduktów

kolejowych / tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów

kolejowo-drogowych kat. A”

c termin ważności wadium – odpowiadający terminowi związania ofertą, zgodnie z pkt 16.1 IDW”.

Pytanie 53

W związku z odpowiedzią nr 64 z dnia 16.06.2021 r. oraz nazwą zamieszczoną w IDW prosimy o dokładne sprecyzowanie

nazwy zadania.  W ogłoszeniu  jest:  Budowa dwóch wiaduktów kolejowych /  tunelu drogowego w ul.  Działkowców we

Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-drogowych KAT. A

Natomiast w nagłówku w IDW: 

Budowa dwóch wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch

przejazdów kolejowo-drogowych kat. A w ramach projektu POIIŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach

linii kolejowych z drogami – etap III” współfinansowanego w ramach POIIŚ 2014-2020. 

Natomiast w załącznikach: 

„Budowa dwóch wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch

przejazdów kolejowo-drogowych kat. A”

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  nazwa  postępowania  to  „Budowa  dwóch  wiaduktów kolejowych  /  tunelu  drogowego  w  ul.

Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-drogowych KAT. A”. Wskazane na stornach

IDW  i  dokumentacji  projektowych  różne  nazwy  odnoszą  się  do  tej  samej  inwestycji.  Ponadto  Zamawiający  dołącza

zmodyfikowany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ (IDW)).

Pytanie 54

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych 16.06.2021 prosimy o wyjaśnienie: 

Wiadukty kolejowe. W nawiązaniu do odpowiedzi z dn. 16.06.2021 r.: 

Pytanie 63

Prosimy o informację czy szyny na odbojnice mogą być wykonane z materiału staroużytecznego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje,  iż odbojnice mogą być wykonane z szyn staroużytecznych.  Szyny zastosowane na odbojnice

muszą być jednak tego samego typu co szyny jezdne zastosowane na obiekcie.

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie odbojnic na wiaduktach jest konieczne. Zgodnie z Warunkami Id-1; Id-2 (dział 2 pkt

16.a) odbojnice należy stosować gdy długość toru na  moście, wiadukcie lub przejściu pod torami jest większa od 20,0 m.

Projekty wykonawcze wiaduktów kolejowych (opis techniczny, rysunki) zawierają odbojnice. 

Warunki  wykonania  PKP z  15.05.2018  r.  nie  wymieniają  odbojnic.  W  przypadku  stwierdzenia,  że  odbojnice  nie  są

wymagane, prosimy o korektę opisu technicznego, rysunków PW, opisu pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź:

Nawiązując do wcześniejszych odpowiedzi na pytania nr 33 oraz 63 z dnia 16.06.2021 r. Zamawiający informuje, iż poniżej

przedstawia aktualne stanowisko dotyczące odbudowy torowiska. Elementy zastosowane do odbudowy torowiska mają być

zastosowane zgodnie z projektem. Szyny (w tym odbojnicowe) oraz tłuczeń muszą być nowe. Zamawiający dopuszcza
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ponowne zabudowanie dotychczas zabudowanych w miejscu robót podkładów betonowych oraz przytwierdzeń sprężystych

jako materiał  staroużyteczny,  ale  jedynie w przypadku pozytywnego sklasyfikowania tych materiałów w czasie komisji

klasyfikacji  materiałów zgodnie  z  Instrukcją  Im-3.  Zamawiający nie  dopuszcza  zabudowy staroużytecznych podkładów

i przytwierdzeń pochodzących np. z zasobów własnych Wykonawcy.

Pytanie 55

Wykonawca zwraca się o zmianę warunku określonego w IDW w pkt 8.6.1c) w zakresie wykazania się doświadczeniem

przy realizacji: budowy lub przebudowy co najmniej 1 (jednego) wiaduktu kolejowego lub mostu kolejowego, o rozpiętości

teoretycznej w osiach podparcia najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 10 m. Wykonawca jest podmiotem, który posiada

szerokie doświadczenie przy realizacji obiektów mostowych w tym wiaduktów kolejowych i jest w stanie zagwarantować

należyte wykonanie przedmiotu zamówienia na obiektach gdzie rozpiętość teoretyczna w osiach podparcia najdłuższego

przęsła jest nie mniejszej niż 13 m. Zamawiający przychylając się do zmiany warunku umożliwi udział w postępowaniu

szerszemu  gronu  wykonawców  zainteresowanych  realizacją  zamówienia  co  natomiast  przełoży  się  na  możliwość

otrzymania przez Zamawiającego większej ilości konkurencyjnych ofert. 

Odpowiedź:

Zamawiający już wcześniej dokonał zmiany warunku określonego w IDW 

Pytanie 56

Nawiązując  do  dokumentacji  budowy  drogi  tymczasowej  przy  ul.  Działkowców,  prosimy  o  potwierdzenie  uzyskania

i udostępnienie uzgodnień i zgód właścicieli działek prywatnych, na których planowana jest realizacja robót.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza posiadanie zgód właścicieli prywatnych nieruchomości w obszarze których planowana jest droga 

tymczasowa.

Pytanie 57

Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 123 opublikowanej pismem z dn. 23.06.2021r.,prosimy o potwierdzenie warunku

minimalnej grubości płyty elewacyjnej 10mm, niezależnie od przyjętego w wycenie materiału.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia minimalną grubość płyty elewacyjnej na 8 mm.

Pytanie 58

Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 124 opublikowanej pismem z dn. 23.06.2021r., prosimy o doprecyzowanie

przedstawionego w odpowiedzi warunku tj.” System okładzin elewacyjnych musi zapewnić zachowanie szczelności ścian

szczelinowych”. W typowych okolicznościach dobrany system okładzin jest niezależny od stopnia szczelności ścian. 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wskazane zachowanie szczelności dotyczy czynności związanych z montażem podkonstrukcji

okładzin do ścian szczelinowych. Wspomniany montaż nie może spowodować nieszczelności ścian szczelinowych.  

Pytanie 59

W  nawiązaniu  do  udzielonej  odpowiedzi  na  pytanie  nr  11  z  dnia  23-06-2021,  w  której  Zamawiający  informuje,  że

w  przedmiarze  robót  „Obiekty  inżynierskie  –  ściany  oporowe  i  płyta  denna”   w  poz.  nr  18  modyfikuje  ilość  poprzez

„wyzerowanie”. Prosimy o udostępnienie przedmiaru w wersji excell zawierającego ww. modyfikację.

Odpowiedź:

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do wyjaśnień.
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Pytanie 60

Dotyczy: Wydłużenia terminu składania ofert dla inwestycji pn. „budowa dwóch wiaduktów kolejowych – tunelu drogowego

w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowodrogowych w km 134,786 linii kolejowej

nr 281 oraz w km 0,670 linii kolejowej nr 808” W związku z dużą ilością odpowiedzi otrzymanych od Zamawiającego w dniu

23.06.2021r.  które wymagają ponownego przeliczenia kosztorysów ofertowych oraz wysłania dodatkowych zapytań do

dostawców i usługodawców , zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na złożenie oferty do dnia 16.07.2021r.  Pozwoli

to rzetelnie zapoznać się ze zmianami oraz wprowadzić poprawki do kosztorysów ofertowych. Jednocześnie nawiązując do

zmiany wymagań SWZ-IDW 8.6.1 ppkt a i c, z dn. 23.06.2021 tj: W zakresie warunku wymagane jest wykazanie przez

Wykonawcę , że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie wykonał: a co najmniej 2 zadania inwestycyjne o wartości minimum 10 mln PLN netto każde,

obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę obiektów mostowych typu: most lub wiadukt lub estakada, c budowę

lub przebudowę co najmniej 1 (jednego) wiaduktu kolejowego lub mostu kolejowego, o rozpiętości teoretycznej w osiach

podparcia najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 10 m, zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wymagań warunku SWZ-

IDW 8.6.2 lp. 2 dotyczącego osoby w/w Kierownika Budowy tak by był on proporcjonalny do wprowadzonych zmian przez

Zamawiającego,  a  zatem  by  Zamawiający  wymagał  co  najmniej  3  lat  doświadczenia  zawodowego,  na  stanowisku

Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej mostowej

na robotach związanych z Budową lub Przebudową obiektów mostowych. - w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert pełnił przez co najmniej 12 miesięcy funkcję Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy

Prawo  budowlane)  w  specjalności  inżynieryjnej  mostowej  w  zakresie  obiektów  mostowych  przy  realizacji  1  zadania

inwestycyjnego o wartości minimum 10 mln PLN netto, obejmującego Budowę lub Przebudowę obiektów mostowych (most,

wiadukt, estakada, kładka) o wartości min. 2 mln zl netto, - posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika

Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej mostowej w zakresie

budowy lub przebudowy przynajmniej jednego mostu lub wiaduktu o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła min. 10

m. W takim wypadku określenie warunku udziału w postępowaniu będzie proporcjonalne do zmian warunku SWZ-IDW

8.6.1 ppkt a i c, z dn. 23.06.2021 i w sposób znaczący zwiększy krąg wykonawców, którzy spełniając warunek złożą oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  wcześniej  dokonał  zmian  w  zakresie  warunków  udziału  w  postępowaniu  dla  Wykonawcy.

Na obecnym etapie pozostają one bez zmian.

Pytanie 61

Oferent zwraca się o zmianę warunku SWZ w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej na następujący: posiada środki

finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 4 mln PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wcześniej dokonał zmiany w zakresie wskazanego warunku. Na obecnym etapie pozostaje on 

bez zmian.

Pytanie 62

Branża mostowa. Prosimy o wyjaśnienie których elementów obiektów dotyczy pozycja kosztorysowa nr. 64 kosztorysu 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE - ŚCIANY OPOROWE I PŁYTA DENNA (II 2 formularza ofertowego)?
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Odpowiedź:

Zamawiający informuje,  że w wyniku optymalizacji  projektu ścian szczelinowych i płyty dennej sporządzonej przez GT

Projekt zrezygnowano z wykonania wanien żelbetowych. W związku z powyższym zmodyfikowano opis  oraz ilość dla

pozycji  nr  64  kosztorysu  „OBIEKTY  INŻYNIERSKIE  -  ŚCIANY  OPOROWE  I  PŁYTA DENNA”.  Pozycja  ta  dotyczy

zabezpieczenia powierzchni gzymsów od strony wolnej przestrzeni. Ponadto Zamawiający w poz. 70, 71, 72 kosztorysu   

„OBIEKTY INŻYNIERSKIE - ŚCIANY OPOROWE I PŁYTA DENNA” wykreśla sformułowanie „wanny żelbetowe”.

Pytanie 63

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji  o rysunek dotyczący tymczasowej  ścianki  szczelnej,  wbijanej  w międzytorzu dla

wiaduktów WK1 i WK2, z określeniem jej początku i końca wbicia. Z rysunków nr 4.1 „Widok ogólny obiektu WK1. Stan

projektowany”  ,  oraz nr  4.2 „Widok ogólny  obiektu WK2.  Stan  projektowany”  nie  wynika jednoznacznie zasięg wbicia

tymczasowej ścianki szczelnej.

Odpowiedź: 

Do obowiązku wykonawcy należy opracowanie projektów technologicznych uszczegóławiający dokładną lokalizację zabicia

ścianek szczelnych w międzytorzu – zgodnie z przyjętą technologią Wykonawcy.  Zamawiający informuje, że modyfikuje

przedmiar poprzez dodanie pozycji nr 10a „Zabezpieczenie wszelkich kolizji z sieciami w ramach wbijania i wyciągania

ścianek szczelnych tymczasowych” w ilości 1 kpl.

Pytanie 64

W związku z istniejącym przepustem ceglanym, który koliduje ze ścianką szczelną wbijaną w międzytorzu dla potrzeb

budowy wiaduktów, prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej dotyczącej tego zakresu robót, wraz z określeniem sposobu

usunięcia tej kolizji, w związku z czynnym przepustem (płynąca woda).

Odpowiedź: 

W km 134,749 linii kolejowej nr 281 oraz w km 0,693 linii kolejowej nr 808 znajdują się przepusty kolejowe. Przepust w km

134,749  linii  281  podczas  wykonywania  prac,  należy  zabezpieczyć  przed  jego  uszkodzeniem  oraz  zasypaniem.

Zamawiający informuje, że modyfikuje przedmiar poprzez dodanie pozycji nr 10b „Zabezpieczenie przepustu w km 134,749

linii 281” w ilości 1 kpl. Przepust w km 0,693 linii 808 zostanie rozebrany w ramach wykonywania wykopu pod projektowany

układ drogowy.

Pytanie 65

Proszę o przekazanie projektu monitoringu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje,  iż Wykonawca musi  w ofercie uwzględnić zakup oraz montaż kamer,  a także zakup i  montaż

switch’y.  Zamawiający modyfikuje kosztorys ofertowy „Obiekty inżynierskie - ściany oporowe i płyta denna” w zakresie

działu  J.e.  -  Monitoring poprzez dodanie pozycji  dotyczącej  montażu switcha – 3 szt.  Kamery należy zamontować na

słupach  o  nr:  15,  16,  20  (kamera  stałopozycyjna  i  wieloprzetwornikowa),  23,  17/1,  12.  Zamawiający  informuje,  iż

projektowany  system  monitoringu  należy  wpiąć  do  istniejącego  systemu  –  Axxon  Next.  Zamawiający  wymaga

doprowadzenia do każdej z kamer przewody YDY oraz UTP jeśli od szafki rozdzielczej do miejsca położenia kamery jest

więcej niż 95m. W innym przypadku wystarczy przewód UTP. Kamery muszą mieć zasilanie typu PoE. Punkt styku z siecią

światłowodową Zamawiającego jest przy ul. Wrocławskiej 32a (przy rondzie).

Pytanie 66

W związku z treścią § 29 ust 8 i 9 projektu Umowy prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, jeśliby doszło do przesunięcia

terminu  realizacji,  a  kolejne  zdarzenie  będące,  na  podstawie  §  29  Umowy,  podstawą  do  koniecznej  zmiany  Umowy

wystąpiło w okresie realizacji umowy po formalnym terminie jej wykonania, możliwe będzie złożenie stosownego wniosku.
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść zapisu § 29 ust. 8 i ust. 9 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

„8.  Jeżeli  Wykonawca uważa się  za uprawnionego do złożenia wniosku  o zmianę Umowy na podstawie  okoliczności

wskazanych  w  niniejszym  paragrafie  oraz  w  zakresie  w  nim  określonym,  zobowiązany  jest  do  przekazania  go

Zamawiającemu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od

dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniającym zmianę Umowy.”

Zmodyfikowany projekt umowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 67

Prosimy o zamieszczenie projektu przebudowy sieci trakcyjnej z informacją które słupy należy usunąć i w którym miejscu

należy zabudować nowe słupy sieci trakcyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający  załącza  suplement  nr  2  wraz  z  załącznikami  zawierający  elementy  sieci  trakcyjnej  przeznaczone  do

demontażu i odtworzenia. Informujemy, iż roboty prowadzone będą zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę i uzgodnioną

z PKP technologią budowy. Podana cena musi uwzględniać uzgodnienia z PKP i sporządzenie wszelkich niezbędnych w

tym  celu  dodatkowych  opracowań  i  projektów  wymaganych  przez  PKP  –  nie  zawartych  w  bazowej  dokumentacji

projektowej  stanowiącej  załącznik  do  przetargu.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań

określonych  powyżej  i  STWIORB  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  będą  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do wyjaśnień.

Pytanie 68

Prosimy  o  podanie  rodzajów  (wibrobetonowe,  metalowe)  nowozabudowywanych  słupów  sieci  trakcyjnej  wraz  ze

wskazaniem rodzaju posadowienia (przedstawienie doboru pali pod słupy trakcyjne).

Odpowiedź:

Zamawiający  załącza  suplement  nr  2  wraz  z  załącznikami  zawierający  elementy  sieci  trakcyjnej  przeznaczone  do

demontażu i odtworzenia. Słupy mocowane będą do fundamentów – zgodnie z aktualnym rysunkiem nr 8 PW Branży

mostowej – wiadukty, który Zamawiający również załącza.  Informujemy, iż roboty prowadzone będą zgodnie z przyjętą

przez  Wykonawcę  i  uzgodnioną  w  PKP  technologią  budowy.  Podana  cena  musi  uwzględniać  uzgodnienia  z  PKP

i sporządzenie wszelkich niezbędnych w tym celu dodatkowych opracowań i  projektów wymaganych przez PKP – nie

zawartych  w  bazowej  dokumentacji  projektowej  stanowiącej  załącznik  do  przetargu.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej i STWIORB nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione

w cenie kontraktowej. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do wyjaśnień.

Pytanie 69

Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 34 w kosztorysie nr 344-005-001 opisanej jako: „Zabezpieczenie, demontaż i odtworzenie

słupów  trakcyjnych  przy  wiadukcie  wraz  z  posadowieniem  (z  nowych  elementów),  z  demontażem  i  montażem  sieci

trakcyjnej  i  linki  nośnej  -  wraz  z  wywozem  odpadów,  ich  utylizacją  oraz  transportem  nowych  elementów.  Typ  słupa

z fundamentem należy uzgodnić z PKP przed jego zamówieniem oraz uwzględnić koszty związane z

zabezpieczeniem,  utrudnieniami  w  ruchu  PKP  i  pozyskaniem  uzgodnień”.  W  związku  z  brakiem  w  dokumentacji

przetargowej opracowania dla tego zakresu prosimy o potwierdzenie że w tej pozycji należy wycenić:

a. demontaż istniejącego słupa trakcyjnego wraz z transportem i utylizacją.

b. montaż nowego słupa trakcyjnego o takich samych parametrach i takiej samej funkcji oraz posadowionego w tym samym

miejscu i w tożsamy sposób jak istniejący.
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c. Demontaż oraz ponowny montaż istniejącej sieci trakcyjnej i linki nośnej bez wymiany jakichkolwiek elementów sieci

trakcyjnej na nowe.

d. Koszty związane z zabezpieczeniem, utrudnieniami w ruchu PKP

e. Koszty związane z pozyskaniem uzgodnień typu nowego słupa trakcyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający  załącza  suplement  nr  2  wraz  z  załącznikami  zawierający  elementy  sieci  trakcyjnej  przeznaczone  do

demontażu i odtworzenia.  Informujemy, iż roboty prowadzone będą zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę i uzgodnioną w

PKP technologią budowy. Podana cena musi uwzględniać uzgodnienia z PKP i sporządzenie wszelkich niezbędnych w tym

celu dodatkowych opracowań i projektów wymaganych przez PKP – nie zawartych w bazowej dokumentacji projektowej

stanowiącej  załącznik  do  przetargu.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych

powyżej i STWIORB nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie kontraktowej. Zmodyfikowany przedmiar

robót stanowi załącznik do wyjaśnień.

Pytanie 70

Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 34 w kosztorysie nr 344-005-001 opisanej jako: „Zabezpieczenie, demontaż i odtworzenie

słupów  trakcyjnych  przy  wiadukcie  wraz  z  posadowieniem  (z  nowych  elementów),  z  demontażem  i  montażem  sieci

trakcyjnej  i  linki  nośnej  -  wraz  z  wywozem  odpadów,  ich  utylizacją  oraz  transportem  nowych  elementów.  Typ  słupa

z fundamentem należy uzgodnić z PKP przed jego zamówieniem oraz uwzględnić koszty związane z zabezpieczeniem,

utrudnieniami  w ruchu PKP i  pozyskaniem uzgodnień”  w ilości  2  kpl.  W związku z  tym iż  w pobliżu  projektowanych

wiaduktów znajdują się więcej niż 2 słupy, a ponadto słupy te mają różne funkcje i wyposażenie prosimy o precyzyjne

wskazanie na planie sytuacyjnym słupów które Zamawiający przewidział do przebudowy wraz z informacją techniczną na

temat  rodzaju i  wyposażenia tych słupów.  Należy zaznaczyć że dokumentacja przetargowa wskazuje tylko jeden słup

trakcyjny do przebudowy bez podania jego rodzaju i wyposażenia.

Odpowiedź:

Zamawiający  załącza  suplement  nr  2  wraz  z  załącznikami  zawierający  elementy  sieci  trakcyjnej  przeznaczone  do

demontażu i odtworzenia.  Informujemy, iż roboty prowadzone będą zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę i uzgodnioną

w PKP technologią budowy. Podana cena musi uwzględniać uzgodnienia z PKP i sporządzenie wszelkich niezbędnych

w  tym celu  dodatkowych  opracowań  i  projektów  wymaganych  przez  PKP –  nie  zawartych  w  bazowej  dokumentacji

projektowej  stanowiącej  załącznik  do  przetargu.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań

określonych  powyżej  i  STWIORB  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  będą  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do wyjaśnień.

Pytanie 71

Dotyczy robót na sieci trakcyjnej. Prosimy o potwierdzenie że Wykonawca nie będzie miał w swoim zakresie wykonania

dokumentacji projektowej związanej z robotami przy trakcji kolejowej.

Odpowiedź:

Zamawiający  załącza  suplement  nr  2  wraz  z  załącznikami  zawierający  elementy  sieci  trakcyjnej  przeznaczone  do

demontażu i odtworzenia.  Informujemy, iż roboty prowadzone będą zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę i uzgodnioną

w PKP technologią budowy. Podana cena musi uwzględniać uzgodnienia z PKP i sporządzenie wszelkich niezbędnych w

tym  celu  dodatkowych  opracowań  i  projektów  wymaganych  przez  PKP  –  nie  zawartych  w  bazowej  dokumentacji

projektowej  stanowiącej  załącznik  do  przetargu.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań

określonych  powyżej  i  STWIORB  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  będą  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do wyjaśnień.
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Pytanie 72

Dotyczy  robót  na  sieci  trakcyjnej.  Prosimy  o  podanie  kosztów  uzyskania  uzgodnienia  typu  słupa  trakcyjnego

z fundamentem.

Odpowiedź:

Zamawiający  załącza  suplement  nr  2  wraz  z  załącznikami  zawierający  elementy  sieci  trakcyjnej  przeznaczone  do

demontażu i odtworzenia.  Informujemy, iż roboty prowadzone będą zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę i uzgodnioną

w PKP technologią budowy. Podana cena musi uwzględniać uzgodnienia z PKP i sporządzenie wszelkich niezbędnych w

tym  celu  dodatkowych  opracowań  i  projektów  wymaganych  przez  PKP  –  nie  zawartych  w  bazowej  dokumentacji

projektowej  stanowiącej  załącznik  do  przetargu.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań

określonych  powyżej  i  STWIORB  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  będą  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do wyjaśnień.

Pytanie 73

Dotyczy  robót  na  sieci  trakcyjnej.  W  związku  z  brakiem  uzgodnionego  opracowania  dla  tego  zakresu  prosimy

o potwierdzenie iż Wykonawca na etapie prowadzenia robót nie będzie ponosił jakichkolwiek konsekwencji wynikających

z konieczności uzupełnienia dokumentacji o opracowanie związane z robotami na sieci trakcyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający  załącza  suplement  nr  2  wraz  z  załącznikami  zawierający  elementy  sieci  trakcyjnej  przeznaczone  do

demontażu i odtworzenia.  Informujemy, iż roboty prowadzone będą zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę i uzgodnioną w

PKP technologią budowy. Podana cena musi uwzględniać uzgodnienia z PKP i sporządzenie wszelkich niezbędnych w tym

celu dodatkowych opracowań i projektów wymaganych przez PKP – nie zawartych w bazowej dokumentacji projektowej

stanowiącej  załącznik  do  przetargu.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych

powyżej i STWIORB nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie kontraktowej. Zmodyfikowany przedmiar

robót stanowi załącznik do wyjaśnień.

Pytanie 74

Dotyczy branży  SRK.  Projektowana rozwiązania  przebudowy kabli  SRK kolidujących  z  murami  oporowymi wymuszają

dwuetapowe  wykonanie  prac.  W  pierwszej  kolejności  na  czas  wykonywania  murów  oporowych  i  wiaduktu  należy

tymczasowo podwiesić  kable a następnie  po wykonaniu wiaduktów przełożyć je  do projektowanych kanałów.  Prosimy

o  uzupełnienie  dokumentacji  projektowej  o  uzgodnione  rozwiązania  dla  tymczasowego  podwieszenia  kabli  SRK oraz

uzupełnienie kosztorysów o pozycje dla robót związanych z tymczasowym podwieszeniem kabli SRK.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż prace należy wykonać zgodnie z przyjętą technologią robót – uznaje się, że wszelkie koszty

związane  z  ewentualnymi  kosztami  tymczasowego  podwieszenia  kabli  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  będą

uwzględnione w cenie kontraktowej.

Pytanie 75

Przebudowa sieci trakcyjnej. Prosimy o udostępnienie kart montażowych sieci trakcyjnej.

Odpowiedź: 

Zamawiający  załącza  suplement  nr  2  wraz  z  załącznikami  zawierający  elementy  sieci  trakcyjnej  przeznaczone  do

demontażu i odtworzenia.  Informujemy, iż roboty prowadzone będą zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę i uzgodnioną

w PKP technologią budowy. Podana cena musi uwzględniać uzgodnienia z PKP i sporządzenie wszelkich niezbędnych

w  tym celu  dodatkowych  opracowań  i  projektów  wymaganych  przez  PKP –  nie  zawartych  w  bazowej  dokumentacji

projektowej  stanowiącej  załącznik  do  przetargu,  w  tym  uzyskanie  kart  montażowych  sieci  trakcyjnej  (jeżeli  będą

wymagane).  Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  i  STWIORB nie
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podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie kontraktowej. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik

do wyjaśnień.

Pytanie 76

Przebudowa sieci trakcyjnej. Prosimy o udostępnienie doboru fundamentów palowych.

Odpowiedź: 

Zamawiający  załącza  suplement  nr  2  wraz  z  załącznikami  zawierający  elementy  sieci  trakcyjnej  przeznaczone  do

demontażu i odtworzenia. Słupy mocowane będą do fundamentów – zgodnie z aktualnym rysunkiem nr 8 PW Branży

mostowej – wiadukty, który Zamawiający również załącza.  Informujemy, iż roboty prowadzone będą zgodnie z przyjętą

przez  Wykonawcę  i  uzgodnioną  w  PKP  technologią  budowy.  Podana  cena  musi  uwzględniać  uzgodnienia  z  PKP

i sporządzenie wszelkich niezbędnych w tym celu dodatkowych opracowań i  projektów wymaganych przez PKP – nie

zawartych  w  bazowej  dokumentacji  projektowej  stanowiącej  załącznik  do  przetargu.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej i STWIORB nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione

w cenie kontraktowej. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do wyjaśnień.

Pytanie 77

Przebudowa sieci trakcyjnej. Prosimy o udostępnienie stanu projektowanego sieci trakcyjnej.

Odpowiedź: 

Zamawiający  załącza  suplement  nr  2  wraz  z  załącznikami  zawierający  elementy  sieci  trakcyjnej  przeznaczone  do

demontażu i odtworzenia.  Informujemy, iż roboty prowadzone będą zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę i uzgodnioną

w PKP technologią budowy. Podana cena musi uwzględniać uzgodnienia z PKP i sporządzenie wszelkich niezbędnych

w  tym celu  dodatkowych  opracowań  i  projektów  wymaganych  przez  PKP –  nie  zawartych  w  bazowej  dokumentacji

projektowej  stanowiącej  załącznik  do  przetargu.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań

określonych  powyżej  i  STWIORB  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  będą  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do wyjaśnień.

Pytanie 78

Wiadukty kolejowe.

Zgodnie z opisem technicznym:

W rejonie wiaduktu kolejowego WK-2 projektuje się rozbiórkę 2 istniejących i budowę w tej samej lokalizacji nowych słupów

trakcyjnych. Projektowane rozwiązanie uwzględnia ich obecną funkcję jako słupów krańcowych. Wymianę przedmiotowych

słupów trakcyjnych zaprojektowano „połówkowo”, odrębnie dla każdego z torów - zgodnie z etapowaniem robót. Prosimy o

uzupełnienie materiałów przetargowych o ww dokumentację/projekt wykonawczy wymiany słupów trakcyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający  załącza  suplement  nr  2  wraz  z  załącznikami  zawierający  elementy  sieci  trakcyjnej  przeznaczone  do

demontażu i odtworzenia.  Informujemy, iż roboty prowadzone będą zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę i uzgodnioną w

PKP technologią budowy. Podana cena musi uwzględniać uzgodnienia z PKP i sporządzenie wszelkich niezbędnych w tym

celu dodatkowych opracowań i projektów wymaganych przez PKP – nie zawartych w bazowej dokumentacji projektowej

stanowiącej  załącznik  do  przetargu.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych

powyżej i STWIORB nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie kontraktowej. Zmodyfikowany przedmiar

robót stanowi załącznik do wyjaśnień.

Pytanie 79

Prosimy o przekazanie uzgodnionego projektu przebudowy sieci SRK (własności PKP PLK i Telkol) zgodnie z wydanymi 

warunkami przez Gestora Sieci.
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Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje projekt przebudowy sieci PKP Telkol.

Pytanie 80

Wykonawca  w  kontekście  odpowiedzi  na  pytanie  nr  8  z  dn.  31.05.2021r.,  zwraca  się  z  prośbą  o  przedstawienie

uszczegółowienia udzielonej odpowiedzi 

a.  Cytat  odpowiedzi:  „Zamawiający  informuje,  iż  roboty  związane  z  ewentualnym  usunięciem  kolizji  projektowanych

elementów ze słupami trakcyjnymi i siecią trakcyjną oraz demontażem i odtworzeniem torów PKP (zgodne z przyjętą przez

Wykonawcę technologią budowy) należy wycenić w pozycji nr 33 i 34 Kosztorysu ofertowego branży mostowej – wiadukty”.

Zamawiający tym samym dopuszcza możliwość braku demontażu sieci trakcyjnej. Jednocześnie dokumentacja techniczny

jednoznacznie wskazuje na obligatoryjne jej wykonanie – cytat: „ W celu umożliwienia robót budowlanych, związanych

z wykonaniem ścian stanowiących podpory wiaduktu, jak również samej konstrukcji wiaduktu kolejowego konieczne będzie

na  czas  robót  dokonanie  demontażu  istniejącej  sieci  trakcyjnej.  Po  wykonaniu  wiaduktu  sieć  trakcyjna  zostanie

zamontowana ponownie w jej pierwotnym położeniu.” Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie jednoznacznego

rozwiązania 

b.  Zamawiający  w opisie  przedmiotu  zamówienia  w odniesieniu  do  przebudowy  słupów trakcyjnych  wyszczególnił  12

pozycji  kosztów  mających  zostać  ujętych  w  cenie  jednostkowej.  W  odpowiedzi  nr  8  Zamawiający  odwołuje  się  do

konieczności wykonania „wszelkich niezbędnych w tym celu dodatkowych opracowań i projektów wymaganych przez PKP”.

Prosimy o wskazanie okoliczności umożliwiających przekazanie w/w wymagań na etapie przygotowania oferty. 

c. Z uwagi na brak przekazania dokumentacji dot. przebudowy sieci trakcyjnej prosimy o potwierdzenie wyłączenia w/w

zakresu z formuły buduj na rzecz projektuj  i  buduj. W przeciwnym razi prosimy o potwierdzenie,  że w przypadku gdy

z wymienionych opracowań udostępnionych na etapie realizacji  zadania będą wynikały dodatkowe kategorie robót lub

zwiększone zakresy robót, czego Wykonawca nie mógł uwzględnić na etapie przygotowywania oferty, Wykonawca będzie

uprawniony do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia, wykraczającego poza określone w ofercie i w umowie dla zakresu

znanego na etapie przygotowywania oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający  załącza  suplement  nr  2  wraz  z  załącznikami  zawierający  elementy  sieci  trakcyjnej  przeznaczone  do

demontażu i odtworzenia.  Informujemy, iż roboty prowadzone będą zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę i uzgodnioną

w PKP technologią budowy. Podana cena musi uwzględniać uzgodnienia z PKP i sporządzenie wszelkich niezbędnych

w  tym celu  dodatkowych  opracowań  i  projektów  wymaganych  przez  PKP –  nie  zawartych  w  bazowej  dokumentacji

projektowej  stanowiącej  załącznik  do  przetargu.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań

określonych  powyżej  i  STWIORB  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  będą  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do wyjaśnień.

Pytanie 81

Dotyczy przedmiaru robót „2a – wiadukty kolejowe” (zakres PKP). Pozycja przedmiarowa 34 „Zabezpieczenie, demontaż

i odtworzenie słupów trakcyjnych przy wiadukcie wraz z posadowieniem (z nowych elementów), z demontażem i montażem

sieci trakcyjnej i linki nośnej - wraz z wywozem odpadów, ich utylizacją oraz transportem nowych elementów. Typ słupa

z fundamentem należy uzgodnić z PKP przed jego zamówieniem oraz uwzględnić koszty związane z zabezpieczeniem,

utrudnieniami w ruchu PKP i pozyskaniem uzgodnień.” – obmiar 2 kpl. Na podstawie wizji lokalnej Wykonawca stwierdził,

że na linii kolejowej 808 do zdemontowania (i odbudowy) są dwie pełne sekcje sieci, tj. 2 x 1,35 km = 2,7 km. Natomiast na

linii kolejowej nr 281 do zdemontowania (i odbudowy) będą dwie pełne sekcje oraz dwie półsekcje sieci (nad obecnym

przejazdem w ul. Działkowców oraz planowaną budową zlokalizowane jest przęsło naprężania), co daje: 2 x 1,35 km + 2 x

0,65 km = 4 km. Razem daje to 6,7 km sieci. Czy Zamawiający potwierdza, że w takim zakresie należy wykonać demontaż

istniejących odcinków sieci i późniejszą odbudowę z zastosowaniem nowych lin nośnych i przewodów jezdnych.
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Odpowiedź:

Zamawiający  załącza  suplement  nr  2  wraz  z  załącznikami  zawierający  elementy  sieci  trakcyjnej  przeznaczone  do

demontażu i odtworzenia.  Informujemy, iż roboty prowadzone będą zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę i uzgodnioną

w PKP technologią budowy. Podana cena musi uwzględniać uzgodnienia z PKP i sporządzenie wszelkich niezbędnych

w  tym celu  dodatkowych  opracowań  i  projektów  wymaganych  przez  PKP –  nie  zawartych  w  bazowej  dokumentacji

projektowej  stanowiącej  załącznik  do  przetargu.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań

określonych  powyżej  i  STWIORB  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  będą  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do wyjaśnień.

Pytanie 82

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 33 z dnia 16.06.2021 r. prosimy o informację czy do odtworzenia nawierzchni

torowej wykonawca ma zastosować nowe podkłady typu Ps-94M w celu zabudowania odbojnic na wiaduktach. Prosimy

również o informację czy szyny odbojnicowe mają być nowe czy staroużyteczne.

Odpowiedź:

Nawiązując do wcześniejszych odpowiedzi na pytania nr 33 oraz 63 z dnia 16.06.2021 r. Zamawiający informuje, iż poniżej

przedstawia aktualne stanowisko dotyczące odbudowy torowiska. Elementy zastosowane do odbudowy torowiska mają być

zastosowane zgodnie z projektem. Szyny (w tym odbojnicowe) oraz tłuczeń muszą być nowe. Zamawiający dopuszcza

ponowne zabudowanie dotychczas zabudowanych w miejscu robót podkładów betonowych oraz przytwierdzeń sprężystych

jako materiał  staroużyteczny,  ale  jedynie w przypadku pozytywnego sklasyfikowania tych materiałów w czasie komisji

klasyfikacji  materiałów zgodnie  z  Instrukcją  Im-3.  Zamawiający nie  dopuszcza  zabudowy staroużytecznych podkładów

i przytwierdzeń pochodzących np. z zasobów własnych Wykonawcy.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w odpowiedzi na pytanie nr 107 z dnia 23.06.2021 r. wkradła się omyłka

tj. w pierwszym zdaniu zamiast 15 mln PLN netto powinno być 10 mln PLN netto zgodnie ze zmodyfikowanym warunkiem

udziału w postępowaniu. W związku z powyższym zdanie pierwsze odpowiedzi na pytanie nr 107 z dnia 23.06.2021 r.

otrzymuje brzmienie  „Zamawiający informuje, że modyfikuje ponownie warunek udziału w postępowaniu określony w pkt

8.6.1 SWZ (IDW) poprzez zmianę wartości 2 zadań inwestycyjnych z 20 mln PLN netto każde na 10 mln PLN netto każde

oraz w zakresie zmiany rozpiętości teoretycznej w osiach podparcia najdłuższego przęsła z 13 m na 10 m”.

Zamawiający dodatkowo ujednolicił zapisy w pkt 28 SWZ (IDW) zgodnie z projektem umowy. Zmodyfikowany SWZ

(IDW) stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający  po  przeanalizowaniu  kosztorysów  dotyczących  przebudowy  i  zabezpieczenia  sieci

telekomunikacyjnej dla PKP oraz Gminy Września modyfikuje kosztorys ofertowy w zakresie przebudowy i zabezpieczenia

sieci  telekomunikacyjnej  Gmina  Września  (III.10  formularza  ofertowego)  poprzez  wyzerowanie  wszystkich  w dziale  5

„Przebudowa  linii  kablowych  TELKOL”  oraz wyzerowanie  dwóch  pozycji  obmiarowych  w  dziale  Kable. Sytuacja  ta

podyktowna jest  faktem dublowania  się  tego  działu  i  dwóch pozycji  z  zakresem kosztorysu ofertowego „Przebudowa

i  zabezpieczenie  sieci  telekomunikacyjnej  PKP  (I.5  formularza  ofertowego).  Zmodyfikowany  kosztorys  ofertowy

(modyfikacja nr 2) stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

W  celu ułatwienia  Wykonawcom przygotowanie  oferty  Zamawiający załącza  do  niniejszego pisma  ostateczne

wersje kosztorysów ofertowych (te które nie uległy modyfikacji oraz te które uległy modyfikacji).
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