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! Wszyscy uczestnicy postepowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyzej réwnowartosci 5.350.000 euro na budowe dwdch wiaduktéw kolejowych /
tunelu drogowego w ul. Dziatkowcéw we Wrzesni w zamian za likwidacje dwoch przejazdéw kolejowo-drogowych
kat. A w ramach projektu POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z

drogami — etap III”

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) oraz Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) informuje,

ze w niniejszym postepowaniu wniesiono nastepujgce pytania:

Pytanie 1

W przedmiarze OBIEKTY INZYNIERSKIE -SCIANY OPOROWE | PLYTA DENNA

Dziat: Monitoring Zamawiajacy w kosztorysie przewidziat montaz 7 kamer na slupach oswietleniowych. W dn.16.06.2021 r.
Zamawiajacy zamiescit dwie specyfikacje kamer: Specyfikacja kamery wieloprzetwornikowej i Specyfikacja kamery
standard.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie kamer z manualng regulacjg kata patrzenia obiektywu?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dla kamery standard wymaga motozoom, natomiast dla kamery wieloprzetwornikowej Zamawiajgcy
dopuszcza kamery zaréwno z manualng regulacja lub motozoom. Zamawiajagcy dla kamery standard usuwa nastepujgce
wymagane rozdzielczosci: 2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1520.

Pytanie 2

Czy Zamawiajgcy dopuszcza, zeby kamera nie byta wyposazona w motozoom?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dla kamery standard wymaga motozoom, natomiast dla kamery wieloprzetwornikowej Zamawiajgcy

dopuszcza kamery zaréwno z manualng regulacja lub motozoom.

Pytanie 3

W przedmiarze OBIEKTY INZYNIERSKIE - SCIANY OPOROWE | PLYTA DENNA zamieszczonym przez Zamawiajgcego
dotyczgcym monitoringu wystepuje montaz stupéw pod kamery CCTV szt. 7. Prosimy o podanie faktycznej ilosci kamer 6
czy 77
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzig na pytania z dnia 28.06.2021 roku zmodyfikowat przedmiar, pozycja nr 52
dotyczgca montazu stupdw zostata wyzerowana, poniewaz kamery montowane bedg na planowanych stupach oswietlenia
ulicznego o nr: 15, 16, 20, 23, 17/1, 12. Zamawiajacy modyfikuje pozycje 53 dotyczgcg ilosci kamer, ktéra otrzymuje
obmiar 7,000 sztuk (kamery STANDARD - 6 szt, kamera wieloprzetwornikowa — 1 szt. Zamawiajgcy dotgcza uaktualnione
specyfikacje techniczne kamer.

Pytanie 4

Prosimy wyjasnienie kwestii stupéw pod kamery CCTV- nalezy je zamontowa¢ na nowych indywidualnych stupach, czy na
stupach oswietleniowych? Prosimy o korekte przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedz:

Kamery nalezy zamontowa¢ na planowanych stupach oswietlenia ulicznego o nr: 15, 16, 20 (kamera statopozycyjna i
wieloprzetwornikowa), 23, 17/1, 12. Zamawiajgcy udzielajgc wczeéniejszych odpowiedzi zmodyfikowat przedmiar robét.

Pytanie 5

Wykonawca nr 1 - Zgodnie z odpowiedzig nr 11 z dnia 08.07.2021 prosze o aktualizacje kosztorysu. ,Pytanie 11

Zgodnie z Projektem Wykonawczym PW TOM6 Woda nalezy utozy¢ rure ostonowg (w tym odcinki utozone przewiertem) na
tacznej dlugosci 79,5m. Prosimy o korekte ilosci w przedmiarze - Ill 5 formularza ofertowego (zgodnie z poz. 16 rura
ostonowa przewidziana jest na odcinku 478m). Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze nalezy utozy¢ rurg ostonowg na dt.
tacznej razem z przewiertem 79,5 m. Wobec powyzszego modyfikuje sie poz. 16 przedmiaru robot ,Przebudowa i
zabezpieczenie sieci wodociggowej” do ilosci 79,5 m.”

Wykonawca nr 2 - W odpowiedzi na pytanie nr 11 z dnia 08.07.2021 r. Zamawiajacy poinformowat o modyfikacji pozycji 16
przedmiaru robét ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociggowej” do ilosci 79,5 m. Modyfikacja ta nie zostata jednak
wprowadzona do zatgczonego do odpowiedzi ostatecznego kosztorysu ofertowego. Prosimy o modyfikacje kosztorysu lub
potwierdzenie, ze nalezy pozostawi¢ ilos¢ 478 m.

Wykonawca nr 3 - Dotyczy odpowiedzi na pytania z 08-07-2021. W zatgczonym do odpowiedzi zmodyfikowanym
kosztorysie Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociggowej (1l 5 formularza ofertowego) jest

| 16 | D-01.03.05 | Rura ochronna stal. Dz 273/7.1 mm | 478,00 | m |

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 11 powinno by¢ 79,5 m.

Wykonawca nr 4 - Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 11 z dnia 8.07 Zamawiajacy informuje, ze zmodyfikowat poz. 16
przedmiaru robot ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci w ilosci 79,5m”. Modyfikacja ta nie zostata wprowadzona. Prosimy o
ponowne zatgczenie skorygowanego przedmiaru.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje kosztorys ofertowy zgodnie z udzielong w dniu 8.07.2021 roku odpowiedzig na pytanie nr 11.
Zmodyfikowany kosztorys stanowi zatacznik do niniejszego pisma.
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