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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SSrwgmagania dotyege wykonania i
odbioru robo6t zwizanych z budow kanatu technologicznego w ramach zadamezebudowa
nawierzchni drogi gminnej w m. Chocicza Mata"

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetaygiokontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot okjych Specyfikacj Techniczm obejmuje czynni umazliwiajace budow
kanalizacji kablowej wraz z kanalizgajtorng, a w szczegolniai:

* wykonanie wykopu pod studnie kablowe

« wykonanie wykopu pod rury

* budowa studni kablowych

» utozenie rur pomgdzy studniami

* utozenie rur ochronnych

e zasypanie wykopu z rurami

e zasypanie wykopu wokét studni

* wykonanie przeciskéw i przewiertow pod przeszkodsrenowymi

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jesktsi pasach drogowych ulic. Na obszarzegbim inwestycy
wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci linii elektrexgetycznych, sieci i kanalizacji
teletechnicznych, kanalizacji sanitarnych i desnozd, wodocigow, gazoggow.

1.5. Nazwy i kody

CPV 45 232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze wesik linii telefonicznych i ggow
komunikacyjnych.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczegjzgodne z odpowiednimi normami
oraz definicjami podanymi paiej:

Przelot kanalizacji kablowej- cz¢$¢ ciggu kanalizacji kablowej zawarta edizy sisiednimi
studniami o dtugéci mierzonej wzdhi ciaggu rur, medzy srodkami pokryw studni.

Ciag kanalizacji kablowej- zespot utaonych jedna za drug pofaczonych ze sap
pojedynczych rur kanalizacyjnych twazch kanat do utzenia w nim kabli
telekomunikacyjnych.

Ztaczka rurowa — element ospetu stuzacy do poiczenia rur polietylenowych lub innych, z
ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtdufiarurociag kablowy.
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1.7. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych rob6t oraz za ich zgodéoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami layniera/Kierownika Projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpigrstevo wszelkich czynri@i na terenie budowy i
terenie przyleglym do budowy oraz bezpiesteo terenow, na ktorych megwystpic
zagraenia dla ludzi i mienia w zwzku z prowadzonymi robotami.
Metody wyte przy budowie wyrejace s¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,
urzadzen i sprztu musa zapewnia skuteczn ochrorg ludzi, srodowiska budynkoéw i budowli
na tych obszarach w szczegdlaigrzed:

* hatasem

* wibracjg

» drganiami i wstrzsami

» zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i kormymai gleb wod i powietrza

e zanieczyszczeniem powietrza ergigpzow, pytow i dymow

* zanieczyszczeniedrodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwdércziatetalami

e ciezkimi

* znacacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowayc

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi i administracyjnymi
oraz okrélong w umowie ilg¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej i ST, kopiecyzji
pozwolenia na budoyv

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez upmawego geodef wytyczy punkty
gtéwne trasy oraz zlokalizuje niegine repery.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wiasnym zadregializacji punktow gtéwnych trasy
wraz ze wspotrgdnymi, reperow oraz ich ochrona do chwili odbiostatecznego (kacowego)
robot. W przypadku natrafienia na punkty poligonowech rejonie roboty prowadgirgcznie.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawitworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7.2. Zgodnosé robot z dokumentacp projektowg i SST

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obhowe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych(,0géinych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadaoérinzyniera/Kierownika Projektu, ktéry podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaijalzgodne z dokumentacprojektowy i
ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEdg uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli musby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrglonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gyzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonaoigoty nie lgda w peini zgodne z
Dokumentagj Projektowg lub SST i wplynie to na niezadowajej jakas¢ elementu budowli, to
takie materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli zosgarozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z Dokumentadprojektovy lub

ST ale osignicta zostanie mdiwa do zaakceptowania jako elementu to laynier/Kierownik
Projektu mae zaakceptowatakie roboty i zgod#Zi sie ha ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potcenia od ceny kontraktowej.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaweealizacji
kontraktu a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiniejcych
obiektéw (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie ti@aealizacji kontraktu,zado zakaczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdean drogi i organem zadzapcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdahknesie trwania budowy.

W zaleznoéci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienébga bigaco
aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga k@orazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczge takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajc w ten sposob bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapo6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wezdbw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wadzenia zabezpiecz@me kpda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Iaynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdeerw miejscach i
ilosciach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnyckiorych tre¢
bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika Projektu. Tablice informacyjneeda
utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caty okres realizacji rol®bszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegalotk] zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cere kontraktove.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykaa kpdzie:

a) utrzymywg teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniecsilo przepisow i
norm dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy orgdzie
unika¢ uszkodzé Iub uchzliwosci dla osob Ilub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaez&m innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll na médzy innymi:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,
2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed ¢gdizy innymi:
a) zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekdbw wodnych pytatob substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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c) mozliwoscig powstania pzaru,
d) uszkodzeniem istniggej zieleni.

1.7.5. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa wymagany na podstawie odpowiednich przepisow spyaw
sprzt przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@dni biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pofhizda

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykway.

1.7.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza eiuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu
wigekszym od dopuszczalnego, oeego odpowiednimi przepisami.

1.7.7. Ochrona wlasndci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemdasndgci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievitsiwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych
dziataa ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wiasciopublicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lubiwerzy uszkodzomn wlasngé. Stan
naprawionej wtasni powinien nie by gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochramzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurocgi, kable teletechniczne, itp. oraz uzyska u odpdwich wiadz bdacych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przemZwiapcego
odnasnie doktadnego pofenia tych urzdzen w obrbie placu budowy.

O zamiarze przygpienia do rob6t w pobiu tych uradzen, bgdz ich potazenia, Wykonawca
powinien zawiadondi wtascicieli urzadzen i Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowzany w okresie trwania realizacji kontraktu do $etevego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tychdmeh.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji iadzmy podziemnych Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi kyniera/Kierownika Projektu i zainteresowane wtadraz lzdzie z
nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawcza bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ubzkua
urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawego.

1.7.8. Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicée naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wypoeaia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) kaidym takim przewozie duzie
powiadamiat layniera/Kierownika projektu. tynier/Kierownik Projektu mgze polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powogiig
nadmierne obgienie osiowe nie dalg dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
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obrebie terenu budowy i Wykonawceedizie odpowiadat za naprgwvszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z polecenianyiriiera/Kierownika Projektu.

1.7.9. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegaprzepiséw dotyczrych

bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowtaz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieam#wa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

1.7.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane
do robdét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaniginmo
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowgedjlelementy bylty w zadowalggym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostadgcr

Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera/Kierownika Projektu powinien rozpagézroboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.11.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&dd o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknyte terenie budowy ¢olag uwazane za
wilasngé Zamawiagcego. Wykonawca zobowzany jest powiadoni Inzyniera/Kierownika
Projektu i posipowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polece Wykonawca
poniesie koszty i/lub wysgpia op&nienia w robotach, kynier/Kierownik Projektu po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawg ustali wydh#zenie czasu wykonania robot i/lub
wysoka¢ kwoty, o ktog nalezy zwigkszye cery kontraktove.

1.7.12.Zabezpieczenie wykopow

Miejsca niebezpieczne przy wykopach rgleabezpieczybalustradami ochronnymi wys. 1,1m
w odlegtaci 1,0m od krawdzi wykopu i 0znacz§/ napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i
w przypadku niedostatecznej widoczoioumiescic $wiatta ostrzegawcze.

1.7.13.Zabezpieczenie chodnika i jezdni

Wykonawca zapewni kiadki dla pieszych w celu zabszenia ruchu pieszych nad
wykonanymi wykopami tak aby zapewrbezpieczastwo i chgtos¢ ruchu bez utrudnie
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1.7.14.Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest zna przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorg & jakikolwiek
sposob zwjzane z wykonywanymi robotami etizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowig podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i dazie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitg, materiatow lub urdzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposobagty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika Projektu o
swoich dziataniach, przedstawgajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.7.15.Nie zastosowanie gido poleca& Inzyniera/Kierownika Projektu

Polecenia Inyniera/Kierownika Projektudula wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grgbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.7.16.R6wnowaznosé¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagekenkretne normy i przepisy, ktore
spetnid map materialy, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydab
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych
norm i przepisoOw o ile w warunkach kontraktu niestamowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisys paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgo@jrowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera/Kierownika Projektu. Raiice pomédzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszby¢ doktadnie opisane przez Wykonawd
przediazone Ireynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Zr6dio pochodzenia materiatow

Na zadanie Irzyniera/Kierownika Projektu, co najmniej na 7 dnizeud planowanym
wykorzystaniem materiatow przeznaczonych do robtkonawca przedstawi do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotygz proponowanegazrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak rowriedpowiednie atesty, certyfikatywiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii (g&ci) materiatdw z danegarodia nie oznacza automatycznie,wszelkie
materiaty z danegérodia uzyskaj zatwierdzenie.

Na zadanie Irzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca zobaeany jest do prowadzenia bada
w celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczonegodia w sposob goty
spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania ibfddu Robét Budowlanych w
czasie realizacji robot.
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2.2. Elementy prefabrykowane
2.2.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny lyykonane zgodnie z nogBN-73/8984-01 [21]
z betonu klasy B 20 zgodnego z narnPN-88/B-06250 [7]. Studnie kablowe i jej
prefabrykowane elementy mpdy¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonyrador
wptywami atmosferycznymi.

2.2.2. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe (do budowy studni wykonywanych méjscu budowy) powinny iy z
betonu klasy B 20 zgodnego z narfPN-88/B-06250 [7].

2.3. Materialy gotowe
2.3.1. Rury kanalizacji kablowej pierwotnej

Stosowane do budowyagjow kanalizacyjnych rury powinny odpowiadaormom:

e rury z polichlorku winylu (PCW) — ZN-96/TPSA-0143B

* polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015 [36]

e karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016 [37]

* polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017 [38]

* specjalne - ZN-96/TPSA-018 [39]

e trudnopalne - ZN-96/TPSA-019 [40]
Rury naley przechowywé& na utwardzonym placu, w nienastonecznionych magjsc
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3.2. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nédg stosowa nas¢pujace ich czsci:
e korpus betonowy,
e wietrznik do pokryw odpowiadagy BN-73/3233-02 [15],
e ramy i pokrywy odpowiadage BN-73/3233-03 [16],
» wsporniki kablowe odpowiadgje BN-74/3233-19 [17]
e zabezpieczenie pokrywy wilazu przed ingergngsob nieuprawnionych wg ZN-
96/TPSA-041 [54].
Powyzsze elementy powinny Byskladowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekamkacyjnych
powinien wykazé sie mozliwosciag korzystania z nagbujagcych maszyn i spetu, w zaleénaosci
od zakresu robot gwarangoych wiaciwg jakosé robot:

* sprzarka powietrzna, spalinowa, przesma,

* urzgdzenie przeciskowe,

* ubijak spalinowy,

» zespot pgdotworczy jednofazowy,

» zgrzewarka do zgrzewania rur PE.
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4. TRANSPORT

Wykonawca przyspujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjmygowinien
wykaza& sie mazliwoscig korzystania z nagpujgcych srodkéw transportu, w zateosci od
zakresu robot:

e samochad skrzyniowy,

e samochod samowytadowczy,

e samochod dostawczy,

e przyczepa do przewozu kabili,
Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkamsp@itu wydanymi przez wytwoégcdla
poszczegoblnych elementow.

5.  WYKONANIE ROBOT

Technologia budowy uzateiona jest od warunkow technicznych wydawanych 2prze
uzytkownika linii, ktéry w sposéb ogoélny okiia sposob budowy. Zasady wykonania tras
kanalizacji kablowej pierwotnej zgodnie z Polskartda PN-76/E-05125 oraz rozpgdzeniami
Ministra Infrastruktury, w szczegdléa z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jagmwinny odpowiadatelekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie, dotycgm rownie: prac wykonywanych we wspolnym
wykopie. Roboty naley wykon& zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiéstea i
higieny pracy. Budow kanalizacji teletechniczne] nale wykona zgodnie z dokumentag]
projektowg uwzgkdniajgc wszystkie czynnii niezledne do nalgytego wykonania i odbioru
robot.

Wykopy powstate po budowie elementow linii powinoy¢ zasypane zagzczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wshkik zag:szczenia powinien liyrowny 0,85.

5.1. Kanalizacja teletechniczna

*  Dlugaosc¢ przelotow mgdzy studniami

Dlugaos¢ przelotéw m¢dzy sisiednimi studniami zachowagodnie z projektem wykonawczym.
*  Gkebokas¢ utozenia kanalizacji

Gtebokas¢ utozenia kanalizacji powinna bytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
terenu lub chodnika do gérnej powierzchni kanajizagynosito 0,7 m dla kanalizacji
magistralnej. Przy przgiach pod jezdnigtebokas¢ utozenia kanalizacji powinna bytaka, aby
odlegtag¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m. W padkach uwarunkowanych
trudnagciami technicznymi dopuszcza smniejszenie gbokasci utozenia kanalizacji do 0,4 m.
* Prostoliniowd¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkachgaizy gsiednimi studniami, przebie§go linii proste;.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od liniogiej dotyca miejsc, w ktorych konieczne
jest omingcie przeszkdd terenowych. W celu omoia przeszkod ggi kanalizacji z rur z
tworzyw sztucznych magby¢ wygicte tak, aby promie wygigcia nie byt mniejszy od 6 m. W
uzasadnionych przypadkach dopuszczapsomien wygiecia mniejszy nakey wtedy stosowa
rury karbowane typu DVR110.

* Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna lyukfadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzdaikomor
kablowych spadek nima zwikszy do 2%, a do budynkow do 5%.
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5.1.1. Ciagi kanalizacji

* Wymagania ogdlne

llos¢ otwordw kanalizacji powinna Byzgodna z projektem wykonawczym.

» Zestawy z rur RHDPEp

Do budowy kanalizacji pod drogami najestosowa rury z polietylenu wysokiej gptasci o
srednicy 110 mm wg ZN-96/TPSA-018 [39].

e Zestawy z rur karbowanych DVR

Do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o matyabchzeniach, np.: pod chodnikami,
terenami zielonymi.

5.1.2. Roboty ziemne

* Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej pava by zgodna z podanw dokumentaciji
projektowej.

*  Glebokas¢ wykopow

Glebokasci wykopow podanegsw tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [22]. W przypadkac
przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinoy¢ odpowiednio gibsze.

»  Szerokdé¢ wykopow

Szerokdci wykopow podaneasw tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [22].

*  Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podampeimkcie 5.9

normy BN-73/8984-05 [22Kciany wykop6w powinny bypochyte.

*  Wyroéwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utaeniem kanalizacji dno wykopu powinnodwyréwnane i uksztattowane ze spadkiem
zgodnie z wymaganiami kpt. 3.6 normy BN-73/898428. W gruntach mato spoistych na dno
wykopu naley utozy¢ tawe z betonu kl. B20 o gruBoi co najmniej 10 cm.

5.1.3. Ukladanie ciagow kanalizacji - uktadanie rur

Z pojedynczych rur drednicy fi 110mm naley tworzy¢ zestawy kanalizacji o ikzi otworow
okreslonej w projekcie wykonawczym. Odleglh pomidzy poszczegdlnymi rurami w warstwie
nie powinny by mniejsze od 2 cm, a gdzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno
wykopu naley utozy¢ jedm lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku ukéema nasgpnych
warstw, utaong warstwe rur naley zasypa piaskiem lub przesianym gruntem, wyrowna
ubija¢ ubijakiem mechanicznym. Kanalizacja kablowa zRHDPE powinna by wykonywana

w temperaturze nie #zej ng -10C. W kadym przypadku ukladania rur przy obonej
temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lubzades rurami oraz zasypywanie ich grudami
zmarzliny.

5.1.4. Zasypywanie kanalizacji

Ostatny, gorrg warstwe kanalizacji z rur RHDPE i DVR natg przysyp& piaskiem lub
przesianym gruntem do grudmp przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a rgstie warstw piasku
lub przesianego gruntu grudmd okoto 20 cm. Nagpnie naley zasypa wykop gruntem
warstwami co 20 cm i ubigaubijakami mechanicznymi.

10
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5.1.5. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

Przy skrzgowaniach z innymi uggdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdow& sie w zasadzie nad tymi wdzeniami. Inne rozwkania dopuszcza esitylko w
wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gbgtoby mniejsze od wymaganego wg
kpt. 5.2.1.4 niniejszej ST.

Najwazniejsze dopuszczalne odleggow rzucie pionowym lub poziomym gdzy krawedziami
ciggow kanalizacji a innymi ugzlzeniami podziemnymi nie powinny dynniejsze od podanych
w tablicy normy BN-73/8984-05 [22].

5.2. Studnie kablowe

Na nowych cigach kanalizacji stosowa studnie prefabrykowane. W uzasadnionych
przypadkach dopuszczea situdnie murowane z bloczkéw betonowych. Studnikomywane z
bloczkéw powinny by zgodnie z norm BN-73/8984-01 [20]. W studniach nagu kanalizacji
systemowej zamontowa zabezpieczenie pokrywy wilazu przed ingergncjosob
nieuprawnionych zgodne z nogrdN-96/TPSA-041 [54] oraz wyposg w zamki.

5.3. Rozbhibérka i odtworzenie nawierzchni chodnikéw

Roboty rozbiérkowe naly wykonywa recznie. Wszystkie elementy move do powtdrnego
wykorzystania powinny hyusuwane bez powodowania¢dnych uszkodze O ile uzyskane
elementy nie stajsie wiasnaciag Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materialy,r&kt&tag sic wlasndgcia Wykonawcy,
powinny by usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow chikdw, znajdujce s¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacprojektowy beda wykonane wykopy pod kable i maszty, powinny by
tymczasowo zabezpieczone. W szczegé@noalery zapobiec gromadzeniugsiv nich wody
opadowe;.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni chodnikow ngle wykonywa ze starannicia
gwarantugca przywrocenie tych nawierzchni do stanu pierwotneBo zakaéczeniu robét
zZwigzanych z odtworzeniem nawierzchni riglevykona badania kontrolno-pomiarowe stopnia
zag:szczenia gruntu.

Po zakaczeniu wszystkich prac zgdanych z odtworzeniem ww. nawierzchni teren iale
uprztnac i zgtose do odbioru Zargdzapcemu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakdci wykonania kanalizacji teletechnicznej polegaspeawdzeniu:

» trasy kanalizacji przez oglziny uporadkowania terenu wzdiciggow kanalizacji w
miejscach studzien kablowych,

* przebiegu kanalizacji na zgodida dokumentaagjprojektows,

» prawidiowaici wykonania cigow kanalizacji polegagej na sprawdzeniu drnosci rur,
wykonania skrzyowan z obiektami,

e prawidiowaci budowy studni kablowych polegagj na sprawdzeniu wymagaormy
BN-85/8984-01 [20]. - dla studni SKR, SKM, SKS.{IZN-96/TPSA-023 [44].) BN-
73/8984-01 [21] - dla studni SK-1, SK-2, SK-6, SK-1

11
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jedn.
Budowa kanalizacji teletechnicznej m
Budowa studni kablowej szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiodr robodt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redizulegry zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje ktynier/Kierownik Projektu.

Gotowas¢ danej cezsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daemizika budowy i
jednoczesnym powiadomienienzimiera/Kierownika Projektu. Odbiéretizie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakciedyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia fiynier/Kierownik Projektu na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejataprojektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy i ostateczny robot
Szczego6towe warunki odbioréw robot zostakreslone przez Zamawiagego w SIWZ.

8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

1. oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodimp wykonania obiektu budowlanego z
dokumentagj projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,
warunkami zezwolenia na realizacjnwestycji drogowej oraz obowdujgcymi
przepisami,
oswiadczenie o doprowadzeniu do nateego stanu i poggku terenu budowy,
oswiadczenie o wkciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,
protokoty bada, pomiaréw, sprawdzei ekspertyz,
protokoty z odbioréw technicznych robot ulegajch zakryciu oraz wynikagych z
uzgodni@ brarzowych,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
projekt powykonawczy uwzgtiniagcy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika Budowy, Nadzor orarojgktanta wraz ze
szczegO6towym zestawieniem tych zmian,
protokoty odbioru,
zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokuarent potwierdzajcymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obgxuijacymi przepisami, potwierdzone przez
Nadzor,

akown

NOo

© ©
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10.zestawienie iléci wykonanych robot z uwzetinieniem robot rozbidrkowych z
zalcznikiem graficznym w uktadzie dostosowanym dgtkiownikow,

11. protokoty zwolnienia pasa drogowego,

12.dane do ksizki drogi,

13.dziennik budowy i inne dokumenty wynilkag z uzgodnie brarzowych, specyfikacji
technicznych i SIWZ warunkgge odbiér kdcowy i oddanie przedmiotu zamowienia
do wytku,

14.inne wymagane przezytkownikow Zamawigjcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaii z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavgieggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Platndg¢ za jednostk wykonanych robdt naky ustalt zgodnie z obmiarem i ocgruzytych
materiatdbw i wykonanych prac. Ceny tedh pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i
wbudowanie wszystkich materiatdwzyiych do budowy kanalizacji teletechnicznej oraz
robocizre, prag sprztu oraz wszystkie czyndoi niezlzdne do nalgytego wykonania i odbioru
robot.

Cena jednostkowa 1m budowy kanalizacji teletechregdanego typu obejmuje:

e wytyczenie trasy przebiegu

* wykonanie wykopu

e zakup i transport materiatéw

* wykonanie podsypki z przesianej ziemi

* utozenie przektadek profilowych i rur w wykopie orahizmontowanie

* przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej

* wypetnienie szczelin mdzy rurami w cigach wielootworowych madetonow co 20m
na dtugdci 0,8m

* przesypanie utmnych rur przesianziemi

e zasypanie rowu z zagzczaniem, wyrownanie tereny i wywiezienie nadmiaemi na
wysypisko wraz z kosztami utylizacji

Cena jednostkowa 1szt. budowy studni kablowej obggm
* wytyczenie i wykonanie wykopu,
e zakup i transport materiatéw
» ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni,
» ustawienie i montaelementow prefabrykowanych studni w wykopie,
* nadbudowanie studni do wysakowynikajacej z rysunkéw bdz warunkéw terenowych
e wprowadzenie rur do studni
e o0sadzenie rur wspornikowych
* o0sadzenie ramy i pokrywy
» pomalowanie metalowych elementéw studni
e zasypanie wykopu i ubicie ziemi
* wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z kasxs utylizacji
* wyréwnanie i uporgdkowanie tereny

13
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e oOpisanie i umocowanie tabliczki znamionowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa - Prawo Budowlane

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985z. (2000 Nr 21poz. 838)

Ustawa 0 zmianie ustawy o drogach publicznych araznianie niektorych innych ustaw — z
dnia 14.11.2003r. Dz.U.2003r. Nr 200 poz. 1953)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w apie informacji dotycgcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz bezpiefigiva i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr 120
p0z.1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (D2@03r. Nr 47 poz. 401)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz484

6a Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005n sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2005r. Nr 219 poz. 1864)

Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyc

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw.

PN-76/D-79353 Bbny kablowe.

BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscoweaf8izkablowe.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opasxnaczeniowe.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe niejge. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchngdneych. Piasek.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe naejse. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe naejse. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagaiiadania.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscoweo{dg wymagania.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejse. Wsporniki kablowe.
ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowblizenia i skrzyowania linii
telekomunikacyjnych z innymi ugdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldo@gdlne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldoWanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldoWanalizacja wtorna i ruraggi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldowury z polichlorku winylu (RPCW).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja katdo®ury polipropylenowe RPP i
polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagairiadania.

ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kakdowury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
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ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja katdowury kanalizacji wtornej i ruragju
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja katdowury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja katdowury trudnopalne (RHDPEY).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja katdo&czki rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja katdowszczelki kacow rur kanalizaciji
kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldoWrzywieszka identyfikacyjna.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldo®tudnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowgst8my uziemiajce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldo&abezpieczone pokrywy studni
kablowych, dodatkowe (wewtrzne ). Wymagania i badania.
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