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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
Do projektu 

 

„BUDOWA DWÓCH ZJAZDÓW NA TERENY ZIELONE NA DZ. 
NR 105/13 OBRĘB BIAŁĘŻYCE GM. WRZEŚNIA, WZDŁUŻ 

DROGI KRASJOWEJ NR 92” 
 

Inwestor:      Gmina Września 
                   ul. Ratuszowa 1 
                   62-300 Września 

 

Branża:         Drogowa 
 
 

PROJEKTANT 
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Prawa Budowlanego opracowana 
dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 

mgr inż. Janusz Marcinkowski 
nr upr. UAN-8345/1492/90 

 
 
 
 

……………………………………………… 
podpis Projektanta 
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OPIS DLA INWESTYCJI: 
„BUDOWA DWÓCH ZJAZDÓW NA TERENY ZIELONE NA DZ. NR 105/13 OBRĘB BIAŁĘŻYCE 

GM. WRZEŚNIA, WZDŁUŻ DROGI KRASJOWEJ NR 92” 

 

ANALIZA POWIĄZAŃ DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI 
 

Zjazdy na tereny zielone wzdłuż DK92 wykonywane będą z drogi gminnej Września – 

Białężyce. Droga gminna klasy L lokalna zapewnia obsługę komunikacyjną posesjom 

znajdującym się przy niej oraz zapewnia połączenie m. Września z m. Białężyce. Charakter 

ruchu, ze względu na przeznaczenie obsługiwanych posesji to ruch osobowy oraz ruch 

ciężarowy. 

Podstawa opracowania projektu 

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Września, 

62-300 Września, ul. Ratuszowa 1 a firmą PBS "Dit" Ryszard Przybył ul. Kościuszki 

60m4 62-300 Września. 

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

1.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 roku poz. 
1409) wraz z późniejszymi zmianami, 

1.1.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku „o drogach publicznych” (Dz. U. z 2015 
roku poz. 460) wraz z późniejszymi zmianami, 

1.1.3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. z 
2013 roku poz. 1232) wraz z późniejszymi zmianami, 

1.1.4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku „o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” (Dz. U. z 
2015r. poz. 2031), 

1.1.6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 
marca 1999 roku „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 
430) wraz z późniejszymi zmianami, 

1.1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku „w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczenia na drogach” (Dz. U. z 2003 roku nr 220 poz. 2181 z dnia 23 
grudnia 2003) wraz z późniejszymi zmianami, 

1.1.8.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku „w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem”(Dz. U. nr 177 z 2003 roku 
poz. 1729), 
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1.1.9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku poz. 462) wraz z późniejszymi 
zmianami, 

1.1.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 roku poz. 1129), 

1.1.11. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500, Nr 
NGK.6640.955.2015, P 3030.2015.943 z dnia 30.07.2015r. wykonana przez 
geodetę uprawnionego Pana Rafała Plucińskiego, 

1.1.12. Dokumentacja geotechniczna, 
1.1.13. Robocza inwentaryzacja i pomiar w terenie przeprowadzone przez geodetę 

oraz wykonane siłami własnymi, 
1.1.14. Uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 
1.1.15. Obowiązujące przepisy, normy, normatywy i wytyczne. 

 

1. Przedmiot inwestycji 

Celem niniejszego opracowania jest budowa zjazdów z drogi gminnej nr 
411552, znajdującej się na działce o nr: Obr. Białężyce (303005_5.0302) dz. nr. 
105/13;  

Zjazd zapewnia dostęp do terenów zielonych przy DK 15. 
 

2. Stan istniejący 

Droga posiada obecnie nawierzchnię z betonu asfaltowego. Droga posiada w 

miejscu zjazdów szerokość od 7,0m. Droga gminna posiada po przeciwnej stronie 

niż projektowane zjazdy ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej o 

szerokości 2,5m oddzielony od jezdni krawężnikiem betonowym wystającym oraz 

opornikiem betonowym w poziomie jezdni, wybudowany w 2015r.  

W obrębie inwestycji lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się sieć 

wodociągowa, gazowa średniego ciśnienia, kanalizacji sanitarnej, oraz sieć 

energetyczna niskiego napięcia.  

Projektowane zjazdy znajdują się w obrębie obszaru zabudowanego miejscowości 

Białężyce. 

3. Projektowane zagospodarowanie 

 
 

OKREŚLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Parametry projektowanych zjazdów 
- na drogę gminną nr 411552 
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ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Budowa zjazdów polegać będzie na wykonaniu: 

 Przepustu z rur przepustowych PVC karbowanych 

 nawierzchni z kostki betonowej - jezdnia, 

 poboczy z kruszywa łamanego, 

 wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo za pomocą spadków 
podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów. 

 Profil podłużny zaprojektowano przy założeniu dopasowania się do dopasowania się 
do przyległych elementów: jezdnia, teren. Odwodnienie zapewniono poprzez spadki 
poprzeczne i ukośne. 

 
Konstrukcje nawierzchni  

 Jezdnia zjazdu –całkowita  grubość konstrukcji 48cm: 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej – 8cm, 
- warstwa podsypki piaskowej  – 5cm, 
- podbudowa zasadnicza z betonu C8/10  – 20cm 
- warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa – 15cm, 

 - warstwa kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm stabilizowanego 
mechanicznie – 15 cm, 
- nasyp z piasku. 
 

4. Zestawienie powierzchni  

- jezdnia zjazdów – 2x48 m2 = 96m2 

- pobocze z kruszywa  – 2x13,8 = 27,6m2 

5. Dane o wpisie do rejestru zabytków 

Budowa nie znajduje się na terenach wpisanych do rejestru zabytków i nie podlega ochronie 

na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

6. Dane o wpływie eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy 

7. Dane o wpływie na środowisko 

Budowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.  

8. Stała organizacja ruchu 

Nie przewiduje się zmian w stałej organizacji ruchu. 

9. Uwagi końcowe 

Cały zakres robót należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym, 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi załącznik do niniejszego 
projektu, obowiązującymi normami, sztuką inżynierską, uzgodnieniami stanowiącymi 
załącznik do niniejszego projektu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Ze względu na urządzenia obce, roboty ziemne w ich pobliżu należy prowadzić ręcznie 

lub wykonać próbne przekopy. 

Warunki Gruntowe 
Poniżej warstwy humusu znajdują się piaski średnie i grube, Podłoże zakwalifikowano do grupy 

nośności G1. 
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INFORMACJA BIOZ 
 

INFORMACJA BIOZ 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót. 

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzą: 

 Wykonanie wykopów  

 Wykonanie podbudowy. 

 Wykonanie przepustów.  

 Wykonanie zjazdów 

 

KONSTRUKCJA 

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzą: 

 Jezdnia zjazdów z kostki betonowej 

 Pobocza z kruszywa o szerokości 1m 

 Zjazdy z kostki betonowej. 

 Prace wykończeniowe 

 

INSTALACJE SANITARNE 

Przykrycie rowu przydrożnego na odcinku wykonywanych zjazdów 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Jest istniejące oświetlenie uliczne, nie projektuje się prac energetycznych.  

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 Wykop pod zjazdy 

 Sprzęt budowlany i samochody , 

 Lokalny ruch pieszy 

 przewody elektryczne. W obszarze inwestycji występują kable – wszelkie prace należy 
wykonywać ręcznie. 
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 Przewody gazowe. W obszarze inwestycji występują sieci gazowe – wszelkie prace należy 
wykonywać ręcznie. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

 Prace w pobliżu linii niskiego napięcia 

 Przysypanie pracowników podczas wykonywania wykopu oraz w czasie trwania prac w tym 
wykopie  

 Możliwość upadku pracowników w czasie trwania prac do koryta drogi 

 Zatrucie lub zachlapanie oczu w czasie trwania prac związanych z wykonaniem skropienia 
warstw nawierzchni. 

 możliwość uderzenia, przygniecenia pracowników przez przedmioty, podczas rozładunku 
kostki betonowej i innych materiałów 

 możliwość porażenia prądem elektrycznym 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Nie przewiduje się stosowania specjalnych wymagań odmiennych od zawartych w aktualnie 

obowiązujących przepisach ogólnych, instrukcjach branżowych i przepisach BHP. Podczas 

przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót wraz ze wszelkimi czynnościami wstępnymi i 

kończącymi dany zakres robót budowlano-montażowych, należy stosować odpowiednie procedury 

zawarte we właściwych i aktualnie obowiązujących przepisach. Dlatego instruktaż pracowników 

powinien być przeprowadzany stosownie do tych przepisów, z którymi wykonawca zobowiązany jest 

się zapoznać. Należy podkreślić, że wykonawca robót zobowiązany jest stosować wymagania 

odpowiednich obowiązujących przepisów, niezależnie od przepisów cytowanych w projektach 

budowlanych i uzgodnieniach, a których aktualność powinien sprawdzić. Poniżej podano 

podstawowe wytyczne prowadzenia instruktażu pracowników. Przed rozpoczęciem budowy i robót 

należy zapoznać pracowników z: 

 Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwiązaniami materiałowo konstrukcyjnymi oraz 
organizacją budowy 

 Wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu 

 Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu i   porządku 

 Obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej 

 Obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyn i urządzeń 

 Obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami 
alarmowymi 

 Zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych 

 Zagrożeniami ppoż. dla otaczającego terenu  

 Odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
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 Plac budowy powinien być oznaczony zgodnie z wykonanym przez wykonawczę projektem 
tymczasowej organizacji ruchu, a samo zaplecze budowy otoczone ogrodzeniem z bramą 
wjazdową dwuskrzydłową i wejściem dla pieszych. 

 Wszelkie wykopy wykonać z bezpiecznym nachyleniem ścian wykopu lub z zabezpieczającym 
rozparciem. 

 Ławy fundamentowe, szalunki ścian podziemia oraz prace betoniarskie wykonać z należytym 
zabezpieczeniem. 

 Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu powinny posiadać 
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji 

 Wszystkie prace budowlane powinny być wykonywane przez osoby zapoznane z przepisami 
bhp dotyczącymi prowadzenia robót budowlano-montażowych 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby (materiały) budowlane 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

 Zastosować się do instrukcji producentów środków chemicznych używanych  
na budowie 

 Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w 
projekcie organizacji robót. 

 Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrożenia należy zabezpieczyć, oraz wyznaczyć strefy 
bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

 Przy prowadzeniu robót na wysokości tj. powyżej 1,0m należy wykonać zabezpieczenia 
chroniące pracowników przed upadkiem. 

 Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 W celu prawidłowego rozmieszczenia wszystkich niezbędnych do prowadzenia budowy 
urządzeń i zachowania porządku na budowie należy opracować dokładny projekt organizacji 
placu budowy. 

 Zakazuje się transportu materiałów nad stanowiskami roboczymi 

 Obowiązuje sygnalizacja przemieszczania 

 Materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach 

 Odpady technologiczne składować w wyznaczonych miejscach z segregacją utylizacji i 
niezwłocznie usuwać z terenu zakładu 

 Wyposażyć plac budowy w sprzęt ppoż. 

 Obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych 

 stosowanie środków ochrony zbiorowej zabezpieczających przed uderzeniem przez 
materiały, przedmioty, narzędzia spadające z góry w postaci daszków ochronnych nad 
wejściami do budynków, oraz nad stanowiskami pracy zlokalizowanymi w strefach 
niebezpiecznych,  

 systematyczne przeprowadzanie pomiarów sprawdzających aktualny stan ochrony 
przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych eksploatowanych na budowie 

 zapewnienie okresowych przeglądów maszyn, urządzeń i elektronarzędzi 

 stosowanie sprzętu ochrony osobistej w postaci hełmów przeciwuderzeniowych, szelek 
bezpieczeństwa, okularów ochronnych, ochronników słuchu 

 stosowanie instrukcji BHP w odniesieniu do poszczególnych robót i stanowisk pracy 

 stosowanie oznakowań znakami BHP i wygrodzeń miejsc niebezpiecznych na budowie 

 stosowanie zakazu wstępu w strefy niebezpieczne osobom postronnym 
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 zapewnienie stałego i bezpośredniego nadzoru nad pracą ludzi na budowie 

 zapewnienie bieżących szkoleń BHP dla pracowników wszystkich szczebli 

 zapewnienie systematycznych kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP 

 powołanie koordynatora BHP na budowie 

 zapoznanie wszystkich pracowników z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym występującym 
na poszczególnych stanowiskach pracy, podczas poszczególnych robót 

 zapewnienie odpowiedniego doświetlenia  miejsc pracy nieoświetlonych wystarczająco 
światłem naturalnym 

 zapewnienie odpowiednich dróg komunikacji samochodowej i pieszej na budowie 

 zapewnienie wszystkim pracownikom bieżącej opieki medycznej ze strony lekarza medycyny 
pracy uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników 

 zapewnienie podręcznego sprzętu p.poż w postaci gaśnic i kocy gaśniczych 

 zapewnienie apteczek pierwszej pomocy przedlekarskiej 

 

Zagospodarowanie placu budowy 

W celu prawidłowego rozmieszczenia wszystkich niezbędnych do prowadzenia budowy urządzeń i 

zachowania porządku na budowie należy opracować dokładny projekt organizacji placu budowy. 

Podstawowe wyposażenie placu budowy: 

 ogrodzenie zaplecza budowy oraz brama wjazdowa (nie jest możliwe wygrodzenie całego 
placu budowy ze względu na istniejące przy przebudowywanej drodze domy mieszkalne, 
należy zabezpieczyć i oznaczyć trasy dla postronnego ruchu pieszego. 

 droga dojazdowa do magazynu i składowiska 

 stanowisko przygotowania betonu i zaprawy, zbrojenia i przygotowania deskowań 

 tymczasowe zaplecze socjalne; przebieralnie i jadalnie 

 zaplecze biurowe 

 magazyn 

 urządzenia sanitarne 

 pomieszczenia dla ochrony budowy 

 zadaszenie składowiska niektórych materiałów wrażliwych na niekorzystne warunki 
atmosferyczne 

 składowisko otwarte 

 przyłącza poboru wody i energii elektrycznej 

 urządzenia przeciwpożarowe 

 tablica informacyjna 

Podsumowanie - zalecenia końcowe. 

 Pracownicy wykonujący roboty winni być przeszkoleni przez pracodawcę w zakresie bhp i w 
zakresie prawidłowej pracy i mieć doświadczenie na innych poprzednio prowadzonych 
budowach 

 Należy przygotować instrukcję określającą zachowanie pracowników w przypadku 
wystąpienia zagrożeń. 
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 Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych ze 
ścisłym przestrzeganiem przepisów - Prawa budowlanego,  BHP, obowiązujących PN oraz 
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ogólnymi  warunkami  technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-wykonawczych. 
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UZGODNIENIA 
 

Spis uzgodnień 

- Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego – PGW Wody Polskie 

- Uzgodnienie projektu zjazdów- GDDKIA. 

- Decyzja lokalizacji zjazdu GDDKIA 
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Spis rysunków 

Rys. 1 Plan sytuacyjny zagospodarowanie terenu 

Rys. 2 Zjazd nr 1 Widok, przekroje i szczegóły 

Rys. 3 Zjazd nr 2 Widok, przekroje i szczegóły 
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Przekrój A-A
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2
5

,
5

1
2

,
5

3

kostka brukowa

betonowa - 8cm

Projektowany przepust

Ø50 cm

warstwa wzmacniająca z

grntu stabilizowanego

cementem o Rm=2,5

MPa - 15cm

Podsypka - piasek 20cm

Opornik drogowy 12x25 na

ławie betonowej z oporem

podsypka piaskowa 5 cm

Podbudowa betonowa z

bet C8/10  - 20 cm

Konstrukcja nawierzchni wg Rozporządzenia 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

Polskiej nr 43, Warszawa dnia 14 maja 1999 r.

OBJAŚNIENIA

publiczne i ich usytuowanie" zamieszczonego 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999 r. "W sprawie warunków  

w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej

wypełnienie - piasek lub

grunt rodzimy

Przekrój B-B

Widok z góry

108,2

106,2

105,9

Narzut kamienny z otaczaków

B
-
B

B
B

A

Rów

A

Rów

Ø
 
5
0
 
c
m

Opornik drogowy

12x25x100

15,1 m

5,0 m

1,0 m

13,4 m

2,7 m

jezdnia zjazdu
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Zjazd nr 1 - widok i przekroje
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Zjazd nr 2 - widok i przekroje


