
                     F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań

           KOBRA wer. 15

         KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa :  Zagospodarowanie terenów w Gminie Września

Obiekt :  Zagospodarowanie działek Gminnych

                     Zagospodarowanie działek rekreacyjnych nr 234, 213/2, 247, 254 w Sokołowie

Inwestor :  Gmina Września

Adres :  ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Wykonawca :  ...............................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie :  .................................................................................................................................................................................................................................................



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań

            KOBRA wer. 15

                      Zagospodarowanie działek rekreacyjnych nr 234, 213/2, 247, 254 w Sokołowie

Budowa :  Zagospodarowanie terenów w Gminie Września 
Obiekt :  Zagospodarowanie działek Gminnych 

      PRZEDMIAR  INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

a Roboty przygotowawcze - działka 234 i 213/2

1 KNR  201-0103-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy pnia u dołu: powyżej 75cm - Klon (pień 1,08m, 1,15m, 
1,40m, 1,68m)

2 KNR  201-0103-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy pnia u dołu: powyżej 75cm - Jesion (1,35m, 2,35m)

3 KNR  201-0103-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy pnia u dołu: powyżej 75cm - Lipa (1,39m)

4 KNR  201-0103-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy pnia u dołu: powyżej 75 cm - Wierzba (2,55m - korona 
już ścięta, wysokość pozostałego pnia około 2,5m)

5 KNR  201-0103-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy pnia u dołu: powyżej 75 cm - Robinia Akacjowa 
(1,26m)

6 KNR  201-0103-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy pnia u dołu: 66-75 cm - Brzoza (0,74m)

7 KNR  201-0105-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   9,000 szt ..................................      .....................................
Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: powyżej 75 cm - wraz z wywiezieniem na odległość 
Wykonawcy

8 KNR  201-0105-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ..................................      .....................................
Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 66-75 cm - wraz z wywiezieniem na odległość 
Wykonawcy

9 KNR  404-0302-01-00  IGM Warszawa   7,800 m3 ..................................      .....................................
Skucie stopni schodów betonowych o grubości/wysokości/: - do 50 cm

10 KNR  401-0108-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   7,800 m3 ..................................      .....................................
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i 
wyładowaniem, na odległość: wg Wykonawcy

b Zagospodarowanie terenu działki nr 234, 213/2

11 KNR  201-0119-03-00    1,000 kpl ..................................      .....................................
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wytyczenie w terenie 
równinnym w terenie równinnym

12 KNR  231-0101-01-00  IGM Warszawa   60,000 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o 
głębokości: 20 cm - dla obu nawierzchni

13 KNR  231-0101-02-00  IGM Warszawa   48,000 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o 
głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm (krotność 0,8) dla nawierzchni z kostki
Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 0,80000    ( 60,000 m2 * 0,80000 =   48,000 m2 )



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań

            KOBRA wer. 15

                      Zagospodarowanie działek rekreacyjnych nr 234, 213/2, 247, 254 w Sokołowie
b. Zagospodarowanie terenu działki nr 234, 213/2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

14 KNR  201-0230-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   15,000 m3 ..................................      .....................................
Analogia: Przemieszczanie mas ziemnych - rozgarnięcie ziemi z korytowania (po terenie działki) 

15 KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa   60,000 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 
kategoria gruntu: I-IV

16 KNR  201-0235-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   149,630 m3 ..................................      .....................................
Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami  55 kW, z zagęszczeniem nasypu, z 
piasku - nasyp pod utwardzenie terenu z kostki

17 KNR  231-0111-03-00  IGM Warszawa   189,000 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=15MPa, wykonywana w węźle betoniarskim, o 
grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm (pod nawierzchnię z kostki)

18 KNR  231-0511-02-00  IGM Warszawa   189,000 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm

19 KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa   8,000 m3 ..................................      .....................................
Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem pod obrzeża 30x8

20 KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa   202,000 m ..................................      .....................................
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.

21 KNR  221-0401-02-00  MBGPiK   20,000 m2 ..................................      .....................................
Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, w gruncie : kat.III (w kole)

22 kalkulacja wł.    6,000 kpl ..................................      .....................................
Dostawa i montaż ławek zewnętrznych z oparciami, wykonanie fundamentów dla ławek (gotowe 
fundamenty prefabrykowane lub fundamenty betonowe wylewane), osadzenie ławek w 
fundamentach.

23 kalkulacja wł.    4,000 kpl ..................................      .....................................
Demontaż i ponowny montaż ławek zewnętrznych bez oparcia, wykonanie fundamentów dla ławek 
(gotowe fundamenty prefabrykowane lub fundamenty betonowe wylewane), osadzenie ławek w 
fundamentach.

24 kalkulacja wł.    2,000 kpl ..................................      .....................................
Demontaż i ponowny montaż koszy na śmieci (wraz z wykonaniem fundamentu)

25 kalkulacja wł.    2,000 kpl ..................................      .....................................
Dostawa i ustawienie koszy betonowych

26 KNR  231-1406-04-00  IGM Warszawa   1,000 szt ..................................      .....................................
Regulacja pionowa: zaworów

27 KNR  231-1406-05-00  IGM Warszawa   1,000 szt ..................................      .....................................
Regulacja pionowa: studzienek

28 KNR  231-1406-03-00  IGM Warszawa   1,000 szt ..................................      .....................................
Regulacja pionowa: włazów kanałowych
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                      Zagospodarowanie działek rekreacyjnych nr 234, 213/2, 247, 254 w Sokołowie
c. Zagospodarowanie terenu działki nr 247

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

c Zagospodarowanie terenu działki nr 247

29 kalkulacja wł.    2,000 kpl ..................................      .....................................
Dostawa i złożenie bramek piłkarskich treningowym przenośnych o wymiarach 5,0 x 2,0 m wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi elementami montażowymi, ze szpilkami kotwiącymi bramki do podłoża, 
zapinkami i zaczepami do siatki oraz siatkami na bramkę piłkarską, polipropylen bezwęzłowy, oczko 
siatki 10x10cm, grubość linki 3mm.

d Zagospodarowanie terenu działki nr 254

30 kalkulacja wł.    7,000 kpl ..................................      .....................................
Dostawa i montaż ławek zewnętrznych bez oparć, wykonanie fundamentów dla ławek (gotowe 
fundamenty prefabrykowane lub fundamenty betonowe wylewane), osadzenie ławek w 
fundamentach.

31 kalkulacja wł.    3,000 kpl ..................................      .....................................
Dostawa stołów piknikowych wraz z ławkami (ławki przytwierdzone na stałe do stołów), stoły 
wolnostojące, przestawne.

32 kalkulacja wł.    4,000 kpl ..................................      .....................................
Dostawa i ustawienie koszy betonowych

e Roboty dodatkowe

33 kalkulacja wł.    1,000 kpl ..................................      .....................................
Dokumentacja powykonawcza dla wszystkich działek - 234, 213/2, 254, 247 wraz z geodezyjną 
inwentaryzacją powykonawczą dla działki 234, 213/2

Wartość kosztorysowa robót

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


