

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Zagospodarowanie terenów w Gminie Września

Obiekt : Zagospodarowanie działek Gminnych

Zagospodarowanie działek rekreacyjnych nr 234, 213/2, 247, 254 w Sokołowie

Inwestor : Gmina Września

Adres : ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Zagospodarowanie działek rekreacyjnych nr 234, 213/2, 247, 254 w Sokołowie

Budowa : Zagospodarowanie terenów w Gminie Września

Obiekt : Zagospodarowanie działek Gminnych

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

a Roboty przygotowawcze - działka 234 i 213/2

1	KNR 201-0103-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy pnia u dołu: powyżej 75cm - Klon (pień 1,08m, 1,15m, 1,40m, 1,68m)	4,000 szt	
2	KNR 201-0103-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy pnia u dołu: powyżej 75cm - Jesion (1,35m, 2,35m)	2,000 szt	
3	KNR 201-0103-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy pnia u dołu: powyżej 75cm - Lipa (1,39m)	1,000 szt	
4	KNR 201-0103-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy pnia u dołu: powyżej 75 cm - Wierzba (2,55m - korona już ścięta, wysokość pozostałego pnia około 2,5m)	1,000 szt	
5	KNR 201-0103-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy pnia u dołu: powyżej 75 cm - Robinia Akacjowa (1,26m)	1,000 szt	
6	KNR 201-0103-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy pnia u dołu: 66-75 cm - Brzoza (0,74m)	1,000 szt	
7	KNR 201-0105-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: powyżej 75 cm - wraz z wywiezieniem na odległość Wykonawcy	9,000 szt	
8	KNR 201-0105-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 66-75 cm - wraz z wywiezieniem na odległość Wykonawcy	1,000 szt	
9	KNR 404-0302-01-00 IGM Warszawa Skucie stopni schodów betonowych o grubości/wysokości: - do 50 cm	7,800 m3	
10	KNR 401-0108-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: wg Wykonawcy	7,800 m3	

b Zagospodarowanie terenu działki nr 234, 213/2

11	KNR 201-0119-03-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wytyczenie w terenie równinnym w terenie równinnym	1,000 kpl	
12	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm - dla obu nawierzchni	60,000 m2	
13	KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm (krotność 0,8) dla nawierzchni z kostki Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 0,80000 (60,000 m2 * 0,80000 = 48,000 m2)	48,000 m2	

Zagospodarowanie działek rekreacyjnych nr 234, 213/2, 247, 254 w Sokołowie

b. Zagospodarowanie terenu działki nr 234, 213/2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
14	KNR 201-0230-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia: Przemieszczanie mas ziemnych - rozgarnięcie ziemi z korytowania (po terenie działki)	15,000 m3	
15	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	60,000 m2	
16	KNR 201-0235-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 55 kW, z zagęszczeniem nasypu, z piasku - nasyp pod utwardzenie terenu z kostki	149,630 m3	
17	KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=15MPa, wykonywana w węźle betoniarским, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm (pod nawierzchnię z kostki)	189,000 m2	
18	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	189,000 m2	
19	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem pod obrzeża 30x8	8,000 m3	
20	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.	202,000 m	
21	KNR 221-0401-02-00 MBGPiK Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, w gruncie : kat.III (w kole)	20,000 m2	
22	kalkulacja wł. Dostawa i montaż ławek zewnętrznych z oparciami, wykonanie fundamentów dla ławek (gotowe fundamenty prefabrykowane lub fundamenty betonowe wylewane), osadzenie ławek w fundamentach.	6,000 kpl	
23	kalkulacja wł. Demontaż i ponowny montaż ławek zewnętrznych bez oparcia, wykonanie fundamentów dla ławek (gotowe fundamenty prefabrykowane lub fundamenty betonowe wylewane), osadzenie ławek w fundamentach.	4,000 kpl	
24	kalkulacja wł. Demontaż i ponowny montaż koszy na śmieci (wraz z wykonaniem fundamentu)	2,000 kpl	
25	kalkulacja wł. Dostawa i ustawienie koszy betonowych	2,000 kpl	
26	KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: zaworów	1,000 szt	
27	KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: studzienek	1,000 szt	
28	KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: włazów kanałowych	1,000 szt	

Zagospodarowanie działek rekreacyjnych nr 234, 213/2, 247, 254 w Sokołowie
c. Zagospodarowanie terenu działki nr 247

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

c Zagospodarowanie terenu działki nr 247

29	kalkulacja wł. Dostawa i złożenie bramek piłkarskich treningowym przenośnych o wymiarach 5,0 x 2,0 m wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami montażowymi, ze szpilek kotwiącymi bramki do podłoża, zapinkami i zaczepami do siatki oraz siatkami na bramkę piłkarską, polipropylen bezwęzłowy, oczko siatki 10x10cm, grubość linki 3mm.	2,000	kpl
----	--	-------	-----	-------	-------

d Zagospodarowanie terenu działki nr 254

30	kalkulacja wł. Dostawa i montaż ławek zewnętrznych bez oparć, wykonanie fundamentów dla ławek (gotowe fundamenty prefabrykowane lub fundamenty betonowe wylewane), osadzenie ławek w fundamentach.	7,000	kpl
31	kalkulacja wł. Dostawa stołów piknikowych wraz z ławkami (ławki przytwierdzone na stałe do stołów), stoły wolnostojące, przestawne.	3,000	kpl
32	kalkulacja wł. Dostawa i ustawienie koszy betonowych	4,000	kpl

e Roboty dodatkowe

33	kalkulacja wł. Dokumentacja powykonawcza dla wszystkich działek - 234, 213/2, 254, 247 wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą dla działki 234, 213/2	1,000	kpl
Wartość kosztorysowa robót					