
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : POL-002-SOK4            KOBRA wer. 15

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Zagospodarowanie terenów w Gminie Września

Obiekt :  Zagospodarowanie działek Gminnych

                     Zagospodarowanie działki rekreacyjnej nr 233 w Sokołowie

Inwestor :  Gmina Września

Adres :  ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września



                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : POL-002-SOK4            KOBRA wer. 15

                      Zagospodarowanie działki rekreacyjnej nr 233 w Sokołowie
Budowa :  Zagospodarowanie terenów w Gminie Września 

Obiekt :  Zagospodarowanie działek Gminnych 

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data: 23.07.2019

Lp. Kod CPV Opis działu

a Roboty przygotowawcze - działka nr 233

b Zagospodarowanie terenu działki nr 233

c Roboty dodatkowe

- - -    Koniec wydruku    - - - 



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : POL-002-SOK4            KOBRA wer. 15

                      Zagospodarowanie działki rekreacyjnej nr 233 w Sokołowie
Budowa :  Zagospodarowanie terenów w Gminie Września 

Obiekt :  Zagospodarowanie działek Gminnych 

Data: 23.07.2019

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

a Roboty przygotowawcze - działka nr 233

1 KNR 201-0105-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: powyżej 75 cm - wraz z wywiezieniem na odległość Wykonawcy

b Zagospodarowanie terenu działki nr 233

2 KNR 201-0119-03-00 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wytyczenie w terenie równinnym w terenie
równinnym

3 ICRB - KNR 201-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,000 m3

Mechaniczne wykonanie koryt - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość wg Wykonawcy:
grunt kat. III

4 ICRB - KNR 201-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 m3

Mechaniczne wykonanie koryt - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3, na
odkład: grunt kat. III

5 KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Analogia: Przemieszczanie mas ziemnych - rozgarnięcie ziemi z korytowania

6 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 108,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
I-IV

7 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 108,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=15MPa, wykonywana w węźle betoniarskim, o grubości
podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm (pod nawierzchnię z kostki)

8 KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 108,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm

9 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 2,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem pod obrzeża 30x8

10 KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 46,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.

11 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Dostawa i montaż urządzenia skate parku - Funbox, wraz ze wszystkimi niezbędnymi elemntami potrzebnymi do
prawidłowego montażu

12 ICRD - KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 1,000 szt

Regulacja pionowa: zaworów

13 ICRD - KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 1,000 szt

Regulacja pionowa: studzienek

c Roboty dodatkowe

14 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Dokumentacja powykonawcza wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


