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'WSZYSCY UCZESTNICY POSTEPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyzej rownowartosci 5.548.000 euro na budowe ukiadu drogowego wraz z niezbgdng
infrastruktura obwodnicy m. Wrzeénia tgczacego droge krajowa nr 15 z drogg krajowg nr 92 na terenie Gminy Wrzesnia (duza
obwodnica) — etap 2

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze
Zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (siwz) wniesiono ponizsze pytania. Zamawiajacy informuje, ze zadawanym
pytaniom nadawat kolejne numery. Zamawiajacy niniejszym udziela odpowiedzi na pozostate pytania, dla ktdrych nie udzielit odpowiedzi w
dniu 21 oraz 25 lutego 2019 roku.

Pytanie 3

Dokumentacja przetargowa wskazuje na wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki AC16P. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na
zastosowanie na przedmiotowym zadaniu mieszanki typu AC22P. Zwigkszenie uziarnienia z 16 do 22 mm spowoduje zrdznicowanie
w uziarnieniu w stosunku do warstwy wigzgcej z AC16W , co pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej sczepnosci migdzywarstwowej, a tym
samym nosnosci oraz trwatosci zmeczeniowej konstrukcji nawierzchni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie mieszanki typu AC22P.

Pytanie 4

Dotyczy D.05.03.05a, pkt.2.2. Do zaprojektowania mieszanek AC16W, KR3, KR4, KRS wskazano asfalty 50/70 i PMB 25/55-60. Czy
Zamawiajacy wyrazi zgodg na zastosowanie asfaltu 35/50, ktéry zapewni wigkszg odpornos¢ na deformacje trwate niz asfalt 50/70 i
stanowi korzystniejszg alternatywe cenowa w stosunku do asfaltu modyfikowanego. Stosowanie asfaltu 35/50 do warstw wigzgcych KR3-7
jest zgodne z dokumentem przywotanym w pkt.,10.2. tj. WT2-2014 i umozliwia speinienie wszystkich wymaganych wiasciwosci dla
koricowego wyrobu, podanych w SST.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie asfaltu 35/50, jezeli mieszanka na warstwe wigzgca na asfalcie 35/50 bedzie spetniac

wymagania podane w aktualnych wytycznych WT-2.

Pytanie 5

Dotyczy D.05.03.05b, pkt.2.4. Nie przedstawiono wymagar dla kruszywa nietamanego drobnego, co jest niezgodne z dokumentem
przywotanym w tym samym punkcie tj. WT1-2014. Zgodnie z przytoczong instrukcjg techniczng materiat ten mozna stosowac¢ do MMA
KR1-2 na warstwy $cieralne. Prosimy o uzupeinienie tresci SST, badz potwierdzenie, ze nalezy stosowac materiaty zgodnie z wiw
instrukcjg.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze naleZy stosowaé kruszywo tamane. Zapisy specyfikacji D-05.03.05b dla warstwy Scieralnej w zakresie
wymagan dla kruszywa do wykonania mieszanki pozostajg bez zmian.

Pytanie 20
Prosimy o uzupeinienie STWIORB o wymagane klasy ekspozycji betonéw do poszczegdinych elementow konstrukcji mostowej (tj. betonu
na fundamenty, korpusy, ustrdj nosny itd.).
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy podaje wymagane minimalne klasy ekspozycji betonéw dla poszczegdinych elementéw konstrukcji mostowych:
. tawy fundamentowe: XC2, XA1
. Korpusy podpdr: XC4, XD1, XF1
*  Ustrej nosny, poprzecznice: XC4, XD1, XF2
. Kapy chodnikowe: XC4, XD1, XF4
. Wierice (WD2): XC4, XD1, XF2
«  Sciany szczelinowe: XC4, XD1, XF2, XA1
. Sciany czofowe przepustéw: XC4, XD1, XF2, XA1

Pytanie 21

Dot. Czesc 2B

Prosimy o doprecyzowanie z jakiej klasy betonu nalezy wykonaé $ciany szczelinowe — wedtug projektu wykonawczego nalezy wykonaé je
z betonu C30/37, natomiast w przedmiarze widnieje beton C25/30.

Odpowiedz:

Sciany szczelinowe nalezy wykonaé z betonu C30/37.

Pytanie 23

Dot. STWIORB D-02.03.01 Wykonanie nasypow.

Punkt 2.2 Grunt z dokopu przedstawia wymagania dot. gruntéw do gérnych i dolnych warstw nasypéw w tym migdzy innymi wskaznik
réznoziarnistosci dla gérnych warstw U>5. Wskaznik réznoziarnistosci jest parametrem méwigcym o energii potrzebnej do zaggszczenia
danego materialu w warstwie. Im wyzszy wskaznik tym latwiej zage$cié materiat, ale dla jakosci wykonanej pracy nie jest wazne jak diugo
byt zageszczany materiat a uzyskanie wymaganego w SST stopnia zageszczenia. Nasza firma jako doswiadczony wykonawca, ktory
zakoficzyt w ostatnich latach wiele inwestycji na terenie wojewédztwa Wielkopolskiego informuje, ze w okolicy okoto 80 km nie ma kopalnif
zwirowni, ktére posiadajg piaski/pospétki o réznoziarnistosci wiekszej niz 5. Uszlachetnianie piasku, aby uzyska¢ wskaznik U>5 znaczgco
podrozy wycene inwestycji. Prosimy o zmiane wymagar co do wskaznika réznoziamistosci dla gérnych warstw z U>5 na U>2,5.
Odpowiedz:

Dopuszcza sig wskazniki réznoziaristosci dla gornych warstw Uz5. Pozostafe wymagania podane w STWIORB D-02.03.01 "Wykonanie
nasypow" pozostajg bez zmian.

Pytanie 24

Dot. STWIORB D-02.03.01 Wykonanie nasypéw

Punkt 2.2 Grunt z dokopu przedstawia wymagania dot. gruntéw do gérnych i dolnych warstw nasypéw w tym migdzy innymi wskaznik
réznoziarnistosci dla dolnych warstw U>3, natomiast w punkcie 2.3 Grunt z wykopu przedstawione sg wymagania dla gruntu z normy PN-
S-02205, gdzie wskaznik réznoziarnistosci nie jest okreslony. Prosimy o ujednolicenie wymagar dla dolnej warstwy nasypu tj. wykreslenie
wymagania wskaznika réznoziarnistosci U>3 i powotania sig na zapisy normy PN-S-02205 réwniez w punkcie 2.2. lub o dopisek ,mozna o
mniejszym wskazniku, jezeli proby na poletku doéwiadczalnym wykazg mozliwos¢ uzyskania wymaganego zaggszczenia i potwierdzg to
wyniki badar wykonanych warstw.” Wskaznik réznoziarnistosci jest parametrem méwigcym o energii potrzebnej do zageszczenia danego
materiatu w warstwie. Im wyzszy wskaznik tym latwiej zagesci¢ materiat, ale dla jakosci wykonanej pracy nie jest wazne jak diugo byt
zageszczany materiat a uzyskanie wymaganego w SST stopnia zaggszczenia. Pozostawienie wymagania dla dolnych warstw nasypu u=3
podrozy wycene inwestycji.

Odpowiedz:

Wymagania podane w STWIORB D-02.03.01 "Wykonanie nasypdéw" pozostajg bez zmian, dopuszcza si¢ wskaZniki roznoziarnistosci
U=s.

Pytanie 25

Dot. STWIORB D-04.02.01 Warstwy odsgczajgce i odcinajace

Punkt 2.3 Wymagania dla kruszywa okresla wskaznik zaggszczalnoéci dla warstwy pospotki U>5. Jako, ze warstwa ta ma peini¢ funkcje
warstwy odsaczajgcej/mrozoochronnej a kluczowym parametrem takiej warstwy powinna byc wodoprzepuszczalnosé, prosimy ©
wykreslenie wymagania dot. wskaznika zageszczalnosci lub zmniejszenie go do wartosci U>3. Pozostawienie warunku U>5 podrozy
wyceng inwestycji w zwiazku z brakiem mozliwosci pozyskania takiego materiatu w najblizszej okolicy.
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Odpowiedz:
Dopuszcza sig wskazniki réznoziarnistosci Uz5. Pozostale wymagania podane w STWIORB D-04.02.01 “Warstwy odsaczajgce |
odcinajgce” pozostajg bez zmian.

Pytanie 37

Pozycje kosztorysowe dot. $cinania i uzupeiniania poboczy

Umocnienie poboczy mieszanka kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowang grysem 0/2mm gr. 10 cm (o jasnej barwie). Do wykonania
poboczy nalezy uzyé kruszywa 0/31,5 mm zawierajacego juz frakcje od 0 do 2 mm. Dosypywanie grysu na pobocza stanowczo zwigkszy
koszt wykonania inwestycji. Prosimy o rezygnacje z klinowania poboczy grysem 0/2 mm.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy rezygnuje z klinowania poboczy grysem 0/2mm.

Pytanie 39

Prosimy o doprecyzowanie z jakich paneli ma by¢ wykonany mur oporowy — z paneli zelbetowych (wediug rysunku branzy mostowej) czy
betonowych (wg STWIORB)?

Odpowiedz:

Dopuszcza sig zastosowanie obu typdw paneli w zalezno$ci od systemu wybranego producenta.

Pytanie 40

Prosimy o potwierdzenie, ze nawierzchnie z kostki kamiennej nalezy spoinowac zywicami.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, Ze nawierzchnie z kostki kamiennej nalezy spoinowac lanym betonem.

Pytanie 51

Prosimy o informacje czy punktowe elementy odblaskowe majg by¢ typu lekkiego czy cigzkiego.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze punktowe elementy odblaskowe majq byc typu ciezkiego.

Pytanie 52

Prosimy o potwierdzenie, ze kostka kamienna do umocnienia skarp ma by¢ regularna — jest ona bardzo droga co zwigkszy wyceng
inwestycji.

Odpowiedz:

Dopuszcza sie uzycie kostki kamiennej nieregularnej surowo famanej o wymiarach minimalnych 10x10x10 cm przy przepustach.
Umocnienie skarp nasypu wiaduktu wykonaé z kostki betonowej gr. 8 cm typu ,kos$¢” — zgodnie z przedmiarem robot.

Pytanie 53

Zgodnie z STWIORB D-04.07.01 dopuszczone jest zastosowanie granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineraino asfaltowej na
warstwe wigzaca. Prosimy o potwierdzenie ze Wykonawca moze zastosowaé do produkcji MMA granulat asfaltowy do podbudowy i
warstwy wigzace;j.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej AC W i AC P zgodnie z
zapisami STWIORB oraz WT-2 2014 cz.| i WT-2 2016 - cz.ll pod warunkiem, Ze zastosowanie granulatu nie obnizy wiasciwosci
mieszanek mineralno-asfaltowych.

Pytanie 54

Jaki rozmiar ma mie¢ kostka kamienna do umocnienia skarp?

Odpowiedz:

Dopuszcza sie uzycie kostki kamiennej nieregularnej surowo famanej o wymiarach minimalnych 10x10x10 cm przy przepustach.
Umocnienie skarp nasypu wiaduktu wykonad z kostki betonowej gr. 8 cm typu ,ko$¢” — zgodnie z przedmiarem robot.

Pytanie 55
Prosimy o dopuszczenie do wbudowania kostek kamiennych nieregularnych surowo fupanych.
Odpowiedz:
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Dopuszcza sie uzycie kostki kamiennej nieregularnej surowo famanej o wymiarach minimalnych 10x10x10 cm przy przepustach.
Umocnienie skarp nasypu wiaduktu wykonad z kostki betonowej gr. 8 cm typu ,ko$é" — zgodnie z przedmiarem robot.

Pytanie 56

Zgodnie z kontraktem na wykonanie robét w obrebie terenu PKP wymagany jest zatwierdzony regulamin tymczasowego prowadzenia
ruchu pociagdw i wydania pozwolenia wykonania robét na terenie kolejowym. Harmonogram tych prac musimy ziozy¢ PKP 110 dni przed
rozpoczeciem tych robét. Zgodnie z przetargiem, przetarg planowany jest na 15 lutego. Zwiazanie ofertg jest 60 dni co daje 15 kwietnia.
110 dni + 10 dni na przygotowanie harmonogramu prac daje 4 miesigce, czyli najwczesniej Wykonawca bedzie mogt wejs¢ na roboty
uzgodnione z PKP 15 sierpnia 2019 r i wtedy zostaje dla Wykonawcy 4,5 miesiaca na realizacje tych robét co jest nierealne. Prosimy o
przedtuzenie terminu realizacji rob6t do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia termin realizacji umowy dla wszystkich czesci i przesuwa go na 30 wrzesnia 20120 roku.

Pytanie 57

Wykonawca aby zaczaé wykonywaé nasyp na dojezdzie do obiektu WD-1 musi najpierw przebudowaé linie wysokiego napigcia ktéra
przebiega przez teren PKP, czyli ta przebudowa musi byé uzgodniona z PKP. Zgodnie z warunkami kontraktowymi uzgodnienie potrwa
minimum 120 dni. Omawiany zakres robét jest giéwnym elementem etapu 2B w zwiazku z czym nierealne jest wykonanie tej inwestycji w
wyznaczonym terminie do 31 grudnia 2019 r. Prosimy o przediuzenie terminu realizacji robét do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 56. Termin realizacji do 30 wrze$nia 2020 roku.

Pytanie 66

Czy Zamawiajacy akceptuje uzaleznienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym
przesunigcie bezwzglednego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo —
finansowego?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 56. Termin realizacji do 30 wrzesnia 2020 roku.

Pytanie 80

Prosimy o przediuzenie terminu realizacji inwestycji z 31 grudnia 2019 r. na 30 kwietnia 2020 r. Zakonczeniu inwestycji zawsze
towarzysza roboty wykoriczeniowe, jak humusowanie, sadzenie drzew, malowanie, ukiadanie mas bitumicznych, itp.. Tych robét nie wolno
wykonywacé w okresie zimowym, co jest szczegélnie wazne przy bezusterkowym odbiorze i naraza wykonawce na kilkumiesigczne kary.
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 56. Termin realizacji do 30 wrzesnia 2020 roku.

Pytanie 84

STWIORB D.04.05.01

Zapisy powyzszej specyfikacji sa niespéjne jesli chodzi o wykonanie warstwy stabilizacji na miejscu. Punkt 1.1 mdwi o kruszywie
stabilizowanym cementem - co w konsekwencji narzuca stosowanie WT-5 2010, w punkcie 1.3 wpisane jest, ze warstwa podbudowy i
ulepszonego podioza ma by¢ zgodna z zapisami WT-5 2010, co stoi w sprzecznosci z punktem 1.4.1, gdzie mowa jest o spetnieniu przez
podbudowe zapiséw normy PN-S-96012. W punkcie 1.3 w zaleznosci od KR réwniez wprowadzone jest zamieszanie z nazewnictwem —
dla C5/6 raz jest mowa o gruncie stabilizowanym cementem, raz o mieszance stabilizowanej cementem. W punkcie 2.2 jest mowa o
wymaganiach dla kruszywa do mieszanek zwigzanych cementem do podioza ulepszonego natomiast w pkt 2.3 przywotano krzywe
graniczne dla uziarnienia — to wskazuje na spetnienie wymagan zawartych w WT-5 2010. W punkcie 5.5 dopuszczona jest tylko
mieszanka z dowozu. Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie warstwy stabilizacji w ramach tej inwestycji maja byc z mieszanki z dowozu i
maja spefnia¢ warunek uziarnienia zgodnie z punktem 2.3 (tj. uziarnienie mieszanki 0/31,5).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz wszystkie warstwy stabilizacji nalezy wykonac z mieszanki z dowozu. Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza, iz
warstwa stabilizacji pod nasypem drogowym (podbudowa z gruntu stab. cementem C5/6 na miejscu) moze byc¢ wykonana na migjscu.
Grunt uzyty do wykonania warstwy stabilizowanej musi speiniac wymagania normy PN-S-96012 tj.:
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Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012
Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wediug
Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie mnigj niz: 100
1 | b) ziarn przechodzgcych przez sito # 20 mm, % (m/m), powyzej: 85 PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, % (m/m), powyzej: 50
d) czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej: 20
2 | Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od5do8 PN-B-04481 [2]
5 |Zawartos¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wiecej niz: 2 PN-B-04481 [2]
6 |Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO;, % (m/m), nie wiecej niz: 1 PN-B-06717-28 [6]

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowg
Ponadto:
Grunty nie spetniajgce wymagan okre$lonych w powyZszej tablicy, mogg by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem
wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi. Grunty o granicy ptynnoéci od 40 do 60 % i wskaZniku plastycznosci od 15 do 30 % mogg byc
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podfoza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn,
umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji
cementem, sg wyniki wytrzymalosci na $ciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem. Ponadto warstwa stabilizacji na miejscu musi
spefniac, rowniez wymagania w zakresie dodatkowych kryteriéw oceny przydatnosci gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem

zgodnie z ponizszg tabelka:

Lp. Wiasciwosci Wymagania
Uziarnienie
1 |a) ziarna pozostajgce na sicie # 2 mm, % (m/m), co najmniej 30
b) ziarna przechodzacych przez sito # 0,075 mm, % (m/m), nie wigcej niz: 15
2 |Wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [19] 20-50
3 | Wskaznik réznoziarnistosci, powyzej 5

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

Pytanie 85

Prosimy o umozliwienie zastosowania do warstwy podbudowy betonu asfaltowego o uziarnieniu do 22 mm (AC 22 P). Pozwoli to na
zrdznicowanie uziarnienia pomiedzy warstwami podbudowy i wigzacej. Efektem tego bedzie poprawa sczepnosci migdzywarstwowej, a
tym samym wspdipracy pomiedzy warstwami konstrukcyjnymi, czego efektem bedzie wzrost trwatosci (no$nosci) catej konstrukcji
nawierzchni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie mieszanki typu AC22P.

Pytanie 86

Prosimy o zmiane zapiséw SST D04.05.02 Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym i umozliwienie do zastosowania mieszanki o
uziarnieniu 0/11,2mm. Uzycie mieszanki o uziarnieniu 0/11,2 mm jest zgodne z przywotanymi w SST wymaganiami technicznymi WT5
oraz z polskimi normami. Biorac pod uwage sytuacje na rynku kruszyw budowlanych zastosowanie mieszanki 0/11,2mm do warstwy
stabilizacji utatwi wykonawcy pozyskanie materiatéw oraz obnizy koszty inwestycji przy zachowaniu parametrow wytrzymatosciowych na
takim samym poziomie jak mieszanka na bazie kruszywa 0/31,5mm.

Odpowiedi:

Zapisy SST D-04.05.01 "Podbudowa i ulepszone podfoze z kruszywa stabilizowanego cementem” w zakresie uziarnienia mieszanki

kruszyw pozostajg bez zmian.
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Pytanie 91

Dotyczy SST D-02.03.01 Wykonanie nasypéw. Oferent wnioskuje o zmiang zapisow pkt. 2.2. dotyczacych wymagan wskaznika
réznoziarnistosci dla gérnych warstw nasypow z U>5 na U>3. Jednoczesnie prosimy o dopuszczenie do wbudowania gornych warstw
nasypéw materiatéw innych niz pospétka spefniajgcych wymagania SST. Jako doswiadczony Wykonawca uwazamy, e wskaznik
réznoziarnistosci jest parametrem okreslajacym pracochtonnoéci zageszczenia danego materiatu. Uzyskanie wymaganego zageszczenia
jest zalezne od jakosci wykonanej pracy oraz czasu zageszczania. Im wyzszy wskaznik réznoziarnistosci tym tatwie] i szybciej zagesci¢
dany materiat gruntowy. W przypadku zastosowania materiatu o wskazniku réznoziarnistosci o U>3 nasyp nie straci na jakosci, lecz
bedzie wymagat diuzszego zageszczenia.

Odpowiedz:

Dopuszcza sie wskaZniki réznoziarnistosci dla gérych warstw U25. Pozostafe wymagania podane w STWIORB D-02.03.01 "Wykonanie
nasypow" pozostajg bez zmian.

Pytanie 105

Oferent prosi o sprecyzowanie typu balustrady U-12a oraz zatgczenie rysunku szczegotowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze projektowana balustrade U-12a nalezy wykonac jako typ segmentowy w postaci ram. Ponadto balustrada
powinna spetniaé wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw
technicznych dia znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach.

Pytanie 115

Prosimy o umozliwienie zastosowania do warstwy podbudowy betonu asfaltowego o uziarnieniu do 22 mm (AC 22 P). Pozwoli to na
zroznicowanie uziarnienia pomigdzy warstwami podbudowy i wigzacej. Efektem tego bedzie poprawa sczepnosci migdzywarstwowej, a
tym samym wspélpracy pomiedzy warstwami konstrukcyjnymi, czego efektem bgdzie wzrost trwatosci (nosnosci) catej konstrukgji
nawierzchni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie mieszanki typu AC22P.

Pytanie 116

Prosimy o zmiang zapiséw SST D04.05.02 Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym i umozliwienie do zastosowania mieszanki o
uziarnieniu 0/11,2mm. Uzycie mieszanki o uziarnieniu 0/11,2 mm jest zgodne z przywotanymi w SST wymaganiami technicznymi WT5
oraz z polskimi normami. Biorac pod uwage sytuacjg na rynku kruszyw budowlanych zastosowanie mieszanki 0/11,2mm do warstwy
stabilizagji utatwi wykonawcy pozyskanie materiatéw oraz obnizy koszty inwestycji przy zachowaniu parametréw wytrzymato$ciowych na
takim samym poziomie jak mieszanka na bazie kruszywa 0/31,5mm.

Odpowiedz:

Zapisy SST D-04.05.01 "Podbudowa i ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem” w zakresie uziarnienia mieszanki
kruszyw pozostajg bez zmian.

Pytanie 117

W opisie technicznym projektu wykonawczego projektant jako warstwe wzmacniajgca zaprojektowat:
dla odcinka:

0+164-0+890 (grupa nosnosci G4)
Podbudowa pomocnicza C5/6

Nasyp budowlany

Warstwa ulepszonego podioza z pospétki
Podbudowa pomocnicza z gruntu C5/6
Gorne warstwy konstrukcyjne
0+890-1+500 (grupa nosnosci G1)
Podbudowa pomocnicza C5/6

Nasyp budowlany

Podbudowa pomocnicza z gruntu C5/6
Gorne warstwy konstrukcyjne
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DP 412565P 0+000-0+080 (grupa nosnosci G1)

Podbudowa pomocnicza C5/6

Nasyp budowlany

Podbudowa pomocnicza z gruntu C3/4

Gorne warstwy konstrukcyjne

Analizujgc zapisy Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych z 2014 roku. Dla kategorii ruchu KR3-4 do warstwy
ulepszonego podtoza mozna zastosowac grunt stabilizowany cementem o wytrzymatosé C0,4/0,5 i uziarnieniu 0/11,2mm. W przypadku
podbudowy pomocniczej dla ruchu Kr3-4 wymagang mieszankg jest mieszanka o wytrzymatosci C3/4 i uziarnieniu od mieszanki
0/11,2mm, 0/16mm, 0/22,5mm i 0/31,5mm. Biorac pod uwage istniejaca konstrukcje tzn. konieczno$¢ zastosowania nasypu budowlanego
i podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej oraz grupe nosnosci G4 nie ma potrzeby stosowana warstwy ulepszonego podioza z
mieszanki C5/6. W przypadku konstrukcji w ktorej grupe no$nosci okreslono na G1 zgodnie z przywotanym KTNPIP z 2014 roku dla
kategorii obcigzania ruchem KR3-4 przy zastosowaniu podbudowy pomocniczej z mieszanki C3/4 nie ma potrzeby stosowania warstwy
ulepszonego podioza. Wykonawca prosi 0 zmiane rozwigzan konstrukcyjnych w zakresie dolnych warstw konstrukcyjnych (wzmocnienia
podioza nasypu drogowego) i powotanie sie na aktualnie obowigzujacy KTNPIP z 2014 roku (Tablica 9.3). Zastosowanie powyzszego
pozwoli na wykonanie warstwy ulepszonego podtoza (C0,4/0,5) z gruntu zalegajacego w podiozu gruntowym. Takie rozwigzanie bgdzie
zgodne z wymienionym Katalogiem i obnizy koszty inwestycji przy zachowaniu trwato$ci zmeczeniowej dla ruchu KR 3-4.

Odpowiedz:

Konstrukcje nalezy wykonac zgodnie z projektem.

Pytanie 118

Czy zamawiajacy dopuszcza do stosowania do warstwy ulepszonego podioza spoiwo inne niz cement np. wapno, popioty lotne spoiwa
drogowe?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na stosowanie do warstwy ulepszonego podfoza spoiwa innego niz cement.

Pytanie 120

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D 05.03.05a i mozliwo$¢ zastosowania asfaltu drogowego 35/50 do warstwy wigzacej
AC16W. Ten rodzaj lepiszcza jest zgodny z dokumentami technicznymi WT2 z 2014 roku. Asfalt drogowy 35/50 charakteryzuje sie
wyzszg temperature migknienia oraz nizszym stopniem penetracji w stosunku do lepiszcza 50/70. Oznacza to wiekszg twardos¢ asfaltu
35/50. Mieszanki mineralno-asfaltowe zawierajace w skladzie asfalt drogowy 35/50 maja wyzszg odpornos¢ deformacje trwate
(koleinowanie) oraz posiadajg wyzsze moduly sprezystosci niz mieszanki mineralno-asfaltowe oparte na asfalcie 50/70. Zastosowanie
lepiszcza 35/50 do warstwy wigzacej podniescie trwato$é zmeczeniowg calej konstrukgji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie asfaltu 35/50.

Pytanie 133

Prosimy o informacje gdzie wykonawca ma wkalkulowa¢ wykonanie prébnego obcigzenia wiaduktu. Prosimy o dodanie takiej pozyciji
w kosztorysie.

Odpowiedz:

Wiadukt WD1 jest obiektem zaprojektowanym z wykorzystaniem katalogowych elementéw belkowych. Wy zaleceri GDDKIA (na ktérych
sig opierano) nie przewiduje sig badari dla obiektéw katalogowych o ile nie sq wykonane tak, Ze budzg zastrzezenia dotyczgce jako$ci

wykonania.

Pytanie 135

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie rysunkéw przedstawiajacych zakotwienie stupdw o$wietleniowych do wiaduktu.

Odpowiedz:

Sposéb zakotwienia stupéw odwietlenia wg rozwigzania Wykonawcy po dokonaniu ostatecznego wyboru dostawcy stupow
oswietleniowych. Przyktadowo do wyceny naley przyjaé kotwy ziozone z 4-ech sztuk pretow w ksztafcie L oraz blachy podstawy o
fgcznej masie 43kg / kotwe.

Pytanie 137
Prosimy o zamieszczenie rysunkéw przestawiajacych jak nalezy zamontowac rury ostonowe dla kabli o$wietleniowych w wiadukcie?
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Odpowiedz:

Rury osfonowe dla kabli o$wietleniowych na wiadukcie nalezy przytwierdzic do spodu pfyty pomostu, za deskami gzymsowymi. Przyjac
obejmy ze stali nierdzewnej co 2,0 m, mocowane na kotwy wklejane. Elementy uja¢ w kosztorysie branzy oswietleniowej w pozycji
dotyczgcej uktadania w konstrukcji mostu rur ochronnych (poz. 9).

Pytanie 164

Prosimy o zamieszczenie rysunku konstrukcyjnego fundamentu pod stupki barieroporgczy dla obiektu WD2.

Odpowiedz:

Do dokumentacji wykonawczej zataczono karte katalogowg KPDM BAR.fun.0,35/0,35, stanowigcg przykfadowe rozwigzanie fundamentu
pod stupki barieroporeczy.

Pytanie 184

Obecnie ztozenie ofert jest ustalone na 1 marca. Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni. Przekazanie placu budowy i rozpoczecie prac
(projekt czasowej organizacji ruchu, zatwierdzenie go i wprowadzenie) nastapi po kolejnych 30 dniach czyli Wykonawca zacznie kontrakt
na poczatku czerwca. Do korica roku zostanie 7 miesiecy z czego listopad i grudzieri to zimowe okresy, kiedy mamy krétki dzien, jest
zimno i wiele prac nie moze by¢ wykonywanych — np. malowanie na jezdni. Dodatkowo branze, wysokie napigecie w miejscu przyczotku
obiektu i w miejscu wysokiego nasypu czyni ten kontrakt praktycznie niewykonalnym w tym terminie. Jako doswiadczony Wykonawca
majac na uwadze réwniez obecna koniunkture zwracamy sie z proébg o zmiang terminu wykonania zaméwienia do korica kwietnia 2020 r.
Spowoduje to na pewno ze oferty beda nizsze (wykonawcy nie beda wliczaé potencjalnych kar do swojej oferty) i bgdzie tych ofert wigcej
lub w ogole jakies$ beda przy tak ryzykownym zadaniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia termin realizacji umowy dla wszystkich czesci i przesuwa go na 30 wrzesnia 2020 roku.

Pytanie 188

Czy JEDZ nalezy wypetnié na podstawie zatgczonego dokumentu w formacie *.doc i nastgpnie zapisa¢ w rozszerzeniu (formacie) *.pdf?
Czy Zamawiajacy rozwaza zalgczenie pliku w formacie *.xml aby formularz JEDZ zostat wypetniony za pomoca serwisu umozliwiajacego
wypetnienie i ponowne wykorzystanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (ESPD)?

Odpowiedz:

JEDZ wypetni¢ na podstawie zalgczonego dokumentu w formacie *doc i nastepnie zapisa¢ w dopuszczonych SIWZ rozdziat VI ust. 9
pkt 5 formatach (rozszerzeniach) np. rozszerzeniu (formacie) *.pdf.

Pytanie 192

Czy Zamawiajacy wobec kilkukrotnej zmiany terminu ztozenia oferty przewiduje wydiuzenie terminu wykonania zadania?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia termin realizacji umowy dla wszystkich czesci i przesuwa go na 30 wrzesnia 2020 roku.

Pytanie 193

Zgodnie z poz. 38 (etap 2A), poz. 37 (etap 2C), poz. 42 (etap 2D) kosztoryséw ofertowych branzy drogowej w dziale “Podbudowa i
ulepszenie podioza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem” wymaga wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem C5/6, o grubosci 25 cm NA MIEJSCU. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie na miejscu, w gruncie, podbudow
stabilizowanych cementem C5/6 oraz C3/4 ujetych w pozostatych pozycjach tego dziatu?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz wszystkie warstwy stabilizacji nalezy wykona¢ z mieszanki z dowozu. Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza, iz
warstwa stabilizacji pod nasypem drogowym (podbudowa z gruntu stab. cementem C5/6 na miejscu) moze by¢ wykonana na migjscu.
Patrz odpowiedz na pytanie nr 84.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zmianami) modyfikuje tres¢ rozdziatu IV ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia (siwz) w zakresie terminu
wykonania przedmiotu umowy dla wszystkich 4 czgsci na dzieri 30 wrzesnia 2020 roku. W zwigzku ze zmiang terminu wykonania umowy,
ktéry obecnie bedzie diuzszy niz 12 miesiecy Zamawiajacy zmodyfikowat zat. nr 2 — projekt umowy poprzez dodanie w § 18 ust. 5w
zakresie wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamdwieri publicznych. Zmodyfikowana SIWZ i

projekt umowy zat. nr 2 stanowig integralng czes¢ niniejszego pisma. Zup. BURMISTRZA
Tomagz/Koralewski
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