SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

NAZWA INWESTYCJI:
Projekt zagopodarowania terenu na dziatce nr 791 i cz dz. 790/2 przy ulicy Szosa Witkowska we

Wrzesni

Kod CPV: 5110000-1 -Roboty ziemne

Kod CPV: 45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

Kod CPV: 45112350-3 - Rekultywacja nieuzytkow

Kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

Kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

Kod CPV: 37535200-9 - Wyposazenie placéw zabaw

Kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

Kod CPV: 77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Projekt zagospodarowania
terenu na dziafce nr 791 i cz dz. 790/2 przy ulicy Szosa Witkowska we Wrzesni”.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu przy ul. Szosa Witkowska we Wrzesni
w obrebie istniejacego stawu w zakresie zieleni z elementami matej architektury.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogoélne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé
W powigzaniu z szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Najwazniejsze Oznaczenia i Skréty

SST -szczegbtowa specyfikacja techniczna

ST - specyfikacja techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowila - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-uzytkowg albo jego
czgs$C stanowigcg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczgcia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacija projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajaca réwniez rysunki), bedaca zatgcznikiem
do SIWZ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik_budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.




Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajacg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wediug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako
Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier wymieniong w
Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem
Wykonawcy.

Kierownik _budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wediug
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium _uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robét.

Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce stanowi¢ lub stanowigce
czesé Robot Statych, wiacznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktére moga
by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac_budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg byc¢
dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czeséci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych
0sob.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg by¢
konieczne do realizacji Robét i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.
Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Protoké! _odbioru _ostatecznego - oznacza Swiadectwo Woykonania Robot po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robét - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wigczone
do Dokumentacji projektowej, bedgcy zatgcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Przedstawiciel _Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty Stafe - oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wediug Umowy.
Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu
Budowy do realizacji i ukoniczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczajg rysunki Robét, wiaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacia - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomigdzy Wykonawcyg
a Zamawiajgcym.

Specyfikacia techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét, bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne
do realizacji i ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzgt Wykonawcy nie
obejmuje Rob6t Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majgacych stanowi¢ lub stanowigcych cze$¢ Robot Statych.




Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzgdzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegolne Umowy, Warunki Ogoélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia -_oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz
wykazy stawek iflub cen.

Wykonawca - oznacza osobeg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(6b).

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukeyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zafgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty”, ktére sg zatgczone
do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i polskimi
normami.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie roboét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caty czas,
do momentu odbioru korhcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczag takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodno$é robét z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechania) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czeécig umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.




W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiang
parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujgce dokumenty:

-oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony

z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
podswietlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robo6t nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposob zwigzane
z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w peini
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciggty powinien
informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza
one Wykonawce.

Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczne;
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnoéci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacii
o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony érodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

-miat szczegdiny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji
robot, obcigzajg Wykonawce.



Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie wolno stosowac¢ materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg skiadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczernstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych b h p.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty - akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczgce proponowanego
Zrédfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédia
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli
materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykoriczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byé
z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploataciji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.




Inspekcja wytwdrni materialéw i elementow

Wytwornie materiatow i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig proces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ | wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sig
odbywaé¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatébw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okre$lonymiw PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;
robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jakosc¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.



4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robst beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jako$ci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukgji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora
nadzoru.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniaé zgodno$é materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badar wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badar przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzic staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.4. Atesty jako$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badar jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
W' przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadaé¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zgdanie.

5.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.



Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkow osoéb funkcyjnych na budowie,

-date przyjecia placu budowy,

-date rozpoczecia robét,

-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robdt,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbiorow
robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan
-wyniki préb poszczegoinych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptagiji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego
tresci.

Ksiega obmiaru robot.
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym

stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zalgczony oryginat protokotu odbioru poszczegodinych elementow potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robot z:

-numerem kolejnym karty,

-podstawg wyceny i opisem robot,

-iloscig przedmiarowg robét,

-datg obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,
-ilocig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez

Wykonawce beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.




6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane
bedg do Ksiggi obmiaru robét. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoécig wymagang do umownych ptatnosci.

6.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
diuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumialy i
jedno-znaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:

-podstawe wyceny i opis robét,

-ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

-date obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

-obmiar robot z podaniem skiadowych obmiaru w kolejnosci: diugos¢ x szeroko$¢ x gtebokosc x
wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

-ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

7. Odbiér robét.

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robét zanikajgcych,

-odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,

-odbiorowi koricowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czeéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pozniegj
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.



7.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca  przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawceg o dacie rozpoczecia
odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pozniej niz
przed uptywem terminu okre$lonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo os6b i mienia, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajgcy:.
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

-Dziennik budowy — oryginat i kopie.

-Obmiar robét (jesli wymagany)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

-Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzgdzen.

-Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

-Protokéty prob i badan.

-Protokoty odbioru robot zanikajgeych.

-Rozliczenie z demontazu.

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

-Wykaz przekazywanych kluczy.

-Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bgdg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.



8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
w ST i PB.

Cena obejmuje:

-robocizne,

-warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy iz
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg wystapic
w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokot czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie
robét w danej branzy dla poszczegéinych elementow robot. Szczegély rozliczenia Wykonawey z
Inwestorem regulujg zapisy umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pbzniejszymi
zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pozniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU

Projekt zagospodarowania terenu na dzialce nr 791 i cz dz. 790/2 przy ulicy Szosa Witkowska
we Wrzesni”.

5110000-1 -Roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112350-3 - Rekultywacja nieuzytkow

45112723-9 - Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

37535200-9 - Wyposazenie placéw zabaw

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

ST- ROBOTY ZIEMNE
ST- ROBOTY ZWIAZANE Z GRILLEM | STREFA FITNESS | ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY
ST - SCIEZKI

ST - ELEMENTY DREWNIANE, ALTANA, KEADKA | DREWNIANY POMOST

ST - ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA, MALA ARCHITEKTURA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych i montazowych zadania inwestycyjnego pn. ,Projekt zagopodarowania terenu na dziaice
nr 791 i cz dz. 790/2 przy ulicy Szosa Witkowska we Wrzesni na dziatce nr 1309/2 we Wrzesni".

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowg Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu gminnego zielenig z elementami matej architektury.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- wykopy i niwelacja terenu,

- montaz elementdw drewnianej altany, ktadki i pomostu

- roboty zwigzane z budowg murowanego grilla i strefg fitness,

- wykonanie $ciezek — chodnikow

- zagospodarowanie zielenig terenu objetego opracowaniem wraz elementami matej architektury,

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

ST - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykopami

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania roboét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w Ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,

Nr 92, péz. 88l),



2.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

2.3. Zakres robot objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopdw pod obiekty wystawowe.

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogolne".

2.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogolne".

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.I1360, z
pbéznigjszymi zmianami).

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Grunt z wykopoéw moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy réwnomiernie rozwiesé na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwa! na biezgco i na
wiasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i speiniac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i
Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektor na wniosek
Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce:

opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych, skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposoéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem podszybia pod winde fundamentéw powinno byé
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zwigzane z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, wyznaczeniem krawedzi i zataman
wykopow, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

5.3. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturainego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska -
Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezpoérednio przed wykonaniem fundamentu.



Sciany wykopow nalezy tak ksztaltowaé¢ aby nie nastgpito obsunigcie sig gruntu. Technologia
wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowg praktykg
inzynierska w catym okresie trwania robo6t ziemnych.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odptyw wod opadowych, naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez
wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

5.4. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu.

5.5. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza: + 15 cm - dla wymiardéw wykopow w planie,
+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+10% - dla nachylenia skarp wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu

powinny obejmowac:

sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacijg

kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

sprawdzenie wymiarow wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopaw.

Ocena poszczegoinych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogolne".
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogoine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.! 190, Nr IS/Ol péz. 1229, Nr
129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 poz. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika, Roboty ziemne. Wymagania ogolne.



ST- ROBOTY ZWIAZANE Z GRILLEM | STREFA FITNESS | ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY

1. Roboty montazowe.

1.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robét montazowych urzadzen zabawowo - sportowych oraz uzupetniajgcych
elementow matej architektury.

1.2. Materiat:

Jako wyposazenie przedmiotowego miejsca do grillowania, strefy fitness i tawki ze stotami:

e wykonanie grilla

strefa fitness
e Biegacz
e  Orbiterek
o  Wioslarz
e wyciskanie siedzace

Wyposazenie uzupetniajgce:

e tawki parkowe - 4 szt

e Metalowy kosz na $mieci - 1szt

e Tablice informacyjne - 2 szt
UWAGA !
Wszystkie w/w urzgdzenia zabawowe i sprawnosciowe muszg posiadac certyfikaty uprawniajgce do
oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczeristwa B i tylko takie

urzgdzenia moga by¢ zamontowane na terenie objetym opracowaniem.
2. Sprzeti maszyny:
e topaty, kilofy, fomy, grabki
e Poziomice,
o Miotki
s Klucze specjalistyczne
o  Wiertarki i wkretarki
e Ubijaki i zageszczarki
e Dzwig
3. Transport:

e Samochdd skrzyniowy

Taczka
. Wykonanie i zakres robét.

Urzgdzenia zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .
Montazu dokona¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa sasiednich urzgdzen
istniejgcych oraz planowanych. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed przebywaniem na
obszarze prac oséb niepowotanych. Montazu urzadzen dokonywaé niezwiocznie po dostarczeniu
na miejsce zabudowy. Podczas prac stosowac sie do instrukcji montazu danego urzgdzenia.
5. Odbior materiatow.
Nalezy sprawdzi¢:
e Zgodnosc ilosciows i jakosciowa dostarczonych urzgdzen z wytycznymi projektu
e Zgodnos¢ danych techniczny elementéw sktadowych, catych urzadzen badz gotowych
wyrobow, z dokumentacijg projektowa, a w szczegolnosci zastosowane przekroje, $rednice i
grubosci cianek elementéw skiadowych
e Zgodnosc kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powiok malarskich i zabezpieczenia a/k.
6. Roboty nawierzchniowe.
6.1. Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej wykonanej z piasku gr. 30 cm.

e




6.2. Materiat:

s Podsypka piaskowa lub grys bazaltowy

e Piasek
6.3. Sprzet i maszyny:

e Ubijak spalinowy 200 kg

e Zageszczarka spalinowa

e Laty wibracyjne

6.4. Transport:

e Samochod skrzyniowy

e Taczka

6.5. Odbidr materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio po dostarczeniu ich na budowe.
Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacii.

6.6. Odbidr robot.

QOdbior koncowy — Roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie dokumentacji

projektowej i przepiséw zwigzanych.

7. Odbidr koficowy robodt.
Odbiér koncowy — Roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie dokumentacji
projektowej i przepiséw zwigzanych. Odbiér koncowy — Roboty, na podstawie dokumentacii
projektowej i przepisow zwigzanych odbiera komisja powofana przez Inwestora na zgloszenia
Wykonawcy robét. Inwestor na pisemny wniosek - zgltoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakoniczenia robét ustala termin odbioru koncowego roboét i zwotuje komisje odbiorows.
W skiad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
Komisja ma obowigzek sprawdzenia:
e zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacjg projektowa ( bez zmian )
e zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen
e przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegélnych urzadzen
e certyfikatow uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw.
certyfikaty bezpieczenstwa, atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i
urzgdzenia
e posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie
e czy nastapilo uporzagdkowanie terenu realizacji zadania
e czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w
granicach placu budowy
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzgdzg protokét odbioru kofcowego robot i
podpisuje go. Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia robét i wystawienia faktury VAT za
zakonczone i odebrane roboty
Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokétu odbioru koricowego robot komisja dopuszcza

przedmiotowy teren do uzytkowania.

ST - SCIEZKI

Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane wykonaniem chodnikow
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
wykonania chodnikow ,

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie chodnikow i podjazdu dla niepetnosprawnych.



2. MATERIALY

Podbudowa- ubity piasek

Podsypka - o grubosci 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm Podbudowa- beton B 7,5,

Kostka betonowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji od j , 2 mm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie chodnikow

Roboty zwigzane z wykonaniem chodnikow

Whytozenie kostkg betonowa gr. 6ecm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy uktadaniu ptytek chodnikowych sprawdzeniu podlega:

-przygotowanie podtoza,

-materiat uzyty na podktad

-grubosc i rownomiernosé warstw podktadu

-sposob i jakos¢ zageszczenia

-jakos¢ dostarczonej plytek

-prawidtowos$¢ utozenia i zamulenia piaskiem

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogoine”

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogolne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68tB-06050 "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych

- PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

- BN-77/893 1-12: Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntéw

ST - ELEMENTY DREWNIANE, ALTANA, Kt ADKA | DREWNIANY POMOST

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowa altany, nawierzchni drewnianych kiadki i pomostow we Wrze$ni.
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy opracowaniu dokumentéw przetargowych
oraz realizacji robét polegajgcych na wykonaniu elementéw drewnianych ktadki

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg budowe nawierzchni drewnianego pomostu na palach w
ramach projektu zagospodarowania terenu gminnego zielenig z elementami matej architektury na
dziatce nr 1309/2 we Wrzesni.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Pomosty rekreacyjne posadowione na stalowych palach drewnianych (z drewna olchowego)
0 konstrukcji nosnej z krawedziakéw i z nawierzchnig drewniang z desek 12,5x3,5 cm.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Konstrukcja pomostu powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem technicznym. Odstepstwa od
projektu technicznego, a w szczegolnosci zmiany rodzaju i klasy drewna, sg dopuszczalne tylko za
zgodg Inspektora oraz powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.



2. Materiaty

2.1. Wymagania dotyczgce drewna

2.1.1. Rodzaje i klasy drewna

Rodzaje i klasy drewna stosowanego do elementow drewnianych konstrukcji kiadki powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-92/S-10082.Z uwagi na charakter budowli do wykonania wszystkich
elementdéw drewnianych nalezy uzy¢ drewna klasy K39

2.1.2. Tarcica na elementy zginane i rozciggane.

Elementy z drewna zginane i rozciggane powinny by¢ wycinane tak, aby o$ podtuzna elementu byla
rownolegta do wiokien drewna.

Pod wzgledem wytrzymatosciowym tarcica powinna odpowiada¢é wymaganiom wg PN-92/S-10082.
Dodatkowo tarcica powinna spetnia¢ wymagania dotyczace ograniczenia rozmiaréw wad:

- peknigcia - niedopuszczalne,

- seki - dopuszcza sie zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, ponadto nie dopuszcza sig sgkow
wystepujacych na krawedziach.

- skret wiokien - nie wiekszy niz 5%,

- sinizna - dopuszczalna zanikajgca przy struganiu: nie dopuszcza sie innych rodzajow porazenia przez
grzyby.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna

Wilgotno$é drewna oznacza sie wg PN-84/D-04150. Do budowy mostéw nalezy stosowac drewno o
wilgotno$ci do 15%.

2.1.4. Impregnacja drewna

Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z ST M.20.01.18

2.1.5. Przechowywanie drewna

Drewno na placu budowy nalezy ukiada¢ na podkiadach izolujacych je od bezposredniego kontaktu z
ziemig i wodg. Warstwy tarcicy oddziela sie przektadkami. Drewno na elementy drobne nalezy
przechowywac w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i przewiewnych.

2.1.6. Tolerancje wykonania pojedynczych elementoéw zginanych

Dopuszczalne odchytki wynosza:

- réznica wymiaréw przekroju poprzecznego nie wieksza niz 1/30 wymiaru

- wygiecie elementu nie wigksze niz 1/400 diugosci elementu.

2.2. Wymagania dotyczace elementow stalowych

2.2.1. Sruby, nakretki, podkiadki

Sruby - wg PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121,

Nakretki do érub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,

Podktadki pod $ruby - wg PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019.

Wymiary i klasy wiasciwosci mechanicznych $rub nalezy przyjmowac wg PN-92/S-10082.

2.2.2. Gwozdzie budowlane

O przekroju kotowym powinny by¢ zgodne z PN-84/M-81000.

2.3. Materialy izolacyjne

Wg PN-92/S-10082.

3. Sprzet

Sprzet, ktéry bedzie uzyty do budowy mostu musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport

Transport elementéw drewnianych powinien odbywac sie w sposéb nie zagrazajgcy bezpieczenstwu
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Uktadanie pokfadu

Deski uktada¢ zgodnie z dokumentacja.

5.2. Wymagania dotyczace potaczen za pomoca tgcznikéw stalowych

5.2.1. Potgczenia na Sruby

Otwory na $ruby nalezy wierci¢ po zatozeniu i dopasowaniu stykéw. Otwory na sruby przenoszgce sity
powinny mie¢ $rednice réwng $rednicy érub. Sruby powinny by¢ tak usytuowane, aby mozliwe byto ich
dokrecenie. Nalezy zabezpieczy¢ $ruby przed mozliwoscia samoczynnego odkrecenia sig przez
umieszczenie sprezystej przekiadki miedzy podkiadkg i nakretkg oraz zastosowanie zawleczki lub
przeciwnakretki. Zabezpieczenie takie jest obowigzkowe dla $rub trudnodostepnych.

5.2.2. Polgczenia na gwozdzie

Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/S-10082.

Wszystkie elementy drewniane muszg byc strugane




6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Badania w czasie budowy

6.1.1. Sprawdzenie drewna

Polega na sprawdzeniu jego klas pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami podanymi w
poszczegdlnych specyfikacjach. W przypadku braku atestéw i znakéw cechowania klase jakosci
drewna nalezy okresli¢ wg PN-82/D-94021 i PN-92/D-95017.

Sprawdzenie jako$ci drewna polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami punktu 2.1. niniejszej
SST.

6.1.2. Sprawdzenie fgcznikow stalowych

Polega na sprawdzeniu wymagan wg punktu 2.2.

6.1.3. Sprawdzenie materiatéw izolacyjnych, impregnacyjnych

Polega na sprawdzeniu zgodnoéci z wymaganiami wg punktu 2.3.

6.1.4. Sprawdzenie ztgczy drewnianych

Wg punktu 5.1.

6.1.5. Sprawdzenie potaczen na tgczniki stalowe

Wg punktu 5.2.

6.2. Badania po zakoriczeniu budowy

Jesli podczas budowy kfadki byly wykonane badania dotyczgce poszczegéinych elementow konstrukcji
i stwierdzono ich zgodno$¢ z wymaganiami, sprawdzenie catosci konstrukciji polega na potwierdzeniu:

- zasadniczych wymiaréw podestu

- prostoliniowos$ci osi podestu

- doktadnosci wykonania i szczelno$ci przylegania wrebow, stykow i potaczen

- doktadnosci dokrecenia $rub w potgczeniach.

Poza tym nalezy sprawdzic¢, czy:

- nie powstaty pekniecia, zmiazdzenia i $cigcia $rub w potaczeniach,

- nie ma wad drewna lub uszkodzen elementow drewnianych,

- zastosowano wtasciwe srodki impregnacyjne.

6.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli wyniki badan w czasie i po zakonczeniu budowy sg pozytywne nalezy uznaé, ze obiekt
pomostowy nadaje sie do odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek nalezy wykonaé prace naprawcze
i zgtosi¢ obiekt do ponownego odbioru.

7. Bhp i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw o bhp i ochronie $rodowiska odpowiada
Wykonawca. Inspektor nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby
postanowienia tych przepisow.

8. Obmiar

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wbudowanego drewna.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane,
ktorych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robét pomiedzy wykonawca i nadzorem.

9. Odbior

9.1. Odbior koncowy

Jezeli wyniki wg punktu 6 sg pozytywne, roboty zwigzane z wykonaniem konstrukgji ktadki drewnianej
nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami.

9.2. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny nalezy prowadzi¢ po wykonaniu doj$é do kiadki

Odbidr konstrukcji nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady i usterki ujawnione po
odbiorze

10. Ptatnos¢

Platnos¢ za 1 m3 wbudowanego drewna nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét. Cena wykonania obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatow,

- utozenie pokiadu .



ST - ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA, tAWKI ZE STOLAMI, MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni.
1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
- robotami agrotechnicznymi rozscielenie ziemi urodzajnej 118,0 m3 przekopanie 280,00 m2
- zakfadaniem trawnikéw trawniki dywanowe 787,00 m2
Wyposazenie uzupetniajace:

e tawki parkowe - 18 szt
e Metalowy kosz na smieci - 18 szt
e Tablice informacyjne - 1 szt
e fontanna ptywajgca - 1 szt

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

2.3.Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad

gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania trawnikéw Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- spycharki, spycharkotadowarki do zebrania, pryzmowania i rozscielenia ziemi urodzajnej

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakfadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow do wykonania trawnikow

Transport materiatdbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Trawniki

5.1.1. Wymagania dotyczgce zakfadania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z zaktadaniem trawnikoéw sg nastepujgce:

- teren pod trawniki do renowacji musi by¢ przygotowany — oczyszczony z gruzu i

zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem Kkolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gfadkiego,

- mieszanka nasion traw dla trawnikéw gazonowych ekstensywnie uzytkowanych.



5.1.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacii trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$é okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$é trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1- miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw

klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstgpach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ cigcia, nalezy uzalezniaé od gatunku
wysiangj trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie

6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skiadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od pofowy lata nalezy ograniczyé¢ azot, zwigkszajgc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

~ 0czyszczenia terenu z darni, gruzu i zanieczyszczen,

~ okreslenia iloci zanieczyszczen (w m3),

~ pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- uzupetnienie ziemi urodzajnej po zdjeciu dami, z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. JAysin®),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- m3 zebranej i rozécielonej ziemi urodzajnej

= m2 orki glebogryzarkg

= m 2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena uwzglednia wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
w ST 00.00. ,Wymagania ogdine” i PB/W.






