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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.1.1. Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robét, ktore zostana wykonane podczas PRZEBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA
KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI WRZESNIA UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 21
1.1.2. Specytikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
1.3.1. Roboty konstrukcyjne.
1.3.2. Izolacje, pokrycie dachu zabezpieczenia przeciwpozarowe konstrukeji dachu.
1.3.3. Przytacza wod-kan, instalacje wod-kan, gaz.
1.3.4. Instalacja grzewcza.
1.3.5. Instalacje elektryczne i sieci strukturalne.
1.3.6. Roboty wykonczeniowe.
1.3.7. Roboty elewacyjne.
1.3.8. Uktad komunikacyjny.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgeia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem,
Wykonawca i projektantem.
1.4.2. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.4. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiaréow podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.
1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.6. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.8. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.
1.4.9. Slepy Kosztorys (Przedmiar robot) - wykaz rob6t z podaniem ich ilogci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.10. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czg$¢ terenu budowy.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektow budowlanych na Roboty objgte Kontraktem.
Projekt zagospodarowania dziatki,
Projekt uktadu komunikacji,
Projekt architektoniczno-budowlany,
Projekt przytaczy wod.-kan.,
Projekt instalacji wod.-kan., gaz.,
Projekt instalacji c.o. ,
Projekt instalacji elektrycznych wewngtrznych,
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot.
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcg:
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze, geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza obiektu w
ilo$ci uzgodnionej z Inzynierem.
1.5.3. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowia czg$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,Ogélnych
warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementoéw budowli musza wykazywa¢ zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy z.
uwzglednieniem sasiednich posesji. Projekt zabezpieczenia powinien zawieraé szczegdtowe opisy obecnego stanu sasiednich posesji (potwierdzone przez
wiascicieli), na ktére moze oddziatywac transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez Wykonawcg $rodki odnowne dla tych posesji lub zakres
robot naprawczych do wykonania przez Wykonawceg po zakonczeniu Robot.
Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych



przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.
Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z
Inzynierem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposob uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Roboét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosei dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisoOw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
Robot beda miaty aprobatg techniczna, wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatldéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposoéb powodujacy minimalne niedogodnosei dla mieszkancow okolicznych budynkow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Wykonawca przed
rozpoczgciem Robot w strefach pracy cigzkiego sprzgtu jest zobowiazany do sporzadzenia inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejacych
budynkéw, dla uniknigeia ewentualnych roszczen zainteresowanych stron. Koszt wykonania w/w opracowan powinien by¢ ujgty w cenie za
organizacj¢ Placu Budowy. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych Robot budowlanych ponosi Wykonawca.
InZynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomodcei i dotyczacych
korzystania z wlasnosci i drég wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z
terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace
tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w Cenie
Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczgcia do daty
wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywacé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu oraz budynek lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas
prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez



Inzyniera.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzt i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte
na terenie budowy bgda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.5.15. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi
Wykonaweca jest zobowiazany do poniesienia kosztow czasowego zajgcia terenu dla celow wykonania Robot poza liniami rozgraniczajacymi wraz z
kosztami prawnymi i opfatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezb¢dnych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz do przywrocenia do stanu
pierwotnego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialéw do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie
partii materialtow z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly speiaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujq sig nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjgciem, usunigeiem i niezaptaceniem.
2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowatly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bgda zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i
zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.6. Inspekcja wytworni materialéw
Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkceji z
wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawg do
akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcjg wytworni musza by¢ spetnione nastgpujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig¢ produkcja materiatow przeznaczonych do
realizacji robot,
¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekeji 1 badan w tych miejscach.

3.SPRZET
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.
Sprzgt bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajgty do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na o i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do budowy stanowisk stuzacych do mycia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne i dojazdowe
wokot Placu Budowy. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia
jezdni.



5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych
Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji Robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i
rzegdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Bledy popetione przez Wykonawcg w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, usunigte przez Wykonawcg, na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sig skutkiem biedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatoéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okre§lonym przez Inzyniera pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesic Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakos$ci
Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czg$¢ 0gbdlng opisujaca:

-organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

-sposob zapewnienie bhp.,

-wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow Robot,

-system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robot,

-wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania

iurzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utrata ich whasciwos$ci w czasie transportu,

-sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow Robot,

-sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrolg Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, waczajac personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.




6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialtow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materialdow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy. Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wyltacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robot z dokumentacja projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtomych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych.
2. Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polska Norma,
-lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre§lona w pkt 1.
i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
-datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
-datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,
-terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,
-przebieg Robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
-uwagi i polecenia Inzyniera,
-daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
-zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
-dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje
Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.
(2) Ksigzka Obmiarow
Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a)  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b)  protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)  protokoly odbioru Robot,

e)  protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencjg na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
InZyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robodt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w



ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia
wszystkich Robét. Blgdne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robodt bedzie przeprowadzony z
czgstoscia wymagana do celu miesigeznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inzyniera.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w
Robotach. Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupehione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiazki Obmiarow. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiazki Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu / Swiadectwu Przejecia,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu / Swiadectwu Wykonania.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jako$ci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci Robot. Odbioru cze$ciowego Robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
8.4. Odbiér ostateczny Robét/Swiadectwo Przejecia
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie
Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego Robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robdt z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisjg,
ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.
7. Opinig¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych
zgodnie z ST.
8. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.
9. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe
lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny / Swiadectwo Wykonania
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostkg obmiarowa ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji
Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sig¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:
- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Wartos¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,




- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w
w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U.
Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznych wyliczenia i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Specyfikacjfl Techniczna
Dla PRZEBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z

ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI WRZESNIA UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 21

Roboty konstrukcyjne

1. Wstep

1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt konstrukcyjnych w zwiazku z budowa
PRZEBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI WRZESNIA
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 21

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest opracowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu robét konstrukcyjnych PRZEBUDOWA BUDYNKU

WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI WRZESNIA UL. TADEUSZA
KOSCIUSZKI 21

i obejmuja:

konstrukcjg , stropy zelbeto wylewane na mokro, §ciany nadziemia z bloczkéw Suporex na poziomach 1-2 kondygnacji , §ciany fundamentowe z
bloczkoéw betonowych, fundamenty zelbetowe w postaci stop fundamentowych z betonu B-20.



1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi normami i Aprobatami Technicznymi ITB.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot
‘Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa oraz zaleceniami

Kierownika Projektu i Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

2. Materialy

Przy realizacji budynkow moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjg Kierownika Projektu lub Inwestora.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Konstrukcja dachu - kod CPV 45422000-1
Projektuje si¢ Pplytg zelbetowa opartych na $cianach podtuznych
Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej z ociepleniem wetna gr 5+ 8 cm

Warunki dostawy

Pochodzenie betonu i jego jakos$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.
Transport i skladowanie

- Przewoz powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i uszkodzeniami.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego stropu pod wzglegdem wymagan konstrukcyjnych

wilasciwosci mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe),

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na
koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru
watpliwosci co do jakosci,

2.2. 2.2.Stropy i wience - kod CPV 45262410-8
Stropy, wienice projektuje sig jako zelbetowe.
. Uzupelnienia monolityczne z betonu B-20.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednia jako$¢ produktu. Pochodzenie ptyt i jego jako$¢ okreslona
atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skladowanie

- Przewoz ptyt powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta ptyt i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych ptyt dostarczonych na miejsce przeznaczenia

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci cementu,

Plyty powinny spetnia¢ warunki wytrzymato$ciowe zwiazane z transportem oraz ograniczeniami montazowymi wykonawcy robot.

Beton

Beton w stropach, wienicach i balkonach projektowany jest w klasie B20.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednia jako$¢ produktu. Pochodzenie betonu i jego jako$¢ okreslona
atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.
Transport i sktadowanie

- Beton przewidziany jest do wbudowania bezpo$rednio ze $rodkow transportowych.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- dokumentow przewozowych,

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci betonu.

Prety zbrojeniowe

Prety zbrojeniowe projektowane sa w klasie A-II1 i A-0.

Warunki dostawy

Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane ze sktadnic zapewniajacych odpowiednia jakos¢ produktu. Pochodzenie prgtow zbrojeniowych i jego
jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.



Transport i skladowanie

- Przewoz pretow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed uszkodzeniami.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego zbrojenia pod wzglgdem wymagan konstrukcyjnych w szczegdlnosci :

wilasciwoscei mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe),

uszkodzen i wad (zanieczyszczenia i korozja),

oraz jego zgodno$ci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- ogledzin makroskopowych pretow dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci pretow.

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jako$ci wg normy PN-B-04320,

2.3. Sciany - kod CPV 45262620-3

Bloczki i cegly

Na poziomie kondygnacji powtarzalnych projektuje sig $ciany z bloczkoéw Supotex na zaprawie klejowej. Czg$¢ podziemna z bloczkow
betonowych.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkéw Suporex

Warunki dostawy

Dostawa bloczkow i cegiet powinna by¢ zapewniona w paletach.
Pochodzenie materiatéw i jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i sktadowanie

- Przewoz pustakow i cegiet powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu

w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Palety sktadowane moga by¢ bezposrednio

na placu przyobiektowym na wyréwnanym podtozu i podktadkach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta ptyt i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentoéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych elementow dostarczonych na miejsce przeznaczenia

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci cegiet i bloczkow.

2.4. 2.4.Schody - kod CPV 45462410-8

Schody projektuje sig jako ptytowe zelbetowe wykonywane na miejscu wbudowania.
Beton

Projektuje si¢ schody w klasie B20.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednia jako$¢ produktu. Pochodzenie betonu i jego jako$¢ okreslona
atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skladowanie

- Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze $rodkow transportowych.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci betonu.

Prety zbrojeniowe
Prety zbrojeniowe projektowane sa w klasie A-IIT i A-0.

Warunki dostawy

Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane ze sktadnic zapewniajacych odpowiednia jako$é produktu. Pochodzenie pretow zbrojeniowych i jego
jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i sktadowanie

- Przewoz pretow powinien odbywac sig dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych go przed uszkodzeniami.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego zbrojenia pod wzglgdem wymagan konstrukcyjnych w szczegoInosci :
wiasciwoscei mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe),

uszkodzen i wad (zanieczyszczenia i korozja),
oraz jego zgodno$ci z wymaganiami ST na podstawie:
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- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- ogledzin makroskopowych pretow dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci pretow.

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320.

2.5. 2.5. Fundamenty - kod CPV 45262210-6

Posadowienie budynku projektuje si¢ w formie zelbetowych taw i stop.
Beton

Beton w fundamentach projektowany jest w klasie B20.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednia jakos¢ produktu. Pochodzenie betonu i jego jakosé¢ okreslona
atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i sktadowanie

- Beton przewidziany jest do wbudowania bezpo$rednio ze $rodkow transportowych.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jako$ci wg normy PN-B-04320,

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci betonu.

Prety zbrojeniowe

Prety zbrojeniowe projektowane sa w klasie A-III i A-0.

Warunki dostawy

Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane ze sktadnic zapewniajacych odpowiednia jakosé produktu. Pochodzenie pretow zbrojeniowych i jego
jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skltadowanie

- Przewoz pretow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed uszkodzeniami.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego zbrojenia pod wzglgdem wymagan konstrukcyjnych w szczegoInosci :

wiasciwoscei mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe),

uszkodzen i wad (zanieczyszczenia i korozja),

oraz jego zgodno$ci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- ogledzin makroskopowych pretow dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci pretow.

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jako$ci wg normy PN-B-04320,

3. Spraet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez wykonawcg powinien uzyskac¢ akceptacje Kierownika Projektu.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone prze ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5. Wykonanie robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa tj.
spetniajaca wymagania ST jako$¢ robot.

2.6. 5.1. Konstrukcja dachu - kod CPV 45422000-1

Projektuje si¢ dach o konstrukcji zelbetowej opieranej na $cianach podtuznych zewngtrznych i wewngtrznych.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,

- prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami
szczegOlowymi.

2.7. 5.2. Stropy i wience - kod CPV 45262410-8

Stropy i wience projektuje si¢ jako zelbetowe. Stropy projektuje si¢ zelbetowe o konstrukcji sprgzonej grub.26cm oraz z ptyt kanatowych
grub.24cm. Wylewki migdzy ptytami prefabrykowanymi jako strop monolityczny wylewany z betonu B-20 grubosci 26 cm.

Grubosci wiency stropowych projektuje si¢ 25cm, a wysoko$¢ 25cm

Nadproza okienne i drzwiowe z belek sprezonych

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- przed przystapieniem do robot nalezy geodezyjnie sprawdzi¢ poziomy podpor elementow prefabrykowanych,
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- plyty prefabrykowane stropow wymagaja podparcia montazowego w miejscach okreslonych projektem
montazowym dostawcy,
- uktad ptyt prefabrykowanych powinien uwzglgdnia¢ monolityczna wspoipracg stropu z podciggami schodami,
- po wykonaniu betonowania zapewni¢ wtasciwa pielggnacjg betonu.
Podczas betonowania nalezy unika¢ dynamicznych obciazen ptyt. Betonowanie stropu w warunkach obnizonej temperatury moze si¢ odbywac
tylko przy zachowaniu odpowiednich wymogo6w technologii takiego betonowania.

2.8. 5.3.S8ciany - kod CPV 45262210-6

Sciany podziemia

Sciany podziemia projektuje si¢ jako murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej klasy M4.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad stosowanych przy wykonywaniu robot zelbetowych.

Sciany kondygnacji nadziemnych

Na poziomie kondygnacji powtarzalnych projektuje sig $ciany z bloczkéw Suporex na zaprawie klejowe;j.

Bloczki Suporex wg Aprobaty technicznej AT-15-2700/2001 dostarczane sg poprzez sie¢ dystrybutorow. Jako$¢ materiatu potwierdzona atestem
podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Zaprawa klejowa wg Aprobaty technicznej ITB AT-15-2795/2001

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé ogdlne zasady wykonywania $cian wynikajace z odpowiednich przepisow i zasad sztuki budowlane;j.

2.9. 5.4.Schody - kod CPV 45262410-8
Schody projektuje sig jako ptytowe zelbetowe grubosci 16 cm wykonywane na miejscu wbudowania z betonu B-20.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
- przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ gorne poziomy konstrukcji stropow,
- szalunki i stemple wykonywac stabilne zapewniajace przeniesienie obciazen od wpltywow dynamicznych
przy betonowaniu,
- pofaczenia biegdw ze sopocznikami, stropami i podestami wykona¢ w sposob odpowiadajacy zatozeniom
obliczeniowym (taczenie monolityczne ze stropami),
- beton utozony w deskowaniu wymaga zaggszczenia przy uzyciu odpowiednich urzadzen wibracyjnych.
Betonowanie schodow w warunkach obnizonej temperatury moze si¢ odbywac tylko przy zachowaniu odpowiednich wymogow technologii
takiego betonowania.

2.10. 5.5. Fundamenty - kod CPV 45262210-6

Posadowienie budynku projektuje si¢ w formie zelbetowych faw i stop fundamentowych.

Przed rozpoczgciem wykonywania robdt fundamentowych nalezy dokonaé¢ oceny warunkoéw gruntowo wodnych jakie wystgpuja na poziomie

posadowienia i poréwnac je z danymi okreslonymi w dokumentacji technicznej.

Ewentualne rozbieznos$ci w rodzaju i stanie podtoza nalezy skonsultowac z projektantem.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

- podtoze gruntowe musi zachowywac nienaruszona naturalna strukture,

- bezposrednio pod tawami i stopami zelbetowymi warstwg podbetonu grubosci 10 cm z B-10,

- zbrojenie fundamentow uktada¢ z zachowaniem otuliny w wielko$ci minimum 6 cm,

- przygotowanie mieszanki betonowej, sposob jej utozenia i zaggszczenia powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ogolnymi jakie stosowane sa w budownictwie,

- beton nalezy chroni¢ przed dziataniem obnizonych temperatur.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania odnos$nie kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Na kazdym etapie prowadzenia robot nalezy prowadzi¢ kontrolg jakosci wbudowywanych materiatow, rodzajow robot i konstrukeji oraz sposobu
i metod wykonywania prac. Jako$¢ wykonywanych materialow i prac powinna odpowiada¢ standardom przyjetym powszechnie do stosowania w
budownictwie.

Warunki jako$ciowe poszczegdlnych rodzajow robot okreslaja wiasciwe dla tych robot normy, przepisy

i katalogi.

7. Obmiary

Pomiary ilo$ci wykonanych prac nalezy okresla¢ w oparciu o katalogi norm kosztorysowych i inne katalogi stanowigce podstawg do rozliczen
wykonanych robot.

8. Odbiodry robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

2.11. 8.1. Konstrukeja dachu - kod CPV 45422000-1

Wszystkie rodzaje robot i etapow prac ulegajacych zakryciu, powinny podlegaé protokélarnemu odbiorowi.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,

- prawidlowos¢ oparcia konstrukeji na podporach,

- wystgpujace odchytki wymiarowe poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych dachu,

Odbiory powinny okresli¢ jako$¢ wykonanych robét z odpowiednimi wnioskami o ewentualnych zagrozeniach budynku i przeszkodach w
eksploatacji.

2.12. 8.2. Stropy, wience i balkony - kod CPV 45262410-8

Stropy, wiefice i balkony projektowane sa w konstrukcji zelbetowej dostarczanej na miejsce budowy w formie betonu towarowego.
Koncowe odbiory robot tych elementéw powinny by¢ poprzedzone odbiorami czgséciowymi robot przygotowawczych i zanikajacych. Na tym
etapie nalezy zwroci¢ uwagg na prawidlowos$¢ przygotowania deskowan, podpér montazowych oraz wlasciwie przygotowanego zbrojenia.
Na etapie betonowania nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonego betonu pod wzglgdem odpowiedniej klasy wytrzymatosci i oczekiwanej
konsystencji.

Beton podlega zaggszczeniu odpowiednimi urzadzeniami wibracyjnymi.

Beton nalezy uktadac bez przerw roboczych na poziomach poszczegdlnych kondygnacji. Wystepujace
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w stropach podciagi nalezy betonowacé tacznie ze stropami.
W trakcie betonowania nalezy pobiera¢ probki robocze dla ustalenia wytrzymato$ci wbudowanego betonu.

2.13. 8.3. Sciany - kod CPV 45262620-3

Projektowane $ciany konstrukcyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukeji
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych. Odbior robot murowych powinien si¢ odbywac przed
wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki okiennej i drzwiowe.

2.14. 8.4. Schody - kod CPV 45262410-8
Uwagi dotyczace zasad odbioru prowadzonych robot jak w pkt 8.2

2.15. 8.5. Fundamenty - kod CPV 45262210-6

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony odbiorami czg$ciowymi robot zanikajacych w zakresie przygotowania podioza gruntowego w
poziomie posadowienia, montazu zbrojenia i deskowan.

Odbidr fundamentow polega takze na sprawdzeniu prawidtowosci usytuowania w planie i poziomu posadowienia.

Wielkosci dopuszczalnych tolerancji wymiarowych oraz szczegétowe wymogi jakosciowe okreslono

w odpowiednich normach i przepisach.

9. Podstawa platnosci

Zasady rozliczen za wykonane roboty beda wynika¢ z przyjetej formy realizacji inwestycji i naleza do ustalen inwestora.

10. Przepisy zwiazane

PN-81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane

PN-EN 459-2:1998 Wapno budowlane — Metody badania

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-78/B-01100 Kruszywa mineralne. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-91/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.

PN-78/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy. Wraz ze zmianami Az1:1999, Az2:2000, Az3:2001
PrPN-EN 771-2 Wymagania dotyczace elementow murowych — czg$¢ 2: elementy murowe silikatowe
PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane ogélnego przeznaczenia

-Montaz systemow Rigips” Warszawa 1999 wydanie piate poprawione

PN-88/B-06250 Beton zwykty

Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w warunkach zimowych

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i zelbetowe Podstawowe zasady projektowania
PN-88/B-04300

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Oznaczanie ggstoscei ziarn i nasigkliwosci
PN-EN 197-1:2002 Cement Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 Cement Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci

Aprobata techniczna ITB-15-2700/2001 Elementy murowe YTONG

Aprobata techniczna ITB-15-2795/2001 Zaprawa murarska do cienkich spoin
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Specyfikacja Techniczna

Dla PRZEBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI WRZESNIA UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 21

Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpozarowe konstrukeji

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji, pokrycia dachu, zabezpieczenia przeciwpozarowego konstrukcji dachu w zwiazku z
budowa PRZEBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
WRZESNIA UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 21
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu izolacji, pokrycia dachu i zabezpieczenia
przeciwpozarowego konstrukcji i obejmuja:
1.3.1. Izolacjg przeciwwilgociowa na fawach i na murach podziemia-pozioma
1.3.2. 1zolacjg przeciwwilgociowa murdéw podziemia - pionowa
1.3.3. Pokrycie dachu i opierzenia
1.3.4. Ocieplenie stropodachu
1.3.5. Ocieplenie wiencow $cianek zelbetowych i nadprozy
1.3.6. Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjg Inzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.16. 2.1. Izolacja przeciwwilgociowa taw i muréw podziemia - ked CPV 45300000-6
Papa termozgrzewalna podkladowa z bitumu modyfikowanego na osnowie z tkaniny szklanej lub poliestrowej o grubosci ok. 4 mm
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakoéci - patrz punkt 2.8.1.2. ST ,,Roboty wykonczeniowe”
Asfaltowa emulsja anionowa wg PN-B-24002:1997 do ewentualnego gruntowania powierzchni
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2.17. 2.2. Izolacja pionowa muréw podziemia - kod CPV 45300000-6
Plynna emulsja nierozwodniona
Warunki dostawy — certyfikat na znak bezpieczenstwa B
Transport i sktadowanie wg karty produktu (Instrukcja 28.6.99) i aprobaty technicznej
Kontrola jako$ci — gwarancja objgta jest jakos¢ w ramach warunkow sprzedazy i dostaw podanych przez producenta w karcie produktu
(Instrukcja 28.6.99) i aprobaty technicznej

2.18. 2.3. Pokrycie dachu hali i opierzenia - kod CPV 45261210-9
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z bitumu modyfikowanego z posypka
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — patrz punkt 2.8.1.2. ST ,,Roboty wykonczeniowe”
Papa podkladowa wg PN-B-27620
Warunki dostawy — papa musi posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B,
Transport i sktadowanie wg PN-B-27620:1998
Kontrola jakosci wg PN-B-27620:1998
Plyty dachowe z welny
Warunki dostawy — pochodzenie ptyt 1 jej jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie — ptyty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji lezacej, uktadajac je na calej powierzchni i wysokosci $rodka
transportowego. Plyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocia i opadami atmosferycznymi, w
pozycji lezacej, na rOwnym podtozu, w warstwach o wysokosci do 2 m.
Kontrola jakosci wg normy PN-B-23116:1997.
Blacha stalowa malowana proszkowo
Warunki dostawy Deklaracja lub Certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia
Transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg PN-EN 501:1999, PN-EN 988: 1998 i danych producenta

2.19. 2.4. Ocieplenie stropodachu - kod CPV 45321000-3
Welna o facznej grubosci 13 cm w jednej warstwie z spadkami
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakoséci — patrz punkt 2.3. ST

2.20. 2.5. Ocieplenie wiencow, $cianek zelbetowych i nadprozy - kod CPV 45321000-3
Styropian EPS 070-040
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jako$ci — wg normy PN-B-20130:1999

2.6. Zabezpieczenie konstrukcji d
Impregnat do zabezpieczenia sucha zaprawa przeznaczony do stosowania wewnatrz pomieszczen
Warunki dostawy - certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia
Transport i sktadowanie - zgodnie z wytycznymi producenta
Kontrola jakosci - wg danych producenta

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych
robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzgtu itp. Sprzgt uzywany przez wykonawcg powinien uzyskac¢ akceptacjg Inzyniera.
Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywac¢ recznie.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot. Na $rodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5. Wykonanie robét
Wykonawca przystgpujacy do budowy winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wiasciwa tj.
speliajaca wymagania ST jako§¢ robot. Wykonanie robot powinno odbywac si¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

5.1. Izolacja przeciwwilgociowa na tawach i na murach podziemia-pozioma
Jedli istnieje taka konieczno$¢ podioze nalezy zagruntowac asfaltowa emulsja anionowa. Powierzchnia powinna by¢ réwna bez
jakichkolwiek wglebien i zgrubien, bez luznych czgsci.
Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, w okresie pogody bezdeszczowej. W razie koniecznosci prowadzenia prac
podczas opadow nalezy stosowaé prowizoryczne zadaszenie ochronne. Do gruntowania podtoza nie nalezy stosowaé roztworu smotowego.
Szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm. Papg mozna przykleja¢ po wyschnigciu roztworu
gruntujacego tj. nie wezesniej niz 24 godziny od naniesienia go na podtoze i nie pézniej niz po 48 godzinach (aby uniknaé zapylenia
powierzchni). Papg nalezy przykleja¢ do podloza i skleja¢ migdzy soba metoda nadtapiania masy powlokowej od strony przektadki
antyadhezyjnej (po jej usunigciu). Do klejenia papy nalezy stosowac aparat palnikowy na gaz propan-butan.

5.2. 1zolacja przeciwwilgociowa muréw podziemia- pionowa
Zasady wykonania robot przy uzyciu emulsji bitumicznej

5.3. Pokrycie dachu budynku
Nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowe z papy podkladowej i wierzchniej warstwy z papy termozgrzewalnej. Papg nalezy uktadaé¢ pasami
réwnolegtymi do okapu. Opierzenia oraz rynny i rury spustowe uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Zaklady poprzeczne gornej
warstwy pokrycia powinny by¢ przesunigte o 2 szerokosci arkusza w stosunku do zaktadow w warstwie dolnej Uktadanie papy nalezy
rozpoczyna¢ od najnizszych miejsc polaci dachowej. W trudnych do obrobienia miejscach nalezy wzmocni¢ pokrycie dodatkowa warstwa
papy. Papy poszczegdlnych warstw pokrycia dachowego powinny by¢ wywinigte na wystajace pionowe elementy budynku na wysokos¢ co
najmniej 15 cm i zabezpieczone przed zsuwaniem si¢. Plyty z welny mineralnej uklada¢ szczelnie na blasze. Wytyczne montazowe
dostosowane do typu uzytej plyty.

5.4. Ocieplenie stropodachu
Plytami z styropianu jednowarstwowo z wykonaniem spadkow (wykorzysta¢ kliny styropianowe

5.5. Ocieplenie wiencow, $cianek zelbetowych i nadprozy
Wykonac¢ ze styropianu razem z ociepleniem catosci budynku.

5.6. Zabezpieczenie konstrukcji dachu
Wykonanie zabezpieczenia uzaleznione jest od przyjetej technologii impregnacji. Zaleca sig zastosowanie metody wglgbnej impregnacji poza
placem budowy z zastosowaniem wszelkich wymaganych srodkow ochrony BHP. (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 lutego 1956 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych).

6. Kontrola jako$ci robét
Ogoblne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa — poréwnanie wykonanych badz wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz
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stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.

6.1. Izolacja przeciwwilgociowa na fawach i na murach podziemia-pozioma
Powinna by¢ wykonana zgodnie z instrukcja uktadania pap termozgrzewalnych oraz ogélnymi wymaganiami zawartymi w PN-69/B-10260.

6.2. Izolacja przeciwwilgociowa muréw podziemia-pionowa
Powinna by¢ wykonana z godnie ogélnymi wymaganiami zawartymi w PN-69/B-10260.
6.3. Pokrycie dachu budynku
Powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcja uktadania pokryé dachowych z blach powlekanych wymienionych w punkcie 5.3 oraz
dopowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-80/B-10240. Rynny i rury spustowe oraz opierzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w PN-EN 612:1999.
6.4. Ocieplenie stropodachu
Prawidlowo uloZzone ptyty nie wypadaja i nie wyginaja si¢ ku gorze zatykajac szczeling wentylacyjna, nie zaginaja si¢ przy dolnych narozach
6.5. Ocieplenie wiencéw $cianek zelbetowych i nadprozy
Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciagla, a jej sktadniki zwiazane ze soba i konstrukcja.
6.6. Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukeji dachu — wg danych technologicznych przyjgtej metody impregnacji
7. Obmiar
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Warunki ogoélne”.

7.1. 1zolacje przeciwwilgociowe
Jednostka obmiaru dla izolacji przeciwwilgociowych jest m?.

7.2. Pokrycie dachu
Jednostka obmiaru jest m?.

7.3. Opierzenia, obrobki blacharskie
Jednostka obmiaru dla opierzen jest m?.

7.4. Rynny, rury spustowe
Jednostka obmiaru jest m.

7.5. Ocieplenia
Jednostka obmiaru dla ocieplenia jest m?.

8. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”

8.1. Izolacja przeciwwilgociowa taw i muréw podziemia
Odbidr migdzyfazowy powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robét: po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych, po
przygotowaniu podktadu pod izolacjg, podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.
Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacjg powinien obejmowac: sprawdzenie wytrzymato$ci, rOwnosci, czystosci i dopuszczalnej
wilgotnosci podktadu, rejestracjq usterek. Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwagg, aby wktadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materialu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny.
Odbidr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu: ciagtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, wystgpowania ewentualnych uszkodzen.
Powinna by¢ przedtozona nastgpujaca dokumentacja: projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami, dokumenty potwierdzajace jako$¢
materiatéw, protokoty odbiorow czegsciowych, dziennik budowy. Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokot z oceng
jako$ciowa zabezpieczenia. Norma dotyczaca wymagan i badan przy odbiorze dla izolacji bitumicznych: PN-69/B-10260

2.21. 8.2. Izolacja przeciwwilgociowa muréw podziemia — pionowa jak punkt 8.1. - ked CPV 45320000-6

2.22. 8.3. Pokrycie dachu budynku biurowego i opierzenia, obrobki blacharskie - kod CPV 45261210-9
Zakres odbioru pokrycia dachowego
Odbiory robot pokrywezych powinny obejmowac: odbiory czgsciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robot
pokrywczych, odbior koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na okreslonym fragmencie
dachu.
Odbidr czgSciowy powinien obejmowaé sprawdzenie: podtoza lub podktadu, doktadnosci zamocowania podktadu, jakosci zastosowanych
materiatéw, doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia, doktadnosci wykonania elementéw obrobek blacharskich i ich
potaczenia z pokryciem. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obrobek blacharsko-dekarskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Oceny
technicznej robot nalezy dokonaé w oparciu o odbior koncowy przeprowadzany komisyjnie. Do odbioru koncowego nalezy przedstawic
wyniki wszystkich odbioréw czgsciowych (migdzyoperacyjnych) oraz dokumentacjg techniczna i dziennik budowy. Jezeli wykonane roboty
budza watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy podda¢ je szczegétowym oglgdzinom lub badaniom potaczonym z wykonywaniem
odkrywek. Zakres badan ustala komisja. Jezeli przeprowadzone badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze nalezy uznaé
za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny,
wowczas catos¢ wykonywanych robot pokrywezych lub tylko niewtasciwie wykonywana ich czg$¢ nalezy uznaé za niezgodna z niniejsza ST.
Ogélne zasady odbioru robét pokrywezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgSciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé
dla tych robét, do ktorych dostgp pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone w
dzienniku budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Do odbioru technicznego robot
pokrywczych wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢: dokumentacjg techniczna, zapisy stwierdzajace dokonanie odbiorow czg§ciowych
podtoza lub podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia, zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywezych i rodzaju
zastosowanych materialow. Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapisow w dzienniku budowy czy
przygotowane podtoze nadawato si¢ do wykonywania robot pokrywczych, czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,
czy zostaly spelnione warunki wykonywania robot oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.
Odbiér podloza i podkiadu
Badania podtozy lub podktadow nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do
krycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnos$ci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2m lub za
pomocg szablonu i przymiaru z podziatka milimetrowa. Prze§wit pomigdzy sprawdzang powierzchnig a tata przylozona do tej powierzchni
nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm. Sprawdzenie rownos$ci podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty kontrolnej o dtugosci 3 m.
Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnig a tata przylozona do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do pochylenia potaci i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci. Sprawdzenie szerokosci szczelin
na stykach desek nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny albo pomiar z doktadnoscia do Imm Sprawdzenie wielkosci otworow po sgkach
nalezy przeprowadzac przez ogledziny i pomiar $rednicy otwordéw z doktadnoscia do 2 mm. Sprawdzenie przybicia kontrlat do krokwi nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin, a w przypadkach watpliwych przez probg oderwania kontrtaty od krokwi. Sprawdzenie przekroju
kontrtat nalezy przeprowadza¢ przez pomiar za pomoca miarki z doktadnoscia do 1 mm. Sprawdzenie pochylenia potaci dachowej nalezy
przeprowadza¢ za pomoca przyrzadu lub przez obliczenie. Doktadno$¢ pomiaru spadku podtuznego w rynnach i korytach odwadniajacych
powinna wynosi¢ ok. 0,1%. Jezeli w czasie odbiorow czgéciowych przeprowadzone badania dadza wynik dodatni, to wykonane podtoza lub
podktady nalezy uzna¢ za zgodne z niniejsza ST i dopusci¢ do wykonywania na nich pokry¢ dachowych. W przypadku gdy chociaz jedno z
badan da wynik ujemny, wowczas odbierane podtoze lub podktad nalezy uznaé za niezgodne z niniejsza ST. W razie uznania podtoza lub
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podktadu w catosci lub czg$ci za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST nalezy ustali¢ czy niezbgdne jest catkowite lub czg§ciowe
odrzucenie wykonanych robdt i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykona¢ poprawki, ktore doprowadza do zgodnos$ci robot z
wymaganiami. Decyzj¢ w tej sprawie podejmuje Inzynier. Podjgte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszezeniu podtoza lub podktadu do
wykonywania robot pokrywczych powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan i odbioréw czgSciowych powinny byé
umieszczone w protokole odbioru.
Odbiér pokrycia z blach
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia z blach polega na ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu braku dziur i pgknig¢, odchylen rabkéw
od linii prostej, prostopadtosci ztacza okapu itp. W przypadku budzacych watpliwosci odchylen rabkow od linii prostej nalezy sprawdzié
mierzac przymiarem z doktadnoscia do 5 mm odchylenia od sznura naciagnigtego od okapu do kalenicy. Odchylenie rabkéw nie powinno
by¢ wigksze niz 20 mm przy szerokosci potaci do 8m oraz 30 mm przy szerokosci potaci dachowej ponad 8 m. Sprawdzenie umocowania
zabek, fapek i jezykow polega na stwierdzeniu prawidlowosci ich umocowania i rozstawienia. Sprawdzenie taczenia i mocowania arkuszy
polega na stwierdzeniu czy laczenie i mocowanie jest zgodne zasadami. Sprawdzenie to nalezy przeprowadzi¢ w ztaczach prostopadtych i
rownolegtych okapu oraz na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Sprawdzenia te powinny by¢ wykonywane w trakcie
robot.
Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.
Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z wymaganiami zabezpieczenia przy kominach, murach i przy
innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie wymiarow, rozstawu i wykonania rynien oraz potaczen ich
poszczegdlnych odcinkéw i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytoéw i sposob wyrobienia w nich spadku
podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewngtrznej linii poziomej i linii stanowiacej przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez
sprawdzi¢ czy rynny nie maja dziur i peknigé. Sprawdzenie spadku i szczelno$ci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i
kontrolg jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow. Zaleca sig¢ takze sprawdzenie wlewania si¢ wody z potaci do rynny (strumienie wody z
potaci powinny sptywa¢ do rynny, a nie przelewac si¢ poza zewngtrzng krawegdzia rynny). Sprawdzenie rur spustowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami w zakresic wymiarow, rozstawu i wykonania rur oraz potaczen ich w zlaczach pionowych i
poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym nalezy sprawdzi¢ czy rury nie maja pegknig¢, dziur.
Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktére nalezy wykona¢ za pomoca pionu
murarskiego i przymiaru z doktadnoscia do 5 mm.

2.23. 8.4. Ocieplenie stropodachu - kod CPV 45321000-3
Odbiér robot termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania odbioréw budowlanych. Odbiér wykonanej
warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé: sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materiatow sa zgodne z projektem budowlanym, i ST,
sprawdzenie czy material nie ulegt zawilgoceniu, sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci utozenia oraz przylegania
warstw.

8.5. Ocieplenie wiencoéw $cianek zelbetowych i nadprozy — patrz punkt 8.4.

8.6. Zabezpieczenie konstrukcji
Wykonawca impregnacji sktada o§wiadczenie o wykonaniu rob6t zgodnie z instrukcja w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodno$¢ tego
o$wiadczenia ze stanem faktycznym potwierdza Inzynier. Dokument ten przy koncowym odbiorze powinien by¢ udostgpniony inspektorowi
p-poz.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciagtym podiozu

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymato$ci i okreslenie wartosci
charakterystycznych

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo Wymiary Dopuszczalne odchytki

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektorych
wiasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat, wymagania

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy
odbiorze wraz ze zmianami — Norma archiwalna

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku — specyfikacje techniczne ptaskich wyrobow walcowanych dla budownictwa.

Instrukcja 28.6.99 Firmy Deitermann: Eurolan 3K

Aprobata techniczna ITB AT-15-2590/97 Asfaltowe masy emulsyjne Superflex 10 i Eurolan 3K

Katalog techniczny HIT 3 Halfen taczniki balkonowe HIT

Aprobata techniczna na taczniki balkonowe HIT AT-15-5754/2002

Rheinzink Instrukcja uktadania pokry¢ dachowych Technika blacharska Opisy i tabele Wydanie 111 aktualizowane, kwiecien 2000

VM Zinc Recommendations Guide for Europe 1998 Edition

Katalog techniczny IVT wydanie najnowsze.

AT-15-4873/2001 Siatka ochronna okapu

AT-15-2750/2002 Plyty widknisto-cementowe MINERIT typu HD,PC,RT — elewacyjne oraz typu LW,MP,SP — oktadzinowe wewngtrzne
Minerit plyty elewacyjne Instrukcja montazu na szkielecie drewnianym.

17



Specyfikacjfl Techniczna
Dla PRZEBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z

ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI WRZESNIA UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 21

Roboty wykonczeniowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych wewngtrznych w zwiazku z budowa budynku PRZEBUDOWA
BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI WRZESNIA UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 21

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot wykonczeniowych dla budynku obejmuja:
1.3.1. Tynki wewngtrzne,
1.3.2. Scianki dzialowe: z suporexu
1.3.3. Oktadziny $cienne: oktadzina z ptytek ceramicznych,
1.3.4. Roboty malarskie,
1.3.5. Sufity podwieszone z ptyt
1.3.6. Posadzki: z ptytek ceramicznych (terakota), paneli podtogowych
1.3.7. Podloza pod posadzki,
1.3.8. Izolacje pod posadzki: przeciwwilgociowe i przeciwwodne, akustyczne, termiczne,
1.3.9. Podktad betonowy pod izolacjg — posadzka na gruncie,
1.3.10. Podsypka piaskowa,
1.3.11 Wykonczenie klatki schodowej: stopni i podestow, $cian i sufitu, balustrada,
1.3.12. Stolarka okienna,
1.3.13. Stolarka drzwiowa,
1.3.14. Slusarka aluminiowa,
1.3.15. Parapety wewngtrzne,
1.3.16. Wentylacja grawitacyjna pomieszczen.
1.4.0kreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.
1.5.0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST oraz
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.24. 2.1.Tynki wewnetrzne - kod CPV 4541000-4
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej powinno byé dokonywane ze sktadnikow odpowiadajacych Polskim Normom Iub Swiadectwom ITB.
Mieszanka moze by¢ wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytworni.
Cement portlandzki EN 197-1 CEM 132,5N

Warunki dostawy
Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

Transport i sktadowanie
Przewéz cementu powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed

opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany moze by¢ w
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nastgpujacych miejscach:
-cement luzem w magazynach specjalnych,
-cement workowy — w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknigtych,
-Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
Kontrola jakosci
Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta cementu i jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:
-dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,
-dokumentow przewozowych,
-ogledzin makroskopowych cementu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz ewentualnych opakowan z przewidzianymi norma
napisami,
-dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgloszenia przez Inzyniera watpliwosci co do jakosci cementu,
Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 197-1
Wapno wg PN-B-30020:1999
Warunki dostawy
Wapno budowlane powinno by¢ tadowane tylko do czystych zbiornikow transportowych, wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw.
Transport i sktadowanie
Transport wapna budowlanego niegaszonego w brytach i mielonego powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania. Ciasto wapienne nalezy przewozi¢ w pojemnikach
szczelnych i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem.
Wapno budowlane niegaszone powinno by¢ przechowywane w warunkach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Ciasto wapienne nalezy przechowywa¢ u odbiorcy w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, przemarznigciem,
wysuszeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Zaleca si¢ przechowywanie ciasta wapiennego w dotach ziemnych o zabezpieczonych $ciankach
i dnie. Dno dotu powinno by¢ umieszczone powyzej poziomu wody gruntowej, w miejscu wolnym od doptywu zanieczyszczen.
Kontrola jakosci
Nalezy sprawdzi¢: na opakowaniu nazwg symbole rodzaju, odmiany lub klasy wapna budowlanego oraz termin trwato$ci wapna.
Pochodzenie wapna i jego jako$¢ — okre§lona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.
Piasek wg PN-79/B-06711
Warunki dostawy
Pochodzenie piasku i jego jakos¢ — okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.
Transport i sktadowanie
Piasek nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi
kruszywami n.p. innych klas, gatunkéw. W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wyladunku.
Kontrola jakosci
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materiatow uzytych do produkcji. Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci kruszywa
dostarczonego przez producenta i jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:
-rezultatéw badan pelnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku i przy kazdej zmianie ztoza na kazde zyczenie Inzyniera,
-rezultatow badan niepetnych wykonanych dla partii,
-oceny wizualnej kazdej dostawy,
-dodatkowych badan wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Inzyniera watpliwosci co do jakosci piasku.
Przed uzyciem piasku do wykonania zaprawy Wykonawca musi wykona¢ kontrolg partii kruszywa obejmujaca oznaczenie:
-sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714.15,
-zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714.13,
-zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12.
Woda wg PN-88/B-32250
Transport i sktadowanie — Nie okre$la si¢ wymagan dotyczacych transportu i sktadowania
Kontrola jakoéci - Woda z wodociagu nie wymaga badan
AKcesoria:
Narozniki tynkarskie
Uwaga: przy prawidlowo wykonanych murach i ich duzej gtadkosci mozna zastosowac tynk cienkowarstwowy 10mm z gotowych mas
tynkarskich.
2.25. 2.2. Scianki dzialowe - kod CPV 45262522-6
2.2.1.8cianki z bloczkéw Suporex grub.12cm na zaprawie klejowej
Warunki dostawy
Bloczki Suporex wg Aprobaty technicznej AT-15-2700/2001 dostarczane sa poprzez sie¢ dystrybutorow. Jako$¢ materiatu potwierdzona
atestem podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie
Transport samochodowy na paletach zapakowanych w foli¢ termokurczliwa. Palety moga by¢ ustawiane nie wigeej niz w dwoch warstwach
na rownym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilno$¢.
Roztadowywanie przez: samochody samowytadowcze, wozki widtowe, zuraw znajdujacy si¢ na budowie. (dodatkowo widty roztadunkowe).
Zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi folig bloczki mozna przechowywac na budowie przez diuzszy czas. W czasie prowadzenia
prac zaleca sig sukcesywne rozpakowywanie palet. Bloczki, ktore nie zostaty wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢ folia.
Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ materialow uzytych do produkcji. Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci cegiet
dostarczonych przez dystrybutora i jego zgodnosci z wymaganiami ST.
Zaprawa klejowa wg Aprobaty technicznej ITB AT-15-2795/2001 Warunki dostawy, transport i sktadowanie , kontrola jakosci jak w pkt.
2.1.
Nadproza - do $cianek dziatowych typu L19N, warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci jak dla cegiet
Pianka montazowa
Warunki dostawy
Zastosowana pianka musi posiada¢ atest higieniczny PZH i Aprobatg techniczna.
Transport i sktadowanie
Pianke nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych oryginalnych opakowaniach, w suchych i chtodnych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed wilgocia. Przestrzega¢ daty waznosci.
Zaprawa cementowo-wapienna o klasie M1 sktadniki, warunki dostawy, transport, kontrola jako$ci wg punktu 2.1

2.2.2. Scianka z phyty gipsowo — kartonowej
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Plyty gipsowo-kartonowe GKF-KS grubosci 12,5 mm
Warunki dostawy Pochodzenie ptyt i ich jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez InZyniera.
Transport i sktadowanie wg PN-B-79405:1997 pkt. 5.3.15.4.
Kontrola jako$ci wg PN-B-79405:1997.
Ruszt stalowy: zimnogigte profile U100, profile C100 z blachy stalowej ocynkowanej 0,6 mm ( z tolerancja wymiarow +0,04 mm.
Rzeczywista grubos¢ profili nie moze by¢ mniejsza niz 0,52 mm. Profile wg DIN 18182.
Warunki dostawy — pochodzenie ksztattownikow i ich jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Gips szpachlowy — warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg PN-B-30042:1997.
Plyty z welny mineralnej o gestosci 35 kg/m?®.
Transport i sktadowanie — ptyty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji lezacej, uktadajac je na calej powierzchni i wysokosci $rodka
transportowego. Plyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocia i opadami atmosferycznymi, w
pozycji lezacej, na rOwnym podtozu, w warstwach o wysokosci do 2 m.
Kontrola jakosci wg normy PN-B-23116:1997.
Akcesoria:
Kotki mocujace do mocowania profili ,,U” do podtoza betonowego.
Blachowkrety do blach o gr. do 0,75 mm min. 3,5 x 25 mm.
Tasma do spoinowania z widkna szklanego szer. 50 mm.
Tasma do izolacji akustycznej szer. 95 mm, grub. 3 mm.
Tasma papierowa perforowana szer. 50 mm.
Naroznik stalowy siateczkowy 32 x 32 mm.
2.26. 2.3. Oktadziny Scienne: Oktadzina z ptytek ceramicznych - kod CPV 45431200-9
Glazura — plytki ceramiczne $cienne, szkliwione, o powierzchni btyszczacej, gtadkie;j.
Warunki dostawy - Deklaracja lub certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia.
Transport i sktadowanie — ptytki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, opakowania jednostkowe plytek mozna spigtrzaé
do wysokosci 180 cm. Zawarto$¢ opakowania jednostkowego powinna wynosi¢ 1m? a ptytki w opakowaniu $cisle przylega¢ do siebie.
Kontrola jakoéci — ptytki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 159 o parametrach wyznaczonych na podstawie PN-EN ISO 10545-
3:1999, PN-EN 100, PN-EN 101, PN-EN ISO 10545-11, PN-EN ISO 10545-9, PN-EN ISO 10545-14. Material powinien wykazywac
jednolito$¢ barwy i wzoru na catej powierzchni i pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego. Przed przystapieniem do robot nalezy materiat
sprawdzi¢ pod wzglgdem jednolito$ci barwy.
Emulsja gruntujaca — do gruntowania podtozy silnie wchtanialnych, do wigzania pytu i powierzchniowego wzmacniania podiozy
Warunki dostawy — wyrob musi posiada¢ atest Pafistwowego Zaktadu Higieny
Transport i sktadowanie — przechowywaé¢ w chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach nie dtuzej niz do daty
waznos$ci podanej przez producenta
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych
Warunki dostawy - wyrdb musi posiada¢ atest PZH i aprobatg techniczna
Transport i sktadowanie - — przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach nie dtuzej niz do daty
waznosci podanej przez producenta. Chroni¢ przed wilgocia.
Akcesoria:
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna —
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci jak dla zaprawy klejowe;.
Kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny.
Warunki dostawy — wyrdb musi posiada¢ pozytywna oceng higieniczng PZH.
Transport i sktadowanie — nalezy przestrzega¢ podanego przez producenta okresu waznosci, kit nalezy przechowywac i przewozi¢ w
szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5°C do +25°C.
Listwy wykonczeniowe z PCV — flizowki
2.27. 2.4. Roboty malarskie - kod CPV 45442110-1
Farba akrylowe(odporna na mycie).
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — wg PN-C-81914:2002 i norm powotanych.
2.28. 2.5. Sufity podwieszone - kod CPV 45421146-9
2.5.1. Sufit podwieszony z ptyt
Plyty z welny mineralnej
Warunki dostawy Pochodzenie ptyt i ich jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie wg PN-B-79405:1997 pkt. 5.3.15.4.
Kontrola jako$ci wg PN-B-79405:1997.
Ruszt drewniany: taty 4 x 6 cm dla zamocowania ptyt wg PN-75/D-96000 zaimpregnowane preparatem grzybobojczym , wkrety typu TD
dh. min. 45mm, gwozdzie ocynkowane do mocowania tat.

Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg PN-75/D-96000.

2.29. 2.6. Posadzki. - kod CPV 45432000-4
2.30. 2.6.1. Posadzki z ptytek ceramicznych — terakota. - kod CPV 45431200-9
Plytki granitogresowe 30x60 o klasie antyposlizgowosci min. R9 (wg DIN 51130)
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci wg PN-EN 176:1996 i norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich
polskich odpowiednikow dotyczacych badan, pobierania probek.
Terakota o klasie antyposlizgowosci R9 (wg DIN 51130) w pomieszczeniach mokrych
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci wg PN-EN 177:1996 i norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich
polskich odpowiednikow dotyczacych badan, pobierania probek.
Terakota mrozoodporna o klasie antyposlizgowosci R10 (wg DIN 51130) IV klasa $cieralno$ci
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci jak wyzej.
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych (zaprawa do zastosowania na zewnatrz).
Warunki dostawy - wyrdb musi posiada¢ atest PZH i aprobatg techniczna.
Transport i sktadowanie - — przechowywa¢ w chlodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach do daty waznosci
podanej przez producenta. Chroni¢ przed wilgocia.
Kontrola jakosci wg PN-EN 12004:2002.
Srodek ochronny do plytek nieglazurowanych — impregnat przeciw zabrudzeniom dla phytek i spoin.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie jak dla innych budowlanych $rodkéw chemicznych.
Kontrola jakoéci — nalezy sprawdzi¢ datg waznosci oraz atesty.
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Akcesoria:
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna — (dla balkonéw masa do zastosowania na zewnatrz).
Warunki dostawy. transport i sktadowanie, kontrola jakosci jak dla zaprawy klejowe;.
Kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny.
Warunki dostawy — wyrdb musi posiada¢ pozytywna oceng higieniczng PZH.
Transport i sktadowanie — nalezy przestrzega¢ podanego przez producenta okresu waznosci, kit nalezy przechowywac i przewozi¢ w
szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5°C do +25°C.
Listwy wykonczeniowe z PCV — flizowki.
Lacznikowe okucia budowlane - profil aluminiowy do bezstopniowego przejscia pomigdzy posadzka ceramiczng a panelami
podtogowymi.
Wycieraczka sizalowa o wymiarach 40 x 60 cm.
2.31. 2.6.2. Posadzki z wyktadzin podtogowych. - kod CPV 45432100-5
Wyktadzina podtogowa PCV
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci wg PN-EN 177:1996 i norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich
polskich odpowiednikow dotyczacych badan, pobierania probek i danych producenta.
Folia PE
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci wg PN-EN 177:1996 i norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich
polskich odpowiednikow dotyczacych badaf, pobierania probek i danych producenta.
2.32. 2.7. Podtoza pod posadzki. - kod CPV 45262321-7
Beton B20 .
Cement portlandzki EN 197-1 CEM 1 32,5R.
Warunki dostawy Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie — wg BN-88/6731-08.
Przewdz cementu powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany moze by¢ w
nastgpujacych miejscach:
-cement luzem w magazynach specjalnych,
-cement workowy — w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknigtych.
Kontrola jakosci — cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 197-1.
Kruszywo Uziarnienie kruszywa: grubo$¢ do 16 mm.
Kontrola jakosci —kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-86/B-06712.
Kontrola partii kruszywa obejmuje oznaczenie:
-sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
-ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
-zawartos$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
-zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,
Nalezy prowadzi¢ kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002.
Woda wg PN-88/B-32250.
Transport i sktadowanie — Nie okre$la si¢ wymagan dotyczacych transportu i sktadowania.
Kontrola jakoéci - Woda z wodociagu nie wymaga badan.
Siatka stalowa zbrojaca, zgrzewana oporowo z pretow 5 mm (stal St 500-b) i o oczkach 10 x 10mm.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg normy PN-B-06200:2002.
Samopoziomujaca masa szpachlowa
Warunki dostawy Deklaracja lub Certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia.
Transport i sktadowanie — wg karty informacyjnej producenta.
Kontrola jako$ci — wg gwarancji producenta.
AKkcesoria:
Tas$my lub profile dylatacyjne
2.33. 2.8. Izolacje pod posadzki. - kod CPV 45320000-6
2.34. 2.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. - kod CPV 45320000-6
Wymagania podstawowe.
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach, posiada¢ aprobaty
techniczne, by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow producenta stwierdzajacych ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do
stosowania.
Nie dopuszcza si¢ do stosowania do robot izolacyjnych materialow, ktorych wiasciwosci techniczne nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy rowniez stosowa¢ materialéw po okresie gwarancyjnym.
2.8.1.1. Folia polietylenowa (warstwa ostonowa izolacji akustycznej i termicznej) grubosci wg BN-77/6365-04 0,24 mm lub grubsza,
gatunek I, typ, zabarwienie bez wymagan.
Transport i sktadowanie — rolki folii nalezy przechowywac w pozycji lezace;j.
Kontrola jako$ci wg BN-77/B6365-04.
2.8.1.2. Izolacja pod warstwg akustyczna i termiczna oraz izolacja .
Papa termozgrzewalna podktadowa z bitumu modyfikowanego na osnowie z tkaniny szklanej lub poliestrowej o grubosci ok. 4 mm.
Warunki dostawy — materiat musi posiada¢ Aprobaty Techniczne i Certyfikaty, Certyfikat na znak bezpieczefstwa B.
Transport i sktadowanie — rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniu chroniacym je przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, z dala od grzejnikoéw (co najmniej 120 cm). Rolki nalezy uktada¢ na réwnym podiozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.
Nalezy pamigta¢, ze ze wzgledow bezpieczenstwa pozarowego budynki magazynowe powinny odpowiada¢ co najmniej klasie D
bezpieczenstwa pozarowego oraz, ze w poblizu materiatéw bitumicznych nie nalezy sktadowa¢ materiatéw tatwopalnych. Papg mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, ale w sposob zabezpieczajacy ja przed wptywami atmosferycznymi.
Rolki powinny by¢ utozone w pozycji stojacej, w jednej warstwie, w sposob zabezpieczajacy je przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniami
mechanicznymi podczas jazdy.
Kontrola jakoéci — papa powinna posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ normie PN-91/B-27618.
Srodek gruntujacy n.p. asfaltowa emulsja anionowa.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakoéci — wg PN-B-24002.

2.8.1.3. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych.
Folia ptynna o bardzo dobrej szczelno$ci na dyfuzj¢ pary wodnej, wodoszczelna i odporna na czynniki chemiczne.
Warunki dostawy — materiat dostarczany przez dystrybutorow systemowych rozwigzan
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Transport i sktadowanie, kontrola jako$ci wg danych producenta.
Zaprawa cienkowarstwowa klejowa do ptytek wg punktu 2.6.1.
AKcesoria:
Tasma uszczelniajaca wg systemu
2.35. 2.8.3. Izolacje termiczne. - kod CPV 45321000-3
Styropian EPS 100-038
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — wg normy PN-B-20130:1999.
2.36. 2.9. Podktad betonowy pod izolacje¢ w podtodze na gruncie. - kod CPV 45262321-7
2.9.1. Podktad pod izolacjg termiczna na parterze (podtoga na gruncie) — beton B-20.
Materiaty wg punktu 2.7.
2.37. 2.10. Podsypka piaskowa - kod CPV 45262320-0
— piasek zwykly o nienormowanym wewngtrznym uktadzie ziarnowym.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg punktu 2.1.
2.11. Wykonczenie klatki schodowej.
2.38. 2.11.1. Wykonczenie powierzchni stopni i spocznikow. - kod CPV 45432100-5
Plytk Gress
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakoéci — patrz punkt. 2.6.1.
Zaprawa klejowa do plytek.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — patrz punkt. 2.6.1.
Akcesoria:
Listwy antyposlizgowe.

2.11.2. Wykonczenie $cian: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomieszczen.
2.39. 2.12. Stolarka okienna - kod CPV 45421115-3
Okna z profili aluminiowych w réznych kolorach,. Szklone podwdjnie w zestawach Ugyn,=1,1, okucia w klasie 3 odpornosci na korozjg wg
PN-EN 1670:2000, okucia obwodowe, kryte ze sterowaniem centralnym z funkcja rozszczelnienia, ilo$¢ okien wg przedmiaru i projektu.
Szczelno$¢ okien na przenikanie wody opadowej przy roznicy cisnien min. 120 Pa. Klasa akustyczna okien R,, 30 dB.
Warunki dostawy — dostawca okien powinien posiada¢ wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty i atesty oraz certyfikaty na wyrdb
ina jego elementy.
Transport i sktadowanie wg PN-B-05000:1996.
Kontrola jako$ci wg PN-88/B-10085, PN-88/B-10085/Az2:1997, PN-88/B-10085/Az3:2001.
Warunki dostawy — produkt powinien posiada¢ atesty i certyfikaty.
Transport i sktadowanie, kontrola jako$ci wg danych producenta.
AKkcesoria montazowe
Pianka montazowa, kotwy montazowe i wkrety ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprezne do materiatéw o niskiej ggstoscei.
2.40. 2.13. Stolarka drzwiowa - kod CPV 45421114-6
Drzwi aluminiowe i drewniane , okleina ,wg zestawienia i przedmiaru. Drzwi wewngtrzne szklone szklem bezpiecznym klasy C.
Warunki dostawy — drzwi musza posiadac¢ deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia.
Transport i sktadowanie - PN-B-05000:1996.
Kontrola jakosci — wg PN-88/D-10085 wraz ze zmianami.
Warunki dostawy — drzwi musza posiada¢ Obowiazkowy Certyfikat Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng ITB.
Transport i sktadowanie — wg danych producenta.
Kontrola jako$ci — badania wg PN-EN 1634-1:2002, PN-EN1363-1:2001.
Akcesoria montazowe
Pianka montazowa, kotwy montazowe i wkrety ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprgzne do materialow o niskiej gestoscei.
2.41. 2.14. Slusarka aluminiowa - kod CPV 45421114-6
Zewngtrzna:
Szyba zespolona Ugyy = 1,1 Upomi < 2,0 Grupa materiatowa 1.0, kolor biaty, szkto bezpieczne klasy C, okna wyposazone w nawiewniki
zgodne z PN- 83/B-03430/Az3:2000, okno z mozliwoscia mikrouchylenia (rozszczelnienia) okucia w klasie 3 odpornosci na korozjg wg
PN-EN 1670:2000, drzwi wyposazone w samozamykacze, okucia uchwytowo - ostonowe w klasie C stopnia zabezpieczenia, wypehienie
profili na daszku nad wejsciami ptyta poliwgglanowa wielokomorowa o grubosci min. 25 mm U= 1,7, trudnozapalna, zabezpieczona
przed promieniowaniem ultrafioletowym, profile zadaszenia z rdzeniem termoizolacyjnym. Rynienka prostokatna z blachy aluminiowej
mocowana od spodu profilu okapowego o szer. 80 mm oraz rura spustowa o przekroju kwadratowym 60/60 mm z blachy aluminiowej
wykonane razem z oszklonymi elementami $lusarki.
Wewnetrzna:
Okucia uchwytowo-ostonowe w klasie B stopnia zabezpieczenia, kolor bialy, szklo bezpieczne klasy C, drzwi wyposazone w
samozamykacze.
Drzwi wyposazone w zawiasy dwu lub trzyczgsciowe, z mozliwoscia regulacji pionowej i poziomej — kategoria drzwi ,,czgsto uzywanych”.
Warunki dostawy - $lusarka aluminiowa dostarczona na budowg powinna posiada¢ wazne aprobaty techniczne i atesty higieniczne takze na
wszystkie elementy sktadowe.
Transport i sktadowanie wg BN-79/7150-01, ksztattowniki aluminiowe, elementy wypehiajace, szyby, detale, powinny by¢ przechowywane
w suchych pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami atmosferycznymi. Powtoki
lakierowane proszkowo powinny by¢ oklejone zabezpieczajaca folia. Transport w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
Kontrola jakosci — wg PN-90/B-92210 i PN-90/B-92270 oraz norm zwiazanych, wg norm wymienionych w punkcie 10 dotyczacych
wyrobow lakierowych i aluminium.
Szczegotowe wytyczne dotyczace kontroli jakosci malowania proszkowego przeprowadzanej na budowie.
Warunki kontroli:
-wszystkie probki nalezy oglada¢ w $wietle naturalnym (nie w pelnym stoncu, ale tez nie w ciemnym pomieszczeniu), powierzchnie
wewngtrzne oglada¢ z odlegtosci 3 metrow, powierzchnie zewngtrzne: ogladaé z odleglosci 5 metrow.
Przy analizie z podanych odleglo$ci nie powinny by¢ widoczne takie nieprawidtowosci lub uszkodzenia powtoki jak:
-zaburzenia koloru, wyrazny efekt ,,skorki pomaranczowej”, pecherze na powierzchni, nierownosci powierzchni, réznice odcieni profili
pomalowanych na ten sam kolor, zarysowania powtoki.
Dla oku¢ budowlanych - wg PN-88/B-94410 wraz ze zmiana Az1:1998, PN-64/B-94071.
Dla szklenia — PN-B-13079:1997 (szyby zespolone), BN-84/6829-04 (szklenie pojedyncze szktem hartowanym).
2.15. Parapety wewngtrzne
Parapety z postformingu,granitu i drewniane grubosci 3 cm.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg PN-B-11212 i norm zwiazanych.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
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robét, zarowno w miejscu ich prowadzenia, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow, sprzgtu itp. Sprzgt uzywany przez wykonawcg powinien uzyskac¢ akceptacjg Inzyniera.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wykonczeniowych winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu
gwarantujacych wlasciwa tj. spelniajaca wymagania ST jako$¢ robot.
Przed przystapieniem do robodt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszelkie przebicia i
bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe w przypadku stolarki niekonfekcjonowanej. Podtoza
powinny by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku. Stosowane zaprawy musza odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm przedmiotowych, Przy wykonywaniu zwyktych tynkéw dwu i trojwarstwowych marka zaprawy przewidziana na
nastgpna warstwg powinna by¢ nizsza od marki zaprawy warstwy poprzedniej. Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle zwiazany z
podtozem. Przyczepno$¢ do podioza 0,025 Mpa. Podobnie powinny by¢ zwiazane ze soba warstwy tynkéw wielowarstwowych. Tynki
powinny by¢ wykonywane w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C. Tynkow nie wolno wykonywaé ze zmarznigtych zapraw ani tez dopusci¢ do zamarznigcia $wiezego tynku przed osiagnigciem
przynajmniej 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich
temperatur, powinny by¢ w ciagu okoto 1 tygodnia (wigzanie zaprawy) zwilzane woda.

5.1.1. Przygotowanie podtozy

Wymagania dotyczace podloza tynkarskiego

- przed wykonaniem prac tynkarskich nalezy zbada¢ przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie podtoza nast¢puje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezpo$rednich ogledzin.

Powierzchnie pod tynk powinny by¢ rowne, nosne i mocne, wystarczajaco stabilne, jednorodne , rownomiernie chtonne, hydrofilne, szorstkie,

suche , wolne od zanieczyszczefi, wolne od wykwitow, nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C,

Przygotowanie podloza

Podloza z elementéw ceramicznych — Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podioze oczysci¢ z kurzu , sadzy, z rdzy i

substancji thustych.

Obrobka wstepna stuzy trwatemu i silnemu zwiazaniu tynku z podlozem , wiaze sig z zastosowaniem srodka zwigkszajacego przyczepnosé —

obrzutki wstgpnej.

Ochrona budynku przed dzialaniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych

Przed rozpoczgciem a takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy uwzglgdnic¢ nastgpujace zasady:

- zabezpieczenie przeciw wptywom atmosferycznym sktadowanych materialow budowlanych

- zakrywanie wierzchniej czgsci muru podcezas dtuzszych przerw w pracy,

- mozliwie najwczesniejsze wykonanie obrzutki wstepnej, zabezpieczenie przed dziataniem wod opadowych poprzez balkony, otwory , parapety ,

nie zabezpieczone kominy.

Sprawdzenie podloza pod tynk

. cegta pelna , dziurawka , pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z betonu lekkiego

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa , uwzgledniona przez normy. Spoiny murarskie nie moga by¢ ani zbyt glgbokie, ani

wystajace przed lico muru — przed natozeniem tynku nalezy wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny nalezy wypemi¢ najpozniej 3 dni przed

rozpoczgciem tynkowania.

W tabeli 1 przedstawiono listg kontrolng do sprawdzenia stanu podtoza pod tynk..

.Przyczepno$¢ tynku do podloza

polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem , aby po

stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaly odparzenia , pecherze itp.

Minimalne wartosci sily przyczepnosci tynku do podtoza dla tynkéw cementowo — wapiennych wynosi 0,25 kG/cm?.

Wzajemna przyczepno$¢ poszczegoélnych warstw w tynkach dwu — i trojwarstwowych nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnosé¢ catego tynku

do podtoza.

Grubos¢ tynkéw

w zaleznosci od kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu.

Kategoria Podtoze Iub podktad Grubos¢ tynku Dopuszczalne odchytki w mm
tynku
0 cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy 12 -6
ceramiczne i betonowe +4
Tila cegta, beton ,drobnowymiarowe elementy 10 -6
ceramiczne i betonowe +4
11 j-w. oraz plyty widrowo —cementowe itp. 15 -5
siatka stalowa lub druciano — ceramiczna , +3
otrzcinowanie 20
podtoze gipsowe i gipsobetonowe 12
111, IV cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy -4
IVf, IVw ceramiczne i betonowe, ptyty widrkowo- 18 +2
cementowe
23
siatka stalowa lub druciano — ceramiczna

Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy

‘Wady i uszkodzenia powierzchni tynkéw
-. Nieréwnosci
‘Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynkow sa niedopuszczalne dla tynkow
doborowych a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i glebokosci do 1 mm oraz dhugoéci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m?
powierzchni otynkowane;j.
- Wypryski i spgcznienia powstajace na powierzchni tynkéw z powodu obecnosci w zaprawie niezlasowanych czastek wapna , gliny itp. sa
niedopuszczalne.
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- Peknigcia sa niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkéw surowych , w ktorych dopuszceza sig rysy skurczowe.
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli, plesn itp. sa niedopuszczalne.
- Zacieki — sg niedopuszczalne

5.1.2. Wykonywanie tynkéw zwyktych.
Tynk wykonany jako trojwarstwowy: obrzutka, narzut i gtadz jednolicie gtadko zatarta — kat. III. Grubo$¢ 10+15 mm.
Czas zuzycia zaprawy cementowo — wapiennej 5 godz.

2.42. 5.2. Scianki dzialowe - kod CPV 45262522-6

5.2.1. Scianki dziatowe nalezy murowaé po wykonaniu $cian konstrukcyjnych i stropow. Warstwy uktada si¢ na zaprawie cementowej 1:3
ustawiajac tak aby spoiny $ciany konstrukcyjnej i dzialowej pokrywaly si¢ ze soba — taczniki wystajace ze spoiny $ciany konstrukcyjnej
musza trafi¢ w spoing $cianki dziatowe;.
Nalezy pozostawi¢ szczeling pod stropem o szerokosci ok. 10-15 mm aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom $cianki spowodowanym
ugigciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu stropu szczeliny nalezy wypetni¢ pianka montazowa.
Piankg¢ montazowa uzywac zgodnie z instrukcja producenta i podanymi przez niego wymaganiami bezpieczenstwa.
Nalezy zabezpiecza¢ wznoszone $ciany przed dziataniem opaddéw atmosferycznych.
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5°C nalezy postgpowaé wg instrukcji ITB nr 282
Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach
Scianki z cegly powinny byé murowane przy zachowaniu zasad dotyczacych prawidlowego wiazania i laczenia elementéw zastosowanych
do wykonania $ciany. Wyroby w kolejnych warstwach poziomych powinny zachodzi¢ na siebie na odleglo$¢ nie mniejsza niz 0,4 wysokosci
wyrobu lub 40 mm. Zaleca si¢ aby w narozach i potaczeniach $cian przewiazanie bylo nie mniejsze niz wysoko$¢ wyrobu. Powinny by¢ przy
tym stosowane gotowe wyroby o wymaganych wymiarach, a nie dzielone na miejscu budowy. Zaleca si¢ wykonanie muré6w rownomiernie na
calej ich dtugosci, przy czym $ciany podtuzne i poprzeczne powinny by¢ odpowiednio przewiazane lub zakotwione.
Do wykonania muréw uzywaé nalezy wyrobow czystych, nieuszkodzonych, odpowiadajacych wymaganiom PN lub innym wiasciwym
dokumentom technicznym. Powierzchnie elementéw murowych przed utozeniem w murze powinny by¢ zwilzone woda. Nalezy przy tym
zadbac aby woda byla czysta, wolna od zwiazkdéw szkodliwych dla trwatodci zaprawy i trwato$ci muru.
Bruzdy i wnegki, niezbgdne do prowadzenia instalacji powinny by¢ wykonywane, w zasadzie, w trakcie wznoszenia muru. W gotowym
murze, bruzdy i wngki moga by¢ wykonywane, ale o glgbokosci nie wigkszej niz 30 mm i szerokosci 100 mm. W trakcie budowy, w
przypadku przerwy trwajacej dtuzej niz siedem dni lub gdy wystegpuja opady ciagte, mur nalezy ostoni¢ od goéry wodochronnym materiatem.
Sciane nalezy wykonaé jako jednorodna. Mur wykonany na niepelne spoiny o zaglebieniu od 10 do 15 mm. Czas zuzycia zaprawy od chwili
zarobienia wynosi 5h. Swieza zaprawa cementowo-wapienna powinna mie¢ konsystencje 6 do 7 cm stozka pomiarowego.

5.2.3. Scianka z plyt gipsowo-kartonowych.
Zasady ogdlne.
Montaz $cianek z plyt gipsowo-kartonowych powinien odbywac si¢ po wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po wykonaniu
podtaczen podstawowych instalacji. Wngtrze powinno byé zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia powinny byé
suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza w ktorej wykonywane sa prace, nie powinna by¢ nizsza niz 5°C (przy nizszych
temperaturach niedozwolone jest szpachlowanie). Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadkow.
Przenoszenie ptyt.
Przy zdejmowaniu ze stosu nalezy unika¢ przesuwania jednej po drugiej, aby nie uszkadza¢ licujacego kartonu.
Po zdjgciu ze stosu, plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej. Nie nalezy opieraé ptyty narozem o podlogg. Zaleca si¢ uzywanie do przenoszenia
specjalnych nosidetek.

Montaz rusztu.
Nalezy przed montazem przygotowaé przejscia instalacyjne w profilach ,,C”. Listwy U przymocowaé¢ co 800 mm przy pomocy kotkow
mocujacych do podlogi i sufitu. Profile C nalezy rozmiesci¢ w rownych odstgpach co 600 mm. Pod profile U oraz skrajne profile C nalezy
podiozy¢ tasme uszczelniajaca akustycznie. Profile C rozstawia sig pionowo co 600 mm.
Montaz ptyt.
Plyty g-k mocowac do rusztu blachowkrgtami. Wszystkie wkrety powinny by¢ jednakowo zatopione w ptycie na giebokos¢ ok. 0,1 mm.
Wkrety nalezy wprowadza¢ do ptyty wkretarka elektryczng tak, aby o$ wkreta byla prostopadta do ptaszczyzny ptyty. Podtuzne krawedzie
plyt powinny stykac sig na profilach C. Kolejnos¢ w jakiej ptyty sa mocowane, powinna by¢ uzalezniona od kierunku ustawienia stupkéw C.
Wkrety przy mocowaniu nalezy umieszcza¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 10 mm od krawedzi otulonych kartonem oraz co najmniej 15 mm
od krawedzi ostro $cigtych. Stupki C do ktérych mocowana bedzie o$cieznica wymagaja mocowania do sufitu i podtogi. Na nadprozu
o$cieznicy wykonac¢ rygiel z profilu U przymocowany do obu stupkow. Nalezy tak rozmierzy¢ ustawienie ptyt by otwor drzwiowy byt weigty
w sasiadujaca z nim plytg. Potaczenia ptyt w nadprozu drzwi musza opierac sig na specjalnie tam postawionych odcinkach profilu C. Ptyty w
nadprozu drzwi musza opiera¢ si¢ na specjalnie tam postawionych odcinkach profilu C. Ptyty stuzace do obtozenia drugiej strony $ciany
powinny by¢ mocowane mijankowo w stosunku do ptyt pierwszej strony $ciany. Rozprowadzenie instalacji wykonuje si¢ w trakcie montazu
$ciany po zamontowaniu ptyt po jednej stronie $ciany
Spoinowanie i szpachlowanie.
Wilgotnos¢ plyt nie moze by¢ wigksza od wilgotnosci panujacej podczas eksploatacji w pomieszczeniu. Przygotowanie masy szpachlowej:
mieszanie rgczne lub mieszadlem mechanicznym wolnoobrotowym zaczynu o proporcjach wagowych wody i gipsu ok.1:0,7 Masa
szpachlowa moze by¢ uzywana przez ok. 60 min. od momentu zmieszania z woda. Naczynie uzywane do mieszania zaczynu powinno by¢
czyste i pozbawione stwardniatych czastek poprzednio rozrobionego zaczynu. Szczeliny na styku plyt o szerokosci wigkszej niz Imm
wymagaja wstepnego wypehienia szpachlowka. Na styki pomigdzy plytami, o szczelinie mniejszej niz Imm, mozna bezpo$rednio naktadac
szpachlowke stanowiaca podktad pod tasme spoinowa.. Na styk, ze szczelina wigksza, podktad pod tasmg naktada si¢ po stwardnieniu
szpachlowki, ktora nalezy najpierw wypelni¢ spoing. Tasmg nalezy doktadnie weisna¢ w §wiezo natozona masg oraz pokry¢ wycisnigta spod
niej masa. Tak zaszpachlowana powierzchnia powinna licowaé z powierzchnia sasiadujacych plyt. Ostateczne szpachlowanie, przy uzyciu
pacy i rzadszej masy szpachlowej, nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem jest szlifowanie
drobnoziarnistym papierem $ciernym. Przy zastosowaniu samoprzylepnej taSmy nie jest wymagane wykonanie warstwy podktadowej na
miejsce spoinowania.
Naroza wewngtrzne $cian gipsowo-kartonowych szpachluje si¢ wzmacniajac je naroznikowa tasma papierowa.
Naroze zewngtrzne zabezpieczy¢ przy pomocy naroznika metalowego pokrytego dwukrotnie masa szpachlowa.

2.43. 5.3. Oktadziny $cienne - kod CPV 45262522-6
Zasady ogélne
Roboty oktadzinowe wewngtrzne moga by¢ rozpoczgte po wykonaniu tynkow, robot instalacyjnych (bez montazu armatur i aparatow),
osadzeniu i dopasowaniu o$cieznic i stolarki budowlanej a takze innych rob6t (np. malarskich) jezeli wykonanie tych robot w pozniejszym
terminie mogtoby spowodowac uszkodzenie lub trwale zanieczyszczenie oktadzin.
Oktadzina powinna by¢ trwale polaczona z podtozem. Materiat przewidziany do przyklejenia musi by¢ polaczony z podtozem na calej
powierzchni.
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W przypadku oktadzin przyklejanych do podtoza powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane do danego materiatu oktadzinowego z
zachowaniem warunkow technicznych ich stosowania. Podloza musza odpowiada¢ szczegétowym wymaganiom technicznym dla danego
rodzaju stosowanej oktadziny.
Oktadziny powinny wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie $wiatta. Okladziny powinny by¢é wykonywane z zachowaniem szczegdlnej
starannos$ci. Wymagane jest doktadne dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami. Miejsca te powinny by¢
odpowiednio wykonczone. Oktadzina nie moze mie¢ plam, pgcherzy, peknigé, zarysowan, odstawaé¢ od podioza, a takze ujawnia¢ na
powierzchni defektow podtoza.

2.44.5.3.1. Oktadziny z ptytek ceramicznych - kod CPV 45431200-9

5.3.1.1. Przygotowanie podioza
Podtoze powinno by¢ pozbawione nierownosci, odolejone, starannie oczyszczone, odttuszczone i odkurzone oraz no$ne. W przypadku
zastosowania zaprawy naprawczej dla wyrdéwnania nierownosci podtoze powinno by¢ suche.
Dla polepszenia przyczepnosci nalezy zastosowac grunt — emulsje zwigkszajaca przyczepnos¢ zapraw klejowych. Uwaga w przypadku
wykonywania oktadzin w wysokich temperaturach moze zaj$¢ koniecznos¢ kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chfonnosci podtoza.

5.3.1.2. Montowanie oktadziny
Podczas wykonywania robot oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C, temperatura ta powinna by¢ utrzymana
przez 5 dni po wykonaniu.
Sposob wykonania gotowej do uzycia zaprawy klejacej oraz otwarty czas pracy, czas naskorkowania a takze czas korekty wg danych
producenta.
Plytki powinny by¢ posegregowane. Ukladanie okfadziny powinno by¢ rozpoczynane od krawegdzi cokotu wykonanego z plytek
podiogowych. Pozostate zalecenia wg PN-75/B-10121.

5.3.1.3. Wykonczenie oktadziny.
Wypukte i wklgste naroza oraz brzegi oktadziny nalezy wykonczy¢ listwami- flizowkami.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wyschnigta. Podloze i boki spoiny powinny mie¢ taka sama
chtonno$¢. Ze spoin nalezy usunaé klej do plytek, resztki zaprawy klejowej, $rodki adhezyjne i zabrudzenia. Nalezy je wydrapaé
bezposrednio po zatozeniu na grubo$¢ phytki. Przed wykonaniem fug spoing i ptytki nalezy w celu redukcji chfonnos$ci zwilzy¢ woda.
Miejsca gdzie oktadzina przylega do powierzchni o réznym wspotczynniku rozszerzalnosci np. miejsca przeprowadzenia rur spoinowanie
nalezy wykona¢ materiatem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym.
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostatosci zaprawy usuna¢ z powierzchni ptytki w ciagu 30 min. przy pomocy
gabki zwilzonej woda. Nalezy chroni¢ zaprawg fugowa przed zbyt szybkim ubytkiem wilgoci. Pielggnacja twardniejacych fug wg danych
producenta zaprawy do spoinowania.
Uszczelnienia z kitu silikonowego nalezy wykonywa¢ gdy temperatura nie jest nizsza niz +5° i nie wyzsza niz +40°C. Podtoze do
uszczelnienia silikonem powinno by¢ suche i oczyszczone z pozostatosci kurzu, brudu, itp. Unikaé¢ kontaktu ze skora, produkt drazniacy.
Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzy¢ pomieszczenie. Uzywac srodkow ochrony osobistej.

2.45. 5.4. Roboty malarskie. - kod CPV 45442110-1
Zasady ogodlne wg PN-69/B-10280.

5.4.1. Przygotowanie podiozy.
Podtoze z ptyty gipsowo — kartonowej nalezy zagruntowac dla wyréwnania stopnia chtonnosci masy szpachlowej i kartonu rozrzedzonym
roztworem farby dyspersyjnej, ktora bedzie wykonywana ostateczna powloka malarska. Proporcja objgtosciowa 1:5. Alternatywnie wodna
zawiesina szarego mydta. Grunt nalezy nanosi¢ pedzlem, wcierajac go w impregnowana powierzchnig. Przed przystapieniem do malowania
grunt powinien zosta¢ wchlonigty przez podtoze i wyschnag.
Podtoze z nowego tynku — powierzchnia powinna by¢ przetarta w celu usunigcia luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan i innych
drobnych defektow. Tynki powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane. Malowanie nie powinno odby¢ si¢ przed uptywem 28 dni od
wykonania tynkéw. Nowe tynki powinny by¢ zagruntowane rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej w proporcji objgtosciowej 1:5.

5.4.2. Wykonanie powloki malarskiej
Malowanie mozna rozpocza¢ po wyschnigciu warstwy gruntujacej. Ilo$¢ warstw uzalezniona od rodzaju zakupionej farby.

2.46. 5.5. Sufity podwieszone - kod CPV 45421146-9

5.5.1. Sufit podwieszony — strop 2 kondygnacji kondygnacji
stelaz mocowany do konstrukcji Zelbetowej. Ptyty mocowane poprzecznie. Mocowanie ptyt rozpocza¢ od naroznika pomieszczenia. Przed
przystapieniem do mocowania nalezy rozplanowaé usytuowanie plyt na catym suficie z zachowaniem warunkow przesunigcia spoin
poprzecznych w dwoch sasiednich pasmach ptyt. Wkrgty mocowaé w takiej kolejnosci aby uniknaé powstania zbgdnych naprezen i
pofatdowan ptyty. W czasie montazu ptyty powinny by¢ dobrze docisnigte do konstrukeji.
Wytyczne montazu wg producenta ptyt n.p. Rigips. Wykonczenie jak dla $cianek gipsowo — kartonowych.

2.47. 5.6. Posadzki. - kod CPV 45432000-4

2.48. 5.6.1. Posadzki z ptytek ceramicznych — terakota. - kod CPV 45432112-2

5.6.1.1. Przygotowanie podtoza.
Podtoze powinno by¢ pozbawione nieréwnosci, odolejone, starannie oczyszczone, odthuszczone i odkurzone oraz nosne. W przypadku
zastosowania zaprawy naprawczej dla wyrdwnania nieréwnosci podtoze powinno by¢ suche.
Dla polepszenia przyczepnosci nalezy zastosowac grunt — emulsje zwigkszajaca przyczepnos¢ zapraw klejowych. Uwaga w przypadku
wykonywania oktadzin w wysokich temperaturach moze zaj$¢ konieczno$é kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chtonnosci podtoza.
Uktadanie ptytek mozna zacza¢ po catkowitym wyschnigciu zagruntowanej powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka aby fata dtugosci 2 m przylozona w dowolnym miejscu podktadu nie
wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm.

5.6.1.2. Uktadanie i wykonczenie posadzki
Do wykonywania posadzek z materialdow mineralnych mozna przystapi¢ po wykonaniu tynkow.
Podczas wykonywania rob6t temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez 5 dni po
wykonaniu.
Sposob wykonania gotowej do uzycia zaprawy klejacej oraz otwarty czas pracy, czas naskorkowania a takze czas korekty wg danych
producenta.
Roboty posadzkowe rozpoczyna si¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperow, ktorych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny
posadzki. Nastgpnie uktada sig pasy kierunkowe.
Cokot na wysokos$¢ jednej ptytki nalezy wykonczy¢ flizowkami.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wyschnigta. Podloze i boki spoiny powinny mie¢ taka sama
chlonno$¢. Ze spoin nalezy usunaé klej do plytek, resztki zaprawy klejowej, $rodki adhezyjne i zabrudzenia. Nalezy je wydrapac
bezposrednio po zatozeniu na grubo$¢ plytki. Przed wykonaniem fug spoing i ptytki nalezy w celu redukcji chfonnos$ci zwilzy¢ woda.
Miejsca gdzie okfadzina przylega do powierzchni o réznym wspotczynniku rozszerzalno$ci np. miejsca przeprowadzenia rur spoinowanie
nalezy wykona¢ materiatem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym.
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostatosci zaprawy usuna¢ z powierzchni ptytki w ciagu 30 min. przy pomocy
gabki zwilzonej woda. Nalezy chroni¢ zapraweg fugowa przed szybkim ubytkiem wody. Pielggnacja twardniejacych fug wg danych
producenta zaprawy do spoinowania.
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Uszczelnienia z kitu silikonowego nalezy wykonywaé gdy temperatura nie jest nizsza niz +5° i nie wyzsza niz +40°C. Podloze do
uszczelnienia silikonem powinno by¢ suche i oczyszczone z pozostatosci kurzu, brudu, itp. Unika¢ kontaktu ze skora, produkt drazniacy.
Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzy¢ pomieszczenie. Uzywacé srodkoéw ochrony osobiste;.

W przedsionku nalezy wykona¢ weglebienie wylozone ptytkami na wycieraczke sizalowa. Linig taczenia posadzki z ptytek ceramicznych z
innym rodzajem posadzki nalezy wykonczy¢ profilem aluminiowym.

Plytki nieglazurowane i fugi nalezy zabezpieczy¢ przed plamami z tluszczéow i innych $rodkéw przez zaimpregnowanie Srodkiem
ochronnym. Dla zaimpregnowania podtoze musi by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thuszczow i wosku. Sposob uzycia wg
danych producenta

2.49. 5.6.2. Posadzki z wyktadziny PCV - kod CPV 45432100-5
5.6.2.1. Przygotowanie podioza.

Podktad na ktorym moze by¢ utozona posadzka z paneli podtogowych powinien by¢:

Wytrzymaty, suchy — maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu nie moze przekracza¢ 3% wag. (wilgotno$¢ musi by¢ zbadana przed
ukfadaniem paneli), rowny, poziomy, gtadki, bez rys i spgkan — tata dtugosci 2m przylozona w dowolnym miejscu podktadu, w dwoch
prostopadtych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywaé odchylen wigkszych niz 2 mm, odchylenia od ptaszczyzny poziomej nie
powinny by¢ wigksze niz 5 mm na catej dhugosci i szerokosci podktadu w pomieszczeniu, czysty i niepylacy — powierzchnia podktadu
powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen n.p. farbami, zaprawa, lepikiem i nie powinna pylic.

5.6.3. Montaz.

Do wykonania posadzek z paneli podtogowych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych, instalacyjnych i
wykonczeniowych. Temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz 15°C, a wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 65%. Podktad
powinien by¢ odkurzony i oczyszczony. Nalezy przeprowadzi¢ aklimatyzacjg paneli przez 24 godziny przed potozeniem.

Sposob uktadania i klejenia wg danych producenta .

.7. Podloza

5.7

Podtoza pod posadzki z betonu B20 .

Podktad powinien mie¢ szczeliny dylatacyjne wzdtuz $cian (podtogi powinny by¢ wykonane jako podtogi ptywajace), oraz w miejscach
oddzielajacych fragmenty powierzchni o rézniacych si¢ wymiarach, szczeliny przeciwskurczowe w rozstawie nie wigkszym niz 6 m, przy
czym powierzchnia zdylatowanego pola zblizonego do kwadratu nie powinna by¢ wigksza niz 36 m? a w korytarzach w rozstawie nie
wigkszym od 2+2,5-krotnej ich szerokosci, przy spodziewanych znacznych zmianach temperatury najwigksza powierzchnia powinna by¢
ograniczona do 10 m?. Wilgotno$¢ podktadu dla posadzek z paneli podtogowych nie powinna by¢ wigksza (wagowo) niz 3%.

Podktad uktada si¢ pomigdzy listwami kierunkowymi wyznaczajacymi jego grubos¢ oraz plaszczyzng powierzchni. Po utozeniu beton nalezy
zagesci¢ tata wibracyjng lub przez ubijanie, a nastgpnie wyroéwnac i wygtadzi¢ przez zacieranie. Wykonany podktad powinien twardnie¢ co
najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno si¢ po nim chodzi¢. W ciagu nastgpnych 10 dni podktad powinien by¢ pielggnowany. Prawidtowo
wykonany podktad powinien po 6 tygodniach wykazywac wilgotno$¢ ok. 3%. Podktad powinien by¢ wykonywany w temperaturze mozliwie
zblizonej do temperatury uzytkowania podtogi (temp. nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Wylewke samopoziomujaca wykonac zgodnie z instrukcja wylewania masy podang przez producenta. Przestrzega¢ rezimu technologicznego.
Nalezy wykonac¢ spadki do wpustow podtogowych w pomieszczeniach kottowni , pomieszczeniu pralni i suszarni.

Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-63/B-06251.

2.50. 5.8. Izolacje pod posadzki. - kod CPV 45320000-6

5.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

5.8.1.1. Folia polietylenowa — warstwa ostonowa izolacji akustycznej i termicznej. Nalezy utozy¢ luzem na zaktad szerokosci 3+5 cm.
5.8.1.2. Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej.

Podtoze powinno by¢ rowne (bez wglebien, wypuktosci oraz peknigc), wyczyszczone, odttuszczone i odkurzone. Podktad pod izolacje
powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45° na szerokosci
i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

W przypadku powierzchni odwadniajacych w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki $ciekowej powinny by¢ nie
mniejsze niz 1,5%.

Podktad betonowy pod izolacjg z pap asfaltowych powinien by¢ zagruntowany. Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ jesli zachodzi taka potrzeba naniesione w dwoch warstwach, z
tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania
podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Papg uktada si¢ metoda zgrzewania nadtapiajac masg powlokowa, przy czym przektadke adhezyjna z wierzchniej strony nalezy usunaé, a
przektadke ze spodniej strony nalezy przetopi¢ palnikiem.

Papg nalezy uktada¢ na zaktad, zarowno wzdtuz dlugoscei jak i wzdtuz szerokosci papy. Zaktady te powinny wynosi¢ ok. 10 cm. Roboty
nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Podczas klejenia papy metoda zgrzewania nalezy przestrzegac zasad podanych przez producenta papy.

5.8.1.3. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych

Podtoza na ktorych utozona ma by¢ mata uszczelniajaca nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem rownosci, stabilnosci i wilgoci. Czynniki, ktore
moglyby spowodowac zta przyczepnos$¢ do podtoza nalezy usunac. Podloze musi by¢ czyste, nosne i plaskie. Klej nalezy nanie$¢ na cata
powierzchni¢ przy uzyciu kielni zabkowej zwracajac uwagg na czas otwarcia kleju. Matg cata powierzchnia utozy¢ na warstwie kleju.
Nalezy unika¢ zamknigcia pecherzy powietrza pod pasmem maty. Wyrdwnywaé przez przeciaganie skosne kielni. W miejscach taczenia
pasma maty klei¢ z 5 cm zakladem. Przy potaczeniu $ciany z podloga uzy¢ taSmy uszczelniajacej. Przy wpustach podtogowych nalezy
przyciaé tatg wielkosci 50x50 cm i zakleszczy¢ ja w kotnierzu wpustu podtogowego. Graniczne pasmo maty nalezy naklei¢ w ten sposob aby
dochodzito na 10 do wpustu i naklei¢ zwracajac uwagg na to, zeby nie powstaty luki pod pasmem. Bezposrednio po uszczelnieniu mozna
przystapi¢ do wykonania wyktadziny z ptytek.

5.8.2. Izolacje akustyczne

Klasa akustyczna podiogi ptywajacej minimum PP-29. Sufity i Sciany w pomieszczeniach, w ktorych zamierza si¢ wykona¢ podiogg
plywajaca, powinny by¢ wezesniej otynkowane.

Podtoze powinno by¢: suche, czyste, rowne. Nierownosci nie powinny przekraczaé 9 mm przy pomiarze 2 metrowa tata. W przypadku
wigkszych nierownosci wyrdwnuje si¢ je zaprawa cementowa. Wazne jest, aby przy S$cianach i innych elementach budowlanych np.
oscieznicach, przewodach rurowych, zastosowac pionowe pasy dylatacyjne wykonane z materiatu izolacyjnego. Pionowe pasy dylatacyjne
powinny siggaé od stropu do gomej warstwy podlogi. Wystajaca czgs¢ pasa dylatacyjnego obcina si¢ dopiero po wykonaniu podtogi. Grubo$¢
pionowych paséow dylatacyjnych powinna wynosi¢ minimum 10 mm. Plyty styropianu elastycznego uktada sig¢ tak aby $cisle do siebie
przylegaty, a ztacza ich byly odpowiednio przesunigte wzglgdem siebie.

2.51. 5.8.3. Izolacje termiczne - kod CPV 45321000-3

Plyty styropianowe uktada si¢ na sucho na réwne, suche i czyste podioze. Ptyty uklada si¢ na sucho, tak aby do siebie przylegaty, a ztacza
byly przesunigte wzgledem siebie.

2.52.5.9. Podktady betonowe pod warstwy izolacji — podbeton. - kod CPV 45262321-7
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Nalezy wykonywac¢ analogicznie jak dla podktadow pod posadzke.
2.53. 5.10. Podsypka piaskowa - kod CPV 45262320-0
powinna by¢ wykonana i zaggszczona wg PN-B-0650:1999.
2.54. 5.11. Klatka schodowa. - kod CPV 45432100-5
5.11.1. Posadzka na stopniach i podestach jak dla pozostatych posadzek .
5.11.2. Wykonczenie $cian, sufitu i spodniej strony biegdw i podestow: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomieszczen.
2.55. 5.12. Stolarka okienna: - kod CPV 45421115-3
Wyroby stolarki okiennej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
Powinny by¢ montowane przy zastosowaniu nastgpujacych zalecen:

-odchylki dopuszczalne dla wewngtrznych wymiaréw osciezy nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm dla szerokosci otworu do 250cm i
15mm dla szerokos$ci otworu od 250 do 500 cm,

-zewngtrzna powierzchnia o$cieznicy powinna znajdowac si¢ w odleglosci 12,5 cm od lica zewngtrznego Sciany,

-montowac okna na kotwy rozmieszczone po calym obwodzie oscieznicy,

-pianka poliuretanowa moze stuzy¢ jedynie jako wypetnienie i powinna by¢ ostonigta listwami zakrywajacymi zabezpieczajacymi przed
promieniami UV i czynnikami atmosferycznymi,

-okna z profili kolorowych powinny mie¢ kotwy w odlegtosci 20 mm od naroznikow,

-uzywac klinéw dystansowych i no$nych, ktore nalezy usunaé¢ po dokonaniu wstgpnego montazu i uszczelnieniu okna pianka. Kliny
no$ne uktada si¢ w czgsci parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknach uchylno-rozwieranych). Kliny dystansowe w szczelinach
pionowych (przy oknach uchylnych),

-grubos¢ uszczelnienia powinna wynosi¢ minimum % szerokosci szczeliny.

Po montazu nalezy skontrolowac:

-rownos¢ przekatnych,
-pion i poziom ustawienia,
-prawidtowos$¢ zamontowania tacznikow.

2.56. 5.13. Stolarka drzwiowa: - kod CPV 45421114-6
Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi. Oscieznice drewniane powinny by¢ ustawione na wlasciwym miejscu w otworze $ciany i tymczasowo umocowane za
pomoca podktadek i klinow drewnianych, wbijanych przy naroznikach migdzy o$cieznicg i oscieze. Punkty zamocowania oscieznic powinny
znajdowac¢ si¢ w odleglosci ok. 25 cm od gomej i dolnej powierzchni otworu. Odleglto$¢ pomigdzy tymi punktami nie moze by¢ wigksza niz
70 cm. Zamocowanie oscieznic wykona¢ za pomoca tulei kotwiacej do oScieznic. Montaz zestawu drzwiowego EI 30 wg danych producenta
(konstrukcja mocujaca powinna by¢ co najmniej wspétmierna z odporno$cia ogniowa zestawu).
Montaz bramy garazowej wg wytycznych producenta i ogdlnych zasad montazu $lusarki.

2.57. 5.14. Slusarka aluminiowa: - kod CPV 45421114-6
Wyroby $lusarki aluminiowej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi.
Zasady montazu konstrukcji aluminiowych na budowie:

-okna i drzwi mozna mocowac do elementéw konstrukcji budynku bezposrednio, przy pomocy kotkdéw i wkrgtow ze stali nierdzewnej
(lub ocynkowanych), lub za posrednictwem specjalnych kotew wykonanych z aluminium lub stali ocynkowane;j,

-mocowanie powinno uwzglednia¢ mozliwo$¢ dylatacji konstrukcji aluminiowej,

-profile nalezy mocowaé przez komor¢ wewngtrzna do wewngtrznej czgsci Sciany budynku. Tylko w ten sposob mozna zachowaé
izolacyjnos¢ cieplna konstrukeji aluminiowej,

-w przypadku mocowania do zewngtrznej czg$ci Sciany budynku nalezy zastosowac izolowane kotwy,

-szeroko$¢ szczeliny pomigdzy konstrukcja aluminiowa i $ciang budynku nie moze przekracza¢ 40 mm,

-nalezy stosowac przynajmniej dwa punkty mocowania po kazdej stronie,

-punkt mocowania powinien znajdowac¢ si¢ na wysokosci kazdego zawiasu i punktu zamykajacego,

-punkty mocowania powinny by¢ rozmieszczone wg zasady: odleglo§¢ mocowania od naroza nie powinna przekracza¢ 200 mm,
odlegtos¢ pomigdzy dwoma mocowaniami nie moze przekracza¢ 700mm,

-konstrukcja aluminiowa powinna by¢ zamontowana doktadnie pionowo, aby drzwi i okna dziataly prawidtowo,

-szczelina pomigdzy $ciang budynku i konstrukcja aluminiowa powinna by¢ wypelniona materiatem izolacyjnym,

-wnegki otworéw okiennych tynkowane sa po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej i po zakonczeniu tynkowania sasiednich $cian.
Wykonczenie potaczenia oscieznicy konstrukcji aluminiowej ze $ciang powinno przypominaé spoing trojkatna i zachodzi¢ przynajmniej
po 6 mm na o$cieznicg i na $ciang. Masa wykanczajaca powinna by¢ dobrze wypchnigta, zeby zapewni¢ wodoszczelnosé,

-szczelina pod konstrukcja aluminiowa takze powinna by¢ uszczelniona podczas montazu. Mozna wykorzysta¢ do tego celu masy
szpachlowe i inne $rodki uszczelniajace.

5.15. Parapety wewnetrzne montowac na zaprawg klejowa. Nalezy je umocowa¢ w murowanych filarkach okiennych.. Wykonanie robot wg PN-
72/B-06190.
6. Kontrola jako$ci robét
Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
2.58. 6.1.Tynki wewnetrzne: - kod CPV 4541000-4
Kontrola jakosci robot obejmuje:
-sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa — porownanie wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektows i
ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.
-Sprawdzenie wykonania wg zasad:

powierzchnie tynkow powinny stanowic ptaszczyzny pionowe lub poziome,

krawedzie przecigceia sig plaszczyzn tynku powinny by¢ liniami prostymi,

katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny musza by¢ katami prostymi,

odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawegdzi tynkoéw kategorii III nie powinny przekracza¢ 10 mm na wysokosci 1
kondygnacji oraz 30 mm na catej wysokosci budynku wg PN-70/B-10100,

na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi n.p. na stykach z o$cieznicami, podokiennikami tynki powinny by¢
zabezpieczone przed peknigciami przez odcigcie,

naroza zewngetrzne powinny by¢ zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w tynk,

wyglad powierzchni tynkéw powinien by¢ réwny, jednolicie gltadko zatarty, nie dopuszcza si¢ wystgpowania wypryskow i specznien
w tynku spowodowanych obecnoscia w zaprawie niezlasowanych czastek wapna, itp., pgknig¢ na powierzchni tynkoéw, wykwitow w
postaci nalotow wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli przenikajacych z podtoza, plesni oraz zaciekoéw majacych
posta¢ trwatych sladow.

6.2 Scianki dziatowe - kod CPV 45262522-6
6.2.1. Scianki z cegly pelnej i dziurawki powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normie PN-68/B-10020.
6.2.2. Scianki z plyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-72/B-10122.
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6.3.0ktadziny $cienne. Oktadziny z ptytek ceramicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-75/B-10121.

6.4. Powtoki malarskie z farb dyspersyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-69/B-10280.

6.5. Sufity podwieszone.

6.5.1. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-72/B-10122.

2.59. 6.6. Posadzki. - kod CPV 45421146-9

2.60. 6.6.1. Posadzka z ptytek gresowych - kod CPV 45432112-2

powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-63/B-10145.

2.61. 6.7. Podktad pod posadzki - ked CPV 45262321-7
powinien by¢:
-dostatecznie wytrzymaty i odporny na naciski,
-suchy,
-rowny, gtadki, poziomy, bez rys i spekan,
“ata dlugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu podktadu, w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywaé
odchylen wigkszych niz 2 mm, odchylenia od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na calej dtugosci i szerokosci
podktadu w pomieszczeniu,
-czysty i niepylacy.

2.62. 6.8. Izolacje pod posadzki. - kod CPV 4530000-6

6.8.1. 1zolacje przeciwwilgociowe podtdg powinny by¢ zgodne z norma PN-69/B-10260.

6.8.2. 1zolacje akustyczne podtog powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-02151:1999 i Katalogiem Rozwiazan Podtog dla Budownictwa
Mieszkaniowego i Ogolnego —COBP Budownictwa Ogélnego Warszawa 1992.

6.8.3. Izolacje termiczne podtog powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, Katalogiem Rozwiazan Podtog dla Budownictwa
Mieszkaniowego i Ogolnego.

6.9. Podloza pod warstwy izolacyjne — wg pkt. 6.7.

6.10. Podsypka piaskowa — wg PN-B-06050:1999.

6.11. Klatka schodowa.

6.11.1. Posadzka na stopniach i podestach jak dla posadzek ceramicznych.

6.11.2. Wykonczenie $cian, sufitu, spodniej strony biegdw i podestow: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomieszczen.

2.63. 6.11.3. Balustrada schodowa. - kod CPV 45421160-3
Roboty malarskie wg PN-69/B-10285.
Wykonanie czgéci stalowej balustrady wg PN-B-03201:2002.

6.12. Stolarka okienna - okna powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe zawarte w pkt. 2.13. O$cieznice okien powinny by¢ ustawione do
pionu i poziomu. Najwigksze dopuszczalne odchylenie umocowanego elementu od pionu lub poziomu nie powinno przekracza¢ 2 mm na 1
m, jednak nie wigcej niz 3 mm na calq oscieznicg. O$cieznice nie moga wykazywac obluzowan.
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekracza¢ 3 mm, a dwuskrzydtowych 6
mm. Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywacé zadnych luzdw.
Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.

6.13. Stolarka drzwiowa — kontrola jakosci jak dla stolarki okiennej pkt. 6.13.

6.14. Slusarka aluminiowa — dopuszczalne odchylenia osadzenia $lusarki:
- dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek +1 mm, dla elementow osadzonych w ptaszczyznie Scian i sufitow *2 mm, stojaki
o$cieznic powinny tworzy¢ z otworem kat prosty. Zamocowanie elementu $lusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w kazdym gniezdzie a
glebokos$¢ zamocowania nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Odleglo$¢ punktéw zamocowania elementu od jego narozy nie powinna
przekracza¢ 25 cm.

6.15. Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone wg PN-72/B-06190.

6.16. Wentylacja grawitacyjna pomieszczen.
Podstawowe wymagania i badania przewodéw wentylacyjnych okresla PN-B-03434:1999.
Wymagania i badania dotyczace szczelnosci okresla PN-B-76001:1996.
Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z pustakow ceramicznych od pionu na wysokosci 1 kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz 5 mm, a na wysokosci catego budynku +10 mm.
Spoiny poziome i pionowe migdzy pustakami powinny by¢ szczelnie wypelione zaprawq i powinny posiada¢ odpowiednie wymiary.
Przewody powinny by¢ szczelne.
Kontrola jako$ci wykonania trzondw z przewodami obejmuje odbiory czgSciowe, dokonywane w czasie montazu trzonéw oraz odbior
koncowy po ich wykonaniu.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Warunki ogélne”.

7.1. Tynki
Jednostka obmiaru dla tynkow dla jest m?.

7.2. Oktadziny
Obmiar oktadzin powinien by¢ obliczony w metrach kwadratowych rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinigciu.
Obmiar robot w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych, wysoko$¢ $cian od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Z wyliczonej
powierzchni nie potraca sig otwordw do 3 m* Otwory ponad 3 m? potraca si¢ doliczajac powierzchnie malowanych osciezy.
7.3. Posadzki
Posadzki obmierza si¢ w metrach kwadratowych w $wietle muréw surowych z doktadnoscia do 0,01 m? Z obmiaru odlicza si¢ powierzchnie
zajete przez stupy jezeli wielko$¢ kazdego z nich przekracza 0,25 m” Natomiast dolicza sig faktyczna powierzchnig podidg wykonanych we
wnekach, przejsciach itp. Cokoliki obmierza si¢ w metrach rozrézniajac ich wysokos$c.
7.4. Okna, naswietla, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne
Nalezy obmierza¢ w metrach kwadratowych w $§wietle o$cieznic, a przy braku oscieznic w $wietle zakrywanego otworu.
Balustrady obmierza si¢ w metrach przyjmujac dtugo$¢ mierzona wzdtuz pochwytu.
8. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
8.1. Tynki wewngtrzne.
Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegotowymi warunkami technicznymi okre§lonymi w normach oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
Tynki powinny by¢ badane wstgpnie nie wezesniej niz po uptywie 7 dni. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany nie pozniej niz po
uptywie roku od ukonczenia robot tynkowych.
Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi:
-protokoly z odbioréw czgSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
-$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,
-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od
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Dokumentacji Projektowe;.

8.2 Scianki dziatowe.

8.2.1.Scianki z bloczkéw wapienno — piaskowych drazonych
Scianki dzialowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegblowymi warunkami technicznymi okreslonymi w normach i
instrukcjach, aprobatami technicznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. Odbior powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow, a po
osadzeniu stolarki.

8.2.2. Scianki plyt gipsowo — kartonowych
Powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiatlow, przygotowanie podioza,
prawidlowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowato$¢ powierzchni.

8.3. Oktadziny $cienne.

Zasady ogolne.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegotowymi warunkami technicznymi zawartymi w normach a

takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podstawa odbioru sa : projekt techniczny z naniesionymi zmianami, dziennik budowy,
protokoty badan materiatow, atesty i $wiadectwa.
8.3.1. Okladziny z ptytek ceramicznych
Przy odbiorze oktadzin z ptytek ceramicznych nalezy szczegoOlnie zwrdci¢ uwagg na prawidlowo$¢ powierzchni, wyglad zewngtrzny,
prawidlowo$¢ zamocowania materialéow do podioza. Powierzchnia oktadziny powinna by¢ rowna i tworzy¢ plaszczyzng. Dopuszczalne
odchylenia i badania podane sa w normie PN-75/B-10121.
8.4. Powloki malarskie.
Sprawdzenie prawidtowosci przygotowania podtoza powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioréw migdzyoperacyjnych i odpowiednio
odnotowane w dzienniku budowy. Gotowe powloki powinny by¢ badane nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od ukonczenia robot.
Wymagania techniczne, sposob prowadzenia badan wg PN-69/B-10280.
8.5. Sufity podwieszone.
8.5.1. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych
Powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiatlow, przygotowanie podioza,
prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowatos¢ powierzchni.
8.6. Posadzki
Roboty posadzkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegélowymi warunkami technicznymi okreslonymi w
obowiazujacych normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
Podstawa odbioru robdt powinny by¢ nastgpujace dokumenty:
-projekt techniczny,
-dziennik budowy z zapisami dotyczacymi migdzyoperacyjnych odbiorow poszczegdlnych robdt zanikajacych takich jak n.p. wykonanie
warstw izolacyjnych, podktadow itp.,
-protokoty badan kontrolnych materiatow,
-normy.
8.6.1. Posadzki z ptytek ceramicznych — szczegbtowe warunki wykonania i odbioru zawarte sa w PN-63/B-10145.
8.7. Podktad betonowy pod posadzki — sprawdzenie wykonania podktadow nalezy przeprowadzi¢ na postawie dokumentow stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.
8.8. Izolacje podtozy pod posadzki.
8.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
-po dostarczeniu na budoweg materiatow izolacyjnych,
-po przygotowaniu podktadu pod izolacje,
-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.
Odbidr materiatdow powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z punktem 2.8.
Odbior przy przygotowaniu podktadu pod izolacjg powinien obejmowac:
-sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosei podktadu,
-rejestracj¢ usterek (nierownosci, pgknig¢ i ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidlowego
osadzania wpustow itp.),
-sprawdzenie prawidlowosci spadkow podioza oraz prawidlowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikow $ciekowych,
-sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby wkladki dylatacyjne byly wykonane z jednego materiatu i o
identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych si¢ — aby byty doktadnie ze soba potaczone.
Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:
-ciaglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,
-wystgpowania ewentualnych uszkodzen,
-w przypadku gdy jest to niezbgdne, nalezy wykona¢ probg wodna lub inne badania pozwalajace na prawidlowa oceng wykonanych robot
izolacyjnych.
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastgpujaca dokumentacja:
-projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
-dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatow,
-protokoty odbioréw czesciowych,
-dziennik budowy.
Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia
przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robét, powinno to by¢ zaznaczone w
protokole wraz z okreSleniem trybu postgpowania przy dokonywaniu napraw. Odbior koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany
dopiero po usunigciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.
8.8.2. Izolacje akustyczne.
Zakres oceny jakosci zabezpieczen akustycznych obiektu powinien doktadnie okresli¢ inwestor, poniewaz parametry akustyczne budynku
powinny by¢ wyznaczane i ocenione przez specjalistyczne upowaznione jednostki i instytuty naukowo-badawcze.
Sprawdzeniu jakosci robot podlegaja:
-jako$¢ akustyczna wbudowanych materiatow i elementow,
-migdzyoperacyjne sprawdzenie jakosci wykonanych robot ogélnobudowlanych.
8.8.3. Izolacje termiczne
Odbidr robot termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogolnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robot budowlanych.
Odbidr czgSciowy nalezy przeprowadzaé w nastgpujacych fazach wykonywania robot:
-po dostarczeniu materialow na budowg,
-po przygotowaniu podioza,
-po utozeniu warstwy ocieplajace;j, ale przed rozpoczgciem uktadania folii polietylenowej i podktadu pod posadzke.
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Przy odbiorze materialow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta na podstawie badan kontrolnych.
Odbidr przygotowanego podioza powinien obejmowac: sprawdzenie spadkoéw, rownoscei, czystoscei i suchosci podtoza.
Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

-sprawdzenie zgodnosci z projektem,

-sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

-sprawdzenie ciaglo$ci warstwy termoizolacyjnej, prawidlowosci utozenia oraz przylegania warstw do podtoza,

-sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
Odbidr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu wynikow odbiorow migdzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy
termoizolacyjnej.

8.9. Podktad pod izolacje wg pkt. 8.7.

8.10. Podsypka piaskowa odbior wg PN-B-06050:1999.

8.11. Klatka schodowa.

8.11.1. Posadzka na schodach i spocznikach —wg zasad odbioru posadzek z ptytek ceramicznych.

8.11.2. Wykonczenie $cian, sufitu, spodniej strony biegéw i podestow: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomieszczen.

8.12. Stolarka okienna — sprawdzenie wg punktu 6.13., sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja, skontrolowanie waznosci atestow i aprobat

technicznych

8.13. Stolarka drzwiowa — jak dla stolarki okiennej.

8.14. Slusarka aluminiowa — sprawdzenie zgodnie z punktem 6.15., sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, skontrolowanie waznosci

atestow.

8.15 Parapety wewnetrzne — odbidr jak dla oktadzin kamiennych PN-72/B-06190.

8.16. Wentylacja grawitacyjna pomieszczen.

Odbiory czg$ciowe trzondéw powinny obejmowac:

- odbior dostarczonych na budowe materiatow, przeznaczonych do wykonania trzondw z przewodami (sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materialow z wymaganiami: dokumentacji technicznej, norm i aprobat technicznych, certyfikatow zgodnosci,

- komisyjny odbior trzonéw z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku (sprawdzenie prawidtowosci uzytych materiatow,
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja techniczna, droznosci i szczelnosci przewodow, prawidtowosci przebiegu przewodow, grubosci
przegrod w przewodach, wypetnienia spoin przewodow, szczelno$ci przewodow).

Komisyjny odbior koncowy przewodow po podiaczeniu do nich urzadzen wentylacyjnych i gazowych powinien obejmowac sprawdzenie
otworéw wlotowych, wylotow przewodow, prawidlowosci ciagu i szczelnosci, prawidlowosci podlaczenia urzadzen wentylacyjnych i

gazowych, innych elementow, ktorych sprawdzenie zostanie uznane przez komisjg za potrzebne.
Badania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-B-03434:1999, PN-B-76001:1996.
Z kazdego odbioru przewoddéw powinien by¢ sporzadzony protokot.

9. Podstawa platnoS$ci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwiazane
Normy:

PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN-79/B-06711
PN-B-30020:1999

PN-EN 459-2:1998
PN-88/B-32250
PN-78/B-01100
PN-91/B-06714.15
PN-78/B-06714.13
PN-78/B-06714.12
PN-B-12030:1996/Az1:2002
PN-B-03002:1999
PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-72/B-10122
PN-B-79405:1997

PN-B- 79405:1997/Ap1:1999
PN-92/B-01302
PN-86/B-04360
PN-B-30042:1997
PN-B-23116:1997
PN-ISO 13006:2001
PN-EN 159:1996

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN 87: 1994
PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994
PN-EN ISO 10545-14:1999
PN-EN ISO 10545-9
PN-EN ISO 10545-11
PN-75/B-10121
PN-EN 1193:1999
PN-EN 1308:1999
PN-EN 1347:1999
PN-EN 1770:2000

PN-EN 1322:1999
PN-EN 12004:2002
PN-B-10107:1998
PN-91/B-10102
PN-69/B-10280

Zaprawy budowlane zwykle,

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych,

Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych,

Wapno budowlane,

Wapno budowlane — Metody badania,

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

Kruszywa mineralne. Podziat, nazwy, okreslenia,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych,

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie, transport.
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze,

Roboty tynkowe. Tynki zwykle Wymagania i badania przy odbiorze.,

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Plyty gipsowo-kartonowe,

Ptyty gipsowo-kartonowe,

Gips. Anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia,

Spoiwa gipsowe. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych,

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy,

Filce, maty i ptyty z welny mineralnej,

Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie,

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E > 10% Grupa BIII,
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, ggstosci wzglednej
pozornej oraz ggstosci catkowitej,

Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe — Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie,

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa,

Plytki i ptyty ceramiczne: Oznaczanie odpornosci na plamienie,

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci na nagle zmiany temperatury,

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci szkliwa na pgknigcia wioskowate,
Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych Wymagania i badania przy odbiorze,
Kleje do ptytek Oznaczanie wytrzymalosci na rozciagganie dla klejow cementowych,

Kleje do ptytek. Oznaczanie poslizgu,

Kleje do plytek Oznaczanie zwilzalnosci,

Kleje do plytek. Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania,

Kleje do ptytek Definicje i terminologia,

Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne,

Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek budowlanych (Norma archiwalna),
Farby do elewacji budynkow Wymagania i badania,

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi (norma

30



PN-C-81914:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81400:1989
PN-75/D-96000
BN-83/5028-13
PN-EN 176

DIN 51130
PN-EN 177:1997
PN-63/B-10145

PN-EN 13318:2002
PN-B-02854:1996

PN-88/B-06250
PN-EN 933-4:2001
PN-86/B-06712
PN-82/B-01801

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-2:2002
PN-63/B-06251
PN-62/B-10144
BN-77/B-6365-04
PN-91/B-27618
PN-B-24002:1997
PN-69/B-10260
PN-B-02151:1999

PN-B-20130:1999
PN-B-06050:1999
PN-69/B-10285
BN-82/6118-32
PN-C-81607:1998

PN-72/D-96002
PN-B-06200:2002
PN-B-11212:1997
PN-B-03207:2002
PN-B-11212:1997
PN-72/B-06190
PN-75/B-13078

PN-EN 1670:2000
PN-88/B-10085
PN-88/B-10085/Az2:1997
PN-88/B-10085/Az3:2001
PN-B-05000:1996
PN-B-94411:1996
PN-90/B-92270

PN-88/B-94410
PN-88/B-94410/Az1:1998
PN-90/B-92210

DIN 17615

EN 573 cze$¢ 2

EN 573 cz¢$¢ 314
PN-B-13079:1997
BN-89/6821-02
PN-93/C-81515
PN-76/C-81521
PN-79/C-81530
PN-80/C-81531
PN-93/C-81532/01
BN-84/6829-04
BN-79/7150-01
PN-64/B-94071
PN-EN 12604:2002
PN-EN 12433-1:2002
PN-EN 12433-2:2002
PN-EN 12605:2002
PN-EN 1634-1:2002

PN-EN 1363-1:2001
PN-B-12006:1997
PN-B-12030:1996
PN-B-12030:1996/Az1:2002

archiwalna),
Farba dyspersyjna do malowania wngtrz budynkow (norma archiwalna),
Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,
Wyroby lakierowe — Pakowanie, przechowywanie transport,
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia,
Gwozdzie budowlane ogdlnego przeznaczenia,
Plytki i ptyty ceramiczne, prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3% Grupa BI,
Skuteczno$¢ antyposlizgowa — grupa klasyfikacyjna,
Pytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6% Grupa BIIA,
Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych Wymagania i badania przy
odbiorze,
Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia,
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Metoda badania rozprzestrzeniania ognia po posadzkach
przemystowych,
Beton zwykty,
Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztattu,
Kruszywa mineralne do betonu,
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i zelbetowe Podstawowe zasady
projektowania,
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6: Oznaczanie gestoscei ziaren i
nasigkliwosci,
Cement Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku,
Cement Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci,
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.,
Folia szeroka z polietylenu o malej ggstosci,
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego,
Asfaltowa emulsja anionowa,
I1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach — izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych.,
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie,
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.,
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych,
Pokost Iniany,
Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe (Rodzaj
II: emalie do podidg ftalowe modyfikowane),
Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia,
Konstrukcje stalowe — Warunki wykonania i odbioru- Wymagania podstawowe,
Materiaty kamienne Elementy kamienne, ptyty z konglomeratow kamiennych
Konstrukcje stalowe — Konstrukcje z ksztattownikow i blach profilowanych na zimno,
Materialy kamienne Elementy kamienne; ptyty z konglomeratow kamiennych,
Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Szkto budowlane. Pustaki szklane Wymagania, badania i wytyczne stosowania.,
Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozjg. Wymagania i metody badan.,
Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania,
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zamiana Az2),
Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania (Zmiana Az3),
Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie, transport.,
Okucia budowlane Wymiary czgsci chwytowych klamek,
Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci na wtamanie — klasy C.
Wymagania i badania uzupetniajace.,
Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogolne wymagania i badania.,
Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogélne wymagania i badania. Zmiana A1,
Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone, klasy 01 0T Ogolne
wymagania i badania.,
Tolerancje wykonania ksztattownikow ze stopu aluminium,
Wrhasnosci mechaniczne ksztaltownikow ze stopéw aluminium,
Sktad chemiczny stopu aluminium,
Szkto budowlane. Szyby zespolone,
Szkto budowlane. Szyby zespolone.,
Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubos$ci powtok.,
Wyroby lakierowane. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody,
Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powloki,
Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powtok do poditoza oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;.,
Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze.,
Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie. Szyby na skrzydta drzwiowe,
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.,
Okucia budowlane. Samozamykacze sprgzynowe,
Bramy Aspekty mechaniczne Wymagania,
Bramy Terminologia Czg$¢ 1: Typy bram,
Bramy Terminologia Czg¢s$¢ 2: Elementy bram,
Bramy Aspekty mechaniczne Metody badan,
Badania odporno$ci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych czg§¢ 1: Drzwi i zaluzje
przeciwpozarowe.,
Badania odpornosci ogniowej — czg$¢ 1: Wymagania ogolne,
Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodow wentylacyjnych,
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie transport,
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie transport (Zmiana Az1),
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PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania,

PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania,

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly, Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.

Aprobata techniczna ITB-15-2700/2001 Elementy murowe YTONG

Aprobata techniczna ITB-15-2795/2001 Zaprawa murarska do cienki

Inne:

Instrukcja ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach. ITB — Warszawa 1988 r.,

Zeszyt Techniczny YTONG nr 9 Zalecenia Wykonawcze, styczen 1999 r.,

Informator — poradnik Nida — Gips Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie Wydanie VI Krakow 1996,

,Montaz systemow Rigips” Warszawa 1999 wydanie piate poprawione,

Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w warunkach zimowych,

Zeszyty techniczne firmy Schluter Systems zeszyt 8.1.

Katalog Rozwiazan Podlog dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogéolnego — COBP Budownictwa Ogolnego Warszawa 1992,

Styropol Katalog produktow Wersja II,

Szyby ochronne budowlane. Ogolne wymagania techniczne. Opracowanie Instytutow Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, Instytutu Szkta i
Ceramiki w Krakowie oraz Instytutu Techniki Budowlanej,
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