STRONA TYTULOWA
Temat nr : WOK-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Wrzesinski Osrodek Kultury

Obiekt: Przebudowa budynku WOK wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Adres: Kos$ciuszki 62-300 Wrzes$nia

PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZACYMI

Kod CPV: 45212300-9

Inwestor: WRZESINSKI OSRODEK KULTURY
Adres: WRZESNIA UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 21



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : WOK-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Budowa: Wrzesinski O$rodek Kultury
Obiekt: Przebudowa budynku WOK wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Adres :  Kosciuszki 62-300 Wrzesnia

Data: 16.10.2018

PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Opis dziatu
A ROBOTY BUDOWLANE
Aa roboty rozbidrkowe
Ab elementy konstrukcji
Ac stolarka drzwiowa wewnetrzna
Ad izolacja $cian piwnic
Ae dach
Af elewacja - izolacje akustyczne
Ag sala widowiskowa z sceng
Ah zabezpieczenie stropu piwnic do REI 120
B INSTALACJE SANITARNE
B.a Roboty montazowe instalacji wentylacji
c INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ca Instalowanie rozdzielni elektrycznych - Montaz i dostawa rozdzielni
Cb Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
C.c Roboty w zakresie opraw elektrycznych
Cd Roboty w zakresie Instalacji odgromowe;j - potgczenia wyréwnawcze
Ce Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych System SAP
C.f Pomiary
D DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA

zgodnie z specyfikacja wyposazenia,wyposazenia scenicznego i wyposazenia toalet

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : WOK-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

Budowa: Wrzesinski O$rodek Kultury
Obiekt: Przebudowa budynku WOK wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Adres :  Kosciuszki 62-300 Wrzesnia

Data: 16.10.2018

Drzwi drewniane jednoskrzydtowe El 30 z samozamykaczem -drzwi D15

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
A |ROBOTY BUDOWLANE
A.a | roboty rozbiérkowe
1| Pozycja 1,000 | kpl
rozebranie wyposazenia scenicznego i schodéw na scene
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
2/4-010108-09 01 5,000 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
5= 5,000
Razem = 5,000 | m3
3| Pozycja 5,000 | m3
koszt utylizacji gruzu
5= 5,000
Razem = 5,000 | m3
A.b | elementy konstrukcji
4 | KNR 4-01 0313-04 54,000 m
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
550%4+20%*2*8= 54,000
Razem = 54,000 | m
5| KNR 2-02 0204-02 1,800 | m3
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.50*1.50*0.40*2= 1,800
Razem = 1,800 | m3
6 | KNR-W 2-02 0101-06 WACETOB wyd.V 2003 1,920 | m3
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
120*080*1.0%2= 1,920
Razem = 1,920 | m3
7| KNR-W 2-02 0124-03 WACETOB wyd.V 2003 16,000 | m
Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1
112 cegty
8*2= 16,000
Razem = 16,000 | m
8| KNR-W 2-02 0109-01 WACETOB wyd.V 2003 47,400 | m2
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m grubosci 18 cm z bloczkéw betonu komérkowego
dtugosci 49 cm
3.00*(2.0%2+3.50 +5.50 +2.80) = 47,400
Razem = 47,400 | m2
9| KNR 4-01 0304-02 6,610 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komorkowego
0.36*(20*1.0+1.40*230*2+1.20*0.80*2+1.0*2.00*4) = 6,610
Razem = 6,610 | m3
10 | KNR-W 2-02 2003-03 WACETOB wyd.V 2003 0,000 | m2
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowo 100-01-cianki EI 60
A.c | stolarka drzwiowa wewnetrzna
11| KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 4,305| m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : WOK-001-001

ORGBUD-S

ERWIS Poznan

KOBRA wer. 14

PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

A. ROBOTY BUDOWLANE
A.c. stolarka drzwiowa wewnetrzna

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
1.03*2.09%2= 4,305
Razem = 4,305 | m2
A.d | izolacja $cian piwnic
12| KNR 2-31 0801-01 5,935 | m2
[ ORGBUD wyd.lll 1993 ,biuletyny do 9 1996 ]
Reczne rozebranie opaski wokot budynku
7.51%0.50 +4.36 *0.50 = 5,935
Razem = 5,935 | m2
13| KNR 4-04 1103-01 1,312 | m3
[ ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996 ]
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
17.51*0.50%0.12+4.36 *0.50 *0.12 = 1,312
Razem = 1,312 | m3
14| KNR 4-04 1103-04 1,312 | m3
[ ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996 ]
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na odlegtos¢ 1 km
17.51*0.50%0.12+4.36 *0.50 *0.12 = 1,312
Razem = 1,312 | m3
15| KNR 4-01 0104-02 65,610 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu istniejgcych $cian piwnic w gruncie kat. IlI
150*2*(17.51 +4.36) = 65,610
Razem = 65,610 | m3
16 | KNR-W 7-12 0301-05 WACETOB wyd.ll 2001 43,800 | m2
Czyszczenie reczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni pionowych, sko$nych i cylindrycznych konstrukcji
betonowych
2.0 (17.54 +4.36) = 43,800
Razem = 43,800 | m2
17 | KNR-W 7-12 0303-05 WACETOB wyd.ll 2001 43,800 | m2
Osuszanie lampami benzynowymi powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych
207 (17.54 +4.36) = 43,800
Razem = 43,800 | m2
18 | KNR 4-01 0603-04 43,800 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych masg dysperbit
2.0 (17.54 +4.36) = 43,800
Razem = 43,800 | m2
19| KNR 0-23 2612-01 IGM wyd.l 1999 43,800 | m2
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2.0*(17.54 +4.36) = 43,800
Razem = 43,800 | m2
20 | KNR 2-02 0616-04 43,800 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje z folii kubetkowej - jedna warstwa
2.0*(17.54 +4.36) = 43,800
Razem = 43,800 | m2
21| KNR 4-01 0105-02 65,700 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. Ill
1.50%2.0*(17.54 +4.36) = 65,700




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : WOK-001-001 KOBRA wer. 14

PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
A. ROBOTY BUDOWLANE
A.d. izolacja $cian piwnic
Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Razem = 65,700 | m3
A.e |dach
22 | KNR 4-01 0535-04 17,540 | m

[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

17.54 = 17,540
Razem = 17,540 | m
23 | KNR 4-01 0535-06 20,000 m
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace;j sie do uzytku
2*10= 20,000
Razem = 20,000 | m
24 | KNR 4-01 0535-08 10,950 | m2

[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do

uzytku
0.50 * (4.36 + 17.54) = 10,950
Razem = 10,950 | m2
25 | KNR-W 2-02 0514-02 WACETOB wyd.V 2003 13,140 | m2
Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm w kolorze grafitowym
0.60 * (4.36 + 17.54) = 13,140
Razem = 13,140 | m2
26 | NNRNKB 202 0519-06 20,000 | m

[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw |

(z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej prostokatnych w rozwinieciu 40 cm kolor grafit

2*10= 20,000
Razem = 20,000 | m
27 | NNRNKB 202 0517-07 17,510 | m

[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw |

(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej prostokatnych w rozwinieciu 40 cm kolor grafit
17.51= 17,510

Razem = 17,510 | m

Af | elewacja - izolacje akustyczne

28 | KNR 0-23 2613-01 IGM wyd.| 1999 126,288 | m2
Izolacja akustyczna - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do Scian gr 5 cm

7.20*17.54 = 126,288
Razem = m m2
29 | KNR 0-23 2613-01 IGM wyd.| 1999 32,700 | m2
Izolacja akustyczna - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do Scian gr 15 cm
436*750= 32,700
Razem = W m2
30| KNR 0-23 2613-04 IGM wyd.l 1999 794,940 | szt
przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikdw metalowych do $cian z cegly
794.94 {(#p28 + #p29) * 5} = 794,940
Razem = m szt
31| KNR 0-23 2613-06 IGM wyd.l 1999 158,988 | m2
przyklejenie warstwy siatki na $cianach
158.988 {#p28 + #p29} = 158,988
Razem = w m2
32| KNR 0-23 2613-06 IGM wyd.l 1999 79,494 | m2

dodatkowa warstwa siatki parter- przyklejenie warstwy siatki na $cianach
79.494 {(#p28 + #p29) * 0.50} = 79,494




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : WOK-001-001 KOBRA wer. 14

PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
A. ROBOTY BUDOWLANE

Af. elewacja - izolacje akustyczne
Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ Jedn. miary
Razem = 79,494 | m2
33 | KNR 0-23 2613-09 IGM wyd.l 1999 21,900 'm
zamocowanie listwy cokotowej
4.36+17.54 = 21,900
Razem = W m
34| KNR 0-23 2613-08 IGM wyd.| 1999 0,000 m
ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
35 | KNR-W 2-02 0919-02 WACETOB wyd.V 2003 4,796 | m2
Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian-mineraina plytka klinkierowa ukladana na klej i
spoinowana
436*1.10 = 4,796
Razem =| 4796 m2
36 | KNR 0-23 0931-01 IGM wyd.l 1999 154,192 | m2
na przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
154.192 {(#p28 + #p29) - (p35)} = 154,192
Razem = W m2
37 | KNR 0-23 0932-02 IGM wyd.| 1999 154,192 | m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
- §ciany ptaskie i powierzchnie poziome

154.192 {(#p28 + #p29) - (#p35)} = 154,192
Razem = 154,192 | m2
38 | KNR-W 2-02 1519-02 WACETOB wyd.V 2003 154,192 | m2

Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg elewacyjng w ciemnych kolorach -farba zawierajaca pigmenty redukujace
temperature powierzchni elewacji oraz pigmenty hydrofobizujace

154,192 {(#p28 + #p29) - (#p35)} = 154,192
Razem = 154,192 | m2
39| KNR 2-02 1213-04 8,000 m
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m
8= 8,000
Razem = 8,000 | m

A.g | sala widowiskowa z sceng

40 | KNR-W 2-02 1123-02 WACETOB wyd.V 2003 65,660 | m2

Posadzki z wyktadzin typu wystawiennicza kolor czarny
109.47 -43.81 = 65,660

Razem = 65,660 | m2

A.h | zabezpieczenie stropu piwnic do REI 120

41| Pozycja 51,530 | m2

zabezpieczenie stropu piwnic natryskiem systemowym do klasy odpornosci ogniowejRE| 120
43.81+3.86*4.0*0.50 = 51,530

Razem = 51,530 | m2

B | INSTALACJE SANITARNE

B.a | Roboty montazowe instalacji wentylacji

42 | WKNR W217-01-13 7,744 | m2
Przewdd wentylacyjny stalowy OC kotowy B1 do 35% udziatu ksztattek i do fi 100

9-2%3.14%0.05%4= 7,744
Razem =| 7,744/ m2
43| WKNR W217-01-40 3,000 | szt
Anemostat kotowy fi 160

5-2= 3,000
Razem = 3,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : WOK-001-001 KOBRA wer. 14

PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
C. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
C | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
C.a | Instalowanie rozdzielni elektrycznych - Montaz i dostawa rozdzielni
44 | KNNR N005-04-05 1,000 | szt
Montaz rozdzielnicy ROS
1= 1,000
Razem = W szt
C.b | Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznej
45 | KNNR N005-07-15 60,000 | metr
Uktadanie kabla YKY 5x50 zasilanie ROS
60 = 60,000
Razem =| 60,000 | metr
46 | KNNR N005-02-05 200,000 | metr
Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.
200 = 200,000
Razem = m metr
47 | KNNR N005-02-05 200,000 | metr
Przewod kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.
200 = 200,000
Razem = m metr
48 | KNNR N005-02-09 100,000 | metr
Przewod kabelkowy OMY 2x2,5
100 = 100,000
Razem =| 100,000 | metr
49 | KNNR N005-02-09 170,000 | metr
Przewéd DMX
170 = 170,000
Razem =| 170,000 | metr
50 | KNNR N005-12-07 50,000 | metr
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych na styku elementéw betonowych
50 = 50,000
Razem =| 50,000 | metr
51| KNNR N005-03-02 2,000 | szt
Puszka instalacyjna p.t. fi do 80 z 4-ma wylotami
2= 2,000
Razem = W szt
52| KNNR N005-03-02 2,000 | szt
Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyricza
2= 2,000
Razem = W szt
53 | KNNR N005-11-05 25,000 | metr
Korytka szer 100 mm
25= 25,000
Razem =| 25,000 | metr
54| KNNR N005-11-05 10,000 | metr
Korytka szer 200 mm
10= 10,000
Razem =| 10,000 | metr
55 | KNNR N005-01-10 10,000 | metr
Listwa elektroinstalacyjna klejona do podtoza nascienna LN 32.15 tacznik prosty
10= 10,000
Razem = W metr




PRZEDMIAR ROBOT
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ORGBUD-SERWIS Poznan
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

C. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
C.b. Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
56 | KNNR N005-03-08 3,000 | szt
Gniazdo DMX
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
57 | KNNR N005-01-02 20,000 | metr
Rura winidurowa karbowana RVKLn fi 29 P.T. w gotowych bruzdach na podtozu betonowym
20= 20,000
Razem = 20,000 | metr
58 | KNNR N005-01-02 20,000 | metr
Rura winidurowa karbowana RVKLn fi 36 P.T. w gotowych bruzdach na podtozu betonowym
20= 20,000
Razem = 20,000 | metr
59 | KNNR N005-03-01 15,000 | szt
Mocowanie osprzetu na zaprawie w otworach w podiozu gazobetonowym
15= 15,000
Razem = 15,000 | szt
60 | KNNR N005-03-08 2,000 | szt
Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przelotowe podwdjne
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
C.c | Roboty w zakresie opraw elektrycznych
61 | KNNR N005-05-02 12,000 | kmpl
Montaz oprawy scena
12= 12,000
Razem = 12,000 | kmpl
62 | KNNR N005-05-02 1,000 | kmpl
Montaz oprawy Oprawa ewakuacyjna EA-L
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
63 | KNNR N005-05-02 3,000 | kmpl
Montaz oprawy awaryjnej D3N LED
3= 3,000
Razem = 3,000 | kmpl
64 | KNNR N005-04-06 1,000 | kmpl
Montaz sterowania DALI
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
C.d | Roboty w zakresie Instalacji odgromowej - potaczenia wyréwnawcze
65 | KNNR N005-06-05 5,000 | metr
Montaz uziomu powierzchni poziomy w wykopie gteb 0,8 m w gruncie kat 3
5= 5,000
Razem = 5,000 | metr
66 | KNNR N005-06-02 20,000 | metr
Przewdd uziemiajacy z bednarki OC na wspornikach na pozostatym podtozu
20= 20,000
Razem = 20,000 | metr
67 | KNNR N005-06-02 5,000 | metr
Przewdd uziemiajacy utozony luzem
5= 5,000
Razem = 5,000 | metr




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
C. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

C.d. Roboty w zakresie Instalacji odgromowej - potaczenia wyréwnawcze
Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
68 | KNNR N005-06-01 10,000 | metr
Przewody odgromowe poziome naprezne z pretéw stalowych OC
10= 10,000
Razem = W metr
69 | KNNR N005-06-01 10,000 | metr
Przewody odgromowe pionowe naprezne z pretéw stalowych OC
10= 10,000
Razem = W metr
70 | KNNR N005-03-03 1,000 | szt
Puszka odgromowe
1= 1,000
Razem = W szt
71| KNNR N005-06-13 2,000 | szt
SZYNA WYROWNUJACA POTENCJAL SWP 12/16
2= 2,000
Razem = W szt
72| KNNR N005-06-15 9,000 | kmpl
Iglica typu 10-2,5 na dachu
9= 9,000
Razem = W kmpl

C.e | Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych System SAP

73| KNR 506-16-09-0 2,000 | szt
Reczny ostrzegacz pozaru

2= 2,000
Razem = W szt
74| KNR Z531-04-01- 6,000 | szt
Montaz czujki pozarowe;j - (TF1-TF5+TF8)
6= 6,000
Razem = W szt
75 | KNNR 5 0209-01 60,000 | metr
Przewody dla petli dozorowej
60 = 60,000
Razem = w metr
C.f | Pomiary
76 | KNNR N005-13-05 4,000 | szt
Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania proba pierwsza
4= 4,000
Razem = W szt
77 | KNNR N005-13-01 2,000 | szt
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 3 faz
2= 2,000
Razem = W szt
78 | KNNR N005-13-01 6,000 | szt
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz
6= 6,000
Razem = W szt
79| KNNR N005-13-04 1,000 | szt
Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy
1= 1,000

Razem = 1,000 | szt
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PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
D. DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA
zgodnie z specyfikacjg wyposazenia,wyposazenia scenicznego i wyposazenia toalet

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
D | DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA
zgodnie z specyfikacjq wyposazenia,wyposazenia scenicznego i wyposazenia toalet
80 | Pozycja 1,000 | kpl.
dostawa i montaz tekstyli scenicznych wraz z mechanikg kotarowa-zgodnie z specyfikacjg
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
81| Pozycja 1,000 | kpl.
dostawa i montaz mechaniki gérnej sceny-zgodnie z specyfikacjg
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
82| Pozycja 1,000 | kpl.
dostawa i montaz o$wietlenia scenicznego-zgodnie z specyfikacja
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.

- Koniec wydruku ---



