
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : WOK-001-002            KOBRA wer. 14

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Wrzesiński Ośrodek Kultury

Obiekt :  Przebudowa budynku WOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Adres :  Kościuszki 62-300 Września

                     PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI 
                     TOWARZYSZĄCYMI

Kod CPV :  45212300-9

Inwestor :  WRZESIŃSKI OŚRODEK KULTURY

Adres :  WRZEŚNIA UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 21



                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : WOK-001-002            KOBRA wer. 14

                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
Budowa :  Wrzesiński Ośrodek Kultury 

Obiekt :  Przebudowa budynku WOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Adres :  Kościuszki 62-300 Września

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data: 16.10.2018

Lp. Kod CPV Opis działu

A ROBOTY BUDOWLANE

A.a roboty rozbiórkowe

A.b elementy konstrukcji

A.c stolarka-bramy

A.d stolarka drzwiowa zewnętrzna

A.e stolarka drzwiowa wewnętrzna

A.f stolarka okienna i fasady

A.g izolacja ścian piwnic

A.h dach

A.i elewacja - izolacje akustyczne

A.j elementy zewnętrzne

A.k remont holu głównego i klatki schodowej

A.l remont pomieszczeń 024,023,021,035

A.m remont pomieszczeń 102,106

A.n łazienka piętro

A.o łazienka parter

A.p parapety wewnętrzne

A.q roboty malarskie po wymianie stolarki

A.r studio nagrań pom. 110,111

A.s sala widowiskowa z sceną

A.t zabezpieczenie stropu piwnic do REI 120

B INSTALACJE SANITARNE

B.a Roboty demontażowe

B.b Roboty montażowe instalacji wodociągowej

B.c Roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej

B.d Roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania

B.e Roboty montażowe instalacji wentylacji

C INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 

Data: 16.10.2018

Lp. Kod CPV Opis działu

 
C.a Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej Rozdzielnia Główna RG

C.b Instalowanie rozdzielni elektrycznych - Montaż i dostawa rozdzielni

C.c Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

C.d Roboty w zakresie opraw elektrycznych

C.e Roboty w zakresie Instalacji odgromowej - połączenia wyrównawcze

C.f Instalowanie pożarowych systemów alarmowych System SAP

C.g Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - demontaże

C.h Pomiary

D DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA
zgodnie z specyfikacją wyposażenia,wyposażenia scenicznego i wyposażenia toalet

- - -    Koniec wydruku    - - - 



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
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                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
Budowa :  Wrzesiński Ośrodek Kultury 

Obiekt :  Przebudowa budynku WOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Adres :  Kościuszki 62-300 Września

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A ROBOTY BUDOWLANE

A.a roboty rozbiórkowe

1 KNR 4-01 0212-02 24,000 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-rozbiórka utwardzeń
9.0 * 7.0 * 0.20 + 6.0 * 3.50 * 0.20 + 6.0 * 6.0 * 0.20 = 24,000

Razem   =   24,000 m3

2 KNR 4-01 0212-02 4,480 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-murki frontowe
7.0 * 0.80 * 0.20 * 4 = 4,480

Razem   =   4,480 m3

3 KNR 4-01 0427-05 79,400 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie wiatrołapów
3.0 * (4 * 2 + 4.20 + 2.0 + 2.50 * 2) + 4 * 4.20 + 2 * 2.50 = 79,400

Razem   =   79,400 m2

4 KNR 4-01 0349-02 7,366 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-rozebranie scian wejsciowych
0.36 * 5.50 * 3.0 + 1.80 * 2.20 * 0.36 = 7,366

Razem   =   7,366 m3

5 KNR 4-01 0212-03 1,485 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-daszek przy zapleczu sceny,podest przy zapleczu
1.50 * 3.30 * 0.15 * 2 = 1,485

Razem   =   1,485 m3

6 KNR 4-01 0212-03 2,074 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-schody do piwnicy zaplecza sceny
1.20 * 0.30 * 0.24 * 24 = 2,074

Razem   =   2,074 m3

7 KNR 4-01 1306-01 8,000 szt.prze
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Demontaż drabiny
8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt.prze

8 KNR 4-01 0348-03 56,100 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
3.0 * (3.0 + 1.80 + 3.50 * 2 + 3.30 + 1.80 * 2) = 56,100

Razem   =   56,100 m2

9 KNR 4-01 0428-01 246,610 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie podsufitek
142.47 + 16.17 + 16 + 40.07 + 15.90 + 16 = 246,610

Razem   =   246,610 m2

10 KNR 4-01 0804-07 617,110 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Zerwanie posadzki
16.17 + 40.07 + 15.9 + 23.89 + 18.63 + 15.25 + 36.30 + 21.15 + 288.28 + 109.47 + 16 * 2 = 617,110

Razem   =   617,110 m2
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                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
A.  ROBOTY BUDOWLANE

A.a. roboty rozbiórkowe

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

11 KNR 4-01 0819-15 78,000 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
3.0 * (5.0 * 4 + 3.0 * 2) = 78,000

Razem   =   78,000 m2

12 KNR 4-01 0701-06 100,000 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
m2

100 = 100,000

Razem   =   100,000 m2

13 KNR 4-01 0354-04 35,000 szt.
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2-drzwi
35 = 35,000

Razem   =   35,000 szt.

14 KNR 4-01 0354-05 28,235 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-drzwi i bramy
1.40 * 2.0 + 1.58 * 2.0 + 1.93 * 2.40 + 1.40 * 2.04 + 1.38 * 2.00 + 1.80 * 2.20 * 2 + 1.69 * 2.43 = 28,235

Razem   =   28,235 m2

15 KNR 4-01 0354-04 50,000 szt.
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2-okna
50 = 50,000

Razem   =   50,000 szt.

16 KNR 4-01 0354-05 132,312 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-okna
2.15 * 3.96 * 6 + 1.41 * 1.91 * 4 + 1.04 * 3.98 * 2 + 1.52 * 3.96 * 1 + 1.90 * 2.14 * 4 + 4.0 * 2.75 + 5.66 * 2.60 + 5.56 * 2.55 = 132,312

Razem   =   132,312 m2

17 KNR 4-01 0354-12 84,900 m
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykucie z muru podokienników
1.17 * 50 + 2.20 * 12 = 84,900

Razem   =   84,900 m

18 KNR 4-01 0426-04 651,280 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie okladzin akustycznych ścian i sufitow w sali widowiskowej
288.28 + 12.50 * 6 + 24 * 6 * 2 = 651,280

Razem   =   651,280 m2

19 4-01 0108-09 01 78,740 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
78.74 {#p1 + #p2 + #p3 * 0.10 + #p4 + #p5 + #p6 + #p8 * 0.12 + #p9 * 0.02 + #p10 * 0.01 + #p11 * 0.02 + #p12 * 0.02 + 10} = 78,740

Razem   =   78,740 m3

20 Pozycja 78,740 m3

koszt utylizacji gruzu
78.74 {#p1 + #p2 + #p3 * 0.10 + #p4 + #p5 + #p6 + #p8 * 0.12 + #p9 * 0.02 + #p10 * 0.01 + #p11 * 0.02 + #p12 * 0.02 + 10} = 78,740

Razem   =   78,740 m3

A.b elementy konstrukcji

21 KNR 4-01 0313-04 54,000 m
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
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                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
A.  ROBOTY BUDOWLANE

A.b. elementy konstrukcji

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

5.50 * 4 + 2.0 * 2 * 8 = 54,000

Razem   =   54,000 m

22 KNR 2-02 0204-02 1,800 m3
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.50 * 1.50 * 0.40 * 2 = 1,800

Razem   =   1,800 m3

23 KNR-W 2-02 0101-06 WACETOB wyd.V 2003 1,920 m3

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
1.20 * 0.80 * 1.0 * 2 = 1,920

Razem   =   1,920 m3

24 KNR-W 2-02 0124-03 WACETOB wyd.V 2003 16,000 m

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1
1/2 cegły

8 * 2 = 16,000

Razem   =   16,000 m

25 KNR-W 2-02 0109-01 WACETOB wyd.V 2003 47,400 m2

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 18 cm z bloczków betonu komórkowego
długości 49 cm

3.00 * (2.0 * 2 + 3.50 + 5.50 + 2.80) = 47,400

Razem   =   47,400 m2

26 KNR 4-01 0304-02 6,610 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komórkowego

0.36 * (2.0 * 1.0 + 1.40 * 2.30 * 2 + 1.20 * 0.80 * 2 + 1.0 * 2.00 * 4) = 6,610

Razem   =   6,610 m3

27 KNR AT-43 0301-01 24,000 m2
 [ ATHENASOFT wyd.I 2011 ]

Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów stalowych z płyt gipsowych RIGIPS RIDURIT; odporność ogniowa R 60
(system 6.10.00)

0.80 * (2.0 * 3 + 6.0 * 2 + 3.0 * 4) = 24,000

Razem   =   24,000 m2

28 KNR 4-01 0203-08 1,500 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego-posdadzka sala widowiskowa
1.0 * 1.0 * 10 * 0.15 = 1,500

Razem   =   1,500 m3

A.c stolarka-bramy

29 KNR-W 2-02 1032-01 WACETOB wyd.V 2003 3,960 m2

Bramy segmentowe podnoszone mechanicznie-sterowanie elektryczne od wewnątrz Bz1
1.80 * 2.20 = 3,960

Razem   =   3,960 m2

30 KNR-W 2-02 1205-01 WACETOB wyd.V 2003 4,537 m2

Bramy z ościeżnicą pełne stalowe Bz2
2.28 * 1.99 = 4,537

Razem   =   4,537 m2

31 KNR-W 2-02 1032-01 WACETOB wyd.V 2003 4,374 m2

Roleta wewnetrzna przeciwpozarowa EI 60 sterowana elektrycznie od wewnątrz Bw1
1.80 * 2.43 = 4,374

Razem   =   4,374 m2
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                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
A.  ROBOTY BUDOWLANE

A.d. stolarka drzwiowa zewnętrzna

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A.d stolarka drzwiowa zewnętrzna

32 KNR-W 2-02 1040-02 WACETOB wyd.V 2003 3,276 m2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe-drzwi Dz1 szkło bezpieczne,szprosy wiedeńskie,pochwyt antypaniczny
1.56 * 2.10 = 3,276

Razem   =   3,276 m2

33 KNR-W 2-02 1027-04 WACETOB wyd.V 2003 3,360 m2

Drzwi zewnętrzne pełne dwuskrzydłowe  Dz2 z pochwytem antypanicznym
1.68 * 2.00 = 3,360

Razem   =   3,360 m2

34 KNR-W 2-02 1027-04 WACETOB wyd.V 2003 3,049 m2

Drzwi zewnętrzne pełne dwuskrzydłowe  Dz3
1.48 * 2.06 = 3,049

Razem   =   3,049 m2

35 KNR-W 2-02 1027-02 WACETOB wyd.V 2003 2,100 m2

Drzwi zewnętrzne  pełne jednoskrzydłowe  Dz4
1.0 * 2.10 = 2,100

Razem   =   2,100 m2

36 KNR-W 2-02 1027-04 WACETOB wyd.V 2003 2,688 m2

Drzwi zewnętrzne pełne dwuskrzydłowe  Dz5
1.28 * 2.10 = 2,688

Razem   =   2,688 m2

A.e stolarka drzwiowa wewnętrzna

37 KNR-W 2-02 1040-02 WACETOB wyd.V 2003 9,264 m2

Drzwi drewniane  dwuskrzydłowe z pochwytem antypanicznym  EI 60 z elementami ozdobnymi Rw 37dB-drzwi D1
1.93 * 2.40 * 2 = 9,264

Razem   =   9,264 m2

38 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 6,489 m2

Drzwi drewniane jednoskrzydłowe do wc z samozamykaczem i elementami ozdobnymi-drzwi D2
1.03 * 2.10 * 3 = 6,489

Razem   =   6,489 m2

39 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 8,652 m2

Drzwi drewniane jednoskrzydłowe z kratką wentylacyjną -drzwi D3
1.03 * 2.10 * 4 = 8,652

Razem   =   8,652 m2

40 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 21,278 m2

Drzwi drewniane jednoskrzydłowe z elementami ozdobnymi -drzwi D4
0.93 * 2.08 * 11 = 21,278

Razem   =   21,278 m2

41 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 1,916 m2

Drzwi drewniane jednoskrzydłowe EI 30 z samozamykaczem -drzwi D5
0.93 * 2.06 = 1,916

Razem   =   1,916 m2

42 KNR-W 2-02 1040-02 WACETOB wyd.V 2003 3,121 m2

Drzwi drewniane dwuskrzydłowe-drzwi D6
1.53 * 2.04 = 3,121

Razem   =   3,121 m2

43 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 2,204 m2

Drzwi drewniane jednoskrzydłowe z pochwytem antypanicznym -drzwi D7
1.03 * 2.14 = 2,204

Razem   =   2,204 m2
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                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
A.  ROBOTY BUDOWLANE

A.e. stolarka drzwiowa wewnętrzna

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

44 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 1,480 m2

Drzwi do kabin wc laminat wysokociśnieniowy jednoskrzydłowe-drzwi D8
0.80 * 1.85 = 1,480

Razem   =   1,480 m2

45 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 1,830 m2

Drzwi drewniane jednoskrzydłowe-drzwi D9
0.88 * 2.08 = 1,830

Razem   =   1,830 m2

46 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 6,103 m2

Drzwi drewniane jednoskrzydłowe z kratką wentylacyjną -drzwi D 10
0.73 * 2.09 * 4 = 6,103

Razem   =   6,103 m2

47 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 3,453 m2

Drzwi drewniane jednoskrzydłowe do wc z samozamykaczem -drzwi D 11
0.83 * 2.08 * 2 = 3,453

Razem   =   3,453 m2

48 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 10,212 m2

Drzwi drewniane jednoskrzydłowe akustyczne Rw 44 dB -drzwi D 12
10.212 {0.95 * 2.15 * 5} = 10,212

Razem   =   10,212 m2

49 KNR-W 2-02 1040-02 WACETOB wyd.V 2003 3,114 m2

Drzwi drewniane dwuskrzydłowe akustyczne Rw 37 dB-drzwi D13
1.49 * 2.09 = 3,114

Razem   =   3,114 m2

50 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 2,153 m2

Drzwi drewniane jednoskrzydłowe EI 60 z samozamykaczem -drzwi D14
1.03 * 2.09 = 2,153

Razem   =   2,153 m2

51 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 0,000 m2

Drzwi drewniane jednoskrzydłowe EI 30 z samozamykaczem -drzwi D15

52 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 1,726 m2

Drzwi drewniane jednoskrzydłowe EI 30 z samozamykaczem -drzwi D16
0.83 * 2.08 = 1,726

Razem   =   1,726 m2

53 Pozycja 38,000 kpl

przystosowanie otworow drzwiowych do wymaganych wymiarów drzwi - poszerzenie ościeżnicy maksymalnie o 4 cm - 6
cm

38 = 38,000

Razem   =   38,000 kpl

A.f stolarka okienna i fasady

54 KNR-W 2-02 1018-04 WACETOB wyd.V 2003 51,770 m2

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW z szprosami wiedeńskimi z nawiewnikami o powierzchni ponad 1.5
m2-Okno O1

1.24 * 1.67 * 25 = 51,770

Razem   =   51,770 m2

55 KNR-W 2-02 1018-04 WACETOB wyd.V 2003 2,071 m2

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW z szprosami wiedeńskimi z nawiewnikami  E60 o powierzchni ponad
1.5 m2-Okno O1a

1.24 * 1.67 = 2,071

Razem   =   2,071 m2
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                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
A.  ROBOTY BUDOWLANE

A.f. stolarka okienna i fasady

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

56 KNR-W 2-02 1018-04 WACETOB wyd.V 2003 10,354 m2

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW z szprosami wiedeńskimi szkło nieprzeźroczyste z nawiewnikami o
powierzchni ponad 1.5 m2-Okno O1b

1.24 * 1.67 * 5 = 10,354

Razem   =   10,354 m2

57 KNR-W 2-02 1018-04 WACETOB wyd.V 2003 33,719 m2

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW z szprosami wiedeńskimi z nawiewnikami o powierzchni ponad 1.5
m2-Okno O2,03,04,07,08,011

1.21 * 1.92 * 2 + 1.02 * 1.92 * 1 + 0.90 * 1.96 * 1 + 1.45 * 1.95 * 1 + 1.32 * 2.38 * 3 + 1.18 * 1.85 * 6 = 33,719

Razem   =   33,719 m2

58 KNR-W 2-02 1018-02 WACETOB wyd.V 2003 5,100 m2

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 okno z nawiewnikiem okno O6
1.20 * 0.85 * 5 = 5,100

Razem   =   5,100 m2

59 KNR-W 2-02 1018-02 WACETOB wyd.V 2003 5,100 m2

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 okno z nawiewnikiem okno O6
1.20 * 0.85 * 5 = 5,100

Razem   =   5,100 m2

60 KNR-W 2-02 1018-02 WACETOB wyd.V 2003 1,020 m2

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 okno z nawiewnikiem,EI60 okno O6a
1.20 * 0.85 = 1,020

Razem   =   1,020 m2

61 KNR-W 2-02 1018-02 WACETOB wyd.V 2003 0,720 m2

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 okno z nawiewnikiem,EI60 okno O10
1.20 * 0.60 = 0,720

Razem   =   0,720 m2

62 KNR-W 2-02 1039-03 WACETOB wyd.V 2003 52,560 m2

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 okno z blendą aluminiową w systemie okiennym z żaluzją - okno
nieotwierane O5-uwaga okna mocowane w warstwie izolacji pod kątem 3 stopni

2.19 * 4.00 * 6 = 52,560

Razem   =   52,560 m2

63 KNR-W 2-02 1039-03 WACETOB wyd.V 2003 4,841 m2

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 okno akustyczne szyba akustyczna 52dB - okno Ow1
2.47 * 0.98 * 2 = 4,841

Razem   =   4,841 m2

64 KNR-W 2-02 1039-03 WACETOB wyd.V 2003 3,430 m2

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno Ow2
3.50 * 0.98 = 3,430

Razem   =   3,430 m2

65 KNR-W 2-02 1039-03 WACETOB wyd.V 2003 6,271 m2

okno witraż w.g. opracowania projekt wnętrz autor pani K.Chruścińska
1.56 * 4.02 = 6,271

Razem   =   6,271 m2

66 KNR-W 2-02 1040-05 WACETOB wyd.V 2003 26,565 m2

Ścianki aluminiowe-fasada Fz1
9.66 * 2.75 = 26,565

Razem   =   26,565 m2

67 KNR-W 2-02 1040-05 WACETOB wyd.V 2003 32,866 m2

Ścianki aluminiowe-fasada Fw1,2
5.56 * 2.75 + 1.1 * 2.60 + 5.66 * 2.60 = 32,866

Razem   =   32,866 m2
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A.f. stolarka okienna i fasady

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

68 Pozycja 71,000 kpl

przystosowanie otworow drzwiowych do wymaganych wymiarów drzwi - poszerzenie ościeżnicy maksymalnie o 4 cm - 6
cm

71 = 71,000

Razem   =   71,000 kpl

A.g izolacja ścian piwnic

69 KNR 2-31 0801-01 75,030 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996 ]

Ręczne rozebranie opaski wokół budynku
0.50 * (30.93 + 51.70 * 2 + 10.20 + 4.80 + 22.60) - 17.51 * 0.50 - 4.36 * 0.50 = 75,030

Razem   =   75,030 m2

70 KNR 4-04 1103-01 9,004 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
0.50 * (30.93 + 51.70 * 2 + 10.20 + 4.80 + 22.60) * 0.12 - 17.51 * 0.50 * 0.12 - 4.36 * 0.50 * 0.12 = 9,004

Razem   =   9,004 m3

71 KNR 4-04 1103-04 9,004 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
na odległość 1 km

0.50 * (30.93 + 51.70 * 2 + 10.20 + 4.80 + 22.60) * 0.12 - 17.51 * 0.50 * 0.12 - 4.36 * 0.50 * 0.12 = 9,004

Razem   =   9,004 m3

72 KNR 4-01 0104-02 139,590 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu istniejących ścian piwnic  w gruncie kat. III
1.50 * 2.0 * (16.0 + 12.30 + 10.30 + 1.80 + 4.70 + 13.30 + 10.00) - 1.50 * 2 * (17.51 + 4.36) = 139,590

Razem   =   139,590 m3

73 KNR 4-01 0104-02 109,000 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu istniejących ścian  fundamentowych w gruncie kat. III
1.00 * 1.0 * (13.0 + 58 + 13.0 + 25.0) = 109,000

Razem   =   109,000 m3

74 KNR-W 7-12 0301-05 WACETOB wyd.II 2001 202,000 m2

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji
betonowych

2.0 * (16.0 + 12.30 + 10.30 + 1.80 + 4.70 + 13.30 + 10.00) + 1.0 * (58 + 13 * 2 + 25) - 2.0 * (17.54 + 4.36) = 202,000

Razem   =   202,000 m2

75 KNR-W 7-12 0303-05 WACETOB wyd.II 2001 202,000 m2

Osuszanie lampami benzynowymi powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych
245.80 - 2.0 * (17.54 + 4.36) = 202,000

Razem   =   202,000 m2

76 KNR 4-01 0603-04 202,000 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych masą dysperbit
245.80 - 2.0 * (17.54 + 4.36) = 202,000

Razem   =   202,000 m2

77 KNR 0-23 2612-01 IGM wyd.I 1999 202,000 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
245.80 - 2.0 * (17.54 + 4.36) = 202,000

Razem   =   202,000 m2

78 KNR 2-02 0616-04 202,000 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Izolacje z folii kubełkowej - jedna warstwa
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A.g. izolacja ścian piwnic

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

245.80 - 2.0 * (17.54 + 4.36) = 202,000

Razem   =   202,000 m2

79 KNR 4-01 0105-02 248,500 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. III

205.2 + 109 - 1.50 * 2.0 * (17.54 + 4.36) = 248,500

Razem   =   248,500 m3

A.h dach

80 KNR 4-01 0519-06 20,400 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
6.0 * 1.20 + 4 * 0.60 * 3.00 + 1.0 * 1.0 * 6 = 20,400

Razem   =   20,400 m2

81 KNR 4-01 0519-07 20,400 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
6.0 * 1.20 + 4 * 0.60 * 3.00 + 1.0 * 1.0 * 6 = 20,400

Razem   =   20,400 m2

82 KNR 4-01 0212-03 3,060 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
(6.0 * 1.20 + 4 * 0.60 * 3.00 + 1.0 * 1.0 * 6) * 0.15 = 3,060

Razem   =   3,060 m3

83 KNR 4-01 0212-03 1,728 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
(6.0 * 1.20) * 0.24 = 1,728

Razem   =   1,728 m3

84 KNR 4-01 0209-03 1,500 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm
0.50 * 0.50 * 6 = 1,500

Razem   =   1,500 m2

85 KNR 2-02 0210-03 1,015 m3
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.20 * 0.30 * 1.20 * 4 + 6.06 * 0.20 * 0.30 * 2 = 1,015

Razem   =   1,015 m3

86 KNR 2-02 0290-01 0,010 t
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
(1.2 * 4 + 7.9 * 2) / 1000 * 0.395 * 1.20 = 0,010

Razem   =   0,010 t

87 KNR 2-02 0290-02 0,215 t
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
(7.4 * 4 + 57.4 * 2) / 1000 * 1.24 * 1.2 = 0,215

Razem   =   0,215 t

88 KNR 2-02 0216-02 3,600 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
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1.50 * 1.20 * 2 = 3,600

Razem   =   3,600 m2

89 KNR 2-02 0290-02 0,149 t
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
(100) / 1000 * 1.24 * 1.2 = 0,149

Razem   =   0,149 t

90 KNR 2-02 0121-03 12,000 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
1.0 * (1.80 * 4 + 1.20 * 4) = 12,000

Razem   =   12,000 m2

91 KSNR 7 0209-05 0,502 t
 [ PROMOCJA 1995,biuletyny do 9 1996 ]

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa elementu 50 kg-konstrukcja pod agregat
(0.70 * 4 * 20.5 + 6.10 * 2 * 18.8 + 3.30 * 3 * 12.9 + 1.70 * 4 * 12.9) / 1000 = 0,502

Razem   =   0,502 t

92 KNR 2-02 0216-02 8,000 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu-szalunek tracony
8 = 8,000

Razem   =   8,000 m2

93 KNR 4-01 0535-04 112,460 m
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
28 + 22 + 7 + 27 + 5 + 26 + 10 + 5 - 17.54 = 112,460

Razem   =   112,460 m

94 KNR 4-01 0535-06 60,000 m
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
8 * 10 - 2 * 10 = 60,000

Razem   =   60,000 m

95 KNR 4-01 0535-08 23,600 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku

0.50 * (12.40 + 6.50 + 28 + 1.0 * 2 + 12.70 + 4.50 + 3.0) - 0.50 * (4.36 + 17.54) = 23,600

Razem   =   23,600 m2

96 KNR-W 2-02 0514-02 WACETOB wyd.V 2003 45,120 m2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm w kolorze grafitowym
0.60 * (12.40 + 6.50 + 28 + 1.0 * 2 + 12.70 + 4.50 + 3.0 + 28) - 0.60 * (4.36 + 17.54) = 45,120

Razem   =   45,120 m2

97 NNRNKB 202 0519-06 60,000 m
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej prostokątnych w rozwinięciu 40 cm kolor grafit
80 - 2 * 10 = 60,000

Razem   =   60,000 m

98 NNRNKB 202 0517-07 112,490 m
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej prostokątnych w rozwinięciu 40 cm kolor grafit
130 - 17.51 = 112,490

Razem   =   112,490 m
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99 KNR-W 2-02 1017-02 WACETOB wyd.V 2003 2,000 kpl.

klapy dymowe o powierzchni 0,80*1,80 szt 2 pow.czynna 1,8m2
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl.

100 KNR-W 4-01 0519-01 WACETOB wyd.III 2000 14,400 m2

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą podkładową
6.0 * 1.20 + 0.60 * 3.0 * 4 = 14,400

Razem   =   14,400 m2

101 KNR-W 4-01 0519-01 WACETOB wyd.III 2000 14,400 m2

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,4 mm
6.0 * 1.20 + 0.60 * 3.0 * 4 = 14,400

Razem   =   14,400 m2

102 KNR-W 4-01 0519-05 WACETOB wyd.III 2000 10,000 m2

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych
6 + 4 = 10,000

Razem   =   10,000 m2

103 KNR-W 2-02 0612-03 WACETOB wyd.V 2003 331,500 m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
25.5 * 13.0 = 331,500

Razem   =   331,500 m2

104 KNR-W 2-02 0612-03 WACETOB wyd.V 2003 331,500 m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
25.5 * 13.0 = 331,500

Razem   =   331,500 m2

105 KNR 0-23 2613-03 IGM wyd.I 1999 1 326,000 szt

przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do płyty stropowej
331.5 * 4 = 1 326,000

Razem   =  1 326,000 szt

106 KNR-W 2-02 0504-01 WACETOB wyd.V 2003 331,500 m2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
25.5 * 13.0 = 331,500

Razem   =   331,500 m2

107 KNR-W 2-02 0504-01 WACETOB wyd.V 2003 331,500 m2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
25.5 * 13.0 = 331,500

Razem   =   331,500 m2

108 KNR-W 2-02 0608-03 WACETOB wyd.V 2003 30,000 m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa-warstwa spadkowa styropian 5-10 cm kliny EPS 100-038

20 * 1.50 = 30,000

Razem   =   30,000 m2

109 KNR-W 2-02 0514-02 WACETOB wyd.V 2003 6,900 m2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm w kolorze grafitowym
23 * 0.30 = 6,900

Razem   =   6,900 m2

110 KNR-W 2-02 0504-01 WACETOB wyd.V 2003 30,000 m2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
30 = 30,000

Razem   =   30,000 m2

111 KNR-W 2-02 0504-01 WACETOB wyd.V 2003 30,000 m2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : WOK-001-002            KOBRA wer. 14

                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
A.  ROBOTY BUDOWLANE

A.h. dach

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

30 = 30,000

Razem   =   30,000 m2

112 Pozycja 9,000 m2

zadaszenie nad wejściem i rampą rozładunkową-konstrukcja stalowa,poszycie plyta OSB od dołu styropian 2 cm w
systemie elewacji ,pokrycie blacha aluminiowa gr 0,7 mm w kolorze grafitowym na rąbek stojacy

1.20 * 2.50 + 1.0 * 6.0 = 9,000

Razem   =   9,000 m2

A.i elewacja - izolacje akustyczne

113 TZKNBK IX 0209f/0209e PPPKZ 1982 52,000 m

Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie 30 cm) - montaż detalu nadokiennika
6.0 + 3.0 + 1.50 + 4.0 + 2.50 * 3 + 2.50 * 6 + 6.0 + 4.50 * 2 = 52,000

Razem   =   52,000 m

114 TZKNBK IX 0209d/0209e PPPKZ 1982 18,000 m

Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie 18 cm) - montaż detalu podokiennika
1.50 * 6 + 1.50 * 6 = 18,000

Razem   =   18,000 m

115 KNR 0-23 2613-01 IGM wyd.I 1999 58,300 m2

Izolacja akustyczna  - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian gr 18 cm
12.50 * 8.0 - 2.0 * 2.20 * 3 - 9.50 * 3.0 = 58,300

Razem   =   58,300 m2

116 KNR 0-23 2613-01 IGM wyd.I 1999 37,872 m2

Izolacja akustyczna  - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian gr 5 cm
22.80 * 7.20 - 7.20 * 17.54 = 37,872

Razem   =   37,872 m2

117 KNR 0-23 2613-01 IGM wyd.I 1999 503,900 m2

Izolacja akustyczna  - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian gr 15 cm
7.20 * 28.80 + 8.0 * 10.50 + 7.20 * 6.50 + 6.20 * 27.00 + 8.0 * 20.2 - 1.20 * 1.60 * 38 - 1.20 * 2.0 * 4 - 2.0 * 4.0 * 6 - 4.36 * 7.50

= 503,900

Razem   =   503,900 m2

118 KNR 0-23 2613-04 IGM wyd.I 1999 3 000,360 szt

przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły
3000.36 {(#p115 + #p116 + #p117) * 5} = 3 000,360

Razem   =  3 000,360 szt

119 KNR 0-23 2613-06 IGM wyd.I 1999 600,072 m2

przyklejenie warstwy siatki na ścianach
600.072 {#p115 + #p116 + #p117} = 600,072

Razem   =   600,072 m2

120 KNR 0-23 2613-06 IGM wyd.I 1999 300,036 m2

dodatkowa warstwa siatki parter- przyklejenie warstwy siatki na ścianach
300.036 {(#p115 + #p116 + #p117) * 0.50} = 300,036

Razem   =   300,036 m2

121 KNR 0-23 2613-09 IGM wyd.I 1999 152,900 m

zamocowanie listwy cokołowej
29 + 20.5 + 33 + 23.2 + 13.8 + 5.0 + 26 + 10.80 + 13.5 - 4.36 - 17.54 = 152,900

Razem   =   152,900 m

122 KNR 0-23 2613-08 IGM wyd.I 1999 319,440 m

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
1.14 * 31 + 1.67 * 50 + 1.17 * 2 + 0.98 * 2 + 1.92 * 6 + 2.15 * 6 + 4.0 * 12 + 1.41 * 4 + 1.41 * 8 + 1.04 * 2 + 2.08 * 4 + 1.14 * 6 +

1.81 * 12 + 1.04 * 2 + 3.98 * 4 + 1.52 + 4.02 * 2 + 1.90 * 4 + 2.21 * 8 + 9.66 + 2.75 * 2 = 319,440

Razem   =   319,440 m
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Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

123 KNR-W 2-02 0919-02 WACETOB wyd.V 2003 97,354 m2

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian-mineralna plytka klinkierowa ukladana na klej i
spoinowana

13.0 * 1.80 + 6.0 * 1.50 + 6.50 * 1.20 + 25.50 * 0.70 + 3.50 * 1.20 + 10.0 * 0.80 + 12.20 * 1.50 + 0.50 * 6.80 * 4 - 4.36 * 1.10 = 97,354

Razem   =   97,354 m2

124 KNR-W 2-02 2107-01 WACETOB wyd.V 2003 56,000 m2

Słupy i kolumny zewnętrzne okładzinowe - okładzina kamienna wraz z  rusztem stalowym systemowym
(1.03 * 4 + 1.44 * 2) * 8.0 = 56,000

Razem   =   56,000 m2

125 KNR-W 2-02 2102-01 WACETOB wyd.V 2003 65,250 m2

Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych okladzina kamienna wraz z rusztem stalowym systemowym
12.50 * 2.0 + 12.50 * 0.50 + 12.50 * 1.0 + 2.50 * (1.50 * 2 + 0.50 * 2 + 1.0) + 3.0 * 1.50 * 2 = 65,250

Razem   =   65,250 m2

126 KNR 0-23 0931-01 IGM wyd.I 1999 437,468 m2

na  przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
437.468 {(#p115 + #p116 + #p117) - (#p123 + #p125)} = 437,468

Razem   =   437,468 m2

127 KNR 0-23 0932-02 IGM wyd.I 1999 437,468 m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu
- ściany płaskie i powierzchnie poziome

437.468 {(#p115 + #p116 + #p117) - (#p123 + #p125)} = 437,468

Razem   =   437,468 m2

128 KNR-W 2-02 1519-02 WACETOB wyd.V 2003 437,468 m2

Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną w ciemnych kolorach -farba zawierajaca pigmenty redukujace
temperaturę powierzchni elewacji oraz pigmenty hydrofobizujace

437.468 {(#p115 + #p116 + #p117) - (#p123 + #p125)} = 437,468

Razem   =   437,468 m2

129 KNR-W 2-02 0514-02 WACETOB wyd.V 2003 27,060 m2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej-parapety zewnetrzne
1.50 * 0.30 * 46 + 2.20 * 6 * 0.30 + 2.0 * 4 * 0.30 = 27,060

Razem   =   27,060 m2

130 KNR 2-02 1213-04 0,000 m
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m

131 KNR 2-02 0125-05 484,000 kg
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Założenie belek stalowych z Ceownika zimnogietego h=300 mm
11 * 2 * 22 = 484,000

Razem   =   484,000 kg

132 Pozycja 12,000 m2

zadaszenie nad wejściem głównym-konstrukcja stalowa ceownik zimnogięty 120 cm co 85 cm,poszycie plyta OSB-4
NRO  2x od dołu styropian 2 cm w systemie elewacji,pomiędzy OSB wełna, ,pokrycie blacha aluminiowa gr 0,7 mm w
kolorze grafitowym na rąbek stojacy

10 * 1.20 = 12,000

Razem   =   12,000 m2

133 Pozycja 1,000 kpl

litery na elewacji-litery z dibondu-szczotkowane aluminium warstwowe 3mm ,montowane do elewacji za pomocą
szpilek-czcionka arial wys 40 cm

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl
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Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A.j elementy zewnętrzne

134 KNR 4-01 0102-02 18,944 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
(2.30 + 2.70 + 2.70 * 10.0 + 4.50 + 3.0 + 4.50 + 5.0 + 1.20 + 3.0 * 1.50 * 2) * 0.80 * 0.40 = 18,944

Razem   =   18,944 m3

135 KNR 4-01 0203-01 18,944 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego
18.944 = 18,944

Razem   =   18,944 m3

136 KNR-W 2-02 0101-06 WACETOB wyd.V 2003 2,731 m3

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
0.24 * 0.30 * (2.0 * 2 + 2.29 + 2.32 * 2 + 3.0 + 1.50 * 2 + 4.50 * 4 + 3.0) = 2,731

Razem   =   2,731 m3

137 KNR 2-02 0218-01 1,161 m3
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do
betonu

0.35 * 0.40 * 3 + 0.35 * 0.40 * 2.29 + 3.0 * 0.35 * 0.40 = 1,161

Razem   =   1,161 m3

138 KNR 2-02 1101-01 8,605 m3
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
2.20 * 10.0 * 0.20 + 4.50 * 1.20 * 2 * 0.20 + 3.0 * 1.50 * 0.20 + 2.29 * 2.50 * 0.20 = 8,605

Razem   =   8,605 m3

139 KNR 4-01 0304-02 1,620 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komórkowego

5.0 * 0.24 * 1.35 = 1,620

Razem   =   1,620 m3

140 KNR 2-31 0407-02 141,000 m
 [ ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996 ]

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
4.0 + 13.50 + 6.0 + 33 + 23 + 11 + 5.0 + 22 + 11 + 12.5 = 141,000

Razem   =   141,000 m

141 KNR 2-31 0511-01 90,500 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej
(4.0 + 13.50 + 6.0 + 33 + 23 + 11 + 5.0 + 22 + 11 + 12.5) * 0.50 + 20 = 90,500

Razem   =   90,500 m2

142 2-31 0105-01 01 90,500 m2

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
(4.0 + 13.50 + 6.0 + 33 + 23 + 11 + 5.0 + 22 + 11 + 12.5) * 0.50 + 20 = 90,500

Razem   =   90,500 m2

143 KNR 2-21 0301-07 3,000 szt.
 [ Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996 ]

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą
dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m-magnolia gwiaździsta

3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt.



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : WOK-001-002            KOBRA wer. 14

                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
A.  ROBOTY BUDOWLANE

A.j. elementy zewnętrzne
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

144 KNR 2-21 0403-02 0,010 ha
 [ Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996 ]

Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III bez
nawożenia

100 / 10000 = 0,010

Razem   =   0,010 ha

145 Pozycja 72,000 m2

naprawa czapek ochronnych na murkach przy zjeżdzie do garażu i murkow -szpachla kontaktowa,impregnacja
murków,malowanie farbą  silikonową

6.0 * 2.0 * 6 = 72,000

Razem   =   72,000 m2

146 Pozycja 4,500 m2

dostawa i montaz wycieraczek stalowo szczotkowych
1.80 * 1.0 + 1.50 * 1.80 = 4,500

Razem   =   4,500 m2

147 KNR 2-02 2111-01 56,513 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Posadzki pełne z kamienia granitowego 70*90*4 cm
3.50 * 10.0 + 2.29 * 2.32 + 3.0 * 1.50 + 3.0 * 1.20 * 2 + 1.50 * 3.0 = 56,513

Razem   =   56,513 m2

148 KNR 2-02 2112-02 39,870 m
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Stopnie proste okładzinowe grubości do 5 cm i szerokości stopnia 40 cm
10.0 * 3 + 2.29 * 3 + 3.0 = 39,870

Razem   =   39,870 m

149 KNR 2-02 2104-03 26,100 m
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Okładziny gzymsów i pasów z płyt prostokątnych grubości 4 cm i szerokości do 50 cm
3.50 + 4.50 * 2 + 3.0 + 1.0 + 3.30 * 2 + 1.50 * 2 = 26,100

Razem   =   26,100 m

150 KNR-W 2-02 1209-01 WACETOB wyd.V 2003 58,000 m

Balustrady dla NPS,balustrady schodowe stal szlachetna ,całoszklane
4.50 * 2 + 30 + 1.0 + 3.0 * 2 + 2.50 * 2 + 5.50 + 1.50 = 58,000

Razem   =   58,000 m

A.k remont holu głównego i klatki schodowej

151 KNR 4-01 0701-05 143,100 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
ponad 5 m2

143.1 = 143,100

Razem   =   143,100 m2

152 KNR 4-04 0804-01 24,000 m
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji
24 = 24,000

Razem   =   24,000 m

153 Pozycja 1,000 kpl

rozebranie elementów szatni
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

154 4-01 0108-09 01 16,200 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

16.2 = 16,200

Razem   =   16,200 m3

155 Pozycja 16,200 m3

koszt utylizacji gruzu
16.2 = 16,200

Razem   =   16,200 m3

156 KNR-W 2-02 0806-01 WACETOB wyd.V 2003 194,620 m2

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach
107.8 + 28.94 * 3 = 194,620

Razem   =   194,620 m2

157 KNR-W 2-02 0806-03 WACETOB wyd.V 2003 35,300 m2

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na słupach i kolumnach wielobocznych
35.3 = 35,300

Razem   =   35,300 m2

158 KNR-W 2-02 0830-04 WACETOB wyd.V 2003 229,920 m2

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
194.62 + 35.3 = 229,920

Razem   =   229,920 m2

159 KNR-W 2-02 0846-01 WACETOB wyd.V 2003 87,000 m2

Tynk ozdobny na ścianach
87 = 87,000

Razem   =   87,000 m2

160 KNR-W 2-02 1511-01 WACETOB wyd.V 2003 142,920 m2

Dwukrotne malowanie farbami  powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
229.92 - 87 = 142,920

Razem   =   142,920 m2

161 KNR-W 2-02 2102-01 WACETOB wyd.V 2003 9,460 m2

Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych o obwodzie elementów do 6 m/m2 i grubości elementów do 4 cm - granit
9.46 = 9,460

Razem   =   9,460 m2

162 KNR-W 2-02 0830-06 WACETOB wyd.V 2003 28,940 m2

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
28.94 = 28,940

Razem   =   28,940 m2

163 KNR-W 2-02 2005-03 WACETOB wyd.V 2003 171,660 m2

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników
CD i Ud

28.94 + 142.72 = 171,660

Razem   =   171,660 m2

164 KNR-W 2-02 1510-01 WACETOB wyd.V 2003 200,600 m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
28.94 + 171.66 = 200,600

Razem   =   200,600 m2

165 Pozycja 1,000 kpl

kontuar szatni w.g. projektu
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

166 Pozycja 1,000 kpl.

modernizacja balustrady w.g. projektu
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

167 Pozycja 1,000 kpl.

witraże w suficie , witraż drzwi w.g. projektu ( witraż okna uwzgledniono w stolarce okiennej )
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

168 Pozycja 171,410 kpl.

renowacja podłogi kamiennej-i schodów-szlifowanie ręczne i mechaniczne,uzupełnienie brakow,wymiana stopni
uszkodzonych,uzupelnienie fug

142.47 + 28.94 = 171,410

Razem   =   171,410 kpl.

169 KNR 2-02 2111-01 15,000 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Posadzki pełne z kamienia marmur - uzupełnienia
15 = 15,000

Razem   =   15,000 m2

170 NNRNKB 202 2808-06 25,760 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 44,6x44,6 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy
5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

25.76 = 25,760

Razem   =   25,760 m2

A.l remont pomieszczeń 024,023,021,035

171 KNR 2-02 0803-03 51,460 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
3.10 * (5.50 * 2 + 2.80 * 2) = 51,460

Razem   =   51,460 m2

172 KNR 2-02 0815-06 42,520 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
23.89 + 18.63 = 42,520

Razem   =   42,520 m2

173 NNRNKB 202 2702-01 16,170 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o
dług. 60 cm

16.17 = 16,170

Razem   =   16,170 m2

174 KNR-W 2-02 2006-03 WACETOB wyd.V 2003 15,250 m2

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych
15.25 = 15,250

Razem   =   15,250 m2

175 KNR 2-02 1505-01 60,500 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
45.25 + 15.25 = 60,500

Razem   =   60,500 m2

176 KNR 2-02 0815-03 240,870 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
3.10 * (5.50 * 2 + 3.30 * 2 + 5.50 * 2 + 4.50 * 2 + 1.50 + 11.0 * 2 + 5.50 * 2 + 2.80 * 2) = 240,870

Razem   =   240,870 m2
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177 KNR 2-02 1505-01 240,870 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
3.10 * (5.50 * 2 + 3.30 * 2 + 5.50 * 2 + 4.50 * 2 + 1.50 + 11.0 * 2 + 5.50 * 2 + 2.80 * 2) = 240,870

Razem   =   240,870 m2

178 NNRNKB 202 1134-01 73,940 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
16.17 + 23.89 + 18.63 + 15.25 = 73,940

Razem   =   73,940 m2

179 NNRNKB 202 1130-02 73,940 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

16.17 + 23.89 + 18.63 + 15.25 = 73,940

Razem   =   73,940 m2

180 NNRNKB 202 2808-06 31,420 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 59,4x59,4 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy
5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

16.17 + 15.25 = 31,420

Razem   =   31,420 m2

181 NNRNKB 202 2809-02 31,420 m
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do
10 m2

16.17 + 15.25 = 31,420

Razem   =   31,420 m

182 KNR 2-02 1112-05 48,898 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinięciem na sciany 10 cm
(23.89 + 18.63) * 1.15 = 48,898

Razem   =   48,898 m2

A.m remont pomieszczeń 102,106

183 NNRNKB 202 2702-01 15,900 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o
dług. 60 cm

15.90 = 15,900

Razem   =   15,900 m2

184 KNR-W 2-02 2006-03 WACETOB wyd.V 2003 40,070 m2

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych
40.07 = 40,070

Razem   =   40,070 m2

185 KNR 2-02 1505-01 40,070 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
40.07 = 40,070

Razem   =   40,070 m2

186 KNR 2-02 0815-03 176,080 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
3.10 * (11.80 * 2 + 4.60 * 2 + 10.50 * 2 + 1.50 * 2) = 176,080
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Razem   =   176,080 m2

187 KNR 2-02 1505-01 176,080 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
176.08 = 176,080

Razem   =   176,080 m2

188 NNRNKB 202 1134-01 55,970 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
40.07 + 15.90 = 55,970

Razem   =   55,970 m2

189 NNRNKB 202 1130-02 55,970 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

55.97 = 55,970

Razem   =   55,970 m2

190 NNRNKB 202 2808-06 55,970 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 59,4x59,4 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy
5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

55.97 = 55,970

Razem   =   55,970 m2

191 NNRNKB 202 2809-02 55,970 m
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do
10 m2

55.97 = 55,970

Razem   =   55,970 m

192 Pozycja 183,700 m

listwa odbojowa ścienna MDF szer 0,30 m
15.0 * 11.80 + 4.0 + 10.80 - 0.90 * 9 = 183,700

Razem   =   183,700 m

A.n łazienka piętro

193 NNRNKB 202 1134-01 7,600 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
3.80 * 2 = 7,600

Razem   =   7,600 m2

194 NNRNKB 202 1130-02 7,600 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

7.6 = 7,600

Razem   =   7,600 m2

195 NNRNKB 202 2808-06 7,600 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30*30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

7.6 = 7,600

Razem   =   7,600 m2

196 KNR-W 2-02 2006-03 WACETOB wyd.V 2003 7,600 m2

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych
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Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

7.6 = 7,600

Razem   =   7,600 m2

197 KNR 2-02 1505-01 7,600 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
7.6 = 7,600

Razem   =   7,600 m2

198 KNR 2-02 0803-03 34,800 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
3.0 * (2.0 * 2 + 3.80 * 2) = 34,800

Razem   =   34,800 m2

199 KNR-W 2-02 2003-06 WACETOB wyd.V 2003 6,000 m2

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowo 100-02

3.0 * 2.0 = 6,000

Razem   =   6,000 m2

200 KNNR 7 0703-01 4,200 m2
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2
2.0 * 2.10 = 4,200

Razem   =   4,200 m2

201 KNR-W 2-02 0840-04 WACETOB wyd.V 2003 42,112 m2

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej
2.80 * (1.44 * 2 + 1.02 * 2 + 1.06 * 2 + 2.0 * 4) = 42,112

Razem   =   42,112 m2

A.o łazienka parter

202 NNRNKB 202 1134-01 24,760 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
5.46 + 3.81 + 6.01 + 5.82 + 3.66 = 24,760

Razem   =   24,760 m2

203 NNRNKB 202 1130-02 24,760 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

24.76 = 24,760

Razem   =   24,760 m2

204 NNRNKB 202 2808-06 24,760 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 100*100 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

24.76 = 24,760

Razem   =   24,760 m2

205 KNR-W 2-02 2006-03 WACETOB wyd.V 2003 24,760 m2

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych
24.76 = 24,760

Razem   =   24,760 m2

206 KNR 2-02 1505-01 24,760 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
24.76 = 24,760
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   24,760 m2

207 KNR-W 2-02 2003-06 WACETOB wyd.V 2003 30,442 m2

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowo 100-02

3.10 * (2.02 + 2.0 + 3.80 + 2.0) = 30,442

Razem   =   30,442 m2

208 KNR 2-02 0803-03 50,000 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
2.0 * (1.20 * 2 * 2 + 5.0 * 2 + 1.60 * 2 + 3.50 * 2) = 50,000

Razem   =   50,000 m2

209 NNRNKB 202 2141-03 130,020 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.IV) Okładziny ścian i pilastrów z płyt wielkoformatowych 100x300,spiek iłów kwarcowych,łupkowych,skały
granitowej i pigmentów ceramicznych barwiony w masie

3.00 * (2.02 * 2 + 1.80 * 2 + 2.20 + 3.50 + 2.0 + 2.20 + 3.50 * 2 + 2.0 * 2 + 3.50 * 2 + 1.50 * 2 + 1.20 * 4) = 130,020

Razem   =   130,020 m2

A.p parapety wewnętrzne

210 KNR 2-02 0129-02 6,000 szt
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-podokienniki drewniane w kolorze okladziny
akustycznej w fornirze dąb 2,30m

6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

211 KNR 2-02 0129-01 42,000 m
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, plyta post forming
1.20 * 35 = 42,000

Razem   =   42,000 m

212 KNR 2-02 2103-03 5,500 m
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 50 cm
1.10 * 2 + 1.10 * 3 = 5,500

Razem   =   5,500 m

213 NNRNKB 202 2143-02 21,200 m
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym
1.20 * 5 + 1.20 * 6 + 2.0 * 4 = 21,200

Razem   =   21,200 m

A.q roboty malarskie po wymianie stolarki

214 KNR 4-01 1204-01 1 015,000 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
1726 - 566 - 145 = 1 015,000

Razem   =  1 015,000 m2

215 KNR 4-01 1204-08 3 045,000 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-
wyprawki po montażu okien i drzwi

(1726 - 566 - 145) * 3 = 3 045,000

Razem   =  3 045,000 m2

216 KNR 4-01 1204-02 3 045,000 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
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(1726 - 566 - 145) * 3 = 3 045,000

Razem   =  3 045,000 m2

A.r studio nagrań pom. 110,111

217 NNRNKB 202 1134-01 57,450 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
36.30 + 21.15 = 57,450

Razem   =   57,450 m2

218 NNRNKB 202 1130-02 57,450 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

57.45 = 57,450

Razem   =   57,450 m2

219 KNR 2-02 1112-05 57,450 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
57.45 = 57,450

Razem   =   57,450 m2

220 KNR-W 2-02 20202-03 WACETOB wyd.V 2003 181,210 m2

Ruszty drewniane pod izolacje akustyczne-ruszt 40*25 mm co 60 cm
57.45 + 2.80 * (5.50 * 4 + 11.10 * 2) = 181,210

Razem   =   181,210 m2

221 KNR 2-02 0613-06 196,474 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Izolacje  przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  z płyt układanych na sucho wełna mineralna gr 40 mm 80kG/m3
57.45 + 2.80 * (5.50 * 4 + 11.10 * 2) + 1.20 * 1.06 * 4 * 3 = 196,474

Razem   =   196,474 m2

222 KNR-W 2-02 20203-01 WACETOB wyd.V 2003 181,210 m2

Okladziny-ustrój akustyczny z studzienkami w.g. opracowania akustyka
57.45 + 2.80 * (5.50 * 4 + 11.10 * 2) = 181,210

Razem   =   181,210 m2

A.s sala widowiskowa z sceną

223 KNR 2-02 0609-03 3,000 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

stopnie z styropianu EPS 200-038 gr 8 cm
1.00 * 0.25 * 12 = 3,000

Razem   =   3,000 m2

224 2-02 1102-02 11 3,000 m2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko-stopnie z jastrychu
1.00 * 0.25 * 12 = 3,000

Razem   =   3,000 m2

225 KNR-W 2-02 1122-01 WACETOB wyd.V 2003 288,280 m2

Posadzki z parkietu dąb lakierowanego gr 16 mm
288.28 = 288,280

Razem   =   288,280 m2

226 KNR-W 2-02 1123-02 WACETOB wyd.V 2003 65,660 m2

Posadzki z wykładzin typu wystawiennicza kolor czarny
109.47 - 43.81 = 65,660

Razem   =   65,660 m2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

227 KNR 4-01 1212-05 146,608 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji wiązarow stalowych
12.32 * 1.70 * 7 = 146,608

Razem   =   146,608 m2

228 KNR-W 2-02 2003-07 WACETOB wyd.V 2003 83,300 m2

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowo 50-01-gzyms

1.70 * (24.50 * 2) = 83,300

Razem   =   83,300 m2

229 KNR 2-02 1505-01 105,310 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
1.70 * (24.50 * 2) + 0.36 * 10.19 * 6 = 105,310

Razem   =   105,310 m2

230 KNR-W 2-02 2003-03 WACETOB wyd.V 2003 43,225 m2

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowo 100-01-obudowa wiazarów płytami akustycznymi

12.35 * 0.50 * 7 = 43,225

Razem   =   43,225 m2

231 KNR-W 2-02 2006-01 WACETOB wyd.V 2003 69,972 m2

Okładziny panele akustyczne o wymiarach 170x294 na środku sali pomiędzy wiazarami
1.70 * 2.94 * 2 * 7 = 69,972

Razem   =   69,972 m2

232 KNR-W 2-02 20202-03 WACETOB wyd.V 2003 285,397 m2

Ruszty drewniane pod izolacje akustyczne-ruszt 40*25 mm co 60 cm
285.397 {#p234} = 285,397

Razem   =   285,397 m2

233 KNR 2-02 0613-06 285,397 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Izolacje  przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  z płyt układanych na sucho wełna mineralna gr 40 mm 80kG/m3
285.397 {#p234} = 285,397

Razem   =   285,397 m2

234 KNR-W 2-02 20203-01 WACETOB wyd.V 2003 285,397 m2

Okladziny- panel ścienny akustyczny fornir dąb w.g. opracowania akustyka
5.10 * 12.35 + 5.10 * 1.80 * 4 + 24.50 * 5.10 * 2 - 2.20 * 4.0 * 6 - 1.20 * 2.30 * 2 - 1.6 * 2.43 - 1.0 * 2.0 = 285,397

Razem   =   285,397 m2

A.t zabezpieczenie stropu piwnic do REI 120

235 Pozycja 267,460 m2

zabezpieczenie stropu piwnic natryskiem systemowym do klasy odporności ogniowejREI 120
318.99 - 43.81 - 3.86 * 4.0 * 0.50 = 267,460

Razem   =   267,460 m2

B INSTALACJE SANITARNE

B.a Roboty demontażowe

236 KNR 402-05-21-0 24,000 kmpl

Demontaż grzejnika stalowego płytowego
24 = 24,000

Razem   =   24,000 kmpl

237 KNR 402-05-06-0 75,000 metr

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych fi 20 mm
75 = 75,000

Razem   =   75,000 metr
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Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

238 KNR 402-05-06-0 20,000 metr

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych fi 25 mm
20 = 20,000

Razem   =   20,000 metr

239 KNR 402-02-30-0 68,000 metr

Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej fi 50-100 mm w wykopie
68 = 68,000

Razem   =   68,000 metr

240 KNR 402-02-30-0 15,000 metr

Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej fi 150 mm w wykopie
15 = 15,000

Razem   =   15,000 metr

241 KNR 402-02-35-0 3,000 kmpl

Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia
3 = 3,000

Razem   =   3,000 kmpl

242 KNR 402-02-35-0 3,000 kmpl

Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia
3 = 3,000

Razem   =   3,000 kmpl

243 KNR 402-01-32-0 6,000 szt

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

244 KNR 402-02-35-0 3,000 kmpl

Demontaż zlewu kuchennego z zakorkowaniem podejścia
3 = 3,000

Razem   =   3,000 kmpl

B.b Roboty montażowe instalacji wodociągowej

245 KNNR N004-01-12 60,000 metr

Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 16
60 = 60,000

Razem   =   60,000 metr

246 KNNR N004-01-12 20,000 metr

Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 20
20 = 20,000

Razem   =   20,000 metr

247 KNNR N004-01-12 10,000 metr

Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 25
10 = 10,000

Razem   =   10,000 metr

248 KNNR N004-01-12 15,000 metr

Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 32
15 = 15,000

Razem   =   15,000 metr

249 KNNR N004-01-37 6,000 szt

Montaż baterii umywalkowej stojącej
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt
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Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

250 KNNR N004-01-37 2,000 szt

Montaż baterii zlewozmywakowej ściennej
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

251 KNNR N004-01-35 2,000 szt

Zawór czerpalny M1 fi 15
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

252 KNR 035-01-06-0 6,000 szt

Podejście dopływowe do płuczki ustępowej wężem elastycznym fi 15
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

253 KNR 035-01-11-0 5,000 kmpl

Stelaż instalacyjny do zabudowy do montażu wc
5 = 5,000

Razem   =   5,000 kmpl

254 KNR 035-01-11-0 2,000 kmpl

Stelaż instalacyjny do zabudowy do montażu umywalki
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kmpl

255 KNNR N004-01-32 21,000 szt

Zawór przyłączeniowy kątowy fi 15
21 = 21,000

Razem   =   21,000 szt

256 KNR 035-01-18-0 1,000 szt

Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody, wiszący o mocy do 18 kW z podejściem
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

257 KNR 035-01-28-0 35,000 metr

Izolacja rur otulinami PE z nacięciem wzdłużnym grub 6 mm fi 15
35 = 35,000

Razem   =   35,000 metr

258 KNR 035-01-28-1 25,000 metr

Izolacja rur otulinami PE z nacięciem wzdłużnym grub 9 mm fi 15
25 = 25,000

Razem   =   25,000 metr

259 KNR 035-01-28-0 20,000 metr

Izolacja rur otulinami PE z nacięciem wzdłużnym grub 6 mm fi 22
20 = 20,000

Razem   =   20,000 metr

260 KNR 035-01-28-0 10,000 metr

Izolacja rur otulinami PE z nacięciem wzdłużnym grub 6 mm fi 28
10 = 10,000

Razem   =   10,000 metr

261 KNR 035-01-28-0 15,000 metr

Izolacja rur otulinami PE z nacięciem wzdłużnym grub 6 mm fi 35
15 = 15,000

Razem   =   15,000 metr

262 KNR 215-01-10-0 105,000 metr

Próba szczelności w budynkach niemieszkalnych instalacji wodociągowych fi do 65
105 = 105,000
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Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   105,000 metr

263 WKNR W215-01-28 105,000 metr

Płukanie instalacji wodociągowej w bud niemieszkalnych
105 = 105,000

Razem   =   105,000 metr

B.c Roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej

264 KNR 215-02-05-0 15,000 metr

Rurociąg PCW na ścianach na wcisk fi 50
15 = 15,000

Razem   =   15,000 metr

265 KNR 215-02-05-0 3,000 metr

Rurociąg PCW na ścianach na wcisk fi 75
3 = 3,000

Razem   =   3,000 metr

266 KNR 215-02-05-0 50,000 metr

Rurociąg PCW na ścianach na wcisk fi 110
50 = 50,000

Razem   =   50,000 metr

267 KNR 215-02-05-0 15,000 metr

Rurociąg PCW na ścianach na wcisk fi 160
15 = 15,000

Razem   =   15,000 metr

268 KNR 215-02-08-0 9,000 szt

Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk fi 50
9 = 9,000

Razem   =   9,000 szt

269 KNR 215-02-09-0 2,000 szt

Rura wywiewna z PCW fi 110
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

270 WKNR W215-02-18 2,000 szt

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego fi 50
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

271 WKNR W215-02-22 4,000 szt

Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę fi 110
4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

272 WKNR W215-02-18 2,000 szt

Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego pojedyńczy
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

273 WKNR W215-02-30 5,000 kmpl

Umywalka pojedyńcza (470x440x150)z syfonem z tworzywa sztucznego
5 = 5,000

Razem   =   5,000 kmpl

274 WKNR W215-02-30 1,000 kmpl

Umywalka pojedyńcza z syfonem z tworzywa sztucznego dla inwalidów
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl
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B.c. Roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

275 WKNR W215-02-33 1,000 kmpl

Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

276 KNR 215-02-24-0 4,000 kmpl

Ustęp porcelanowy z automatem spłukującym - montaż na stelażu
4 = 4,000

Razem   =   4,000 kmpl

277 KNR 215-02-24-0 1,000 kmpl

Ustęp porcelanowy dla niepełnosprawnych
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

278 KNR 215-02-25-0 3,000 kmpl

Pisuar z zaworem spłukującym typu  Schellomat
3 = 3,000

Razem   =   3,000 kmpl

279 KNR 035-01-11-0 1,000 kmpl

Analogia - montaż uchwytów dla niepełnosprawnych
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

280 KNNR N004-02-11 6,000 szt

Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

B.d Roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania

281 KNNR N004-04-04 87,000 metr

Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach fi 16
87 = 87,000

Razem   =   87,000 metr

282 WKNR W215-04-18 7,000 szt

Grzejnik 2-płytowy typ C22-600/400
7 = 7,000

Razem   =   7,000 szt

283 WKNR W215-04-18 1,000 szt

Grzejnik 2-płytowy typ C22-600/500
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

284 WKNR W215-04-18 1,000 szt

Grzejnik 2-płytowy typ 22-600/600
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

285 WKNR W215-04-18 2,000 szt

Grzejnik 2-płytowy typ 22-600/800
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

286 WKNR W215-04-18 6,000 szt

Grzejnik 2-płytowy typ 22-600/800
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt
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287 WKNR W215-04-18 3,000 szt

Grzejnik 2-płytowy typ 22-600/900
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

288 WKNR W215-04-18 4,000 szt

Grzejnik 2-płytowy typ 22-600/1000
4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

289 WKNR W215-04-18 2,000 szt

Grzejnik dekoracyjny stojący 655/1800
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

290 WKNR W215-04-18 2,000 szt

Grzejnik typ 34-200/3200
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

291 WKNR W215-04-12 28,000 szt

Zawór grzejnikowy fi 15
28 = 28,000

Razem   =   28,000 szt

292 WKNR W215-04-12 28,000 szt

Odpowietrznik automatyczny do grzejnika
28 = 28,000

Razem   =   28,000 szt

293 KNR 035-02-14-0 28,000 szt

Podłączenie grzejnika płytowego lub rzędowego do instalacji CO od dołu fi 15
28 = 28,000

Razem   =   28,000 szt

294 KNR 215-04-15-0 28,000 szt

Zawór grzejnikowy termostatyczny z głowicą
28 = 28,000

Razem   =   28,000 szt

295 KNR 035-01-28-1 87,000 metr

Izolacja rur otulinami PE z nacięciem wzdłużnym grub 9 mm fi 18
87 = 87,000

Razem   =   87,000 metr

296 KNR 035-02-31-0 87,000 metr

Płukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych
87 = 87,000

Razem   =   87,000 metr

297 KNR 035-02-31-0 87,000 metr

Próba szczelności instalacji co w budynkach niemieszkalnych
87 = 87,000

Razem   =   87,000 metr

298 KNR 035-02-31-0 28,000 szt

Próba instalacji co na gorąco z dokonaniem regulacji
28 = 28,000

Razem   =   28,000 szt

B.e Roboty montażowe instalacji wentylacji
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299 WKNR W217-01-02 10,500 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału kształtek i obwodzie do 600
10.5 = 10,500

Razem   =   10,500 m2

300 WKNR W217-01-02 16,000 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału kształtek i obwodzie do 1000
16 = 16,000

Razem   =   16,000 m2

301 WKNR W217-01-13 7,744 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 35% udziału kształtek i do fi 100
9 - 2 * 3.14 * 0.05 * 4 = 7,744

Razem   =   7,744 m2

302 WKNR W217-01-30 9,000 szt

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa prostokątna typ A 250x300
9 = 9,000

Razem   =   9,000 szt

303 WKNR W217-01-39 9,000 szt

Anemostat kwadratowy typ E 250x300
9 = 9,000

Razem   =   9,000 szt

304 WKNR W217-01-38 9,000 szt

Wywiewniki sufitowe wentylacyjne 250x300
9 = 9,000

Razem   =   9,000 szt

305 WKNR W217-01-47 2,000 szt

Wyrzutnia ścienna kołowa typ C fi 200
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

306 WKNR W217-01-40 3,000 szt

Anemostat kołowy fi 160
5 - 2 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

307 WKNR W217-02-05 1,000 szt

Wentylator kanałowy fi 200 mm Q=400m3/h
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

308 WKNR W217-02-05 1,000 szt

Wentylator kanałowy fi 200 mm Q=600m3/h
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

309 WKNR W217-01-55 2,000 szt

Tłumik akustyczny rurowy prosty fi 200
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

310 WKNR W217-01-54 6,000 szt

Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 400x500
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

311 KNR 217-03-22-0 2,000 szt

Centrala wentylacyjna z rekuperatorem, nagrzewnicą oraz układem chłodzenia - wydajność powietrza 4500 m3/h
2 = 2,000
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Razem   =   2,000 szt

312 KNR 708-03-01-0 2,000 szt

Układ sterowania i automatyki central wentylacyjnych
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

313 WKNR W217-03-20 2,000 szt

Analogia agregaty freonowe
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

314 KNR 217-01-54-0 9,000 szt

Tłumik akustyczny typu Flex
9 = 9,000

Razem   =   9,000 szt

315 KNR 217-01-22-0 2,400 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 35% udziału kształtek i fi 200
2.4 = 2,400

Razem   =   2,400 m2

316 KNR 215-04-02-0 20,000 metr

Rurociąg z rur stalowych CZ gwintowanych na ścianach fi 20 instalacja freonowa
20 = 20,000

Razem   =   20,000 metr

317 KNR 034-01-01-0 20,000 metr

Izolacja rury fi 12 mm otuliną kauczukową 1-warstwowo grub 13 mm
20 = 20,000

Razem   =   20,000 metr

318 KNR 215-04-02-0 90,000 metr

Rurociąg z rur stalowych CZ gwintowanych na ścianach fi 32
90 = 90,000

Razem   =   90,000 metr

319 KNR 215-04-02-0 20,000 metr

Rurociąg z rur stalowych CZ gwintowanych na ścianach fi 15
20 = 20,000

Razem   =   20,000 metr

320 KNNR N004-05-04 1,000 szt

Wymiennik ciepła płytowy 30kW
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

321 KNNR N004-05-51 2,000 szt

Zawór regulacyjno-pomiarowy gwint fi 1"
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

322 KNNR N004-05-50 2,000 kmpl

Zawór mieszający 3-drogowe kołn fi 25 z siłownikiem
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kmpl

323 KNNR N004-04-11 4,000 szt

Zawór zwrotny gwintowany fi 32
4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt
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324 KNNR N004-04-11 7,000 szt

Zawór mosiężny przelotowy gwintowany fi 32
7 = 7,000

Razem   =   7,000 szt

325 KNNR N004-05-26 2,000 szt

Filtr siatkowy kołnierzowy FS-1 fi 32
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

326 KNR 707-01-01-0 2,000 kmpl

Pompa obiegowa ze stałą wysokością podnoszenia
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kmpl

C INSTALACJE ELEKTRYCZNE

C.a Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej Rozdzielnia Główna RG

327 KSNR S009-02-01 1,000 szt

Modernizacja tablicy rozdzielczej RG
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

328 KNNR N005-07-07 100,000 metr

Układanie kabla YKY 1x120
100 = 100,000

Razem   =   100,000 metr

329 KNNR N005-01-13 25,000 metr

Rura ochronna z PCW fi powyżej 80
25 = 25,000

Razem   =   25,000 metr

330 KNNR N005-13-02 1,000 szt

Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

331 KNNR N005-07-26 16,000 szt

Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 1-żyłowego o przekroju do 400 mm2
16 = 16,000

Razem   =   16,000 szt

C.b Instalowanie rozdzielni elektrycznych - Montaż i dostawa rozdzielni

332 KNNR N005-04-05 1,000 szt

Modernizacja rozdzielnicy T1
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

333 KNNR N005-04-05 1,000 szt

Modernizacja rozdzielnicy T3
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

334 KNNR N005-04-05 1,000 szt

Modernizacja rozdzielnicy RS
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

335 KNNR N005-04-05 1,000 szt

Montaż rozdzielnicy RSW
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt
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C.c Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

336 KNNR N005-07-15 70,000 metr

Układanie kabla YKY 5x25
70 = 70,000

Razem   =   70,000 metr

337 KNNR N005-07-15 80,000 metr

Układanie kabla YKY 5x10 zasilanie centrala wentylacyjna
80 = 80,000

Razem   =   80,000 metr

338 KNNR N005-07-15 80,000 metr

Układanie kabla YKY 5x6 zasilanie agregat freonowy
80 = 80,000

Razem   =   80,000 metr

339 KNNR N005-07-15 20,000 metr

Układanie kabla YKY 5x6 zasilanie NE
20 = 20,000

Razem   =   20,000 metr

340 KNNR N005-01-13 25,000 metr

Rura ochronna z PCW fi powyżej 80
25 = 25,000

Razem   =   25,000 metr

341 KNNR N005-01-13 100,000 metr

Rura ochronna z PCW fi do 80
100 = 100,000

Razem   =   100,000 metr

342 KNNR N005-02-05 20,000 metr

Przewód kabelkowy YDY 5x10
20 = 20,000

Razem   =   20,000 metr

343 KNNR N005-02-05 4 300,000 metr

Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.
4300 = 4 300,000

Razem   =  4 300,000 metr

344 KNNR N005-02-05 3 800,000 metr

Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.
3800 = 3 800,000

Razem   =  3 800,000 metr

345 KNNR N005-02-05 100,000 metr

Przewód kabelkowy YDY 3x4,0 P.T.
100 = 100,000

Razem   =   100,000 metr

346 KNNR N005-02-09 150,000 metr

Przewód kabelkowy OMY 2x2,5
150 = 150,000

Razem   =   150,000 metr

347 KNNR N005-02-09 100,000 metr

Przewód kabelkowy OMY 3x2,5
100 = 100,000

Razem   =   100,000 metr
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348 KNNR 5 0209-01 100,000 metr

Przewody kabelkowe OMY 3x1,5 mm2
100 = 100,000

Razem   =   100,000 metr

349 KNNR N005-02-09 400,000 metr

Kabel kat. 6
400 = 400,000

Razem   =   400,000 metr

350 KNNR N005-02-09 70,000 metr

Przewód 18x1.5 mm2
70 = 70,000

Razem   =   70,000 metr

351 KNNR N005-01-02 130,000 metr

Rura winidurowa karbowana RVKLn fi 29 P.T. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym
130 = 130,000

Razem   =   130,000 metr

352 KNNR N005-01-02 130,000 metr

Rura winidurowa karbowana RVKLn fi 36 P.T. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym
130 = 130,000

Razem   =   130,000 metr

353 KNNR N005-03-01 385,000 szt

Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu gazobetonowym
385 = 385,000

Razem   =   385,000 szt

354 KNNR N005-12-07 550,000 metr

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych
550 = 550,000

Razem   =   550,000 metr

355 KNNR N005-03-02 128,000 szt

Puszka instalacyjna p.t. fi do 80 z 4-ma wylotami
128 = 128,000

Razem   =   128,000 szt

356 KNNR N005-03-02 98,000 szt

Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyńcza
98 = 98,000

Razem   =   98,000 szt

357 KNNR N005-03-03 30,000 szt

Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 85x105 4-y wyloty przewód 6 mm2
30 = 30,000

Razem   =   30,000 szt

358 KNNR N005-11-05 85,000 metr

Korytka szer 100 mm
85 = 85,000

Razem   =   85,000 metr

359 KNNR N005-11-05 110,000 metr

Korytka szer 200 mm
110 = 110,000

Razem   =   110,000 metr

360 KNNR N005-01-10 90,000 metr

Listwa elektroinstalacyjna klejona do podłoża naścienna LN 32.15 łącznik prosty
90 = 90,000
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Razem   =   90,000 metr

361 Pozycja 1,000 kmpl

gniazda teletechniczne podtynkowe DATA+RJ45+HDMI
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

362 Pozycja 4,000 kmpl

gniazda 2xRJ45
4 = 4,000

Razem   =   4,000 kmpl

363 KNNR N005-03-06 6,000 szt

Łącznik 1-bieg p.t. WPt-1L w puszce instalacyjnej
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

364 KNNR N005-03-06 1,000 szt

Łącznik 1-bieg p.t. WPt-1L w puszce instalacyjnej
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

365 KNNR N005-03-06 5,000 szt

Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej
5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

366 KNNR N005-03-08 61,000 szt

Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przelotowe podwójne
61 = 61,000

Razem   =   61,000 szt

367 KNNR N005-03-08 12,000 szt

Gniazdo wtyczkowe przemysłowe 2P+Z 16A
12 = 12,000

Razem   =   12,000 szt

368 KNNR N005-03-08 5,000 szt

Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane
5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

369 KNNR N005-04-06 1,000 szt

Kabel HDMI 50m
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

370 KNNR N005-04-06 9,000 szt

Montaż czujnika ruchu
9 = 9,000

Razem   =   9,000 szt

371 KNNR 5 0209-01 120,000 metr

Przewody uniepalone
120 = 120,000

Razem   =   120,000 metr

372 KNNR N005-04-06 1,000 szt

Montaż aparatu elektrycznego PRZYCISK P.POŻ.N/T Z MŁOTECZKIEM
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt
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                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
C.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

C.c. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

373 KNNR N005-04-06 6,000 szt

Montaż aparatu elektrycznego sterownik rolet
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

374 KNNR N005-04-06 1,000 szt

Montaż aparatu elektrycznego Wielokanałowy pilot ze sterowaniem zegarowym
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

375 KNNR N005-03-06 7,000 szt

Łącznik roletowy (przycisk)
7 = 7,000

Razem   =   7,000 szt

376 KNNR N005-04-06 1,000 szt

Montaż centralki oddymiania
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

377 KNNR 5 0209-01 130,000 metr

Przewody uniepalone zasilanie centrali oddymiania i odcięć ogniowych
130 = 130,000

Razem   =   130,000 metr

378 KNNR 5 0209-01 100,000 metr

Przewody YTKSYekw 1x2x0,8mm2
100 = 100,000

Razem   =   100,000 metr

379 KNNR N002-06-01 100,000 m2

ZAPRAWA OGNIOCHRONNA
100 = 100,000

Razem   =   100,000 m2

380 KNNR N005-04-06 2,000 szt

Montaż centralki odcięć ogniowych
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

C.d Roboty w zakresie opraw elektrycznych

381 KNNR N005-05-03 66,000 kmpl

Montaż opraw oświetlenia sali widowiskowej
66 = 66,000

Razem   =   66,000 kmpl

382 KNNR N005-05-03 1,000 kmpl

Montaż opraw oświetlenia sali widowiskowej układ sterowania wraz z oprogramowaniem
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

383 KNNR N005-05-01 4,000 kmpl

Montaż oprawy nad lustrem
4 = 4,000

Razem   =   4,000 kmpl

384 KNNR N005-05-01 6,000 kmpl

Montaż taśmy LED w wc
6 = 6,000

Razem   =   6,000 kmpl
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                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
C.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

C.d. Roboty w zakresie opraw elektrycznych

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

385 KNNR N005-05-03 12,000 kmpl

Montaż na holu oprawy plafon płaski A600
12 = 12,000

Razem   =   12,000 kmpl

386 KNNR N005-05-03 24,000 kmpl

Montaż na holu oprawy wpuszczanej w sufit hol
24 = 24,000

Razem   =   24,000 kmpl

387 KNNR N005-05-02 17,000 kmpl

Montaż oprawy komunikacja 1.02, 1.06, 0.14, 0.21
17 = 17,000

Razem   =   17,000 kmpl

388 KNNR N005-05-02 12,000 kmpl

Montaż oprawy 1.15, 1.10, 1.11, 0.35, 0.02
12 = 12,000

Razem   =   12,000 kmpl

389 KNNR N005-05-02 1,000 kmpl

Montaż oprawy 1.16
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

390 KNNR N005-05-02 6,000 kmpl

Montaż oprawy klatka schodowa
6 = 6,000

Razem   =   6,000 kmpl

391 KNNR N005-05-02 35,000 kmpl

Montaż oprawy Oprawa ewakuacyjna EA-L
35 = 35,000

Razem   =   35,000 kmpl

392 KNNR N005-05-02 9,000 kmpl

Montaż oprawy Oprawa ewakuacyjna A3K-L
9 = 9,000

Razem   =   9,000 kmpl

393 KNNR N005-05-02 1,000 kmpl

Montaż oprawy Oprawa ewakuacyjna A3J-L
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kmpl

394 KNNR N005-05-02 6,000 kmpl

Montaż oprawy awaryjnej D3W LED
6 = 6,000

Razem   =   6,000 kmpl

395 KNNR N005-05-02 52,000 kmpl

Montaż oprawy awaryjnej D3N LED
52 = 52,000

Razem   =   52,000 kmpl

396 KNNR N005-04-06 1,000 szt

Montaż centralki monitorującej do AW/EW
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

397 KNNR N005-05-02 9,000 kmpl

oprawa naścienna oświetlająca elewację frontową 38W
9 = 9,000
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                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
C.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

C.d. Roboty w zakresie opraw elektrycznych

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   9,000 kmpl

398 KNNR N005-05-02 3,000 kmpl

oprawa naścienna oświetlająca elewację frontową 21W
3 = 3,000

Razem   =   3,000 kmpl

C.e Roboty w zakresie Instalacji odgromowej - połączenia wyrównawcze

399 KNNR N005-06-05 45,000 metr

Montaż uziomu powierzchni poziomy w wykopie głęb 0,8 m w gruncie kat 3
45 = 45,000

Razem   =   45,000 metr

400 KNNR N005-06-02 80,000 metr

Przewód uziemiający z bednarki OC na wspornikach na pozostałym podłożu
80 = 80,000

Razem   =   80,000 metr

401 KNNR N005-06-02 95,000 metr

Przewód uziemiający ułożony luzem
95 = 95,000

Razem   =   95,000 metr

402 KNNR N005-06-01 290,000 metr

Przewody odgromowe poziome naprężne z prętów stalowych OC
290 = 290,000

Razem   =   290,000 metr

403 KNNR N005-06-01 70,000 metr

Przewody odgromowe pionowe naprężne z prętów stalowych OC
70 = 70,000

Razem   =   70,000 metr

404 KNNR N005-03-03 7,000 szt

Puszka odgromowe
7 = 7,000

Razem   =   7,000 szt

405 KNNR N005-06-13 18,000 szt

SZYNA WYRÓWNUJĄCA POTENCJAŁ SWP 12/16
18 = 18,000

Razem   =   18,000 szt

406 KNNR N005-06-15 13,000 kmpl

Iglica typu IO-2,5 na dachu
13 = 13,000

Razem   =   13,000 kmpl

C.f Instalowanie pożarowych systemów alarmowych System SAP

407 KNR 506-16-01-1 1,000 szt

Centralka sygnalizacji pożaru
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

408 KNR 506-16-09-0 29,000 szt

Ręczny ostrzegacz pożaru
29 = 29,000

Razem   =   29,000 szt

409 KNR Z531-04-01- 138,000 szt

Montaż czujki pożarowej - (TF1-TF5+TF8)
138 = 138,000

Razem   =   138,000 szt
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                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
C.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

C.f. Instalowanie pożarowych systemów alarmowych System SAP

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

410 KNR Z531-04-01- 1,000 szt

Czujka optyczno-termiczno (TF1-TF9)
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

411 KNR AL-01 0404-05 5,000 szt

Montaż modułu sterującego
5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

412 KNR AL-01 0404-05 44,000 szt

Montaż wskaźniki zadziałania
44 = 44,000

Razem   =   44,000 szt

413 KNR AL-01 0108-01 25,000 szt

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego
25 = 25,000

Razem   =   25,000 szt

414 KNR AL-01 0108-01 3,000 szt

Montaż sygnalizatora akustycznego/optycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

415 KNR Z531-04-04- 1,000 szt

Klawiatura zdalna
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

416 KNNR 5 0209-01 1 640,000 metr

Przewody dla pętli dozorowej
1640 = 1 640,000

Razem   =  1 640,000 metr

417 KNNR 5 0209-01 80,000 metr

Przewody ognioodporny
80 = 80,000

Razem   =   80,000 metr

418 KNNR 5 0209-01 150,000 metr

Przewody ognioodporny
150 = 150,000

Razem   =   150,000 metr

419 KNNR 5 0209-01 150,000 metr

Przewody ognioodporny
150 = 150,000

Razem   =   150,000 metr

420 KNNR 5 0209-01 100,000 metr

Przewód dla zasilenia konsoli wyniesionej YnTKSYekw 5x2x0,8
100 = 100,000

Razem   =   100,000 metr

421 KNR 506-16-14-0 50,000 szt

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowej 10 pkt
50 = 50,000

Razem   =   50,000 szt

422 KNR 506-16-04-0 4,000 szt

Programowanie linii dozorowych SAP
4 = 4,000
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                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
C.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

C.f. Instalowanie pożarowych systemów alarmowych System SAP

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   4,000 szt

423 KNNR N005-03-03 20,000 szt

Puszka PIP
20 = 20,000

Razem   =   20,000 szt

424 KNNR N005-01-10 200,000 metr

Listwa elektroinstalacyjna klejona do podłoża naścienna LN 32.15 łącznik prosty
200 = 200,000

Razem   =   200,000 metr

C.g Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - demontaże

425 KSNR S009-03-01 1 500,000 metr

Demontaż przewodów instalacji elektrycznej
1500 = 1 500,000

Razem   =  1 500,000 metr

426 KSNR S009-05-01 60,000 szt

Demontaż oprawy
60 = 60,000

Razem   =   60,000 szt

427 KSNR S009-04-02 100,000 szt

Demontaż gniazda wtykowego
100 = 100,000

Razem   =   100,000 szt

428 KSNR S009-04-01 100,000 szt

Demontaż łączników instalacyjnych pt/nt uszczelnionych
100 = 100,000

Razem   =   100,000 szt

429 KSNR S009-02-02 4,000 szt

Demontaż skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej
4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

C.h Pomiary

430 KNNR N005-13-05 96,000 szt

Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza
96 = 96,000

Razem   =   96,000 szt

431 KNNR N005-13-01 28,000 szt

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz
28 = 28,000

Razem   =   28,000 szt

432 KNNR N005-13-01 94,000 szt

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz
94 = 94,000

Razem   =   94,000 szt

433 KNNR N005-13-04 19,000 szt

Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy
19 = 19,000

Razem   =   19,000 szt

D DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA
 zgodnie z specyfikacją wyposażenia,wyposażenia scenicznego i wyposażenia toalet

434 Pozycja 1,000 kpl

dostawa wyposażenia-zgodnie z specyfikacja wyposażenia
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                      PRZBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
D.  DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA
zgodnie z specyfikacją wyposażenia,wyposażenia scenicznego i wyposażenia toalet

Data: 16.10.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

435 Pozycja 1,000 kpl.

dostawa i montaż  wyposażenia scenicznego-zgodnie z specyfikacja wyposazenia scenicznego
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

436 Pozycja 1,000 kpl.

dostawa  i montaż wyposażenia toalet-zgodnie z specyfikacja wyposazenia toalet
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

437 Pozycja 1,000 kpl.

dostawa i montaz tekstyli scenicznych wraz z mechaniką kotarową-zgodnie z specyfikacją
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

438 Pozycja 1,000 kpl.

dostawa i montaz mechaniki górnej sceny-zgodnie z specyfikacją
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

439 Pozycja 1,000 kpl.

dostawa i montaz oświetlenia sali-zgodnie z specyfikacją
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


